Zmluva o dielo

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

medzi

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Postova adresa :
telefonne cislo:

e-mail:

web :

dalej len ,,Objednévatel*

a

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastupeny :

ICO:

DIC:

ICDPH :

Bankové spojenie:
IBAN :

Zapisany v registri :
dalej len “Zhotovitel*

niektorych zakonov

Obec LozZin

Lozin 31, 072 05 Bracovce

Mgr. Monika Pastirova — starostka obce
00325449

2020738984

Obecny trad Lozin 31, 072 05 Bracovce
+421 56 649 5316, +421 902 918700
starosta.lozin@gmail.com
www.obeclozin.sk

mmm projects s.r.o.,

072 54 Lekérovce 78

Ing. Miroslav Kic - konatel

50 241 451

2120250715

SK2120250715

2940021484/1100

SK72 1100 0000 0029 4002 1484

Okresného sudu Kosice I, Oddiel Sro, Vlozka ¢.: 38945/V

d’alej spolo¢ne “zmluvné strany*

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s
nazvom: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie stavby a realizaciu stavby

»ZlepSenie stavebnotechnického stavu budovy centra vol’'nocasovych aktivit v obci LoZin“.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zaviazuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len ,,ZoD*)
vypracovat’ a dodat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pre Objednavatel’a dielo:

Projektova dokumentdcia pre stavebné povolenie a realizdciu stavby
wZlepSenie stavebnotechnického stavu budovy centra vol’nocasovych aktivit v obci LoZin*.


mailto:obeclekarovce@lekosonline.sk

podl'a podmienok Vyzvy ¢.1 na predkladanie ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti na obnovu historickych a pamiatkovo chranenych budov, kod vyzvy
028/02-29-01, komponent 2 — Obnova budov, reforma/investicia — Investicia 2 — Obnova verejnych
historickych budov a pamiatkovo chranenych budov.

dalej aj ako ,,predmet zmluvy“, alebo ,,dielo®.

2. Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy.

Cast’ ,,A“: Dokumenticie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
» Zameranie jestvujuceho stavu
» Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie arealizaciu stavby — jednostupniovy
projekt (JP) s polozkovym rozpoctom. Jednostupniovy projekt bude pouzity na vyber
zhotovitel’a stavby.
» Projektové energetické hodnotenie

Rozsah projektove] dokumentacie :

A. Sprievodna sprava

B. Suhrnné rieSenie stavby, B.1 Suhrnnd technicka sprava

C. Situacie, C.1 Sirsie vztahy, C.2 Zastavovacia situacia, C.3 Koordina¢na situdcia

D. Dokumentacia stavebnych objektov
SO 01 Budova centra,
- Architektonickostavebné rieSenie, Staticky posudok, Vykurovanie a chladenie, Elektroinstalacia,
Zdravotechnické instalacie (vodovod a kanalizacia), Fotovolticky systém pre vlastna potrebu.
SO 02 RekonStrukeia NN pripojky a EOZ
SO 03 Uprava vjazdu a spevnené plochy
E. Rozpocet (iba pare ¢.1)
F. Protipoziarna bezpecnost’ stavby
G. Projektové energetické hodnotenie (PEH ... existujuci stav a navrhovany stav)

Vystup PD pre stavebné povolenie a realizaciu (JP) :
V papierovej forme v pocte pare 6ks a digitalne 1 x na CD (pdf, docx a xlsx format)

Ostatné poziadavky:

- vypracovanie vykazu vymer s rozpo¢tom stavby, vratane zadania pre VO na zhotovitel’a,

- dokumentaciu pozadujeme spracovant v zmysle zadkona ¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni neskorsich predpisov a overenti odborne sposobilou
osobou.

- spolupraca projektanta s investorom pri sitazi na vyber zhotovitel'a stavby podla zakona

o verejnom obstaravani (zak. C. 343/2015 Z.z. v platnom znen).

\ Z0OZNAM OPRAVNENYCH VYDAVKOV :

A. ENERGETICKE AKTIVITY

‘ Zateplenie
e ZlepSenie tepelnej ochrany obvodovych stien a stropu nad vonkaj$im prostredim
e ZlepSenie tepelnej ochrany stresného plasta
e ZlepSenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukcii
e ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcii v styku s terénom



| Vihkost

e Sanacia vlhkosti stien

| Adaptacné opatrenia

e InStalécia tieniacej techniky

‘ Vykurovanie

e Vymena/instalacia zdroja tepla (tepelné cerpadlo vzduch/vzduch)
e Vymena/instalacia vykurovacieho systému

Priprava teplej vody

Vymena/instalacia zdroja teplej vody (tepelné cerpadlo vzduch/vzduch .... pozri Vykurovanie)
Vymena batérii za pakové batérie vratane instalacie perlatorov

Systém distribucie teplej vody — vymena distribu¢ného systému teplej vody

Tepelna izolacia stipacich a lezatych rozvodov

Vetranie a chladenie

o Instalacia alebo vymena systémov chladenia, ktoré maju preukazatel'ny vplyv na zlepsenie
energetickej hospodarnosti budovy

Osvetlenie

e Modernizacia systému umelého osvetlenia zaloZzend na inStalacii novych svietidiel
vyuzivajucich LED technologiu

e Zmena usporiadania svietidiel

e Instalovanie pohybovych snimacov (exteriér)

Obnovitel'né zdroje energie

o Instaldcia fotovoltickych systémov za ti¢elom vyroby elektrickej energie pre vlastnu spotrebu
budovy

B. INE AKTIVITY

Aktivity realizované na/v budove

Obnova stavebnych konstrukcii budovy, ktora nema vplyv na energeticki hospodarnost’ budovy
Odstranenie a likvidacia nebezpe¢ného odpadu nestvisiaca nestvisiaca s aktivitami v oblasti A
ZvySenie mobility a debarierizacia

Vnutorné rozvody inzinierskych sieti



Aktivity realizované na prilahlom pozemku

Aktivity pre vyuZitie Sedej alebo dazd’ovej vody

Vysadba stromov a krov

Prvky cyklodopravy

Pripojky inzinierskych sieti priamo nestvisiace so zlepSenim energetickej hospodarnosti
budovy

Cast’ ,,B“: Autorsky dozor projektanta pri realizicii stavby

Predmetom casti ,,B“ je vykon obcasného autorského dozoru v priebehu realizacie stavby.
Autorsky dozor bude vykondvany min. 4 x v mesiaci, resp. na zaklade poziadavky a vyzvy
objednavatela alebo zhotovitel'a stavby. Autorsky dozor projektanta bude realizovany odo dna
zahajenia realizacie stavby do ukonc¢enia preberacieho a kolauda¢ného konania.

3. Zhotovitel’ je povinny vyziadat’ si od Objednavatela vSetky potrebné podklady a informacie, ktoré
suvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu dostupné informacie poskytnut’.
Rovnako aj Zhotovitel' je povinny pred spracovanim diela preverit’ si existenciu podzemnych
inzinierskych sieti.

4. PD podl'a bodu 1. tohto ¢lanku sa povazuje za ucelent Cast’ plnenia, ktora bude Objednavatelovi
odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve .

5. PD bude vypracovana a overena osobou odborne sposobilou pre vykonanie pozadovanych prac.

6. Predmet zmluvy bude vypracovany v zmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok.

7. Projektovi dokumentaciu Zhotovitel’ spracuje aj v stlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
€. 343/2015 Z. z.) vzhl'adom na skutocnost’, ze realizacia diela bude uskuto¢nena po vyberovom konani
na Zhotovitela diela, bude v projektovej dokumentacii a aj v polozkovom vykaze vymer - zadani pri
konkrétnych obchodnych menach a technickych Specifikaciach uvedené ,,alebo ekvivalent™

V zavere technickej spravy a nad kazdou rohovou rozpiskou bude uvedeny text :

,NAVRHOVANE MATERIALY, VYROBKY A PRODUKTY SU REFERENCNE. JE MOZNE ICH

ZAMENIT ZA MATERIALY, VYROBKY A PRODUKTY S ROVNAKYMI, ALEBO LEPSIMI
VLASTNOSTAMIL. ZMENU POUZITYCH MATERIALOV JE POTREBNE PISOMNE
ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM A INVESTOROM STAVBY PRI
REALIZACII STAVBY !

8. Objednavatel sa zavizuje, ze riadne splneny predmet zmluvy, resp. jednotlivé ¢asti plnenia prevezme
a zaplati za jeho vykonanie dohodnutt cenu.

9. Zhotovitel sa zavizuje, ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov inzinierskych sieti
zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani s Objednavatel'om do 10 dni po tom, ¢o sa o
nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom termine tak, aby termin plnenia podl’a ¢l. 2 tejto zmluvy bol
dodrzany.

Clanok 2
Terminy a sposob plnenia

1. Zhotovitel’ sa zaviazuje riadne splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 1, v sulade s touto
zmluvou, vyzvou na predlozenie cenovej ponuky a s jeho ponukou predlozenou v ramci verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a vcas.



Lehota na realizdciu zdkazky: termin spracovania projektovej dokumenticie Cast “A“: do 40
pracovnych dni od u€innosti Zmluvy. Cast’ ,,B*“: autorsky dozor projektanta bude realizovany odo diia
zahéjenia realizacie do ukoncenia preberacieho a kolaudacného konania.

2. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1 sa uskuto¢ni na zaklade Protokolu o
odovzdani a prevzati (dalej len ,,protokol”), podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Protokol
Zhotovitel' vyhotovi v troch origindloch a bude minimalne obsahovat' idaje o Objednavatelovi a
Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, priCom protokol musi jasne preukazat’, ze predmet zmluvy
bol zhotoveny a dodany podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Dva originaly protokolu st uréené
pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatela dielo prevezme a prislusny
protokol podpise Objednavatel.

3. Protokol o prevzati diela podla ¢l. 1 ods. 1 bude podpisany az po prekontrolovani jeho Struktiry a
rozsahu odovzdaného diela Objednavatel'om.

4. Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle ¢l. 1. tejto
zmluvy Objednavatel'ovi.

5. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitel'om
zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ méa povinnost’ odovzdat’ dielo
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom v zapise.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major ddjde k vzniku okolnosti, ktoré
zabrénia riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na plnenie
sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne oznamit’ Objednavatelovi vznik tejto okolnosti, majiicej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou a
pozornostou a v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, touto
zmluvou, s vyzvou na predloZenie ponuky v ramci verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto
zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych organov a organizécii a pokynmi Objednavatela.

2. Zhotovitel’ je povinny oznamit® Objednavatel’'ovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu
zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od pokynov Objednavatela sa
Zhotovitel moze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit’ len ak je to naliechavo nevyhnutné v zaujme
Objednavatela a ak Zhotovitel' nemoze v¢as dostat’ jeho suhlas.

3. Objednavatel’ sa zavdzuje vCas odovzdat Zhotovitelovi vSetky pisomnosti a informéacie, ktoré
vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vsetkych skuto¢nostiach, ktoré maji vplyv na
plnenie predmetu zmluvy.

4. V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnul sti¢innost’.

5. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 tejto zmluvy je
predmetom ¢innosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k ich
poskytnutiu potrebné.

6. Zhotovitel’ je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatel’a a zavidzuje sa vykonavat

predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou, v zdujme a v prospech Objednavatel’a.

7. Zhotovitel’ zarucuje uplnost, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany ucel v zmysle
¢l. 1 tejto zmluvy.

8. Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zavdzkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost’.



9. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podiel’at’
viaceré subjekty, podmienkou podl'a predchadzajucej vety musia splnit’ vietky tieto subjekty.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

1.Celkova cena diela bola medzi zmluvnymi stranami stanovena na zaklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

1.1. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie pod nazvom:

Projektovai dokumentdcia pre stavebné povolenie a realizdciu stavby :
wZlepSenie stavebnotechnického stavu budovy centra vol’nocasovych aktivit v obci LoZin*.

Cena spolu za cely predmet zmluvy:

Cast’ ,,A*“: Dokumentacie pre stavebné povolenie :

Cena bezDPH: 12.210,00€
DPH20%: 2.442,00€
Cena spolusDPH : 14.652,00€

Cast’,,B*: Autorsky dozor projektanta pri realizacii stavby:

Cena bez DPH : 3.000,00€
DPH20%: 600,00€
Cena spolu s DPH : 3.600,00€

Cena predmetu zmluvy celkom:

Cena bez DPH : 15.210,00€
DPH20%: 3.042,00€
Cena spolusDPH : 18.252,00€

Slovom: osemnast’tisicdvestopat’desiatdva EUR / 00 centov

Uvedena cena celkom s DPH je kone¢na a zahiha vSetky naklady, ktoré Zhotovitelovi vznikna v
suvislosti s plnenim tejto zmluvy.

2. Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela podl'a ¢l. 4 ods. 1 tejto zmluvy bude faktira vystavena
Zhotovitel'om po protokolarnom odovzdani a prevzati diela. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych
dni odo diia dorucenia faktiry vystavenej Zhotovitelom Objednéavatelovi. Sucastou faktury bude
Protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.



3. Objednavatel’ uhradi cenu podl'a bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy, prevodom
finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na zaklade vystavenej
faktury.

4. Faktura vyhotovend v 2 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zdkonov
upravujucich nalezitosti uctovnych a daniovych dokladov.

5. Faktara — danovy doklad vystavena Zhotovitel'om musi obsahovat’ ¢islo zmluvy a nazov diela:
Projektovad dokumentdcia pre stavebné povolenie a realizdciu stavby
wZlepSenie stavebnotechnického stavu budovy centra vol’nocasovych aktivit v obci LoZin*.

6. Objednavatel’ vykona pred thradou faktliry jej vecnu a formélnu kontrolu, vratane jej priloh. V pripade,
ze faktira bude neuplna alebo bude obsahovat nespravne udaje alebo nebude obsahovat’ nalezitosti
vyzadované pravnymi predpismi alebo nélezitosti deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktaru
Zhotovitel'ovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova fakturu; v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktiry. Pre Gcely tejto
zmluvy sa za deni thrady povazuje deni odoslania prislusnej peniaznej sumy z uctu Objednavatela na ucet
Zhotovitel’a.

7. Fakturacia podla Casti ,,A“ bude po odovzdani PD v zmysle tejto zmluvy o dielo :
7.1 vsume 14.652,00 eur s DPH ....................... po odovzdani PD.

8. Fakturacia podla Casti ,,B“ bude

8.1 vsume 75% z ceny autorského dozoru podl’a ¢asti ,,B*“ , po doruceni Preberacieho protokolu
zhotovitel'om stavby objednavatelovi.

8.2 vsume 25% zceny autorského dozoru podla casti ,,B“, po doruceni Kolauda¢ného
rozhodnutia.

Cldnok 5
Ostatné dohody

1.Zhotovitel’ sa zavézuje: technické problémy tykajice sa vykonu autorského dozoru (AD) riesit’ len za
ucasti objednavatel’a, podl'a potreby aj na vyzvanie objednavatela, a to v suc¢innosti so zhotovitel'om,
vzdy prostrednictvom stavebného dennika.

2. V pripade zmien pouzitych materidlov pri realizacii stavby je vsetky tieto zmeny potrebné pisomne
odsuhlasit’ so zodpovednym projektantom-autorskym dozorom a investorom stavby prostrednictvom
stavebného dennika.

3. AD bude vykondvany min. 4 x v mesiaci, resp. na zaklade poziadavky a vyzvy objednévatela alebo
zhotovitel'a stavby. AD projektanta bude realizovany odo dna zahajenia realizacie do ukoncenia
preberacicho a kolaudacného konania. Vykonanie AD bude zapisané v stavebnom denniku.
Predpokladany rozsah AD je 150 hod.

4.Termin zahajenia vykonu AD : Diiom odovzdania staveniska objednavatel’a zhotovitel'ovi.

5. Termin ukon¢enia vykonu AD : Dilom nadobudnutia pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Cldnok 6
Podklady a spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

1. Objednavatel sa zavizuje, ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najmi v odovzdani doplnujicich udajov, spresneni
podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

2. Objednavatel' aj Zhotovitel' urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi buda prejednavané
poziadavky vyplyvajice z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatel'a: Mgr. Monika Pastirova

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitela: Ing. Miroslav Kic, Ing. arch. Maros Kic



Clanok 7
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po dobu
stanoven v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude
spdsobily k pouzitiu na dohodnuty tcel.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektovd dokumentacia v Case jej odovzdania
Objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem.

3. Zaru¢né doba na projektova dokumentéciu je Srokov a zacina plynut’ odo dita odovzdania projektove;j
dokumentacie bez vad Objednavatel’ovi a neplynie v ¢ase odstraniovania vad zo strany Zhotovitela.

4. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel'a, ak Zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nespravnost’ alebo nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti
trval.

5. Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

6. Pripadnu reklamaciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady, v
pisomnej forme ( aj v elektronickej podobe — e-mail) u Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavdzuje po uplatneni
reklamacie Objednavatel’a reklamovant vadu odstranit’ v lehote do 10 pracovnych dni od jej uplatnenia
Objednavatel'om, ak neddjde k dohode o inom termine vzhl’'adom na rozsah zistenej vady. K reklamécii
sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 8
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze odovzdanim diela prechadza na Objednévatel’a vlastnicke pravo k
odovzdanej Casti diela.

2. Zmluvné strany bert na vedomie, ze dielo sa zhotovuje za ic¢elom realizacie projektu:

Projektova dokumentdcia pre stavebné povolenie a realizdaciu stavby

wZlepSenie stavebnotechnického stavu budovy centra vol’nocasovych aktivit v obci LoZin*.

3. Zhotovitel' tymto udel'uje Objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouzitie diela v neobmedzenom
rozsahu, najmé na vyhotovenie rozmnozenin diela, rozsirovanie diela v rdmci realizacie projektu, prip.
jeho d’alSie spracovanie. Tento sthlas sa udel'uje bezodplatne, na neobmedzeny cas a trva aj po ukonceni
platnosti tejto zmluvy.

Cldnok 9
Sankcie a odstupenie od zmluvy

1. V pripade omeskania Objednavatel'a s pefiaznym plnenim ma Zhotovitel’ pravo na tirok z omeskania
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

2. V pripade, Ze Zhotovitel nedoda predmet zmluvy v termine podla ¢l. 2 ods. 2 zmluvy, ma
Objednavatel pravo na trok z omeskania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

3. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zavazného alebo
opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou priCom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany
Zhotovitel'a sa povazuje:

[ nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej priloh,

[0 nedodrzanie terminu plnenia.

4. Platnost’ tejto zmluvy neskon¢i skor ako vyrovnanie penaznych zavézkov medzi Objednavatel'om a
Zhotovitel'om vyplyvajice z tejto zmluvy.



Clanok 10
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na CRZ a webovom sidle Objedndvatela v zmysle zékona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam.

2. Zmeny tejto zmluvy mozno uskutocnovat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami.

3. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch majtcich platnost’ originalu, z ktorych Objednavatel’ obdrzi
dve vyhotovenia a Zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

4. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusnymi

ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne,
vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Lekarovciach, dna:  05.06.2023 V LozZine, dna: 05.06.2023
Za Zhotovitel’a : Za Objednavatela :
Ing. Miroslav Kic Mgr. Monika Pastirova
Konatel’ spolo¢nosti starostka obce



