Cislo zmluvy u Objednavatela: Cislo zmluvy u Zhotovitela: 11/2023

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Obecny trad Liptovska Tepla - zlepSenie energetickej hospoddrnosti budovy*
(d’alej len "Zmluva™)
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika zikon & 513/1991
Zb. v platnom zneni ( d’alej len “Obchodny ziakonnik*)

1. Zmluvné strany

1.1.0bjednavatel’:

Obchodné meno: Obec Liptovska Tepla

Sidlo: Liptovska Tepla 142, 034 83 Liptovska Tepla
Kontaktna adresa : Liptovska Tepla 142, 034 83 Liptovska Tepla
Statutarny zéastupca: Milan Kasak, starosta

1CO: 00315435

DIC: 2020589626

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uéta IBAN: SK12 5600 0000 0016 0960 4001

e-mail: starosta@liptovskatepla.sk

webové sidlo : https://www.liptovskatepla.sk

1.2.Zhotovitel’ (obchodné meno): P.S. INVEST, s.r.o0.

Pravna forma: spoloCnost’ s ru¢enim obmedzenym
Sidlo (miesto podnikania): Hrabovska cesta 1669/20

034 01 Ruzomberok
Statutarny Zastupca: Mario Papan, konatel’
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Mario Papan
vo veciach technickych: Mario Papan, Stefan Tropek
e-mail: psinvesti@psinvest.sk
1CO: 44968256
DIC: 2022896425
IC DPH: SK2022896425
Obchodny register: Okresny sud Zilina , Oddiel: Sro, Viozka &islo: 51886/L
Bankov¢ spojenie: Tatra banka, a.s., Dolny Kubin
Cislo uttu IBAN: SK6211000000002623168351

(dalej len "Zhotovitel™ a spolo¢ne s Objednavatelom aj ,,zmluvné strany*)

2.1

2. Predmet zmluvy
Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a vykonat vo vlastnom mene ana vlastni
zodpovednost, na svoje naklady a na svoje nebezpetenstvo v dojednanom ¢ase  stavebné prace
a dodavku materidlov pre stavbu ,,Obecny drad Liptovska Tepla - zlepSenie energetickej
hospodarnosti budovy“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a riadne
ukonfené Dielo odovzdat” Objednavatelovi s tym, Ze toto dielo bude realizované a financované
z Planu obnovy a odolnosti, nazov vyzvy: Vyzva & 1 na predkladanie #iadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejnych historickych
a pamiatkovo chranenych budov, komponent: Komponent 2 — Obnova budov, reforma/investicia:
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Investicia 2 - Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov, kod vyzvy: 02102-
29-V01. Objednavatel sa zavdzuje riadne ukoncené dielo prevziat' a zaplatit’ dojednant cenu za
jeho vykonanie.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel' zna%a nebezpefenstvo $kody na Diele a? do jeho odovzdania aprevzatia
Objednavatelom.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdr7al od Objednavatela dve vyhotovenia
projektove] dokumentacic na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentécia™).
ZhotoviteI' vyhlasuje, Zze sa pred uzavretim Zmluvy doékladne oboznamil s Projektovou
dokumentaciou. Projektova dokumentécia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Stavebné povolenie
odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pri uzavreti tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' Dielo podlPa odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sltuZilo uréenému
ucelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nuiné a potrebné k riadnemu
splneniu zavizku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny zabezpedit’ Zhotovitel na vlastné
naklady a zodpovednost’, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

2.6 Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a v stlade so stavebnym
povolenim. Zhotovitel mé narok na zaplatenie vyluéne skuto¢ne zrealizovanych prac, ktoré s
v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢, 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z,
z. 0 cendch a povaZuje sa za pevnu, nemenni a maximalnu cenu

cena bez DPH 554 691,93 €
(slovom pét'stopét'desiatstyritisicSest'stodevit'desiatjedeneur a devitdesiatiricentov)

20 % DPH 110 938,39 €
(slovom jednostodesat'tisicdevit'stotridsatosemeur a tridsat’devit’centov )

cena vratane DPH 665 630,32 €
(slovom Sest'stoSest’desiatpétitisicSest’stotridsat’eur a tridsat'dvacentov)

3.2 Cena za Dielo bola zaokrthlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektove) dokumentacie a sit'aznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximélna a zahfa ndklady na splnenie vietkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajticich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objedndvatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné aspdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutofnej realizacie Diela, pripravné
stavebné préce, naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k Zmluve navySujice cenu Diela, s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6.
tohto ¢lanku a § 18 zakona €.343/2015Z.z. o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon™) st vyludené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahrfiajli cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych nakladov a vydavkov,
ktoré sa vyzaduji a moZu suvisiet’ s uplnou realizaciou Diela, vratane dodasnych diel,
materidlu, dodavky, montaZe, vSetkych skuSok, docasnych préc, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
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nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je cena Diela
zaloZena. Ma sa za to, Ze zriadovacie ndklady Zhotovitela, zisk a rezijné ndklady a podobné
poplatky su rozloZené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny su povazované za koneéné a platné podas celej doby realizacie Diela. Jednotkové

ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpo¢te zaviizuju Zhotovitela a platia pocas
frvania Zmhuvy.

3.6 K zmene ceny moze ddjst:

3.6.1
3.6.2.

pri zmene zakonnej sadzby DPH,

pri opravnenych naviac prac odsiihlasenych Objednavatelom podl'a §18 zakona, ktoré nebolo
mozné ani pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti predvidat’ a o ktorych sa nemohlo vediet'.
Zmenou sa nemeni charakter Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 na zaklade Ciastkovych faktiir vystavenej Zhotovitel'om,
4.1.2 na zéklade konecnej faktury vystavenej Zhotovitel'om.

4.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ jedenkrat mesa¢ne, najneskor do piateho dfia nasledujiceho

kalenddrneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuthlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. St¢ast'ou sfipisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentécia zrealizovanych prac, a to
obzvla3t detailne zachytenych konStrukeii, ktoré su d'alsimi pracami zakryté, v rozsahu
minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s
ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmiluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych polozick. Stavebny dozor
najneskor do piatich pracovnych dni od dorudenia sipisu vykonanych pric a zistovacicho
protokolu predmetny suapis vykonanych pric a zistovaci protokol odsthlasi alebo vrati
ZhotoviteTovi na prepracovanie. V pripade vritenia stpisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetneé podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' ¢lastkovi faktiru raz mesacne na zaklade schvalenych stpisov
Je op y Y P

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objedndvatelovi prislusni faktiru vratane priloh (s vynimkou

fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednévatela uvedent ¢lanku 1Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailova adresu
Objednévatel’a uvedent v ¢lanku 1 Zmluvy.

4.5 Faktura vystavena ZhotoviteTom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmé
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zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zadkonom &. 431/2002

Z. z. 0 Gltovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto daje:

- oznacenie fakttra a jej &islo,

- oznagenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla u¢tu,

- miesto a nazov Diela, evidentné ¢&islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacemie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- den vystavenia, defl splatnosti faktiry,

- uétovant Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkova fakturovantt sumu po
objektoch — vietky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitefa.
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4.6 K faktire je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné naleZitosti:

- kryect list faktiry,

- zistovaci protokol,

- schvaleny stpis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré su predmetom predkladanej
faktiry podl'a supisu prac, v pote minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Kone¢na faktiira bude Zhotovitefom vystavend do 14 dni odo dba podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati riadne ukonéeného Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5

musi obsahovat™:

- vyuCtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy - na zéklade schvalenych
supisov préc,

- zapotitane vSetkych Ciastkovych faktir a platieb Objedndvatel’a v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatel'a na nahradu
S$kody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia koneénej faktary, ako aj vyudtovanie
narokov na nahradu zvySenych ndkladov spésobenych Objednavatel'ovi &innostou
Zhotovitel'a,

- vyU¢tovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel’ ZhotoviteFovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 V pripade, ak ktordkol'vek faktura Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5

4.9
4.10

4.11

4.12

4.13

aZ 4.6, resp. konecna faktira aj podl'a bodu 4.7 tohto &lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit’

ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynat’ diiom

dorucenia opravenej faktary.
Lehota splatnosti faktar je 60 dni odo dna dorucenia faktiry.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze GspeSny uchadza¢ ku diiu Gcinnosti tejto Zmluvy zabezpedi a po
vyzvani Objednavatelom odovzdd Objednavatelovi vykonovi bankovi zaruku pre pripad, Ze
Zhotovitel nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne a véas a Objedndvatel'ovi vodi
nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,vykonova bankova zaruka“) v sume 10% z celkovej sumy
Diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajicou na dzemi SR alebo
zahrani¢nou bankou, bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 7 dni po dorugeni pisomnej Ziadosti
Objednavatel’a na zaplatenie, zaplati banka Objednavatefovi akukol'vek sumu az do vysky 10%
z celkovej sumy Diela s tym, Ze obsahom ziadosti bude bliziie $pecifikované porusenie povinnosti
Zhotovitefa podla Zmluvy, vobdobi medzi nadobudnutim ut¢innosti Zmluvy a podpisom
protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych oznamenych vad a nedorobkov.
Objednavatel’ je oprdvneny pouzit’ vykonovu bankovu zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektorti svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zaviizky vratane zmluvnych pokit
a nahrad 8kéd vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade vyuzitia vikonovej bankovej zéruky alebo
jej ¢asti Objednavatel'om, bude Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ vykonovi
bankovti zaruku do plnej vySky, tj. do 10% z celkovej sumy diela, a to najneskdr do 14 dni od
dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na jej dopinenie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze po vyzve Objednavatelom Zhotovitel’ ku diiu odovzdania a prevzatia
riadne ukonceného Diela zabezpedi, a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzda
Objednévatelovi zaru¢nu bankovi zaruku zabezpedujicu povinnosti Zhotovitel'a pocas zaruénej
doby pre pripad, ze Zhotovitel nebude plnit' svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatel'ovi voéi nemu vznikne pohl'adavka (d'alej len ,,zaruénd bankova zaruka) v sume 5%
z celkovej sumy Diela. Zaruéna bankovéa zaruka bude vystavena bankou podnikajiicou na tzemi
SR, bude obsahovat’ zavazok, Ze v lehote 7 dni po doruCeni pisomnej Ziadosti Objednavatel'a na
zaplatenie, zaplati banka Objednavatel'ovi akikol'vek sumu aZ do vysky 5% z celkovej sumy Diela
s tym, Ze obsahom Ziadosti bude bliziie Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a
Zmluvy, v obdobi podas plynutia zarucnej doby na Dielo.
Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zaruént bankovi zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak Zhotovitel’
nepristupi k sanicii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuzitia
zaruéne] bankovej zaruky alebo jej Casti  Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbyto¢ného
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odkladu povinny doplnit’ zdruént bankovd zaruku do plnej vysky, t.j. do 3% z celkovej sumy Diela,
a to najneskor do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat’ Dielo v terminoch podla PoloZkového denného harmonogramu
préac, ktory tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (d’alej len , harmonogram®).
5.2 Zhotovitel sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy Objedndvatel'om,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
¢) realizovat’ stavebné prace najneskodr do 50 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia
staveniska,
d) vypratat’ a uvolnit' stavenisko do 7 dni po riadnom vykonani a odovzdani Diela
Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.
3.3 'V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢} Zmluvy ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom péit'desiat cur) za kazdy def omegkania.
5.4 Lehotu vystavby je moZné predfiit’ len na zaklade dohody zmluvnych strdn dodatkom k tejto
zmluve, a to len z dévodu Objedndvatelom schvalenych nepredvidanych objektivnych
a Zhotovitel'om preukdzanych skutofnosti (nepriaznivé pocasie, prirodna katastrofa a pod.)
podla §18 zékona .

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpeCit pritomnost’ zodpovedného zastupcu na stavenisku podas celej
doby realizicie Diela.

6.2 Zhotovitel' je povimy zabudovat’ materidl a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skaSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatel'om
pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi
technickymi, bezpefnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouZivat’ drobni i vel'kl mechanizéciu pre montaZne 1 stavebné préce,
ktora bola rdzne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre fu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpetnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

6.3  Zhotovitel je povinny pred zaCatim realizacie Diela zabezpedit’ pre svojich pracovnikov vratane
pracovnikov kazdého subdodavatel'a vietky potrebné $kolenia a testy na bezpeénost’ a ochranu
zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpenost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov
vratane pracovnikov kazdého subdodavatela a dodrziavanie vietkych povinnosti pri realizacii
Diela v silade s Vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR &, 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach apracach snimi suvisiacich apodrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady SR ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko
a daldimi prisludnymi zdvdznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny
dodrziavat’ vetky zavizné predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, o ochrane
zivotného prostredia ako aj d'alSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujlice sa na
realizaciu Diela.

6.4  Zhotovitel uréuje zamestnanca Stefana Tropeka, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpelnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov vratane pracovnikov
kazdého subdodavatel’a na stavenisku a zaroven uréuje hlavného koordinatora bezpeénosti
podia Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych

poriadavkach na stavenisko Stefana Tropeka. ;
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objedndvatelovi fotokopie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokopii osvedéeni
0 Zivnostenskom opravneni a inych osvedceni opraviiujucich Zhotovitel'a k realizécii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouZif na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam vietkych
subdodavatel'ov Zhotovitel'a tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel'a
je ZhotoviteI' povinny tito skutoénost bezodkladne pisomne ozndmit Objedndvatelovi.
Objednavatel’ je povinny do S pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene
subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatel'a
schvalil. V pripade, ak Objednavatel' s osobou subdodavatel'a nesahlasi, Zhotovitel nie je
opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo
prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykondval sam.
Zhotovitel’ vyhlasyje, Ze
6.7.1 preéital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vsetky pozadované vykony astavebné prace st mu jasné anema k nim Ziadne
nanmietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia apersondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveryje funkciou stavebného dozoru ceeveeecreseesaeas nesusnsnransennas s a Zhotovitel
poveruje funkciou vediceho stavby Stefana Tropeka.
Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi podl'a harmonogramu stavenisko nezat'azend
pravami tretich osob.
Objednavatel je povinny zabezpelit’ vyty<enie inzinierskych sieti na vlasiné naklady najneskdr
do........ a odovzdat’ prislusni dokumentaciu Zhotovitelovi
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’
na svoje ndklady odpady a ne€istoty vzniknuté jeho pracami v siilade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné ndklady. Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii aostatné nadklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.
Vietky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, doCasné stavebné
materidly, paliva a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované
a spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitel'om ako sicast’ zhotovovania Diela podla
Zmluvy. Ndklady su sucast'ou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavizuje, ze akdkol'vek
nim spdsobent Skodu alebo zapriinent $kodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie
poskodenu ¢ast’ do povodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vvske.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vietky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
atesty.
Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny pric bez prikazu alebo sthlasu
stavebného dozoru a v rozpore so stavebnym povolenim.
V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netiéelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné
poziadanie vykonat,, pokial’ nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravaym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo §tatne] spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesadne za Gasti
zainteresovanych subjektov.
Vietky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskor§ich predpisov.. Tie materidly,
H

£
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6.19

6.20

stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudt mat’, resp. nebud(i zodpovedat' zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné ndkiady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.
Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.

Skutotnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku,

ato v originéli a dvoch képidch. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia origindlu, d'alsiu kopiu stavebného dennika si
odoberd stavebny dozor. Do dennika sa zapisujt vietky skutoénosti rozhodujiice pre plnenie
Zmluvy, ngmi tGdaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok
vykonavanych pric od Projektovej dokumentacie, tidaje dolezité pre posudenie hospodarnosti
prac a (idaje pre postidenie prac organmi §tatnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik koné&i diiom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je oprévneny robit® stavbyvedici, pripadne jeho zéstupca a

ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy $tatneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluiné organy §tatnej spravy.

7.3 Denne zéaznamy sa piSu do knihy s oislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi

pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak mdZze urobit’ v nasledujici defi. Medzi jednotlivymi dennymi
zdznamami, ako v ramci dennych zdznamov sa nesmu vynechat’ Ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do pit’ pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym

8.1
82

8.6

8.7

Feniny

zapisom, pokladd sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé riadne ukongené Dielo naraz.

Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpedenstvo Skody na Diele na Objednavatel’a.
Zhotovitel je povinny minimélne 15 dni vopred pisomne ozndmit’ Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednévatelovi v preberacom konani nasledovné doklady ak

st relevantng :

a)  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov,
b)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
c)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

d)  vyhlasenia zhody a certitikaty zabudovanych materidlov,

e¢) stavebny dennik,

f)  doklad o naloZeni s odpadmi,

g) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoré¢hokof'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je ddévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatefom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protoko! bude
obsahovat’:

a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
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¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstrdnenie vad a nedorobkov,
¢} zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, e diiom odovzdania za¢ina plymit’ ziruéna doba a diZku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdmt’ stavenisko,
i) datum,
J) podpisy opravnenych osdb.
8.8 'V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nest’azuji uzivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je Objedndvatel
povinny Dielo prevziat’.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zarucna doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, e spina vietky technické a ekonomicke parametre, Zze Dielo bolo vykonané podFa
osvedéenych technologii a podla zavdznych technickych noriem, v silade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpefnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’
zodpoveda za to, Ze Diclo nema Ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynat’ diiom odovzdania riadne
ukonceného diela Objednavatel'ovi a podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednévatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a potas zarucne) doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpeCenstva §kody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstramt’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak
je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v désledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel’
ich odstrani za (thradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené sneumeme vysokymi nakladmi avada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované &asti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatel’a ich
zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel’ neza¢ne s odstrafiovanim vady podl'a bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a véas podl'a bodu 9.5, méa Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kaZdy zaCaty defi ome3kania. Objednavatel mé ziroven narok na nahradu Skody
prevysujticu zmluvni pokutu,

9.11 V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiuje ozndmené vady riadne a v¢as, alebo ak ich Zhotovite!
zatne odstranovat’, ale neodstraiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vady
nebudi odstranené riadne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty ngrok Objednavatela na nahradu skody.
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10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1  nedodrZania koneéného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2  omeskanta Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela,
mé Objednavatel v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,5 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného sthlasu Objednavatela a v rozpore so stavebnym
povolenim nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo aktkol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny
materidl, iné stavebné postupy, méa Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1.000 € za kazdé takéto porulenie Zmluvy.

10.3V pripade porudenia povinnosti Zhotovitel'a ozndmit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podla ¢l 6.6 Zmluvy méa Objedndvatel’ ndrok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy md Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 € za kazdd jednu porusenu povinnost’, alebo
deri omeskania a pod., ak nie je v tejto Zmluve ak nie je ustanovena osobitna vyika.

10.5Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu $kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.6Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok
70 Zmluvy.,

11. Odstipenie od zmluvy

11.1. Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstlpit’ v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy Zhotovitel'om, najm4, ak
- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti nevhradi platby svojim subdodavatel'om,
- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
redtrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

Zhotovitel’ neprevzal stavenisko, alebo meska so zafatim prac - ak ide o ome$kanie viac

ako 15 pracovnych dni,

je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v harmonograme

- ak 1de o omeSkanie viac ako 15 pracovnych dni.

ukoncenie financovania zo Strukturalnych fondov na zéklade kontroly

z doévodov porusenia povinnosti uvedenych v élanku 12 tejto Zmluvy.

11.2.Zhotovitel’ méze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak
- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost’ potrebni a dohodnuty
v tejto Zmluve na riadne a vCasné vykonanie Diela ani do 60 dni po dorudeni pisomného
upozornenia Zhotovitela.

11.3. Prace adodavky vykonané ku ditu déinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyuétuju
v preukdzateInom rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4. Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrufuje ku dnu dorucenia odstlipenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji d{iastonému plneniu, resp. hodnote
Ciastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diu
odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d'alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strén, rieSenia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhPadom na

svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy. i i
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11.5.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a a¢elu vyplyva,
Ze maju byt plnené aj po zéniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri prici

Poistnd zmluva podl'a bodu tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vietky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zadatia prac na stavenisku az do ukonéenia
odovzdévacieho a preberaciecho konania Diela, ako aj zodpovednost' Zhotovitela podas
zarucnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobenti Zhotovitel'om pocas plnenia akychkol'vek
zavazkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej
dobe.
Zhotovitel je povinny na vlasiné naklady zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’
ho proti vzniku $kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho ¢asti, materidlov
alebo zariaden{ pofas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa one starat’, a to
z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné néaklady nahradit’ takiito §kodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy,
Zhotovitel’ sa zavizuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vietky poistné plnenia, na ktoré méze v budicnosti vzniknit narok, vyplatené
poistioviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odSkodnit’ Objednédvatel’a za vietky $kody a naroky suvisiace so stratou
alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokon¢enia Diela a odstrafiovania
vad Diela a voéi vSetkym narokom na ndhradu $kody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vznikn.
Uzatvorenie poistne] zmluvy v zneni zohladitujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti  nahradit’ Objednavatelovi celkovi skodu spésobenu poistnou
udalostiou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poist'oviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje spdsobent $kodu vo vyske preukézatePne vynaloZzenych nakladov na navritenie do
pévodného stavu Diela alebo inych veei alebo poistné plnenie neposkytne vibec.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy podFPa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy
odsthpit’
Ak Zhotovitel' porudi povinnost' dohodnut’ audrZiaval v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podFa tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazdé jednotlivé porudenie; narok na ndhradu $kody Objednavatela a pravo odstapit’ od
Zmluvy tym nie st dotknuté.
Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatela za vSetky $kody a naroky, ktoré mu vznikna
nastedkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,,BOZP*):
12.10.1 Zhotovitel’ sa zavizuje:
- dodrziavat’ bezpeénostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit' seba a svojich pracovnikov vratane pracovnikov kazdého subdodavatela
osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmi hluc¢nost,
prasnost’, emisie a imisie exhaldtov zo spal'ovacich motorov.
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12.10.2 Zhotovitel je povinny upozomit’ Objedndvatel's na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zzivota a zdravia pracovnikov
Objednavatel’a alebo d’alsich 0sob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel' si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoze
zbavit.

12.10.4 Osoby vykonavajice stavebny dozor st povinné a opravnené dozerat’ na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného
prostredia a Ziadat' Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

stivisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravhych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0séb bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravinuji Zhotovitel'a zastavit' prace.

Pri r6éznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia veobecné
zavizné skGobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuiskach, pripadne metdd, mdze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskii§anie
Statnym alebo $tdtom vzndvanym skasobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto
skusok st zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktord spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prisludny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a tejto Zmluvy.

14. Zavereéné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mbdzu byt menené, dopliiané, resp. zrudené iba pisomnou formou

14.2

14.3

14.4

Zmkpve o diady TObuony o ard Lintoesid Tanid -

po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitel'nu sucast’ zmluvy.

V pripade zmeny subdoddvatel'a podas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om
je Zhotovitel' povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim ozndmit’ verejnému
obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest uGdaje o novom
subdodavatelovi podla § 41 ods. 3 aods. 4 zdkona o verejnom obstardvani. Navrhovany
subdodavatel’ musi spliat’ podmienky téasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistenciu
dovodov na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7.

V pripade zmeny osoby stavbyveduceho, je Zhotovitel povinny preukazat’ Objednavatelovi, Ze
novy stavbyvedici spifia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel’ v procese verejného
obstaravania na predmet zdkazky na osobu stavbyveduceho. Predmet zédkazky bude plneny
prostrednictvom tych expertov, ktorymi Zhotovitel’ v pozicii uchadzaéa vo verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok uéasti.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu $tatutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a uéinnost, vzhl'adom na zdroj financovania realizacie Diela, diiom nasledujiucim po dni
kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zakonom zvergjnena,

b)objednavatel’ obdrzal rozhodnutie respektive pisomné oznémenie o prideleni nendvratného
finan¢ného prispevku na realizaciu diela
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Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstupit’ v pripade, ze ddjde k neschvaleniu
Verejného obstaravania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatel'skym organom s konec¢nou platnostou.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravaenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im v3etku potrebnu
sucinnost’. Opravnenymi osobami st:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Ministerstvo hospodarstva SR, Ministerstvom vnatra
SR, Slovenska inovacna a energeticka agentira a nimi povereng osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

¢) Najvy3ssi kontrolny urad SR, prislu$nad Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osaby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

¢) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

f) osoby prizvané organmi, uvedenymi vyssie v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi.

14. 6 Objednavatel je opravneny bez akychkolPvek sankcii odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, kedy

14.7

14.8

eSte nedoSlo k plnenin z tejto zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly
Poskytovatel'a neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb,
stavebnych prac alebo inych postupov a okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’ podla § 374
Obchodného zakonnika vylu€uja narok na zmluvnt pokutu

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vieobecne zadvaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku.

Této zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a
dva Zhotovitel’.

14.9 Neoddelitelnou st¢astou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. T — Projektova dokumentécia (CD)

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Zoznam vsetkych znamych subdodavatelov

14.10Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah Zmluvy im je znamy, ploe s nim sthlasia, a preto Zmluvu

na znak bezvyhradného sithlasu s celym jej textom podpisuja.

? Y oaa
Liptovska Tepla dfa ﬂf{fﬁ’a] 2J Ruzomberok dfia 31.5.2023

V mene Objednévatela: V mene Zhotovitel'a:

BS. [HVESET, s. r. o
Hra/ ska cesia 160920

Milan Kagak
starosta
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Priloha é. 4 Zoznam subdodavatelov

Spolognost’ P.S.INVEST, s.r.o. neplanuje pocas realizacie diela pouzit’ subdodavatelov.
Zoznam subdodavatel’ov

Predmet zakazky: ,,Obecny trad Liptovska Tepli — zlepSenie energetickej
hospodarnosti budovy*

Osoba opravnena
konat’ za
) subdoddvatel’a
Podiel iezvisk
Nazov a sidlo plnenia Predmet subdodavok (meno a priezvisko,
subdoddvatePa/ICO | zikazky v adresa pobytu,
LA datum narodenia,
funkcia)
Nazov:
Sidlo: S —— ——-
1CO:
RS, INVEST, 5 T o,
V RuZomberku dita 31.5.2023 Hrabovska cesty 3569/20
(34 04 Ruzgfnbe &

Mario Papén
konatel

/
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