Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsSich predpisov

»Oprava schodov pri TESCO EXPRES, Malokarpatské namestie 3¢

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

E-mail:

Tel. ¢.:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT kod:

(dalej len ,,zmluva®)

CLL
ZMLUVNE STRANY

Mestska ¢ast’ Bratislava-Lamac

Malokarpatské namestie 9, 841 03 Bratislava

Igor Polakovic, starosta

samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny zakonom
SNR ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov
a zakonom SNR €. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v zneni
neskorsich predpisov

podatelna@lamac.sk

+421 2 64 78 00 65

00 603 414

2020919131

VUB, a.s.

SK37 0200 0000 0000 0302 4032

SUBASKBX

(d’alej len ako ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel’:
Nézov:
Sidlo:
Zastipeny:
Zapisany:

E-mail:

Tel. ¢.:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

DUVYSTAV s.r.o.

Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Dusan Vydra, konatel

Obchodny register Okresného stidu Bratislava 1., oddiel: Sro, vlozka ¢.:
21559/B

duvystav@duvystav.sk

+421 903 702 093

35 786 639

2020204725

Oberbank AG pobocka zahrani¢nej banky v SR
SK94 8370 0000 0023 0122 8868

(d’alej len ako ,,zhotovitel*)
(dalej spolu ako ,,zmluvné strany*)

CIL 11.
PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatela dielo riadne
a v¢as, podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade s jej ustanoveniami, ako aj
vsulade s podkladmi zaslanymi objednavatelom v procese urcovania predpokladanej
hodnoty zékazky, prisluSnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a poziadavkami
objednavatela a dielo odovzdat’ objednavatelovi a zavdzok objednavatela riadne a vcas
zhotovené dielo prevziat’ azaplatit dohodnuti cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Dielom podla tejto zmluvy su stavebné prace za ucelom rekonstrukcie jestvujucich
nevyhovujtcich schodisk pred a za maloobchodnou prevadzkou TESCO EXPRES s nazvom
predmetu zakazky: ,,Oprava schodov pri TESCO EXPRES, Malokarpatské namestie 3.



v rozsahu podkladov zaslanych objednavatel'om v procese urcovania predpokladanej hodnoty
zakazky . V procese urCovania predpokladanej hodnoty zakazky objednavatel’ prieskumom
trhu zistil, ze na zakazku sa v sulade s§ 1 ods. 15 nevztahuju ustanovenia zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas realizacie diela zhotovitel’ po predchadzajiicom suhlase
objednavatel’a uzatvori pristup z dolnej a hornej ¢asti na jestvujice schodiska a to dopravnym
znac¢enim S pouzitim znacky Z4a spolu s opaskovanim a informativnou tabul’'ou S ndzvom
»Zakaz vstupu na rekon$truované schodiskd™. Naklady na opatrenia podl'a predchédzajuce;j
vety su suCastou ceny diela podl'a ¢l. IV.

Budu dodrzané vsetky normativne podmienky a hygienické opatrenia tak, aby realizované
stavebné upravy z hl'adiska svojej prevadzky minimalizovali negativny ucinok na zivotné
prostredie.

Rozsah predmetu zakazky:

e (Qdstranenie pévodnych stupnov jestvujtcich schodisk a to vyburanim
Uprava plane popod vyburanym schodiskom a to formou zhutnenia
Podklad popod schodiskové stupne Strkodrva hrubka 100 mm so zhutnenim
Beton popod schodiskové stupne C16/20 v hrabke 200 mm

Dodavka a montaz Premac blokové schody s hladkou strojovou upravou kladené do
beténu C16/20

Tmelenie skar medzi schodiskovymi stupfiami material BASF masterflex
e Vyspravenie jestvujucich opornych murov schodiska materialom SIKA REP

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizécii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné a sthlasi so vsSetkymi
podmienkami zaslanymi objednavatelom v procese urcovania predpokladanej hodnoty
zakazky.

2.4 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stilade s touto zmluvou, poziadavkami
objednavatela a zhotovitel’ bude dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy
a platné zakony SR ako aj zavédzné vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

2.5 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo pre objedndvatela s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne a véas a dielo protokolarne odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.6 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vSetky Cinnosti a ikony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom jeho
¢innosti, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat’ dielo podla tejto zmluvy, pricom
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
3.1.  Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uZzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2.  Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukonéenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- zapis o odovzdani a prevzati staveniska (vyhotoveny pred zacatim realizacie diela),

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zaruéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
technické listy S popisom v zmysle poziadaviek technickej inSpekcie a prislusného
zakona,

- kopia stavebného dennika,

- potvrdenie spravcov sklddok o prijati stavebnych odpadov

- fotodokumentacia skutoéného vyhotovenia diela (sipisom vykonanych prac
vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych pracach),

- preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati diela,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

45.

4.6.

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov podl'a ¢l. XI. zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia s nové, prvej
akosti a vyhovuji normam a predpisom a zarovein poziadavkam uvedenych vo vykaze
vymer.

Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatelom urcil objednavatel’ technicky dozor
objednavatel’a a tym je Ing. Vlastislava Rychtarikova — vedica ODUZM.

Zhotovitel’ urcil pracovnika — hlavného stavbyvediceho, zodpovedného za realizované prace
a dodavky s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvediceho bude
vykondvat’ Dusan Vydra.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny dennik musi byt objednavatel'ovi kedykol'vek k
dispozicii a musi byt uloZzeny na mieste uskutocnenia diela tak, aby nedochadzalo k
poskodeniu zapisov v stavebnom denniku. Do stavebného dennika sa budu zapisovat’ vsetky
skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah
stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zapisy v stavebnom denniku sa nesmu prepisovat’ alebo Skrtat’ a zaroven sa nesmu zo
stavebného dennika vytrhavat’ Cislované stranky, ktoré st uréené na to, aby v stavebnom
denniku zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v stavebnom denniku prepisat’ alebo
doplnit’, takyto zapis musi byt podpisany, datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania alebo
doplnenia zapisu zastupcom objednavatel’a a stavbyveducim zhotovitel'a. Za objednavatel’a st
opravneni do stavebného dennika zapisovat' a do neho nazerat zastupcovia objednavatela
vykonavajuci technicky dozor.

CLIV.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktora zodpoveda predlozenej ponuke, a Vv stlade so
zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov bola dohodnuta vo vyske:

Cena bez DPH 7780,45 EUR
DPH 20 % 1556,09 EUR
Cena diela celkom s DPH 9 336,54 EUR
(slovom: devittisictristotridsat’Sest’ eur a pat'desiatstyri centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Zze rozpocet na vykonanie diela, tvori Prilohu ¢ 1 tejto zmluvy.
Rozsah prac je urceny v zmysle v zmysle podkladov predloZenych objednavatel'om.

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami, zahina vSetky prace a dodavky
v zmysle podkladov predlozenych objednavatelom arozpoctu, ako aj vSetky potrebné
polozky obsahujice materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmoét, odvoz
a likvidaciu, uloZenie odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkovi cenu diela a d’alSie
stivisiace prace, ktoré buda potrebné ¢i uz pri realizacii diela, alebo budu potrebné k prevzatiu
diela za u¢elom odovzdania diela do uzivania.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy dokladne premeral zaujmovu oblast’
Vv katastralnom tizemi Lamac a do cenovej ponuky zahrnul vsetky prace a dodavky potrebné
k splneniu predmetu zmluvy a vsetky naklady, ktoré s s nimi spojené. Zhotovitel' d’alej
vyhlasuje, Ze bol pred podpisom tejto zmluvy oboznameny s poziadavkami pre vykonanie
predmetu diela ako aj so situaciou a popisom pozadovanych stavebnych (a d’al§ich zmluvne
dohodnutych) prac a tieto poZziadavky =zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude
vykonateI'né za tejto ceny.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze dielo bude financované z rozpoctu objednavatel’a.
Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami K tejto zmluve podpisanymi

obidvoma zmluvnymi stranami V sulade s ustanovenim § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

0 verejnom obstaravani a o0zmene adoplneni niektorych zékonov V zneni neskorSich
predpisov.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zaklade
pokynu objednévatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsthlasené
objednavatel'om a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. Il1. tejto zmluvy (postaci aj e-mailom).

Zhotovitel’ vyhotovi do 5 dni od zistenia potreby vykonania nepredvidanych préc stpis tychto
prac a dodavok, vykaz vymer a polozkovy rozpocet na schvalenie objednavatelovi. Ak ma
predmetny stpis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. Ak prace, ktoré sa maju takto
vykonat’, boli uz predmetom ohodnotenia v predlozenej ponuke, budu sa na ne aplikovat’ tieto
jednotkové ceny.

Odmena za prace zrealizované podla bodu 4.9. vo vySke odsuhlasenej objednavatelom
Vv supise prac a dodavok, vykaze vymer a Vv rozpoéte vypracovanych podla bodu 4.9. nie je
sucastou ceny za dielo podl'a bodu 4.1. a bude K tejto cene pripocitana. Zmeny zmluvy podla
bodu 4.6. a 4.9. budu realizované formou dodatku k tejto zmluve.

] CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo riadne a vcas.

Objednavatel' pisomne vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska. Zhotovitel' je povinny
stavenisko prevziat do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy na jeho
prevzatie.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat’ so stavebnymi a d’al$imi dohodnutymi pracami do 5 dni odo dna
odovzdania staveniska, za predpokladu, ze dodavatel' blokovych schodov (Premac, spol.
s 1.0.) bude mat stavebny materidl podla predchadzajicej Casti vety k dispozicii a pripraveny
na expediciu. Odovzdanie staveniska a zacatie stavebnych a d’al§ich dohodnutych prac musi
byt obojstranne potvrdené (technickym dozorom a stavbyvedicim) v samostatnom zapise
0 odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat dielo do 14 kalendarnych dni odo diia zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska.

V pripade nepredvidatelnych skutocnosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zacat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato
skuto¢nost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade moze byt trvanie zmluvy
na zhotovenie diela predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni o kol'ko
bolo potrebné pracu prerusit. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmena si vyzaduje
uzavretie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednévatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za porusenie podmienok stanovenych prisluSnymi predpismi a technickymi normami pri
realizacii predmetu zmluvy zodpoveda zhotovitel’.
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5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Zhotovitel’ je povinny na stavbe priebezne viest’ stavebny dennik (kazdy deni uskutoc¢niovania
prac), do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vSetky skuto¢nosti rozhodujlice pre splnenie
predmetu zmluvy a tento kedykol'vek na poziadanie spristupnit’ poverenému zamestnancovi
objednavatel’a za ucelom kontroly.

CL VL
PLATOBNE PODMIENKY
Zhotovitel ma povinnost po ukoneni prdc  vystavit supis vykonanych prac vratane
rekapitulacie  a zistovacieho protokolu o vykonanych pracach vzmysle podkladov
predlozenych objednavatel'om a rozpocétu a predlozit’ ho osobe poverenej objednavatel'om na
preverenie a odsuhlasenie bezodkladne po ukonceni vSetkych prac. Objednavatel sa
k predlozenym podkladom vyjadri v lehote do 10 pracovnych dni odo dia ich predlozenia.

Stpis vykonanych prac bude vypracovany v takom rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovana
cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. V supise budl jednotlivé ceny zaokrihlené na 3
desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude
zaokrihlend na 2 desatinné miesta. Stpis prac moZe obsahovat’ len zrealizované jednotlivé
polozky v zmysle rozpoctu alebo odsthlasenych pisomnych dodatkov.

Predmetom kontroly predlozenych dokumentov zo strany objednavatela bude nielen
zhotovenie diela podla predloZzeného stpisu vykonanych prac, vratane rekapitulacie a
zistovacieho protokolu o vykonanych pracach, ale taktiez ich prevedenie, tzn. Ci tieto prace,
pouzité materidly a vyrobky potrebné k realizacii diela nevykazujii vady alebo nedorobky
a zodpovedaju pozadovanému Standardu, rozsahu, kvalite aakosti. V pripade zistenia
nedostatkov si objednavatel’ vyhradzuje pravo supis vykonanych prac neschvalit, a to az do
doby odstranenia nedostatkov.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati diela na zaklade objednavatel'om schvaleného supisu,
vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu a po odovzdani vsetkych dokladov podrla tejto
zmluvy, ktorymi su predovsetkym kopia stavebného dennika, vznikd zhotovitelovi pravo
vystavit’ fakturu za vyhotovenie diela a ten je povinny tato faktaru dorucit’ do 5 kalendarnych
dni odo dna jej vystavenia objedndvatel'ovi osobne alebo postou na adresu uvedenu v ¢l. L.
zmluvy. Odsuhlaseny supis vykonanych prac, vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu,
ako aj pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, budil neoddelitel'nou sucast'ou faktury.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Fakturu je zhotovitel’ povinny dorucit’ objednavatel'ovi v lehote uvedenej vyssSie okrem tlacene;j
formy aj v elektronickej podobe na e-mail: rychtarikova@lamac.sk, spolu so vsetkymi
prilohami v tejto zmluve uvedenymi. V pripade vel'kého objemu dat objednavatel’ akceptuje aj
uloZenie dat na tllozisko s naslednym mailovym oznamenim na vyssie uvedeny e-mail.

Faktura je sG¢asne vyhlasenim zhotovitela, Zze nebude uplatiiovat’ voci objednavatel'ovi ziadne
dalsie finan¢né poziadavky.

Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a v ust. § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika Vv zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat’ nazov predmetu
zédkazky podl'a bodu 2.2. Cislo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat, meno
osoby, ktora vystavila fakturu, peciatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v troch
vyhotoveniach.

Zhotovitel musi svoje prace vyuactovat’ overitelnym spdsobom. Faktira bude zostavena
prehl'adne na zéklade stipisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych ur¢enym zamestnancom
objednavatela a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade
S ocenenym vykazom prac.
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6.11. Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Zze faktara nebude obsahovat vSetky
nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a/alebo predpisané prilohy, je objednavatel’ opravneny takuto faktiru vratit’ na adresu
zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Objednavatel’ je oprdvneny vratit faktaru
zhotovitel'ovi na prepracovanie alebo doplnenie pricom lehota splatnosti faktary zacne plynat’
az dinom dorucéenia opravenej / doplnenej faktary, pokial tato bude obsahovat vSetky nalezitosti
v zmysle platnej legislativy SR a predpisané prilohy.

6.12. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutocne zrealizované a pisomne odsuhlasené
prace, dodavky a montaz.

6.13. Objednavatel’ ma pravo zadrzat 10 % finan¢nych prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez
DPH za ucelom zabezpecenia vSetkych penaznych aj nepenaznych narokov objednavatela z
tejto zmluvy, predovsetkym za i¢elom zabezpecenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani a zapocitania pohl'adavok objednavatela z titulu dohodnutej
zmluvnej pokuty. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % objednavatelom odsthlasenej ceny
diela bez DPH.

6.14. Takto zadrzani financnu Ciastku objednavatel uvolni do 14 dni od preukazateI'ného
(obojstranne podpisany pisomny zaznam) odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole.

6.15. Splatnost’ faktary je do 30 dni odo dia dorucenia faktary objednavatelovi.
6.15. Zaplatenim faktiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z uc¢tu objednévatel’a.

6.16. Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohladéavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného stihlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto uikonu.

6.17. Objednavatel’ je opravneny akékolvek penazné plnenie, zmluvné pokuty, ¢i iné financné
plnenie, vratane narokov na nahradu Skody, ktoré je povinny uhradit zhotovitel
objednavatelovi, jednostranne zapocitat’ voci faktire zhotovitela.

6.18. Objednavatel’ umoziluje zhotovitel'ovi elektronicku fakturaciu v zmysle zakona €. 215/2019 Z.z.
o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych
zakonov.

Cl. VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE
7.1. Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:
7.1.1. Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko spolu s povolenim k realizacii
diela. Tuato skutoénost zaznamenaju zmluvné strany v zapise o odovzdani a prevzati
staveniska.

7.1.2.  Zhotovitel’' si na realizaciu zabezpe¢i vodu a elektricka energiu. Naklady na odbery znasa
zhotovitel’ na zaklade individualnych odbernych zmluv so spravcami médii.

7.1.3. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.1.4. Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym existujucim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpe¢nom stave.

7.1.5. Zhotovitel je povinny poskytnit’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnakl thradu vsetkym poddodavatelom a to

maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.
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7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.3.
7.3.1.

Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suavisiacich lokalitich. Zhotovitel' vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzita napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpecCenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpeCnosti apodrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajtcich prenho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrZziavat na stavenisku ¢&istotu a poriadok a neznelistovat’ okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad moze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
sam zabezpecit' udrzanie poriadku a Cistoty anaklady spolu s obstaravacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitela.

Stavebnymi pracami nesmt byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach v ich
blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti.

Zhotovitel’ musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku.
Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ v§etkym bezpecnostnym poziadavkam.

Po ukoncCeni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych §kdd sposobenych realizaciou
vystavby a to Vv termine do troch pracovnych dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela.

Zhotovitel’ je sam uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materidly, mechanizmy atd. a musi sa postarat’ oich straZzenie a udrziavanie. Zhotovitel
zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky urCené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy o dielo, alebo jeho Casti pred poSkodenim a kradezou az do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi protokolarne odovzdanie staveniska.

Objednavatel” je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat', aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku (maximéalne v8ak v lehote siedmych dni), nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatel’a, tato skutocnost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (technicky dozor) je opravneny V priebehu realizacie diela zvolavat’ pracovné
a kontrolné porady v sulade s ust. § 553 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov za ucasti poverenych zastupcov objednavatela, zhotovitel'a
a projektanta. Objednavatel’ z kontrolnych porad spise zdznam, ktory doruci alebo zasle e-
mailom tcastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:
Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmd vSak v sulade s ust. § 46d) zakona ¢.
50/1976 Zb. o0tUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy pocas
zhotovovania diela a tykajice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych cCasti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat technicky dozor objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
Vv stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami minimalne tri pracovné dni
vopred predpokladani hodinu aden kontroly zakryvania vybudovanych casti diela.
Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v stlade s ust. § 551 zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika Vv zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti pri vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel’ovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnit’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré bud tvorit’ stéast’ diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizdcie diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky stavebnych a d’alSich prac a obchodné podmienky a dielo zhotovit' v sulade
S nimi. Zhotovitel’ je viazany akceptovat’ zavdznost’ vSetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel’ zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci dielo mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
zmluvy zhotovitel'om. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov buda zaslané
emailom objednévatel'ovi pred zacatim stavebnych a dalSich dohodnutych prac.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie diela a staveniska a zabezpe¢i koordinaciu vsetkych
poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele (a pouzitych materidloch, vyrobkoch
a zariadeniach a d’al§ich predmetoch pouzitych pri zhotoveni diela) do doby pisomného
odovzdania celého diela objednavatel'ovi. Objednavatel’ neprebera akukol'vek zodpovednost’
za straty materilu, zariadeni, strojov a d’alSich predmetov pri realizécii diela zhotovitelom na
mieste realizacie diela.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel’a predlozit’ doklady o ndkupe materialov
a vyrobkov z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spadd do
postupu definovaného v ¢l. IV.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze pri uskutociiovani diela nepouZzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez

suhlasu opravnenych osob.

Ak zhotovitel’ porusi zaviazky podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy, znasa vsetky dosledky, ktoré
Z toho vyplyna.
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7.3.15.

7.3.16.

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

Na uskutoCnenie diela je zhotovitel' opravneny vyuzit' tretiu osobu len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom (méze byt e-mailom) povereného zamestnanca objednavatela.
Objednavatel' pozaduje, aby Zhotovitel' najneskor ku diu prevzatia diela uviedol tdaje
0 vSetkych znamych subdodavatel'och, idaje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela
Vv rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia.

Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie zmluvy subdodavatel'om tak, ako keby plnenie realizované
na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri
vybere subdodéavatel'a ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zéklade
zmluvy o subdodavke.

Cl. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisni¢né odovzdanie diela
zhotovitelom a jeho pisomné prevzatic objednavatelom. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude spisany bez zbyto¢ného odkladu po ukonceni preberacieho konania (d’alej len
,Preberaci protokol o0 odovzdani a prevzati diela®).

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatelovi, ze dielo je pripravené na
odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo neméd vady braniace uzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vSetky
atesty, revizne spravy aostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukonéené v rozsahu atermine ur¢enom v zmluve. Zhotovitel musi stymto pocitat’ pri
organizovani a vedeni svojich prac.

Objednavatel’ dielo moze prevziat, ak dielo ma nezavazné vady, t.j. ze je mozné vykonat
opravy bez vaznych technickych zasahov abez mimoriadnych finan¢nych nakladov.
Nasledne sa uplatni postup podl'a ¢l. XI. bod 11.3. zmluvy.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia

zmluvy zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povaZuju tieto skutocnosti:

a) zhotovitel strati opravnenie vykonavat’ predmet zmluvy

b) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie zhotovitel' prava
a zavizky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

€) zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevzatie miesta realizacie diela,

d) ak zhotovite' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’” v plneni tejto
zmluvy,
alebo

e) zhotovitel’ je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeskani s riadnym ukonéenim
a odovzdanim diela a je zrejmé, Ze nebude dodrzany termin skoncenia prac upraveny v ¢l.
V. bod 5.1. zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy taktieZ v pripade nepodstatného
porusenia zmluvy zo strany zhotovitel’a. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’, ak zhotovitel' neplni riadne povinnosti ulozené
mu touto zmluvou (napr. nedodrzanie dohodnutého S$tandardu, kvality ¢i akosti pouzitych
materidlov, dodavok a zariadeni). Pred odstipenim od zmluvy je objednavatel povinny
zhotovitel'a pisomne vyzvat na riadne plnenie povinnosti a poskytnat’ mu dodato¢nu lehotu
na splnenie porusenej povinnosti v dizke najmenej piatich dni odo diia prijatia pisomne;
VYZVYy.

Odstapenie od zmluvy vyzaduje pisomnt formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane.
Zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
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9.4.  Odstiipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

9.5. Vpripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne — najneskér do 3 pracovnych dni opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

9.6.  Vysporiadanie pohPadavok z titulu odstipenia od zmluvy:

9.6.1. V pripade odstipenia objednavatela od zmluvy budil finanéné naroky zhotovitela, ktoré
vzniknu do dna ucinnosti odstipenia od zmluvy, a budi objednavatelom vyhodnotené ako
opravnené, vysporiadané faktirou vystavenou v sulade s ustanoveniami ¢l. VI. tejto zmluvy.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY
10.1. V pripade, Ze zhotovitel' je v omeSkani sriadnym ukonenim diela, je povinny zaplatit’
zmluvna pokutu za omeskanie vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy dent omeskania aZz do
riadneho ukoncenia a odovzdania diela. Objednavatel’ ma taktiez narok na thradu Skody,
ktord mu vznikla v dosledku porusenia povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'om, resp.
z dovodu odstipenia zhotovitel'a od zmluvy.

10.2. 'V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objednavatel' pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zceny diela za kazdy den
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu
Skody, ktorda mu v désledku toho vznikla.

10.3. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade spdsobenia Skody, ktora vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znésat’ vSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

10.4. 'V pripade omeskania objednavatel’a s thradou ceny za dielo v zmysle Cl. VL., ma zhotovitel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy defi omeSkania.

10.5. Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.12. zmluvy ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05%
z ceny diela za kazdy defi omeskania.

CL XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE
11.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite alebo v dohodnutom case,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) su vady v dokladoch podl'a bodu 3.2. zmluvy,
d) mé pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov alebo je dielo zat’azené inymi pravami tretich osob.

11.3. Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel do 7 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela. Ak odstranenie vad nie je mozné vykonat zhotovitelom, vznika
objednavatel'ovi narok na primerané znizenie ceny diela. Ak zhotovitel’ nereaguje na pisomnu
vyzvu, alebo nezacal s odstraiovanim vad v dohodnutom termine, objednavatel’ odstrani
zistené vady na vlastné naklady a nésledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotovitel'ovi,
ktory je tieto naklady povinny uhradit’ do 14 dni od dorucenia faktuary.

11.4. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urcuje zaruénu dobu vyrobca. Zarucna lehota zacina plynut dilom protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel' prebera zavdzok, ze dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na
pouzitiec na dohodnuty ucel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze reklaméaciu diela, v pripade vady, ktora brani riadnemu uzivaniu
diela, uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa
povazuje reklamacia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola reklamaéné konanie, na ktorom
sa rozhodne o0 opravnenosti reklamacie a dohodne sa spdsob a termin vybavenia reklamacie
pisomne. V pripade, ak sa zhotovitel’ na reklamac¢né konanie nedostavi, konanie prebehne
V jeho nepritomnosti, pri¢om zavery tohto konania budu pre zmluvné strany zavazné.

Zhotovitel' sa zavdzuje zafat s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu od
skonCenia reklamaéného konania podla bodu 11.7. zmluvy a vady odstrani v lehote, ktorej
dlzku dohodnu zmluvné strany pisomne.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstraiovanim vad v dohodnutom
termine, objedndvatel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady a nésledne ich vyfakturuje v
plnom rozsahu zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia
faktury.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat' zhotovitelom, ma objednavatel’ narok na
zniZenie ceny diela.

CL. XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednadvatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich ztejto zmluvy abude znasat’ vsetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel zodpoved4d za dodrziavanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za §kodu, ak porusi povinnost’ vyplyvajucu zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Za
Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatelovi vznikla tym, ze musel zaplatit’ pokutu v
dosledku toho, ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktoru zhotovitel’ nelegalne zamestnava.

ClL. XIIIL
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Zhotovitel' vykonava cinnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu  prechadza protokolarnym odovzdanim diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v shvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
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14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

CL XV.
RIESENIE SPOROV
Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva,
2. ponuka zhotovitel'a vratane ponuknutej ceny,
3. technické $pecifikacie,
4. vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace na diele.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia v§eobecné
zavazné skuSobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metéd, moze si kazdd strana dat vykonat materidlno-technické
preskusanie Statnym alebo $taitom uznavanym skiSobnym miestom pre skisky materialov.
Vysledky tychto skusok st zaviazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré¢ nebude mozné riesit' dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

CL XVIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika Vv zneni neskorSich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajui vplyv na dielo, termin a cenu, moézu robit’ zmluvné strany
zapisom v stavebnom denniku. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len
pisomne po predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran, vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné

Povinnostou zhotovitela je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy, v stilade
S platnymi pravnymi predpismi a to opravnenymi osobami a poskytniit’ im vsetku potrebnu
sucinnost’.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuji.

Zmluva je vyhotovena v Styroch originaloch, ztoho tri obdrzi objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost’
v zmysle ust. § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika aust. § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a 0zmene adoplneni niektorych zakonov diom
nasledujiucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky.
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16.7. NedeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 — Rozpocet

V Bratislave, diia 29.5.2023 V Bratislave diia 29.5.2023
Objednavatel Zhotovitel’:

MC Bratislava-Lama¢ DUVYSTAV s.r.o.

Igor Polakovi€ v.r. Dusan Vydra v.r.

starosta konatel’
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