MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

ZMLUVNE STRANY

1. Mandant : Obec Ubrez
Ubrez 169, 072 42 Ubrez
Zastupeny: Ing. Martin Hvizd’ak - starosta

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:

Zastupeny :
Opravneny rokovat

Ing. Martin Hvizd’ak - starosta
Ing. Martin Hvizd’ak - starosta
00325937

Ing.Vladimir Kaémar - firma MC 44
Marka Culena 4758/44, 080 01 PreSov
Ing.Vladimir Ka¢mar

- o technickych otdzkach : Ing.Vladimir Kaémar

- 0 zmluvnych vzt'ahoch : Ing.Vladimir Kaémar

ICO: 37053 817

DIC: 1031433964

Bankové spojenie : 113255843/7500

IBAN: SK51 7500 0000 0001 1325 5843

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.
2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: UbreZ - Materska $kola

Miesto stavby: Obec Ubrez

Investor: Obec Ubrez



II1. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor pocas realizicie stavby: Ubrez - Materska
$kola - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zékona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. III. je pocas doby vystavby.
2. Mandatér splni zmluvny zavizok ¢LIIL riadnym vykonavanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d’al$imi podmienkami na realiziciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ucast’ na kontrolnom premerani terénu pred za¢atim stavebnych prac.

Kontrola v¢asného zavedenia stavebného dennika.

Ukast’ na konzulticiach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznaénych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v silade s platnymi zdkonmi a vyhlaSkami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technolégie vykondvanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zdznamov.

Odsthlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentdcii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

Mandatér predklada na odsuhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
naklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporicanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zévaZnych skutoénostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a Uplnosti oceflovacich podkladov a platobnych
dokladov v stilade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych &asti diela, ktoré budu pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel&ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodéavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materidlov.

Zabezpetenie nahlésenia archeologickych nélezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonéeni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikécie do povodného stavu.

Dba, aby zhotovitel' neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl'a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozorniuje zapisom na vietky okolnosti, ktoré mézu sposobit’ zniZenie kvality
stavby, pokial’ si mu zname.

Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitela a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduci uzivatel,
pripadne prislusny orgén §tatnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeci vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni u€astnici vystavby, uvedu sa dévody neprevzatia,
nahradny termin odovzdédvania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporica stavebnému uradu navrh terminu
kolaudaéného konania.

Zucastruje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako cena maximalna, vyhlasky MF SR €.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava
zakon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskor$ich predpisov a Vymeru MF SR
¢. R-3/1996 (priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF
SR ¢€.R-3/1996) v zneni neskor3ich predpisov.

Dohodnuti zmluvna odplata podla ¢l. II1. je :

Cena bez DPH EUR
DPH (20%) EUR
Cena celkom 18.000,- EUR

Neplatca DPH



V. SPOSOB A FORMA PLATENIA

. Mandant zaplati mandatérovi odplatu dohodnutd v &l V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany sibezne s faktirami
dodévatel'a stavby, sumou rovnajiicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

.V pripade, Ze ddjde ku zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel’a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel ma
pravo vyfakturovat’ ku diiu odstupenia, resp. zruSenia zmluvy skutocne vykonané
prace vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

. Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatérovi pisomni plni moc, aby podla § 13 v nadvdznosti na § 566 Obch. zak.
&.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy ako
jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

. Toto plnomocenstvo kon&i uplynutim ¢asu plnenia podla €l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

_ Mandatar bude informovat mandanta o stave realizécie stavby na pravidelnych
poradach.

_ Mandant a mandatéar za zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdam bez jeho pisomného
sthlasu.

. Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivosfou. Mandatar sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami oprdvnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov 3tatnej spravy.

. Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zédvizku musi byt sifastou tejto dohody aj spbsob upravy ceny. Téato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. '

. Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
I1I tejto zmluvy.

. Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vietko &o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podra ¢l III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto savislosti uhradi
mandatirovi naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a uCelne vynaloZil pri
zabezpetovani &innosti v prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

.V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupricu pri zadovazeni podkladov, dopliiujicich



udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

IXx. ZAVERECNE USTANOVENIA

l. Zmenit, alebo dopifiat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo
zruSenia zavizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poZiada o rozhodnutie
sud.

3. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd
mandant a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) povinny
zverejiovat’ informdcie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Téato zmluva nadobida platnost’ dfiom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne uéinnost’ po ukonéeni finanénej
kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v ramci finan¢nej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost’ momentom suhlasu prijimatel'a s vySkou ex ante finanénej opravy uvedenej v
sprave z kontroly akumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante
finan¢nej opravy podla Metodického pokynu CKO ¢&. 5, ktory upravuje postup pri
urCeni finanénych oprav za VO.

6. Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedos$lo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatiarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

7. Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/audituw/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vietku
potrebnu sucinnost’.

V Ubrezi diia 07.06.2023 V PreSove diia 07.06.2023
Mandant Mandatar



