Zmluva o dielo
uzavretd podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel: OBEC POPROC

Sidlo: Skolska 2, 044 24 Poprot

Zastupeny: Ing. Ivetou Komorovou Hilovskou, starostkou
ICO: 00324639

DIC: 2020746189

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

Uget ¢islo: IBAN: SKO7 5600 0000 0004 0477 0001
Osoby opravnené konat

vo veciach zmluvnych: Ing. lveta Komorova Hilovskd

Telefén, mail. kontakt: +421907950728, starosta@poproc.sk
Osoby opravnené konat Ing. Miroslav Sariczki

vo veciach technickych:
(dalej len , objedndvatel” )

Zhotovitel

Obchodné meno: POH, s.r.o. ,registrovany socialny podnik“
Sidlo: Luceneckd cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
Zastupeny: Bc. Matej Plesnik, DiS.

podnikatelov/v obchodnom registri: Banskd Bystrica, oddiel: Sro.,vloZka 37673/S
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo u¢tu: IBAN: SK44 1100 0000 0029 4607 8959
ICo: 52713725

DIC: 2121127008

IC DPH: SK 2121127008

Kontaktna osoba pre plnenie zmluvy: Bc. Matej Plesnik, DiS.

Telefon, mail. kontakt: +421907136851, konatel@poh.sk

(dalej len,, zhotovitel”)

Cl. 1. Preambula
Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravaniav zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov(dalej len ,zakon“) na
predmet zakazky ,Vodozadriné opatrenia v areali Kultirneho domu Poproc“, realizovanej ako podlimitnu
zakazku (dalej len ,sutai”). Objednavatel a zhotovitel' (dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany”) v ramci
implementdacie projektu s nazvom: Vodozadrzné opatrenie v aredli Kultirneho domu Poproc, (Operacny program
Kvalita Zivotného prostredia, kod projektu ITMS2014+: 310021AZD6 sa dohodli podla § 536 a nasl. zdkona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD“

alebo ,,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok.

€l. 1. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela podla podkladov predlozenych objednavatelom v rozsahu
projektovej dokumentdacie pre realizaciu stavby, ktord vypracoval: Karol Kovacs s.r.o., Rimavska Sobota (dalej
len PD). Sucastou dodavky bude aj dodanie vsetkych dokladov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy (min.
certifikaty pouZitych materidlov, vyhlasenia o zhode, zarucéné listy, doklady o likvidacii odpadu a pod.).
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpecenstvov dojednanom
Case. Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v zmysle podmienok tejto zmluvy,
sutaznych podkladov, projektovej dokumentacie, s odbornou starostlivostou, zavazuje sa dodrziavat vSeobecne
z4avdzné pravne predpisy a platné technickénormy.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny upozornit objednévatela bezzbyto¢ného odkladu
na nevhodnu povahu veci prevzatych od objednavatela alebo pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie
diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo
pokyny prekdZaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu
prerusit do doby vymeny veci alebo zmeny pokynov objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze objednavatel
trvd na vykonavani diela s pouzitim odovzdanych veci a danych pokynov. O dobu, po ktord bolo potrebné
vykonavanie diela prerusit, sa predlZuje lehota uréend na jeho dokoncenie. Zhotovitel ma takisto narok na thradu
nakladov spojenych s prerusenim vykondvania diela alebo s pouzitim nevhodnych veci do doby, ked sa ich
nevhodnost mohla zistit.

Objedndvatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat a zaplatit dohodnutt cenu.
Zhotovitel bude dielo vykonavat najneskor do 6 mesiacov od odovzdania staveniska objednavatelom.

Tato zmluva sa uzatvdra na dobu urcitd, odo dia nadobudnutia ulinnosti tejto zmluvy do splnenia a zdniku
celého zavazkového vztahu vyplyvajliceho z tejto zmluvy.

€l. . €as a miesto plnenia

Doba vykonania diela sa dojednava nasledovne:

Odovzdanie staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia tcinnosti tejto zmluvy
Zaciatok: do 7 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitefom
Ukoncenie: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska objednavatelom

Ak zhotovitel vykona dielo este pred dojednanym ¢asom, objednavatel je povinny riadne vykonanédielo prevziat.

Ukoncenim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho pisomné prevzatie objednavatelfom, vratane dokladov
a certifikatov pouzitych materiadlov, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi predpismi a
touto zmluvou. Chybajuce doklady su dovodom neprevzatia diela.

Dielo sa povazuje za riadne vykonané aj v pripade, Ze ma drobné vady a nedorobky, ktoré samé o sebe aniv
spojeni's inymi nebrania riadnemu uZivaniu alebo plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

Miestom odovzdania a prevzatia dokonceného diela je miesto plnenia a tym je areal kultirneho domu v obci
Poproé, par. ¢. 821/1. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spisu protokol.

€l. IV. Cena diela

Cena diela je dohodnuta ako cena pevna podla zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky €. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Do ceny diela st premietnuté ekonomicky opravnené naklady
podla § 2 ods. 3 zdkona €. 18/1996 Z.z. v zneni neskorsichpredpisov.

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnd siéast tejto zmluvy —

oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Cena za dielo ako celok je maximalna neprekrocitelnd, pokial v tejto

zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, Co je k

vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

- naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,

- ndklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia v¢itane prejednania a Uhrady
potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), sklddok a nakladov s tym spojenych,

- docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zéber, vratanendakladov na
vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

- vsetky subeZzné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

- naklady na dopravu a colné poplatky,
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- naklady a poplatky za odvoz prebytocného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z
realizacie diela,

- naklady na vyrobnu dokumentaciu, ktord bude vyhotovena na zaklade stutaznych podkladov zverejnenych v
ramci VO C¢i realizacnej dokumenticie,

- naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok (vratane
nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skisky a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie
parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentdcii,

- naklady na navody a manualy k prevadzke a udribe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- naklady na vietky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnychpovoleniach,
vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

- naklady na poistenie,

- zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

- mzdové ndklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela a Ze spravne

vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a véasné

splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- saoboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatela zname ku dnu
uzavretia tejto zmluvy.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 351 707,75 EUR
DPH (10%) 35177,08 EUR
Cena spolu s DPH 386 947,83 EUR

na zaklade ponukového rozpoctu zhotovitela, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cenu diela je mozné menit len na zaklade poziadavky objednavatela na naviac prace alebo na obmedzenie rozsahu
prac oproti projektovej dokumentdcii, sitaznym podkladom alebo dojednanymzmluvnym podmienkam ak si to
vyZaduju okolnosti pri vykonavani diela. Tieto zmeny zmluvy moZzu byt vykonané len v stlade a v zmysle ust. § 18
zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Znizenie ceny diela bude rieSeny formou pisomného dodatku k tejto zmluve. Pri poZiadavke na obmedzenie
rozsahu prac bude cena diela znizena o zodpovedajuce polozky ponukového rozpoctu.

Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytovani nenavratného finanéného prispevku medzi Obcou
Poproc a prislusnym poskytovatefom NFP.

Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je moZnd aj dodavka materidlu a prac (naviac prace) nad ramec predmetu plnenia
uvedeného v Cl. Il Zmluvy, ak ich potreba sa objavi v priebehu zhotovenia diela. Obe zmluvné strany sa preto
dohodli, Ze tieto naviac prace bude realizovat zhotovitel len na zaklade vzajomnej pisomnej dohody formou
dodatku k zmluve o dielo.

Zistené a identifikované naviac prace sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vieobecne zaviazné pravne predpisy
platné na izemi Slovenskej republiky, a to najméa/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani zdklade predloZenej
pisomnej ponuky Zhotovitela. Su¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vietkych
skutoc¢nosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné
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dalsSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac
mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky naviac prace budd evidované v stavebnom
denniku s vyznaenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas Objedndvatela s vykonavanim naviac prac podla tohto
¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptdcie zo strany Objedndvatela nie je
Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt vden ich zistenia ozndmena
stavebnému dozoru. Zhotovitel je povinny oznamovat Objednavatelovi vietky potreby zmien v dostato¢nom
Casovom predstihu.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskor spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvdleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom obstardvani,
aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluénej riadiacej dokumentacii Poskytovatela
a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZzadované Objednavatelom maju zdsadny
vplyv na terminy uskutoc¢nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni
potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

Cl. V. Platobné podmienky

Ak nedojde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac, je
zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela obsahovat
i prace, ktoré neboli objedndvatelom odsuhlasené, je objednavatel opravneny dorucenu faktdru vratit
zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do dorucenia
opravenej faktury neplynie a objednavatel sa nemdze dostat do omeskania s Ghradou faktury zhotovitela.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych
Zhotovitelom vidy na zaklade skutocne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavenu faktdru budud supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac,
potvrdené oboma Zmluvnymi stranami.

Po pisomnom odovzdani a prevzati celého diela objednavatelom, vyhotovi zhotovitel v lehote do 10 dni zaverecnu
fakturu v Styroch vyhotoveniach a zasle objednavatelovi. Podkladom pre vyhotovenie faktury bude supis skutocne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny obidvoma zmluvnymi stranami,ktory bude tvorit prilohu faktary. Stpis
skuto¢ne vykonanych prac a dodavok bude obsahovat mnoistvo mernych jednotiek aich ocenenie. Prilohou
faktury bude aj protokol oodovzdania prevzatidiela. Bez splnenia tychto podmienok nebude cena diela splatna.

Zaverecnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit aZz po podpisani oboma zmluvnymi stranami protokolu o
prevzati dokoncenej stavby — diela. Po vystaveni zdverecnej faktiry nie je zhotovitel opravneny vystavit
objedndvatelovi Ziadnu dalsiu faktdru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred
odovzdanim diela objedndvatelovi. Uhradenim zaverecnej faktury objedndvatelom zhotovitelovi sa povazuju
vSetky ndroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace adoddvky vykonané na diele do jeho odovzdania
objedndvatelovi za uspokojené.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:
- zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace,

- faktdra musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac a fotodokumentaciou, a ktoré budu
odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vidy za kaidy
kalendarny mesiac plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

- supis vykonanych prac za prislusny kalenddrny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskdor do siedmeho (7.) dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalenddrny mesiac bude vidy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dna dorucenia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac”). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnutd fikcia sahlasu),
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- v pripade ak Objedndvatel preukdze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Sdpisu vykonanych préc
mu zostdvaju zachované,

- vsetky Supisy vykonanych pric predlozené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek,
mnoZstva a zoznamu prac,

- v pripade, Ze faktura bude vystavend bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom stavebného dozoru Objedndvatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj z dovodu
neimyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira sp6sobild na jej Uhradu (vyliéenie
omeskania s uUhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

- faktura vratane Supisu vykonanych prac musi splfiat vietky riadne néleZitosti dariového dokladu
v sulade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo moiné vykonat jej vecnl a finanénd kontrolu. Vo faktdre musia
byt uvedené informacie slvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,

ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi.
- Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni odo dfia jej doruéenia Objednévatelovi,

- zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materidly su zbavené prav tretich oséb ),

- Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu certifikdcie platby zo strany prislusnych riadiacich a
kontrolnych organov, nebude v pripade omeskania Objednavatela s Uhradou takejto faktiry mat
Zhotovitel narok na uUhradu Urokov z omeskania. Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost sa povazuje
tiez konanie, respektive nekonanie a omeskanie prislusného riadiaceho  organu,
sprostredkovatelského organu pod riadiacim organom, organov kontroly a auditu podla Eurdpskej
komisie a inych orgdnov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU,
ktoré ma za nasledok omeskanie platieb zo strany Objednavatela Zhotovitelovi.

€l. VI. Zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
platnymi technickymi normami, dohodnutymi zmluvnymi podmienkami, material v ¢ase zabudovania bude
spifiat zdkonné poZziadavky pre stavebny vyrobok a e pocas zaruénej doby bude dielo spdsobilé k uZivaniu na
Ucel, na ktory bolo zhotovené a zachovd si vlastnosti a kvalitu dohodnuté v tejto zmluve a stanovené
vSeobecne zdvaznymi prdvnymi predpismia technickymi normami.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti - nedodrzanim
platnych technickych noriem, vSeobecne zavaznych pravnychpredpisov a technologickych postupov.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej
dobe, ma pravo ich odstranit objednavatel s pouzitim zadrznej raty.

Zaruéna doba sa dojedndva na 60 mesiacov a zac¢ina plynut odo dria protokolarneho prevzatia celého diela
objednavatelom. Na zabudované vyrobky a materiél je dlzka zaruky dana vyrobcom a zacina plynat odovzdanim
diela.

Zaruéna doba neplynie v éase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit vady.

Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, zmluvné strany nepovaZzuju za uzatvorenu
reklamaciu zrejmych vad a odovzdavanie diela nepovazuju za prehliadku diela objednavatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
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10.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela neodkladne odo dria uplatnenia reklamacie a
vady odstranit v ¢o najkratSsom technicky moznom termine. Termin odstranenia vad zmluvné strany dohodnu
pisomnou formou. Obhliadku uskutoénia zdstupcovia zmluvnych strdn do 3 pracovnych dni odo diia uplatnenia
reklamacie. Pri obhliadke sa urci termin zacatia a ukoncenia odstranenia reklamovanych vad.

Ak zhotovitel nezacne s odstrariovanim vad v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku zmluvy v dohodnutom termine, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- Eur za kazdy deft omesSkania aZ do dfa zacatia odstrafiovania vad.

Ak zhotovitel neodstrani vady v zmysle bodu 7. tohto ¢lanku zmluvy v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 50,- Eur za kazdy deri omeskania az do dna odstranenia vad.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucduje povinnost zhotovitela uhradit objedndavatelovi Skodu v plnej vyske,
ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

€l. VIl. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, sUtaznymi podmienkami,
ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat
vSetky zavdzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpeénostné predpisy, vSetky zakony
a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykajujeho €innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akdkolvek Skoda,
znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel viazany nie len projektom
organizacie vystavby, ale i pokynmi objednavatela.

Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v mieste staveniska,
dodrziavanie vietkych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpecnostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko (najma Nariadenie VIddy SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich
nedodrziavania sa zhotovitel zavazuje uhradit na Ziadost objednavatela zmluvni pokutu 1 500,- EUR za kaZdy
jednotlivy preukdzany pripad. Vsetci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni
prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budu nosit reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannt prilbu v pripadoch,
kedy to uklada zékon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze dielo bude realizované v prevadzkovom ¢ase objednavatela, o ma za ndsledok zvySené riziko pohybu tretich
0s0b v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prijat primerané opatrenia,aby svojou ¢innostou nenarusil
bezpelnost 0s6b nachddzajlcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonéva, ako i inych osdb pohybujicich sa mimo
staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych
prac. Zhotovitel je povinny na zaklade zéak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpedit
poziarnu asisten¢nu hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko na vykonanie predmetu zmluvy bez pravnych vad v
lehote do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy vratane projektovej dokumentacie a
prislusnych povoleni. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho a
zabezpedit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zahajit realizaciu diela je mozné aZ po podpisani
tejto zmluvyo dielo a prevzati staveniska.

Pri realizacii prac bude potrebné zariadenie staveniska prispdsobit existujicim spevnenym plochdma predmetu
uZivania priestoru.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady:

— (Cistenie miestnych komunikacii dotknutych stavbou,

— uloZenie odpadu (vytazené hmoty), ktory je vysledkom jeho ¢innosti na riadenu skladkua doklady o
uloZeni odpadu na riadenu skladku. Objednévatel neuréuje zhotovitelovi miesto uloZenia odpadu (vytazenych
hmoét zo stavby), toto vSak musi byt v stlade s platnou legislativouv odpadovom hospodarstve,

- dosledovanie kvality tych prac spravcov sieti na prevzatom stavenisku, ktoré budd mat vplyv nakvalitu diela
v zmysle tejto zmluvy,

- zhotovitel berie na vedomie, Ze na stavenisku mozu spravcovia, resp. vlastnici robit opravysvojich
inZinierskych sieti,

— zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

— skasky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skidsok (vratanenakladov na
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10.

11.
12.

13.

14.

energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skisky a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov
uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

- vodorovné premiestnenie odpadu (vytazenych hmét zo stavby) nad ramec urceny projektovou
dokumentdciou na riadenu skladku.

Zhotovitel zodpovedd za bezpec¢nost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za Cistotua poriadok na
stavenisku, za bezpecnost cestnej premavky. Skolenia OBP a PO vlastnych zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov, vykona zhotovitel.

Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci prislusnd
kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednavatela povinny tomuto
bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krddeZi a vandalizmu. Pripadné Skody spGsobené kradezou alebo
vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatelom bez vyhrad znasa
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spésobentvykonavanim &innosti v
zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vysSke zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel nesie
voCi objedndvatelovi zodpovednost aj za skody spésobené ¢innostou svojich subdodévatelov, ako by ich spdsobil
sam. Doklady o poisteni vratane certifikitu o poisteni musi zhotovitel' predloZit najneskér ku dfiu prevzatia
staveniska.

Ak ¢innostou zhotovitela dojde k spésobeniu S$kody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo
podmienok vyplyvajlcich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu tuto $kodu odstrénit a ak
to nie je moZné, tak dokazanu skodu financ¢ne uhradit. Vsetky naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvediici), ktory bude trvalo riadit prace
na stavenisku. Objedndvatel mdZe takisto poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
ktorukolvek osobu zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatefom, ktord podla nazoru objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nesp6sobild, alebo je nedbalad v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na stavenisku je povazovand objedndvatelom za neZiaducu z objektivnycha preukazatelnych
dovodov. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude zhotovitefom bezodkladne nahradena inou osobou.

Stavebnym dozorom objednavatela je: Ing. Miroslav Sdriczki

Zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi vykonévanie ¢innosti stavebného dozoru, a to najma:

- oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje,

- prevziat od neho stavenisko,

— spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu realizovanych prac a dodavok s projektomstavby v
ramci vykonu jeho autorského dozoru,

— kontrolu doplriovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentacie, podla ktorej sa stavbarealizuje,
ktoré vykonava zhotovitel,

— kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu,

— kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov,ich sulad s
podmienkami zmluvy,

— kontrolu tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,

— kontrolu postupu prac podla vecného a ¢asového harmonogramu,

— kontrolu plnenia odsuhlaseného skisobného planu verejnej prace, k comu predloZi zhotovitel doklady, ktoré
preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.),

— sledovanie vedenia stavebného dennika,

— kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov,

— kontrolu nakladania s odpadmi,

— kontrolu uvolnenia staveniska.

Vlastnicke pravo k vykonavanému dielu prechadza na objednavatela driom podpisu zapisnice o odovzdani
Strana7z12



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné skody na vykondvanom diele aZ do doby pisomného prevzatia diela
objedndvatelom.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimdalne 3 pracovné dni vopred pisomnou formou zapisomv stavebnom denniku alebo
telefonicky.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik nachadzajici sa denne priamo na stavbe a pristupny stavebnému
dozoru, od prvého dna pripravnych prac az do skonéenia stavebnych prac. Zhotovitel je povinny v stavebnom
denniku denne zaznamenat vsetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Objedndvatel je povinny
sledovat obsah stavebného dennika a stavebny dozor objednévatela je povinny poznacit svoj suhlas, pripadne
nesuhlas s obsahom denného zdznamu a tos uvedenim dovodov nesuhlasu.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zmluvnych prac, na ktory je mozné
odvolat sa v dalsom konani. Po ukonéeni prac bude jedna képia stavebného dennika odovzdana
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené preuzemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stilade so zakonom €. 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie bezpecnostnych a protipoZiarnych opatreni na pracoviskuv zmysle
platnej legislativy a zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi svojou ¢innostou na majetku objednévatela, zodpoveda
za ochranu priestoru staveniska

Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a ekologickd likvidaciu vietkych odpadov zo svojej ¢innosti a ¢innosti
svojich subdodavatelov podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel zabezpedi uloZenie
stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny)
odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predloZi objedndvatelovi pri preberacom
konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela.

€l. VIII. Zmluvné pokuty

Zhotovitel zaplati objedndvatelovi za kazdy dern omeskania uUroky z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého
diela v tychto pripadoch:

a) pri omeskani zhotovitela so zac¢atim vykonavania diela v termine podla ¢l. Ill. ods. 1 tejto zmluvy,
b) pri omeskani zhotovitela s ukonéenim vykonavania diela v termine podla ¢l. Ill. ods. 1 tejto zmluvy,

c) pri omeskani zhotovitela s ukoncenim vykondvania diela pri jeho jednotlivych ¢astiach v terminoch
podla vecného a ¢asového harmonogramu. (omeskanie s ukonéenim vykonavania kazdej casti diela, prac sa
posudzuje samostatne vzmysle terminov uvedenych vvecnoma ¢asovom harmonograme).

Odsekom 1 tohto ¢lanku zmluvy nie si dotknuté ustanovenia o zmluvnej pokute uvedené v ¢l. Vl.ods. 8 a 9 tejto
zmluvy.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za kazdy dert omeskania s Uhradou faktury roky z omeskania vo vyske 0,05 % z
fakturovanej Ciastky.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluCuje povinnost zhotovitela uhradit objednéavatelovi Skoduv plnej vyske,
ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

€l. IX. Vyssia moc
Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od véle zmluvnych stran ani ich
zmluvné strany nemdzu ovplyvnit - vojnovy stav, mobilizécia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym z dévodu vyskytnutia sa vy$sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude
chciet odvolat na vys$iu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k cenea ¢asu plnenia.

€l. X. Zmeny a doplnky, uzatvaranie dodatkov/Ukonéenie Zmluvy
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1. Akdakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zdklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit neoddelitelnd sucéast zmluvy.

2. Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

a) vrozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

b) vrozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
c¢) znevyhodrovat Objednavatela

d) savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

3. Dodatok/dodatky su platné driom ich podpisania zmluvnymi stranami a Gc¢inné diiom nasledujicim po dni ich
zverejnenia v centrdlnom registri zmliv, pokial sa ich G¢innost neviaze na inu skuto¢nost, ktora by mala nastat
neskor.

4. Tato Zmluvu je mozné ukonéit:

a) riadnym splnenim vsetkych prdv a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim a zrealizovaného
diela podla podmienok tejto zmluvy v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach,

b) pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonceni tejto
Zmluvy sa su€asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zdklade alebo v suvislosti s touto
Zmluvou,

c) pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran

d) vypovedou Objednavatelom.

5. Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy

zhotovitelom a to, ak:

proti Zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

Zhotovitel vstupil do likvidacie,

Zhotovitel je  vomeskani sodovzdanim Diela podla  tejto  Zmluvy oviac ako
tridsat (60) dni,

Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na
uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho nasledky v uréenej
primeranej lehote neodstrani,

Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu za podmienok podla
tejto zmluvy,

Zhotovitel a/alebo subdodavatel Zhotovitela bol/boli vymazany/i z registra partnerov verejného sektora
pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

NepredloZenie dokladov a dokumentov pre fakturaciu podla ods. 5 ¢l. V. tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit aj v pripade, ak:

esSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom na zaklade tejto zmluvy bez
prdva Zhotovitela na uplatnenie akychkolvek sankcii v pripade, ak vysledky kontroly Poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania
stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

Objednavatel porusi tito Zmluvu podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane
Objednavatela sa povaZuje omeskanie Objednavatela s Uhradou faktdry/faktir o viac ako Sestdesiat (60)
dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnd formu, musi sa v fiom uviest dévod odstupenia a je G¢inné diiom
dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu skody,

ktora
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jej tymto konanim vznikla podla dohodnutych podmienok v tejto zmluve. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su
dotknuté ustanovenia o ndhrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy,
ktoré maju vzhladom na ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmluvy.

Ukoncenie zmluvy z dovodu odstupenia od zmluvy nastane diiom dorucenia odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej
strane v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie zmluvy je Ucinné na treti (3) den po
odoslani ozndmenia o odstupeni od zmluvy.

Do6sledky odstupenia od zmluvy:

o Objednévatel umozni pristup Zhotovitelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
véetky potrebné néle7itosti ,Ciastkového preberacieho konania”

. Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a Objednévatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie”

o Zhotovitel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vsetkych vykonanych prac oceneny sp6sobom, akym
je stanovena cena Diela

. Zhotovitel vykond finanéné vy¢islenie vykonanych préc, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,,Ciastkovi
kone¢nu fakturu®

. Zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéenti ,,Ciastkového preberacieho konania“

o Zhotovitel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku VIII. tejto zmluvy

predloZit a odovzdat Dokladovu ¢ast Objednévatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej ¢asti nie je Zhotovitel
opravneny vystavit , Ciastkovi koneént faktdru®

. zmluvna strana, ktord zapriinila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vietky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od zmluvy.

Pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

o vyhotovenie dohody o ukoncéeni zmluvy v listinnej forme

o aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné ndleZitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

. ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonceni, inak ku
dniu jej podpisania.

o Obsahom prislu$ného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma:

e dovody ukoncenia zmluvy

o termin ukoncenia zmluvy

o platnost a G¢innost dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy

o vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavéazkov, ktoré wvznikli medzi zmluvnymi
stranami a su oprdvnené ku diiu ukoncenia zmluvy.

Pre vylicenie pochybnosti sa zmluvné strany vyslovene dohodli, Ze aj po ukonceni zmluvy, a to akymkolvek spdsobom
ostavaju v platnosti tie ustanovenia zmluvy, pri ktorych je dévodné predpokladat, Ze zmluvné strany maju zaujem na
ich dalsom trvani aj po ukonéeni platnosti a G€innosti zmluvy, a to najma, nie véak vyluéne ustanovenia Clanku XI.
tejto zmluvy.

Cl. XI. Subdodavatel

Cast diela moZe zhotovitel odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zoznameo vietkych
znamych subdodavateloch s ddajmi o osobe opravnenej konat za subdodavatelav rozsahu meno, priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Aktudlne znenie ku driu podpisu zmluvy predlozi zhotovitel objednavatelovi v
ramci sucinnosti na podpis k zmluve o dielo a ktory tvori Prilohu ¢. 2 zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v
plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornu starostlivost pri vyberesubdodévatela, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke .

Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahus
objedndvatelom a to bez ohladu na to, ¢i zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahua za akych
podmienok. Objednévatel nenesie akukolvek zodpovednost voéi subdodavatelomzhotovitela.

Zhotovitel je povinny oznamit objedndavatelovi akikolvek zmenu ddajov o subdodavatelovi (subdodavateloch),
najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo dna, kedy tato skuto¢nost nastala.
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Zhotovitel ma pravo na zmenu subdodavatela, alebo na doplnenie nového subdodavatela vo vztahuk plneniu,
ktorého sa tato zmluva tyka.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatela, predlozit
pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory ma
uchddzac v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast dodavky, ktord ma subdodévatel dodat, identifikacné
Udaje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum.

Kazdy subdoddvatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom
zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny tutoskutocnost
oznamit objedndavatelovi a zarovern nahradit takéhoto subdoddavatela subdodéavatelom, a ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona.

Objednavatel’ ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom,ak nie su
splnené podmienky uvedené v bodoch 7. tohto ¢lanku zmluvy.

€I. XII. Kontrola, audit/ overenie na mieste

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku ¢. OPKZP-P02-5C211-2020-62/90 zo dna
27.12.2022 a to opravnenymi osobami a nim poverené osoby, Najvy$si kontrolny drad SR, prislusnd sprdva
financnej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverenéosoby, Organ auditu, jeho spolupracujlice orgdny a nimi
poverené osoby, splnomocneni zdstupcoviaEurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi a ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a ES, ako aj sa
zavizuje, Ze poskytnetymto osobam potrebnu siéinnost a umozni vSetkym kontrolnym subjektom Uplny pristup k
svojmuuctovnictvu a k inej dokumentacii, ktora suvisi s plnenim tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou a Zetymto
osobam umozni vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy a/alebo s toutozmluvou a to po celu
dobu povinnej archivacie tychto dokumentov uréenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost osdb zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu, vytvorit primerané
podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by
mobhlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonat kontrolu/audit/overovanie
dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. Uvedend dobasa predi?i v pripade ak nastanu skuto&nosti
uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutoénosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

- vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatela, ak to suvisi s
predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

- pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predloZil origindlne doklady a ind potrebnd dokumentaciu,
zaznamy dat na pamaéatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre wvykon
kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady suvisiace s Projektomv zmysle poZiadaviek opravnenych
0s6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

- oboznamovat sa s idajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
- vyhotovovat kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na miestev lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatelje povinny zaslat
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na miesteinformaciu o splneni opatreni prijatych na
napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

€l. XIll. Zavereéné ustanovenia
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1. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu poslednej zmluvnej strany.
2. Zmluva s dodavatelom nadobuda uéinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora spoéiva v tom, Ze:

- dojde k schvaleniu procesu verejného obstardvania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku. Za
moment nadobudnutia G¢innosti zmluvy je dorulenie poslednej spravy z kontroly procesu verejného
obstaravania objedndvatelovi. Objedndvatel o nadobudnuti ucinnosti zmluvy bezodkladne pisomne
upovedomi zhotovitelovi.

3. Zmluva podlieha zverejneniu na webovom sidle Obce Poproc¢ v zmysle § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich pravnych predpisov v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v
zneni neskorsich pravnych predpisov a vo verejnom zozname povinne zverejfiovanych zmlav, ktory vedie Urad
vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe ( CRZ).

4, Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu doklady a
osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo poskytuje sluzbu, ktoré su potrebné
na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zdkaz nelegalneho zamestnavania. V
pripade, ak by objednavatelovi bola uloZenda sankciaza poruSenie zakazu nelegdlneho zamestndvania,
zhotovitel sa zavazuje v plnej vyske nahradit objednavatelovi Skodu vo vyske udelenej sankcie.

5. Zmluvné strany podpisom prejavuju suhlas s jej obsahom a prehlasuju, ze obsah zmluvy im jezrozumitelny
a zmluvu neuzatvdraju v tiesni.

6. Menit a dopliiat zmluvu je mozné len formou pisomnych, o&islovanych dodatkov, ktoré budu platné,ak budu
podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, dve pre objednavatela a dve pre zhotovitela.
Vo ,dna: V Popro¢i, diia : 12.06.2023
Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing. lveta Komorova Hilovska
Starostka obce

Prilohy:
Priloha €. 1. Oceneny vykaz vymer - ponukovy rozpocet
Priloha ¢. 2. Zoznam subdoddvatelov
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