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Zmluva o dielo €. 2023/05

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskors$ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Ostrovany

Sidlo: Hlavna 60/29, 082 22 Ostrovany
Statutarny organ: Mgr. Rastislav PopuSa
Zastupeny: Mgr. Rastislav Popusa, starosta
Pravna forma: Obec (obecny urad)

ICO: 00690554

DIC: 2020732527

Bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kéd banky:
Telefon:
e-mail:

Prima banka Slovensko, a.s.

SK37 5600 0000 0005 9246 9020 (predfinancovanie)
SK19 5600 0000 0005 9246 1002 (refundacia)
KOMASK2X

+421 905470588

obecostrovany@obecostrovany.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

Mgr. Rastislav Popus$a, starosta
Imrich BartoSik, stavebny dozor
Mgr. Rastislav Popus$a, starosta

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo tgtu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefon:

e-mail:

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Stredna 126, Velky Slavkov 059 91

Ing. Werner Frank

Spolo€nost' s ruéenim obmedzenym

31714030

2020517422

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK42 1111 0000 0066 2330 0007

UNCR SK BX

+421 0905 627 263

ekoservis@ekoservis.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizaénych:

Ing. Werner Frank
Ing. Werner Frank
Ing. Werner Frank
(dalej len ,Zhotovitel®)

(Objednéavatel a Zhotovitel spolo€ne dalej ako ,Zmluvné strany*)
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CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstardvania zadavaného postupom zakazky
s nizkou hodnotou nizSieho rozsahu podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su
stavebné prace s oznadenim ,,Rekonstrukcia COV v prostredi marginalizovanych rémskych komunit
v obci Ostrovany“.

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a u€inna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku cislo ZM_SEP-IMRK2-2022/005040, uzavreta
medzi poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnadtra SR (dalej len
.Poskytovatel*) a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva o NFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky cCerpania su upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovateflom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Opera¢ného programu Ludské zdroje,
vramci vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-2 zameranej na podporu dobudovania inzZinierskych sieti
(kanalizacia, pristup k pitnej vode), v prostredi marginalizovanych rémskych komunit.

CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s ndzvom ,,Rekonstrukcia COV v prostredi marginalizovanych rémskych komunit v obci
Ostrovany* v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla oceneného vykazu vymer Zhotovitela, ktory
tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne
a v€as dodané Dielo cenu podla ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a vas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat UpIné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto upIné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutni suc€innost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované ako celok podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa
k Dielu blizSie Specifikovanej v tejto Zmluve v sulade s ¢asovym harmonogramom stavby v zmysle ¢lanku 3
bod 3.7 tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Ucely plnenia
tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmaé/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie alebo ohlasenie stavby,

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim alebo ohlasenim stavby a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 - neoddelitelnu
sucCast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prisluSsnou dokumentaciou
poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednavatela a/alebo
nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia alebo ohlasenia stavby (dalej len ,stavebné povolenie®), ktoré su pre Zhotovitela
zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so v8eobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
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(i)  ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
poskytnuté doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vetky rizikd spojené s realiziciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena stavebnym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentécii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
Lprodukty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Gcel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytocného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim sposobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit' v plnej vyske.

cr.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podfa Zmluvy
najneskér vlehote 5 mesiacov odo dfa pisomného prevzatia staveniska Zhotovitefom. Miestom
dodania/realizacie predmetu zakazky je: SK, Vychodné Slovensko, PreSovsky kraj, Okres Sabinov, Obec
Ostrovany, k. u. Ostrovany, KN-C 510/2.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitefom o vSetky ceny
jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dria pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavateflom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapis. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na Casti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dha prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér den pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizéciu, metrolégiu a skuSobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putaCe. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.
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Zhotovitel najneskér ku driu prevzatia staveniska spracuje zavazny ¢asovy harmonogram prac (dalej len
sharmonogram") a v jednom vyhotoveni ho predlozi Objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze
harmonogram bude ¢leneny z hladiska ¢asového postupu a rozsahu vykonavanych prac, a to na mesacné
intervaly.

Zhotovitel najneskér ku driu prevzatia staveniska Objednavatelovi predlozi kontrolny a skiSobny plan stavby
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracuvani kontrolného a skiSobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelfovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu (ak relevantné).

ClL.Iv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach nasledovne:

Cena bez DPH 151 898,40 EUR
DPH 30 379,68 EUR
Cena celkom vratane DPH 182 278,08 EUR

slovom: stoosemdesiatdvatisicdvestosedemdesiatosem eur a osem eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfna vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realiz&cii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe¢nost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vylu€ne pre U€ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeenie bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat' text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy za¢atia a dokon€enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, doklady a certifikaty na akukolvek
Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi
na Uzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbésledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vyty€ovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych sku$ok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
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(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vylu¢ne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorSie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskuto€nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podfa rozpoctu, ktory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel' ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvysSenia ceny najméa/nie vyluéne z dévodu, Zze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokonc&enie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych strén a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na izemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade skuto¢ne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, priCom podkladom pre kazdu
vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom
4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace a to priebezne pocas realizcie diela;
Za uCelom zniZenia administrativnej zataze ma Zhotovitel pravo na prvd priebeznu cCiastkovu
fakturaciu, pokial zrealizuje stavebné prace v minimalnom rozsahu 30 % prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

(i) kazda faktura musi byt dokladovana supismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami; suc€astou faktury bude aj fotodokumentacia zrealizovanych poloziek
v minimalnom pocte 30 detailnych fotografii v JPG formate na CD/DVD nosici,

(iii) k supisom vykonanych prac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich
(10) pracovnych dni odo drfia doru€enia supisov vykonanych prac vyjadrit k predlozenym supisom
vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vyS$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisu vykonanych prac potvrdeného podpisom
stavebného dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisu vykonanych prac a/alebo nad
ramec skutocného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloZiek
prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj z dévodu neumyselného konania/omylu
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v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylu€enie omeskania s thradou ceny Diela
na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotovitela sa
uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie
min. 2- a viackrat),

(vii) faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je Sest'desiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii) Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel doruéi vyuactovaciu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zaverec¢né zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktdry je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZzenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre Gcely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefnaznej sumy z uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predloZzenim faktiury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavazky vocéi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit thradu faktary
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby uUhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyli¢enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylu€ne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
z&klade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitefa. Su€astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutonosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato€nom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislugnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.
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CcLvi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpe it stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budi vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najméa vzhfadom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Pri zhotovovani diela je Zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit vykon funkcie stavbyveduceho,
ktory bude organizovat, riadit’ a koordinovat stavebné prace a iné €innosti na stavenisku a na stavbe a viest
o nich evidenciu v stavebnom denniku v zmysle ustanoveni stavebného zakona v platnom zneni.
Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaruc€ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti Zhotovitela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku
pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny
pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.
Zhotovitel za Uu¢elom preukazania pozadovanej odbornej kvalifikacie stavbyveduceho predlozi poverenej
osobe Objednavatela najneskdr ku dfiu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujuce
dokumenty:

(iy fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediiceho — osvedéenia o vykonani odbornej skusky
s odbornym zameranim inZinierske stavby a s uvedenim rozsahu odbornej spésobilosti podla zdkona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom
zneni, alebo ekvivalentnym osved€enim vydanym prislusnymi organmi jednotlivych Statov pre ¢innost
stavbyveduceho;

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vylu€ne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady v sulade s bodom 6.4 tohto ¢lanku.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie
vylu€ne uvedené denné skuto€nosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, po¢et zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat pofas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri€om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutognosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kaZzdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny den rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim doévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatefovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitefla;
(i) Stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;
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(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru€¢ena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavateflom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osbéb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto&ného odkladu,
najneskoér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne uc&innost po doruceni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€riovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osbb
vykonavajucich svoju ¢innost pre Zhotovitefa/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) Skodach na zivotnom prostredi a

(ii) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrzZiavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.
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Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dovodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu 8kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vys$Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dria
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. stavebny dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajacim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozend bezpecénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0os6b nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vaZne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskor vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realiz4ciu Diela najneskdr do €asu, kedy méa déjst k realizacii ¢asti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, aby
Objednavatel mohol v€as takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonania Diela (Chyba).
Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej
Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom
povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Zhotovitel povinny vykonavat prace podfa dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si Objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za skody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
z&konnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za €innosti pri
realiz4cii Diela podrla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje najneskor ku driu prevzatia staveniska mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela
poCas celej doby realizacie predmetu zmluvy v minimalnej vyske zmluvnej ceny Diela (cena s DPH)
uvedenej v ¢lanku IV. odseku 4.1 tejto zmluvy. Doklad preukazujuci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za
Skodu a vySku poistného plnenia predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr v defi odovzdania
a prevzatia staveniska.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v defi podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:
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(i) identifikaénych Gidajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(ii) identifikaciu prisluSného plnenia a podiel subdodavatefa na pineni v % alebo vo finanénom
vyjadrent,

(iii) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. €)
z&kona o verejnom obstaravani

(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(v) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel' je povinny oznamit' akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi. Zhotovitel je povinny dorugit
uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne aktualizovat tieto informacie /
zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat opravnena osoba
Objednavatela na zaklade Zhotoviteflom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbéjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatefov Zhotovitela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, datum poziadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych pozZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonc&enia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord Objednavatel poveril vykonavat ukony podra tohto bodu
Zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela)
v jeho mene: Mgr. Rastislav Popu$a, starosta.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto Zmluvy (Priloha
¢. 1).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poziadavky Poskytovatela finanénej podpory v ramci Operacného
programu Ludské zdroje - vyuzitie socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu: po¢as doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50 % doby realizacie stavebnych prac,
zamestna podla zakona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne jednu osobu, spifiajicu kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patri k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven
b) je nezamestnana, pri€om uprednostnena bude dlhodobo nezamestnana osoba.

Na ucely tejto Zmluvy sa za nezamestnanu osobu z prostredia MRK povaZzuje aj osoba z prostredia MRK,
ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspon 60 kalendarnych dni.

Pri hfadani vhodnych uchadza&ov o zamestnanie spifiajticich kumulativne predpoklady podra pism. a) a b)
vysSie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi stavebnych prac potrebnu suc€innost spoc€ivajucu v predlozeni
zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podia
pism. a) a b) vySSie sa preukaze Cestnym vyhlasenim uchadzaa o zamestnanie o tom, ze patri k
marginalizovanej rémskej komunite (podmienka podfa pism. a) vyssie) a relevantnym potvrdenim, ktorym
sa preukaze, Ze uchadzal o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného uradu prace o
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zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podla pism. b) vySSie). Ak Zhotovitel stavebnych prac nevyberie zo zoznamu o0s6b
predlozeného Prijimatefom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Zhotovitel stavebnych prac opravneny
zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

Zhotovitel stavebnych prac na preukazanie splnenia povinnosti zamestnat minimalne jednu osobu,
spifiajucu predpoklady podla pism. a) a b) v predchadzajicom bode, ato predloZenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane ¢estnych
prehlaseni uchadzaov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného uradu prace, suhlasov uchadzacov o
zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost Prijimatela tykajica sa zabezpe&enia zamestnania minimalne jednej osoby, spifiajucej
kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) v bode 7.7 bude povazovana za splnenu, ak ddjde k
zamestnaniu tychto oséb minimalne v trvani 50 % doby realizacie stavebnych prac. Porusenie tejto zmluvnej
povinnosti zaklada pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu podia CI.10 bod 10.1 (vi).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatefovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon&eného Diela, a to v zmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania zhotovitefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dria doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ureniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mbze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu cCast

vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vSak vylu¢ne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len

,Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vylu€ne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlaCenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluSnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podfa platnej legislativy;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku (ak relevantné);

(x) doklady a certifikaty na akukofvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky;

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technologii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskoér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.
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Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, Zze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskoér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a vtom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,VysSou mocou*
podla § 374 Obchodného zakonnika.

K preruSeniu stavebnych prac méze doéjst aj v pripade nastupu zimného obdobia a s tym suvisiacich
nepriaznivych klimatickych podmienok za predpokladu, Ze nepriaznivé zimné klimatické podmienky
neumozfiuju pokraCovat v pracach na diele, najméd ak by pokraCovanie v pracach malo za nasledok
nedodrzanie technickych noriem, resp. technologickych postupov pri plneni povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluCuje prekazka spésobena VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Gcely tohto
ustanovenia znamena ,VysSia moc* taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovsetkym vojny, revolucie, pozZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
prediZena, pri¢om celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut’ tri (3) kalendarne mesiace.
O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvélené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a S$tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénud dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru€na doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.
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Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
Cast' uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut
nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny poc¢as plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do piatich (5) kalendarnych dni od
oznamenia vady Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitelovi vady Diela najneskér vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo drfa oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) €ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitefa spolu
s podrobnym vyuctovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL.X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omesSkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej

v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti;

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.

¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok vo&i Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vy8ke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeskania;

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude

Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznikd objednavatelovi narok vo€i Zhotovitefovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj za€aty deri omeSkania, a to az do
diia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

(v) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zaCaty der nesplnenia/poru$enia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi

narok na zmluvnu pokutu vo vysSke celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy
neodpracovany kalendarny mesiac za tuto osobu;

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle

¢lanku 7, bod 7.3, vznikd Objednavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie;

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle €lanku 6,

bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj za€aty den trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitela;

(ix) v pripade ome$kania Zhotovitela s predloZzenim harmonogramu stavby Objednavatelovi v lehote

ustanovenej v ¢lanku 3, bod 3.7 tejto Zmluvy, si Objednéavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu
vo vy8ke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaCaty der poruSenia/nespinenia povinnosti;

(x) v pripade omeskania Zhotovitela s predloZzenim dokladu o poisteni Zhotovitela v lehote ustanovenej v

¢lanku 6, bode 6.21 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

(xi) v pripade omeskania Zhotovitela s predloZzenim kontrolného a skudobného planu stavby

Objednavatelovi v lehote ustanovenej v €lanku 3, bod 3.8 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vodi
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Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

(xii) v pripade, ak sa Zhotovitel dostane do omesSkania s plnenim niektorej povinnosti v termine oproti
predlozenému harmonogramu podfa ¢lanku 3 bod 3.7, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zacaty defi omeskania.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatefla na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doruc¢enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL X
Skonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skoncit:

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dnom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi za€alo konkurzné konanie alebo reStrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omesSkani s odovzdanim Diela podla &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamécii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisanyl/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora po¢as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedosSlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky financnej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozhuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktury/faktar o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v iom uviest dévod odstipenia a je uc¢inné
drfiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat aj po skonc¢eni tejto Zmluvy.

CL. X
Vseobecné a zavere¢né ustanovenia
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Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne Ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia ucinnosti zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamihom dorucenia spravy zo Standardnej ex-post kontroly verejnému obstaravatelovi zo strany
relevantného poskytovatela NFP, v ramci ktorej poskytovatel neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, alebo v ramci ktorej prijimatel suhlasil s vySkou ex ante finan¢nej opravy
uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla
metodického pokynu, ktory upravuje postup pri ur€eni finanénych oprav za VO.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u€inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a u€innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neuginného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Zze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru€enu v deri jej osobného odovzdania, v defi jej doru€enia prostrednictvom
posty alebo iného doru€ovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného doruCovatela, zasielka sa povazuje za
dorucenu na treti deri od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou oé&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou su&astou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vOla prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych osbb, protipravne ovplyviiovanie verejnych €initefov, pranie
$pinavych penazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vsetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pésobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za uc¢elom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za uc¢elom
ziskania alebo udrZania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skuto¢nosti, v désledku
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ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitefa podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podfa bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZzuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto€riovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podla ¢Elanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit’ od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
finan¢nej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozfuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma: a) Poskytovatel a nim poverené osoby; b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho
organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) Najvys$i kontrolny drad SR a nim,
poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f)
Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenéch
a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou stc€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Zoznam znamych subdodavatelov
Priloha €. 2 — Oceneny vykaz vymer

V Ostrovanoch, dna 6. 4. 2023 Vo Velkom Slavkove, diia 3.4.2023
Za Objednéavatela Za Zhotovitela
Mgr. Rastislav Popusa Ing. Werner Frank
starosta konatel spolo€nosti
Obec Ostrovany EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
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Priloha ¢. 1:  Zoznam znamych subdodavatel’ov

INFORMACIE O SUBDODAVATELOCH!

ICO alebo Osoba opravnena Identifikacia Podiel na
Obchodné meno alebo | datum narodenia konat’ za prislusn¢ho plneni v %
nazov (meno subdodavatel’a subdodavatel’a plnenia alebo vo
a priezvisko) a adresa (v rozsahu meno a subdodavatel'om | finanénom
pobytu alebo sidlo priezvisko, adresa vyjadreni
subdodavatel’a pobytu, datum (EUR)
narodenia)
2 REVMONTEL, spol. s r.o. 31736 386 Ing. Michal Faix Elektrorozvadzac 7800 €
Liacna 173, Gerlachov 059 42 Lac¢na 173, Gerlachov 059 42 Revizia elektrocasti
Datum narodenia : 14.03.1969

Vo Velkom Slavkove, diia 3.4.2023.

Ing. Werner Frank
peciatka, meno a podpis zhotovitel'a

! Priloha bude st¢astou Zmluvy o dielo.
2 Vid vyssie uvedené UPOZORNENIE
3 Vyhléasenie podpise Statutdrny organ alebo nim splnomocneny zastupca.
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Europsky fond regionalneho rozvoja

UPOZORNENIE: Pokial’ zhotovitel’ k podpisu zmluvy neméa subdodavatel’ov, predmetnu prilohu
predlozi preciarknuti alebo napr. s uvedenim ¢. 0 alebo iné, z ¢oho bude dana skutoénost’
jednoznacne vyplyvat’.
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 2022-09-26
Stavba: Rekonstrukcia COV v prostredi marginalizovanych rémskych kumunit v obci
Ostrovany
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 27.3.2023
Objednavatel: ICO: 00690554
Obec Ostrovany, Hlavna 60/29, 082 22 Ostrovany IC DPH:
Zhotovitel: ) ICO: 31714030
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredna 126 , 059 91 VELKY SLAVKOV IC DPH: SK2020517422
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 151 898,40
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 151 898,40 30 379,68
Cena s DPH EUR 182 278,08
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 2022-09-26
Stavba: Rekonstrukcia COV v prostredi marginalizovanych rémskych kumunit v obci
’ Ostrovany
Miesto: Datum: 27.03.2023
Objednavatel: Obec Ostrovany, Hlavna 60/29, 082 22 Ostrovany Projektant:
Zhotovitel EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredna 126 , 059 91 VELK" Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 151 898,40 182 278,08

PS cov 151 898,40 182 278,08
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonétrukcia COV v prostredi marginalizovanych rémskych kumunit v obci Ostrovany

Objekt
PS - Cov
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 27.03.2023
Objednavatel: ICO: 00690554
Obec Ostrovany, Hlavna 60/29, 082 22 Ostrovany IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31714030
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.0., Stredna 126 , 059 91 VELKY SLAVKOV IC DPH: SK2020517422
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 151 898,40
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 151 898,40 20,00% 30 379,68
Cena s DPH \% EUR 182 278,08
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia COV v prostredi marginalizovanych rémskych kumunit v obci Ostrovany
Objekt
PS -Cov
Miesto: Datum: 27.03.2023
Objednavatel: Obec Ostrovany, Hlavna 60/29, 082 22 Ostrovany Projektant:
Zhotovitel: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredna 126 , 059 91 VELKY SLAVK( Spracovatel:

Kaod dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 151 898,40
PS 01 - Hrubé preddistenie 47 975,00
PS 02 - Duchadla a rozvod vzduchu 97 008,40

02-a - Rozvod vzduchu k reaktoru Ra 1 990,80
02-b - Rozvod vzduchu k reaktoru Rb 31 192,60
PS 03 - Kalové hospodarstvo 6 915,00
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ROZPOCET

Stavba:

Rekonétrukcia COV v prostredi marginalizovanych rémskych kumunit v obci Ostrovany

Objekt
PS -COV
Miesto: Datum: 27.03.2023
Objednavatel: Obec Ostrovany, Hlavna 60/29, 082 22 Ostrovany Projektant:
Zhotovitel: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.0., Stredna 126 , 059 91 VELKY SLAVK( Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 151 898,40
p PSO01 Hrubé preddistenie 47 975,00
Strojne stierané hrablice , Qmax=15,0 I/s, sklon 90°,
1| K |Pol1 Sirka medzier 3 mm , p= 0,3 kW/400V,50Hz, vratane ks 1,000 45 930,00 45 930,00
montaze
2 K Pol2 Ocelova podperna konstrukcia, vratane montaze ks 1,000 1 520,00 1 520,00
3 K Po3 Konzglvy, kotviaci, spojovaci, pomocny material, vratane kg 30,000 17,50 525,00
montaze
p PSO02 Duchadla a rozvod vzduchu 97 008,40
D1a,b Duchadlo biologického reaktora Ra Q= 0,59-
4 | K |Pol4 1,81 m3/min, Ap=40kPa, p=0,94-2,1 kW, 400V/50Hz ks 2,000 10 250,00 20 500,00
vratane montaze
5 K Pol5 Ram n:':\ duchadlo biologického reaktora Ra, vratane ks 1,000 1050,00 1050,00
montaze
D2a,b Duchadlo biologického reaktora Rb Q= 0,91-
6 | K |Pol6 2,68 m3/min, Ap=40kPa, p=1,37-3,12 kW, 400V/50Hz, ks 2,000 10 950,00 21 900,00
vratane montaze
7 K Pol7 Ram n:':\ duchadlo biologického reaktora Rb, vratane ks 1,000 1100,00 1100,00
montaze
8 K Pols Prevz'dvusnovame elementy reaktor Ra, vratane m 44,000 140,00 6 160,00
montaze
9 K |Pol9 Potrubné zvody k reaktoru Ra, vratane montaze ks 14,000 95,00 1 330,00
10 K Pol10 Prevz'dvusnovame elementy reaktor Rb, vratane m 74,000 140,00 10 360,00
montaze
11| K |Pol11 Potrubné zvody k reaktoru Rb, vratane montaze ks 15,000 95,00 1 425,00
D 02-a Rozvod vzduchu k reaktoru Ra 1 990,80
12| K |Pol12 Redukcia nerez DN50/65, vratane montaze ks 3,000 11,00 33,00
13| K |Pol13 Potrubie nerez DNG65, vratane montaze m 11,000 39,50 434,50
14 | K |Pol14 Potrubie nerez DN50, vratane montaze m 4,000 35,50 142,00
15| K |Pol15 T-kus nerez DN65, vratane montaze ks 2,000 20,00 40,00
16| K Pol16 Koleno nerez DN65/90°, vratane montaze ks 9,000 15,20 136,80
17 | K |Pol17 Klenuté dno nerez DN65, vratane montaze ks 1,000 8,50 8,50
18| K |Pol18 Klenuté dno nerez DN50, vratane montaze ks 1,000 6,50 6,50
19| K |Pol19 Lemovy nakruzok nerez DN65, vratane montaze ks 12,000 4,50 54,00
20| K |Pol20 Priruba nerez DN65, vratane montaze ks 12,000 23,00 276,00
21| K |Pol21 Nerezovy navarok 1", vratane montaze ks 14,000 3,00 42,00
22| K |Pol22 Uzatvaracia klapka DN65, vratane montaze ks 2,000 190,00 380,00
23 K Pol23 Konzc'>|vy+ spojovaci a kotviaci material, vratane kg 25,000 17,50 437,50
montaze
D 02-b Rozvod vzduchu k reaktoru Rb 31 192,60
24| K Pol24 Potrubie nerez DNB80, vratane montaze m 21,000 42,20 886,20
25| K Pol25 Potrubie nerez DNG65, vratane montaze m 7,000 39,50 276,50
26 K Pol26 T-kus nerez DN80, vratane montaze ks 2,000 22,70 45,40
27| K Pol27 Koleno nerez DN80/90°, vratane montaze ks 11,000 18,90 207,90
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
28 K |Pol28 Redukcia nerez DN80/65, vratane montaze ks 1,000 13,50 13,50
29 | K |Pol29 Klenuté dno nerez DN8O, vratane montaze ks 1,000 10,20 10,20
30 K |Pol30 Klenuté dno nerez DN65, vratane montaze ks 1,000 8,50 8,50
31| K [Pol31 Lemovy nakruzok nerez DN80, vratane montaze ks 18,000 5,90 106,20
32 K |Pol32 Priruba nerez DN80, vratane montaze ks 18,000 32,40 583,20
33 K |Pol33 Nerezovy navarok 1", vratane montaze ks 5,000 3,00 15,00
34 K |Pol34 Nerezovy navarok 6/4", vratane montaze ks 10,000 4,50 45,00
35 K Pol35 Uzatvaracia klapka DN80, vratane montaze ks 2,000 285,00 570,00
36 K Pol36 Konzglvy+ spojovaci a kotviaci material, vratane kg 30,000 17,50 525,00
montaze
37 K |Pol37 Elektrorozvadzac, vratane montaze ks 1,000 7 100,00 7 100,00
38 K |Pol38 Revizia elektrocasti ks 1,000 700,00 700,00
39 K Pol39 Vyg&erpanie nadrze COV m3 320,000 10,00 3 200,00
40 | K Pol40 Vygistenie nadrze COV h 40,000 40,00 1 600,00
41| K |Pol41 Likvidacia odpadovych vod m3 204,000 75,00 15 300,00
p PS03 Kalové hospodarstvo 6 915,00
42 K Pol42 Ejo,ofg‘f\’,‘a'/‘;ggf}?’cgigizomk;'::é iQez AT ls, H=R0m, o 1,000 2 250,00 2 250,00
43 K |Pol43 Vodiace ty€e , vratane montaze ks 2,000 220,00 440,00
44 | K Pol44 PP potrubie d63, vratane montaze m 4,500 27,00 121,50
45 K |Pol45 Koleno PP d63/90°, vratane montaze ks 2,000 29,00 58,00
46 | K Pol46 DG prechod PP d63/2", vratane montaze ks 1,000 45,00 45,00
47 K Pold7 Evzvggrop\j‘d\',‘?ag':gmﬁtdayze() 19Vs, H=5.0m, p=05 1,000 1770,00 1770,00
48 K Polas Vodia'cva konstrukcia pre €erpadlo kalovej vody, vratane ks 1,000 1920,00 1920,00
montaze
49 | K Pol49 PP potrubie d63, vratane montaze m 3,000 27,00 81,00
50 K |Pol50 Koleno PP d63/90°, vratane montaze ks 3,000 29,00 87,00
51 K |Pol51 Flexi hadica DN 50, vratane montaze m 3,000 22,00 66,00
52 K Pol52 Nerezova hadicova spona 68-73, vratane montaze ks 2,000 12,00 24,00
53 K Pol53 :;r;ztglzy; spojovaci a kotviaci material, vratane kg 3,000 17,50 52,50
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