

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ
- | | | |
|---|---|---|
| Názov organizácie | : | Stredná priemyselná škola strojnícka |
| Sídlo: | | Duklianska ul. č. 1, 080 04 Prešov |
| Štatutárny orgán: | | RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy |
| Právna forma: | | rozpočtová organizácia |
| E-mail: | | sekretariat@spspo.sk |
| IČO: | | 00161845 |
| DIČ: | | 20 21 240 551 |
| Bankové spojenie: | | Štátna pokladnica |
| IBAN: | | SK05 8180 0000 0070 0051 3756 |
| Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach: | | |
| a) zmluvných: | | RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy |
| b) technických: | | Ing. Viliam Mikláš,
(ďalej len „Objednávateľ“) |

a

- 1.2 Zhotoviteľ
- | | |
|--|---|
| Názov: | J.M.J.Pro, s.r.o. |
| Sídlo: | Úzka 2/276, 08633 Zborov |
| Štatutárny orgán: | Ing.arch. Marek Šarišský, konateľ |
| Zapísaná v: | OR OS Prešov, odd.s.r.o., vl.č. 13730/P |
| IČO: | 36481866 |
| DIČ: | 2021685402 |
| IČ DPH: | SK2021685402 |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s., Bardejov |
| IBAN, SWIFT: | SK35 0200 0000 0016 3927 2351 |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): | Ing.arch. Marek Šarišský, +421905755020, info@jmjpro.sk |
| b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): | Ing.arch. Marek Šarišský, +421905755020, info@jmjpro.sk |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „Modernizácia sociálnych zariadení – SPŠ Prešov“, zadávaním Podlimitnej zákazky vyhlásenom vo Vestníku č. 2/2023 zo dňa 03.01.2023 pod značkou 120-WYP. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú a prejavujú svoju vôľu, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom plnení predmetu tejto Zmluvy.
- 2.3 Predmet zmluvy bude financovaný z NFP v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

Článok 3 Predmet Zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa realizovať stavebné práce v rámci projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ (ďalej ako „dielo/predmet Zmluvy“) .. za podmienok a v termíne bližšie špecifikovaných v Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela, dohodnutú v Zmluve, a to len za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam ustanoveným Zmluvou a bude mu protokolárne odovzdané v súlade s ustanoveniami Zmluvy.
- 3.2 Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
- 3.3 Dielo bude realizované v rozsahu podkladovej dokumentácie súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
 - podľa technickej špecifikácie;
 - podľa časového harmonogramu;
 - podľa oceneného výkazu výmer;
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.4 Súčasťou predmetu Zmluvy sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä:
 - spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác;
 - priebežná aktualizácia časového harmonogramu zhotovenia diela;
 - vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 - spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 - vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia);
 - iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej požiadavky Objednávateľa.

- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a bolivyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.
- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou jej preštudovaním a vyhlasuje, že je možné na jej základe dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu.

Článok 4 Kvalita predmetu Zmluvy

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým účelom sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.1 a 3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia Diela a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplné na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 5 Cena a platobné podmienky

- 5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2 Zmluvná cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	135.050,35 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	27.010,07EUR
Celková cena diela s DPH:	162.060,42EUR

Celková cena diela s DPH slovom: Stošesťdesiatdvatisícšesťdesiat eur, 42 /100 EUR

- 5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
- 5.4 Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.
- 5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH);
 - dôjde k prácam navyiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela a práce navyiac, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom postupom popísaným v tejto Zmluve;
 - dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na práce menej.
 - dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s cenami vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými v čase prekladania ponúk,
- 5.8 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu navyiac prác v zmysle bodu 5.7 Zmluvy, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- 5.8.1 Zhotoviteľ nacení navyiac práce nasledovne:
- položky navyiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer;
 - položky navyiac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke zhotoviteľa, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač, a na základe ktorého bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu Cenkos jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu Cenkos sa vylučuje, aby došlo v programe k zmene základného nastavenia kalkulačného vzorca. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe Cenkos zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu;
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa jemu momentálne dostupných informácií v každom štádiu realizácie Diela včas identifikovať potrebu prác, upozorniť na ich vznik Objednávateľa bezodkladne po ich zistení, zabezpečiť ich nacenenie podľa popisu v tejto Zmluve,

- priložiť k naceneniu dôvodovú správu a predložiť aktualizovaný harmonogram s ich zapracovaním. Výskyt potreby prác navyč neoprávňuje Zhotoviteľa k tomu, aby pozastavil práce na Dielu, ktoré so vznikom týchto prác navyč nesúvisia.
- Zhotoviteľ najmenej desať (10) pracovných dní pred uskutočnením navyč prác predloží ocenený výkaz výmer navyč prác na odsúhlasenie ceny navyč prác Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyč prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyč práce.
 - Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasíť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyč prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyč neboli vyhotovené v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyč uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyč podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.8.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyč práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyč.
- 5.9 V prípade, ak v priebehu realizácie diela – dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predložennom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
- 5.10 Navyč práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.11 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.12 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.13 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, temperovanie objektu a pod.
- 5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.15 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve. Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením záväzku vykonať pre objednávateľa dielo bez väd a za dohodnutých podmienok.

- 5.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a stavebného dozoru Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, vystavených vždy po ukončení mesiaca, v ktorom boli stavebné práce realizované. Ak materiál alebo iné výrobky sú rozpočtované oddelene v špecifikácii, možno ich zahrnúť do faktúry až po ich zabudovaní (montáži). Po ukončení realizácie diela ako celku vyhotoví zhotoviteľ konečnú faktúru. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru až po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi podľa Článok 11 Zmluvy a to na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Prílohou faktúr budú podrobné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie, dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa a Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.18 Čiastkové faktúry ako aj konečná faktúra sú splatné do šesťdesiat(60) dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že táto lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy a odôvodňuje ju povaha záväzku.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný priložiť ku konečnej faktúre okrem vyššie uvedených aj ďalšie doklady:
- detailný prehľad vykonaných prác, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotoviteľ a jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (ďalej len „Subdodávateľ“); z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť vykonaných prác a v akom rozsahu vykonal Subdodávateľ; ak je Subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení,
- 5.20 Objednávateľ v zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení určuje, že v prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa ods. 5.19 a/alebo 5.20 tejto zmluvy o Dielo môže náležite platby za práce a dodávky uhradiť priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. O tejto skutočnosti Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa 5 pracovných dní pred zadaním úhrady, pričom Zhotoviteľ v danej lehote môže namietat' voči nenáležitej platbe subdodávateľovi u Objednávateľa.
- 5.21 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy o dielo;
 - termín splatnosti faktúry;
 - forma úhrady;
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:

- súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zmluvných strán a stavebného dozoru Objednávateľa;

- súpisvykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

- 5.22 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ nevykoná/vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 5.23 V súlade s § 41, ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujúobjednávateľovi známy subdodávatelia a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávatel'a o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávatel' poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne dokázat'. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávatel' oprávnený zadržat' výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru) vystavených zhotoviteľom až do času kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu zmluvy, nie je objednávatel' v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi tak nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu nárokov subdodávateľov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávatel'ovi písomne preukázané, alebo nebude objednávatel'ovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávatel' oprávnený, ale nie povinný uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávatel' uspokojil s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávatel' vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávatel' zhotoviteľovi minimálne 7 dní predtým, než objednávatel' faktúru vystavenú subdodávateľovi uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávatel'om priamo subdodávateľovi zaniká dňom tejto úhrady objednávatel'om subdodávateľov zhotoviteľa. V prípade ak zhotoviteľ už objednávatel'ovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávatel'om a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávatel'ovi vrátiť.

Článok 6

Výkonová záruka a garančná zábezpeka

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:
- vinkuláciou finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie

výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa po dni určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky, s trvaním počas účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť trvanie výkonovej záruky od nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty podľa prvej vety odseku 6.1 a ktorá musí trvať počas celej doby zhotovenia diela až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia bez väd. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť trvanie garančnej záruky počas celej záručnej lehoty diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomný doklad o zriadení výkonovej záruky a garančnej zábezpeky.
- 6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami, stavebným dozorom a referentom investičného oddelenia Úradu PSK, ktorý ma pridelenú predmetnú stavbu. Výkonová záruka bude v takom prípade uvoľnená Zhotoviteľovi do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bola podaná oprávnená žiadosť o uvoľnenie výkonovej zábezpeky. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 6.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi garančnú zábezpeku v plnej výške alebo jej alikvótnu časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy skončila záručná doba na dielo. V prípade, že garančná zábezpeka bola zložená na účet objednávateľa, vráti sa bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa ktorý je uvedený v čl. 1 tejto zmluvy. V prípade bankovej záruky, expiráciou termínu, na ktorý bola banková záruka uzatvorená. Zhotoviteľ nemá právo požadovať predčasné vrátenie garančnej zábezpeky.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

Článok 7 Lehota a čas plnenia zmluvy

- 7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr do 6 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do piatich (5) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky v zmysle dohodnutého časového harmonogramu podľa Prílohy č. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu o viac ako 7 kalendárnych dní bude považované za podstatné porušenie Zmluvy..
- 7.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť v priebehu Lehoty plnenia zmenený a to v súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených častí predmetu zákazky. Objednávateľ môže v priebehu Lehoty plnenia určiť, že budú realizované práce len v hodnote zodpovedajúcej hodnote finančných zdrojov ktoré má v danom čase Objednávateľ k dispozícii, a ďalšie práce začne vykonávať a realizovať Zhotoviteľ až na základe samostatnej výzvy Objednávateľa. Prerušenie prác a z vyššie uvedeného dôvodu nedodržanie pôvodne odsúhlaseného harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovažuje za omeškanie Zhotoviteľa s plnením predmetu zákazky. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade rozhodnutia Objednávateľa podľa tohto bodu uhradí Zhotoviteľovi po vzájomnom odsúhlasení primerané oprávnené a preukázateľné náklady spojené s prerušením vykonávania diela v prípade, že prerušenie diela bude dlhšie ako 14 kalendárnych dní. Náklady vyplývajúce z prerušenia stavby do 14 dní znáša Zhotoviteľ stavby.
- 7.5 Dodržiavanie termínov v zmysle harmonogramu podľa bodu 7.3 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 7.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci alebo dôvodov uvedených v bode 7.4, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti, ak omeškanie Zhotoviteľa neohrozí plnenie záväzkov Objednávateľa voči ďalším zmluvným partnerom. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty uplatní voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť aj odstúpenie od Zmluvy. Ak by omeškanie Zhotoviteľa ohrozilo plnenie záväzkov Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si sankcie a od Zmluvy odstúpiť bez dodatočne stanovenej lehoty.
- 7.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce a nie je v omeškaní v prípade vyššej moci podľa bodu 16.11, ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo vytvoriť prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ

oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 7.8 O dĺžku lehoty primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť (5) pracovných dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 7.9 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu nesprávneho, nekvalitného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 7.10 Zhotoviteľ má nárok na predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 7.1 Zmluvy na objekty, na ktoré bude mať priamy dopad archeologický výskum v prípade, ak II. a III. etapa archeologického výskumu bude v súčte trvať viac ako sto dvadsať (120) dní v dôsledku čoho nebude možné pokračovať v realizácii stavebných prác na daných objektoch. Lehotu plnenia je možné upraviť písomným dodatkom podľa bodu 16.5 Zmluvy, podkladom ktorého bude denník archeologického výskumu.
- 7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 7.12 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 7.13 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovovania diela z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku alebo z dôvodov uvedených v bode 7.4 tejto zmluvy . V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok 8

Miesto plnenia predmetu zmluvy

8.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

- Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska ul. č. 1, 080 04 Prešov

Článok 9 Práva a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa.
- 9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 9.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za štrnásť (14) dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 9.1.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.1.4 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú alebo zazmluvnenú Zhotoviteľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorá spôsobuje verejné pohoršenie, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Takto odvolaná osoba na Diele, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
- 9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.
- 9.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- 9.2.2 Zhotoviteľ je povinný odo dňa začatia prác až do dňa odovzdania diela zabezpečiť poistenie počas trvania Zmluvy v rozsahu:
- a) stavebno – montážne poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť minimálne vo výške zmluvnej ceny diela (s DPH);
- b) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške zmluvnej ceny diela (s DPH). Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene diela.
- 9.2.3 Povinnosť Zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas uplatňovať nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym spôsobom ich výšku. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
- 9.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci alebo subdodávatelia a ich pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.
- 9.2.6 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a bez predchádzajúcej kontroly Objednávateľa nesmie realizovať zakrytie. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 9.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pristavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre všetkých pracovníkov namieste, kde práce vykonáva.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, prostredníctvom pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je vopred povinný preukázať odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce príslušnou dokumentáciou.
- 9.6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 9.6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 9.6.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné strany si dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 9.6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.6.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať a vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k vzniku škôd na majetku Objednávateľa, a aby bol Objednávateľ, prípadne ním zriadená organizácia obmedzovaná vo svojej prevádzke len v nevyhnutnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa naceniť navyše práce podľa bodu 5.8.1 Zmluvy, predložiť na kontrolu a odsúhlasenie Objednávateľovi navyše práce a realizovať Objednávateľom odsúhlasené navyše práce, ktoré sú nevyhnutne potrebné k riadnemu ukončeniu, odovzdaniu a skolaudovaniu stavby.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie dodávateľskú dokumentáciu, ktorá nie je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Objednávateľovi najmenej desať (10) pracovných dní pred začatím prác na časti Diela, ktorého sa uvedená dokumentácia týka. Vykonávanie prác bez odsúhlasenia dodávateľskej dokumentácie nezakladá nárok Zhotoviteľa na ich fakturáciu a preplatenie.

- 9.10 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 9.11 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu bezodkladne o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 9.12 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu podľa bodu 9.2.3 a výkonovú záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 6.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.13 Zmluvné strany nie sú v omeškani v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 9.14 Zhotoviteľ musí mať písomne odsúhlasenú každú zmenu použitia materiálu špecifikovanom v prílohách Zmluvy za alternatívu stavebným dozorom Objednávateľa, aj v prípade ak bude v Prílohe č. 1 uvedené, že materiál je možné zameniť za alternatívu.
- 9.15 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu, kedy plánuje pristúpiť k realizácii stavebných objektov alebo ich častí, pri ktorých sa vyžaduje alebo je nevyhnutná súčinnosť tretích osôb (dodávateľov energií, správcov distribučných sietí a pod.), ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom, a ktorých súčinnosť má zabezpečiť Objednávateľ. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, nezabezpečenie súčinnosti zo strany Objednávateľa sa nepovažuje za porušenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.
- 9.16 Dielenská dokumentácia v zmysle bodu 9.9 musí byť vypracovaná odborne spôsobilou osobou.
- 9.17 Zhotoviteľ musí mať písomne odsúhlasenú každú zmenu použitia materiálu špecifikovanom v prílohách Zmluvy za alternatívu stavebným dozorom Objednávateľa, aj v prípade ak bude v Prílohe č. 1 uvedené, že materiál je možné zameniť za alternatívu.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady s použitím prípojok – úhrady za média prípojkami dodávanými, alebo odberanými ato na základe faktúry vystavenej objednávatelom.
- 9.19 Objednávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42, ods. 12 Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami podľa § 8 Zákona č. 365/2004 Z.z. antidiskriminačného zákona a realizuje dočasné vyrovnávacie opatrenia. A týmto účelom poskytne zhotoviteľovi súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné predpoklady:
- A) patria k marginalizovanej rómskej komunite
 - B) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. A) a B) uvedené nižšie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. A) uvedené vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. A) a B) uvedené vyššie.
- 9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby realizácie Diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákoník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- A) Patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
 - B) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. Splnenie tejto povinnosti preukáže Zhotoviteľ objednávatelovi predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne), vrátane čestných prehlásení týchto osôb o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenia z príslušného úradu práce o zaradení týchto osôb do evidencie

uchádzačov o zamestnanie, resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných pred prijatím do zamestnania u zhotoviteľa a súhlasov týchto osôb so spracovaním osobných údajov.

Článok 10

Stavebný dozor, Stavbyvedúcia stavebný denník

- 10.1 Objednávateľ poveril pri realizácii Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: .Ing. Vladimír Božoň, číslo osvedčenia SKSI 08880*10-20*
- 10.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať a kontrolovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku, pravidelne vytrhávať kópie určené pre Objednávateľa a informovať objednávateľa o postupe stavebných prác a plnení predmetu tejto Zmluvy.
- Stavebný dozor je oprávnený najmä (nielen):
- a) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia staveniska, resp. častí, ak je Objednávateľovi v tomto čase známy;
 - b) vydávať písomné pokyny na vykonanie diela podľa Zmluvy, a to zápisom v stavebnom denníku alebo písomným pokynom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebno-technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku;
 - c) vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností Zhotoviteľa počas uskutočňovania diela;
 - d) spolupracovať s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii;
 - e) kontrolovať plnenie termínov na odstránenie väd a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie;
 - f) sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov;
 - g) v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup realizácie diela, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia; kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok;
 - h) kontrolovať dodržiavanie schválených technologických postupov, a do stavebného denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu;
 - i) dozeráť na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení;
 - j) sledovať vedenie stavebného denníka;
 - k) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;
 - l) sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov a sledovať dodržiavanie Zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom;
 - m) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho častí;
 - n) koordinovať BOZP a PO pri práci.

Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 10.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Andrej Sasarák, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 07071*10-23-24*
- 10.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela v časekedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3. Neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o

- všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. V prípade, že Zhotoviteľ vymení povereného stavbyvedúceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinný o tom písomne informovať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak poverený stavbyvedúci nemôže byť na stavbe, Zhotoviteľ musí informovať Objednávateľa o jeho zastupovaní a určiť zodpovednú osobu minimálne jeden (1) pracovný deň vopred.
- 10.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu povereného stavbyvedúceho, s udaním dôvodu, za iného stavbyvedúceho s osvedčením o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku akceptovať a výmenu vykonať najneskôr do desiatich (10) pracovných dní.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do piatich (5) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie okolností, ktoré nastali za dôležité, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 10.7 Zhotoviteľ prostredníctvom povereného stavbyvedúceho bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalosti a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela, stavy meračov energií pri prevzatí a odovzdaní staveniska a pri prevzatí a odovzdaní Diela.
- 10.8 Stavebný denník vedie Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci. Vykonáva záznamy vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. Stavebný denník musí byť na stavbe v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 neustále prístupný Objednávateľovi alebo stavebnému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník musí mať vypísaný základný list potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa a očíslované všetky strany kde sa zapisujú záznamy. V prípade viacerých stavebných denníkov musia byť na prednej strane jasne očíslované s uvedeným dátumom prvého a posledného zápisu. Zápisy v stavebnom denníku musia nasledovať chronologicky a medzi jednotlivými zápsmi nesmú byť medzery väčšie ako 2 riadky. Každý záznam Zhotoviteľa musí byť podpísaný povereným stavbyvedúcim. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok 11 Odovzdanie a prevzatie Diela

- 11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu v dohodnutom termíne.
- 11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany písomne dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.

- 11.3 Objednávateľ prevezme Dielo resp. jeho časť realizovanú v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy a odsúhlasených zmien písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán, stavebným dozorcom Objednávateľa a referentom investičného oddelenia Úradu PSK, ktorý má pridelenú predmetnú stavbu. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 11.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzдание a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 11.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 11.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzдание všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela/časti Diela najmä:
- Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka;
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad;
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízne správy, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela, 6 ks vyhotovení v tlačenej forme, 1 ks elektronicky vo formátoch – PDF, DOC, XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie;
 - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela.
- 11.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 11.3.3, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzдание a prevzatie, nepovažuje sa Dielo/časť diela za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela/časti diela.
- 11.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 11.4 Za deň odovzdania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti diela bez väd a nedorobkov Zmluvnými stranami, stavebným dozorcom Objednávateľa a referentom investičného oddelenia Úradu PSK, ktorý ma pridelenú predmetnú stavbu.
- 11.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela/časti diela, podliehajúce záruke (Článok 12) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 11.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť (5) dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 11.7 Odovzдание Diela/časti diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 11.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.
- 11.9 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednávatel'ovi.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k dielu/časti diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.
- 11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu do pätnástich dní (15) dní odo dňa konečného odovzdania stavby ako celku Objednávateľovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád, a to po dobu určenú v odovzdávacom protokole. O vypratí staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku 3 a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez vád a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na stavebnú časť zhotoveného diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác, materiálov, zariadení a výrobkov, na ktoré bola dodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu minimálne 24 mesiacov.
- 12.3 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve alebo vyplývajúcej zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v Zmluve, alebo ak Zhotoviteľ porušil povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady v dokumentoch odovzdaných spolu s dielom Objednávateľovi), vrátane, ak tieto dokumenty chýbajú, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté príslušenstvo potrebné pre riadne užívanie a údržbu diela.
- 12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa a/alebo stavebného dozoru a/alebo inej na to Objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
- 12.5 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do

3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia reklamácie pre počítanie dodržania lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 12.7 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) dní odo dňa jeho nahlásenia, ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí platí, že reklamáciu uznáva. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom Objednávateľ určí termín odstránenia reklamovaných väd Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. V prípade ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu vady do 10 dní po uplynutí dohodnutej doby, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu; všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ.
- 12.8 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho časti bez väd a nedorobkov podľa bodu 11.4 Zmluvy. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 12.9 Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd a nedorobkov zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 12.10 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 12.11 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve s jej prílohami a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť takými, ktoré zodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam.
- 12.12 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 12.13 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo použitím iného materiálu, ako je špecifikovaný v prílohách Zmluvy, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 12.14 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených reklamovaných väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 12.15 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 12.16 V poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 12.17 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou alebo obsluhou.

- 12.18 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia napr. autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných práv.

Článok 13 Zodpovednosť za škodu

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú na hnutel'nom/nehnutel'nom majetku objednávatel'a pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľ'a v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľ'a, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľ'a Objednávateľovi vyrubené zo strany tretích osôb.
- 13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok 14 Zabezpečenie záväzkov

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľ'a je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľ'a a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi uhradiť:
- Za omeškanie so splnením povinností dokončiť a odovzdať Dielo v dohodnutom čase (v termíne ukončenia stavby), ako aj len niektorú z častí diela v súlade so schváleným harmonogramom ,zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznámeniu o vadách podľa bodu 12.6sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľ'a až do doby vyjadrenia sa alebo skutočného odstránenia väd a to osobitne ku každej jednotlivej (reklamovanej) vade diela
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.
 - V prípade, že Zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a načas, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:(i) 500,00 EUR pokiaľ Zhotoviteľ vypracuje stavenisko do piatich dní odo dňa kedy tak mal urobiť; (ii) 800,00 EUR pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním staveniska viac ako päť dní; (iii) 100,00 EUR za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním staveniska viac ako pätnásť dní
 - V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľ'auvedenej v Článku 9tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 1 000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie.

- Za porušenie povinnosti v bode 11.10 tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť diela zhotoveného subdodávateľom.
 - za porušenie povinnosti zabezpečiť účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu) na kontrolnom dni, ibaže by na to existoval vážny dôvod, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý jednotlivý prípad;
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä podľa bodu 3.5, 4.2 a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy podľa pododsekov bodu 17.4, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie alebo za každý deň omeškania so splnením povinností, a to aj opakovane.
- 14.2 Odstúpenie od Zmluvy nezakladá zánik nároku na zmluvnú pokutu a/alebo na náhradu škody.
- 14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok 15 Osobitné ustanovenia

- 15.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť tejto Zmluvy vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomosti Zmluvných strán sa žiadne takéto úkony nepripravujú.
- 15.2 V prípade, ak je Zhotoviteľ zároveň členom skupiny dodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj len ako "Skupina dodávateľov"), vzťahujú sa práva a povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny dodávateľov ako Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a teda Zhotoviteľ ako člen Skupiny dodávateľov je zviazaný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi Skupiny dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov voči Objednávateľovi a Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť Skupina dodávateľov, od ktoréhokoľvek Zhotoviteľa ako člena Skupiny dodávateľov.
- 15.3 Konflikt záujmov.
- 15.3.1 Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. Okrem toho, Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.
- 15.3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jeho pracovníci a subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ okamžite a bez akéhokoľvek

- odškodnenia zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho pracovníka a/alebo subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený.
- 15.3.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a to bez zbytočného odkladu.
- 15.3.4 Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku Zhotoviteľa uvedeného v tomto článku tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 15.4 Subdodávateľa.
- 15.4.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 5 Zmluvy. Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ Zhotoviteľa spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“); bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa; spolu s Návrhom na zmenu subdodávateľa poskytne Objednávateľovi všetky údaje v rozsahu podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávať v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Zhotoviteľ použije na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sám.
- 15.5 Závazky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu.
- 15.5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávani, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie Zmluvy nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
- 15.5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý čas jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
- 15.5.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o nelegálnom zamestnávani. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej strany.
- 15.5.4 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané Zhotoviteľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená Zhotoviteľovi bude od Objednávateľa vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávani, zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to

vrátane škody spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej Objednávateľovi bude aj kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Zhotoviteľovi od Objednávateľa. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v bodoch 15.5.1 až 15.5.3 tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

15.6 Register partnerov verejného sektora.

15.6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov“), najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o tom, že:

- bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;
- nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov;
- nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov;
- po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.

15.6.2 Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľ uvedenej v bode 10.7 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa podľa § 15 Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR (päťtisíc eur); tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

15.6.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR (päťtisíc eur). Za účelom kontroly splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi; Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke Objednávateľa vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve Objednávateľa; v prípade, ak Zhotoviteľ tejto výzve nevyhovie, má sa za to, že povinnosť podľa prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy bola porušená; druhá a tretia veta tohto bodu článku tejto Zmluvy platia rovnako.

Článok 16 Ostatné ustanovenia

- 16.1 Všetky oficiálne písomnosti a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Článok 1 tejto Zmluvy.
- 16.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. Ak nedôjde k zmieru a dohode, spory budú riešené príslušným súdom.
- 16.3 Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany a riešenie sporu záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 16.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškani s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 16.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 16.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 16.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie/nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- 16.8 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú: a) Objednávateľ a ním poverené osoby b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. g) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly h) Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.

- 16.9 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa.
- 16.10 Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktorých použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) odborne spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena odborne spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu odborne spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová odborne spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby odborne spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená odborne spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.
- 16.11 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy.

Článok 17 Ukončenie zmluvného vzťahu

- 17.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením podmienok uvedených v bode 3.1 Zmluvy.
- 17.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán k príslušnému dňu v nej uvedenom a vyhotovenej v písomnej forme, alebo písomným odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 17.11 tohto článku Zmluvy.
- 17.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy
- 17.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:
- 17.4.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
- 17.4.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
- 17.4.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením

- realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom;
- 17.4.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- 17.4.5 ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie Zhotoviteľa a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne nevyvráti;
- 17.4.6 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- 17.4.7 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako sedem (7) dní;
- 17.4.8 neposkytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie poisťnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa bodu 9.2.2 a /alebo 9.2.3 Zmluvy;
- 17.4.9 nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7.1;
- 17.4.10 iné podstatné porušenie uvedené v tejto zmluve, , najmä ale nie výlučne porušenie bodu 9.9, 15.4.1, 15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1 a pod.
- 17.4.11 ak Zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je Zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy;
- 17.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je dotknutá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 17.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 17.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 17.8 V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného diela, pričom účelne alebo nevyhnutné vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela v takom prípade znáša Zhotoviteľ.
- 17.9 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenie akýkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej následkov.
- 17.10 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko v súlade s dojednaniaми tejto zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotoviteľom ku dňu zániku tejto zmluvy. Vlastnícke právo k neukončenému dielu, resp. jeho časti, ktoré Objednávateľovi neboli odovzdané už predtým, prechádza na Objednávateľa odovzdaním neukončeného diela; v prípade ak nedošlo k

odovzdaniu neukončeného diela v lehote do pätnástich (15) dní po ukončení zmluvy, vlastnícke právo k neukončenému dielu prechádza na Objednávateľa uplynutím tejto lehoty.

- 17.11 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- 17.11.1 časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa;
 - 17.11.2 Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy;
 - 17.11.3 Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do dvadsaťjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku 5 tejto Zmluvy.
- 17.12 V prípade zániku tejto zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán, Zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravujú vysporiadanie vzájomných nárokov vzniknutých na základe tejto zmluvy, resp. nároky, vzniknuté z porušenia povinností podľa tejto zmluvy.

Článok 18 Záverečné ustanovenia


- 18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 18.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 18.3 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
- 18.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia;
 - Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer;
 - Príloha č. 3 – Časový harmonogram;
 - Príloha č. 4 – Poistná zmluva;
 - Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov;
 - Príloha č. 6 – Zoznam odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov.
- 18.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 18.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 18.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

- 18.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívne po (i) nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, (ii) po kladnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania, tzn. iba v prípade doručenia Správy z administratívnej kontroly verejného obstarávania, v ktorej Poskytovateľ NFP deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5. a zároveň (iii) po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (<https://crz.gov.sk>). Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou Poskytovateľ NFP neschváli predmetné verejné obstarávanie. O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jej účinnosti informovať Zhotoviteľa.


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



V Prešove, dňa 21-04-2023



V Prešove, dňa 8.3.2023



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Prešov-SPŠ strojnica-Modernizácia sociálnych zariadení s bezbarierovým prístupomMiesto: Prešov			
Objekt :SO 01 Sociálne zariadenie		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.: 20112	Spracoval:	Dňa: 09.08.2022
Odberateľ:	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ: J.M.J.Pro, s.r.o.	IČO: 36481866		
	DIČ:		
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov	IČO:		
	DIČ:		
1 M3 OP	115 700	1 M	115 700
1 M2 ZP	115 700		0
1 M2 UP	115 700		0
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			Spolu ZRN
1	HSV:	34 736,90	225,00
			34 961,90
2	PSV:	55 154,87	6 300,00
			61 454,87
3	MCE:		0,00
			0,00
4	Iné:		0,00
			0,00
5	Súčet:	89 891,77	6 525,00
			96 416,77
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		0,00
7	Murárske výpomocce		0,00
8	Bez pevnej podlahy		0,00
9			0,00
10	Sučet riadkov 6 až 9:		0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie st:	0,00 %	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Stažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:		0,00
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
17	Inžinierska činnosť		0,00
18	Projektové práce		0,00
19			0,00
20	Sučet riadkov 16 až 19:		0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		96 416,77
22	DPH 20% z:	96 416,77	19 283,35
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Sučet riadkov 21 až 23:		115 700,12
F	Odpočet - prípočet		
	0		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:			
dátum:		09.02.23	
pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: J.M.J.Pro, s.r.o., IČO: 26481866


Spracoval:
JKSO :
Dátum: 09.08.2022

Stavba :Prešov-SPŠ strojnica-Modernizácia sociálnych zariadení s bezbarierovým prístupom
Objekt :SO 01 Sociálne zariadenie

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 799,60	0,00	4 799,60	19,69386	0,000	189,350
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	11 458,53	225,00	11 683,53	67,10613	0,000	840,573
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 478,77	0,00	18 478,77	0,44543	78,737	1 360,961
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	34 736,90	225,00	34 961,90	87,24542	78,737	2 390,884
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 745,27	0,00	8 745,27	1,22725	0,000	88,285
763 - Konštrukcie - drevostavby	8 611,37	0,00	8 611,37	3,46838	0,000	278,827
766 - Konštrukcie stolárske	1 054,51	6 300,00	7 354,51	0,56200	0,000	21,848
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	10 552,33	0,00	10 552,33	0,07394	0,000	71,715
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	11 786,91	0,00	11 786,91	6,84471	0,000	215,562
776 - Podlahy povlakové	71,86	0,00	71,86	0,00000	0,003	0,887
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	10 808,46	0,00	10 808,46	21,33337	0,000	378,580
783 - Nátery	378,93	0,00	378,93	0,00822	0,000	17,488
784 - Maľby	3 145,23	0,00	3 145,23	0,49425	0,000	163,552
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	55 154,87	6 300,00	61 454,87	34,01212	0,003	1 236,744
Za rozpočet celkom	89 891,77	6 525,00	96 416,77	121,25754	78,741	3 627,628



Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: J.M.J.Pro, s.r.o., IČO: 26481866

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.02.2023

Stavba :Prešov-SPŠ strojnícka-Modernizácia sociálnych zariadení s bezbarierovým prístupom
 Objekt :SO 01 Sociálne zariadenie

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedn
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	014	310238211	Zamurovanie otvoru porobet.tvárnicami v murive akejkoľvek hr. "1np WC AČ" $0,68*0,30*3,00*1,05 = 0,643$	0,643	m3	28,60	18,39
2	014	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 mm "pôvodný obklad 1np WC AČ" $(4,95+4,55*2+0,35)*2,10+1,10*0,90*3 = 33,210$ "2np WC AČ" $(2,20+2,45+1,60*4+1,20*2+1,15)*2*2,10 = 61,320$ "1pp WC LČ" $(3,94+2,85)*2*1,50+(0,78+1,50*2+2,38)*2*2,10 = 46,242$ "1-3np WC LČ" $((3,94+2,85)*2*1,50+(0,78+1,50*2+1,15)*2*2,10)*3 = 123,228$ "1np WC D" $(1,80*2+0,50+1,80*2)*1,50 = 11,550$ "1np P" $(2,67*2+2,84+2,79+0,90+1,41+0,85*2+1,56)*2*1,97 = 65,168$ "1np Š" $(2,745*4+4,70+4,10)*2*1,95 = 77,142$	417,860	m2	6,80	2 841,45
3	011	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm "1np WC AČ" $((1,65*2+2,00+0,55+0,73)*3,00+0,40*2,00)*1,05 = 21,567$ "2np WC AČ" $3,30*(3,67-2,45)*1,05 = 4,227$ "1pp WC LČ" $1,94*3,10*1,05 = 6,315$ "1-3np WC LČ" $1,94*3,20*3*1,05 = 19,555$ "1np WC D" $1,80*3,00*1,05 = 5,670$	57,334	m2	32,00	1 834,69
4	011	342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm "1np WC D" $1,30*2,15*1,05 = 2,935$	2,935	m2	35,80	105,07
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 799,60			4 799,60
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
5	011	611421133	Omietka vnút. vápcom.stropov rovných štuková "1np Š" $86,24 = 86,240$	86,240	m2	11,20	965,89
6	014	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou $50,00*0,10 = 5,000$	5,000	m2	8,65	43,25
7	011	612421637	Omietka vnút. stien vápcom štuková "1np WC AČ" $(1,65*3+1,40+1,80+1,55+2,70+2,10+3,75*2)*2*3,00 = 132,000$ $-(0,60*1,97*2+0,90*1,97+1,10*2,10*3) = -11,067$ $(1,10+2,10)*2*0,20*3 = 3,840$ "2np WC AČ" $(2,45*3*2+5,60)*3,67 = 74,501$ $-(0,60*1,97*4+0,80*1,97+1,15*2,85) = -9,582$ $(1,15+2,85)*2*0,20 = 1,600$ "1pp WC LČ" $(2,85+3,94+1,20+3,26*2+1,50)*2*3,10 = 99,262$ $-(0,60*1,97*3+2,40*1,10) = -6,186$ "1-3np WC LČ" $(2,85+3,94+1,20+3,26*2+1,50)*2*3,20*3 = 307,392$ $-(0,60*1,97*3+2,40*1,10)*3 = -18,558$ "1np WC D" $(1,50+1,20+2,70*2+2,90+1,60+3,30)*2*3,00 = 95,400$ $-(0,60*1,97*3+2,60*2,80) = -10,826$	948,098	m2	8,80	8 343,26

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedn
			"1np P" $(2,67*2+2,79+0,90+3,00)*2*1,97 = 47,398$ $(1,56+1,41+0,85*2+1,16+3,00)*2*3,00 = 52,980$ $-(0,80*1,97*2+0,60*1,97*2) = -5,516$ "1np Š" $(2,05+3,83+5,90*3+2,43*2+4,70+4,10)*2*3,00 = 223,440$ $-(0,80*1,97*5+3,50*3,00+3,20*3,00) = -27,980$				
8	014	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazaní betónom prostým rýhy $50,00*0,10*0,10*1,05 = 0,525$	0,525	m3	200,00	105,00
9	011	632435115	Penetrácia - základný náter	242,205	m2	1,15	278,54
10	015	632458820	Vysprávka betónových plôch cem. opravnou maltou hr. 20 mm	242,205	m2	6,80	1 646,99
11	014	642944121	Osadenie dverných zárubní ocelových dodatočne do 2,5 m2 "1np WC AČ-M5+M6" 2+1 = 3,000	3,000	kus	25,20	75,60
12	MAT	553303080	Zárubňa ocelová CgU 60x197x9,5 "1np WC AČ" 2 = 2,000	2,000	kus	75,00	150,00
13	MAT	553303139	Zárubňa ocelová CgU 80x197x9,5	1,000	kus	75,00	75,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				11 683,53			11 683,53
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
14	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	144,430	m2	2,50	361,08
15	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	242,205	m2	3,50	847,72
16	013	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 "1np WC AČ" $(2,70+2,10+2,35+1,10+1,22*2)*3,00 = 32,070$ "1pp LČ" $(1,55*3+1,60)*2,20 = 13,750$ "1-3np LČ" $(1,55*2+1,60)*2,10*3 = 29,610$ "1np D" $(1,20+1,47*2+1,80)*2,15 = 12,771$ "1np P" $0,90*1,97 = 1,773$ "1np Š" $0,90*1,95*4 = 7,020$	96,994	m2	5,80	562,57
17	013	962031133	Búranie priečok z inštaláčnych . do 15 cm, plocha nad 4 m2 "1np WC AČ" $4,55*3,00 = 13,650$ "2np WC AČ" $5,60*3,67+2,20*1,50 = 23,852$ "1pp LČ" $2,24*1,50 = 3,360$ "1-3np LČ" $2,24*1,50*3 = 10,080$	50,942	m2	6,02	306,67
18	013	962031136	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 "1np WC AČ" $1,75*3,00 = 5,250$ "1pp LČ" $1,50*3,10 = 4,650$ "1-3np LČ" $1,50*3,20*3 = 14,400$	24,300	m2	7,60	184,68
19	013	962086111	Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 15 cm "2np WC AČ" $2,45*3,00 = 7,350$	7,350	m2	6,20	45,57
20	013	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm "1np WC AČ-D1" $19,96 = 19,960$ "2np WC AČ-D1" $12,91 = 12,910$ "1pp LČ-D1" $18,51 = 18,510$ "1-3np LČ-D1" $18,51*3 = 55,530$ "1np D-D1" $16,24 = 16,240$ "1np P-D1" $1,19+1,32+14,93 = 17,440$ "1np Š-D1" $86,24$	140,590	m2	7,00	984,13
21	013	967031734	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 30 cm "1np P-D4" $0,88*0,10*3 = 0,264$ "1np P-D4" $0,85*0,10*3 = 0,255$	0,519	m2	12,80	6,64
22	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 "1np WC AČ-D2" $3+4 = 7,000$ "2np WC AČ-D2" $4+1 = 5,000$	49,000	kus	3,80	186,20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedno
			"1pp LČ-D2+D3" 3+3 = 6,000				
			"1-3np LČ-D2+D3" (3+3)*3 = 18,000				
			"1np D-1+D3" 3+3 = 6,000				
			"1np P-D3" 3 = 3,000				
			"1np Š-D3" 4 = 4,000				
23	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	33,884	m2	16,20	548,92
			"1np WC AČ-D2" 0,60*1,97*3+0,80*1,97*4 = 9,850				
			"2np WC AČ-D2" 0,60*1,97*4+0,80*1,97*1 = 6,304				
			"1np LČ-D2" 0,60*1,97*3 = 3,546				
			"1-3np LČ-D2" 0,60*1,97*3*3 = 10,638				
			"1np D-D2" 0,60*1,97*3 = 3,546				
24	013	971033521	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 10 cm	0,820	m2	28,60	23,45
			"1np WC AČ" (0,15+0,25)*2,05 = 0,820				
25	013	971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	1,192	m3	75,00	89,40
			"1np WC AČ" 0,33*0,23*3,00 = 0,228				
			"1pp LČ" 0,33*0,23*3,10 = 0,235				
			"1-3np LČ" 0,33*0,23*3,20*3 = 0,729				
26	013	971033621	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 10 cm	1,414	m2	28,60	40,44
			"1np WC AČ" 0,70*2,02 = 1,414				
27	013	972044451	Vybúr. otvorov do 1 m2 v stropoch z tvárníc hr. nad 10 cm	0,060	m3	85,00	5,10
			"1np WC AČ" 0,45*0,67*0,20 = 0,060				
28	013	974031153	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	50,000	m	7,10	355,00
29	013	974042553	Vysekánie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	50,000	m	8,40	420,00
30	013	975151113	Jadrové vrty do D 130 mm do stien	319,000	cm	2,40	765,60
			"2np WC AČ-M14+M15" (10,00+45,00)*1,10 = 60,500				
			"1pp WC LČ-M20" 45,00*1,10 = 49,500				
			"1-3np WC LČ-M20" 45,00*3*1,10 = 148,500				
			"1np WC D-M20+M21" 15,00*3*1,10 = 49,500				
			"1np P-M22" 10,00*1,10 = 11,000				
31	013	975151116	Jadrové vrty do D 160 mm do stien	50,000	cm	2,60	130,00
			"1np WC AČ M13" 50,00 = 50,000				
32	013	975151120	Jadrové vrty do D 200 mm do stien	16,500	cm	2,80	46,20
			"1np P-M23" 15,00*1,10 = 16,500				
33	013	975151140	Jadrové vrty do D 450 mm do stien	82,500	cm	6,90	569,25
			"1np P-M24-26" 15,00*5*1,10 = 82,500				
			1np Š-M7-9" 15,00*5*1,10				
34	013	976090024	Demontáž VZT potrubia	27,040	m	8,20	221,73
			"1np P" 1,16+4,30+1,20+5,65+8,85 = 21,160				
			"1np Š" 2,05+3,83 = 5,880				
35	013	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek	560,997	m2	6,50	3 646,48
			"1np WC AČ"				
			(4,95*4+4,55*4+0,35*2+0,90+0,34*3)*2,10+1,10*0,90*3 = 88,272				
			"2np WC AČ"				
			(2,20*2+2,45+1,60*7+1,20*3+1,15*4)*2,10+1,20*0,80 = 56,085				
			"1pp LČ"				
			(3,94+3,26+2,85+1,50)*2*1,50+(1,55*2+1,50+0,75*2+0,78)*2*2,10 = 63,546				
			(3,26+1,20)*2*0,1 = 0,892				
			"1-3np LČ"				
			((3,94+3,6+2,85+1,50)*2*1,50+(1,55*2+1,50+0,75*2+0,78)*2*2,10)*3 = 193,698				
			(3,26+1,20)*2*0,10*3 = 2,676				
			"1np D" (1,80*2+0,285+1,20+1,20+0,325+2,00)*1,50 = 12,915				
			(1,80*2+2,70+0,89+1,80+1,20+0,80*2+1,47*2+2,575*2+1,80*2+1,57)*0,10 = 2,505				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedn
			"1np P" $(1,41+0,85*2+1,56)*2*1,50+(2,67*2+5,73+0,90*2)*2*1,97$ = 64,718				
			$(1,16+3,00)*2*0,10 = 0,832$				
			"1np Š" $(2,74*2+4,70+4,10+0,90*4)*2*1,95 = 69,732$				
			$(2,05*2+3,83+5,90*3)*2*0,10 = 5,126$				
36	013	979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	76,741 t		12,80	982,28
37	013	979011121	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	76,741 t		8,82	676,86
38	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	76,741 t		15,00	1 151,12
39	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 841,784 t		0,55	1 012,98
			76,741*24 = 1841,784				
40	013	979082111	Vnútrostavenskú doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	76,741 t		12,20	936,24
41	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	306,964 t		1,41	432,82
			76,741*4 = 306,964				
42	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	76,741 t		15,00	1 151,12
43	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	87,245 t		20,50	1 788,52
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	18 478,77			18 478,77
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	34 961,900			34 961,90
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
44	711	711107331	Hydroizolačná stierka vodorovná, kompl.D+M	278,536 m2		16,00	4 456,58
			242,205*1,15 = 278,536				
45	711	711107332	Hydroizolačná stierka zvislá, kompl.D+M	263,972 m2		16,00	4 223,55
			219,977*1,20 = 263,972				
46	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	65,137 %		1,00	65,14
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	8 745,27			8 745,27
763 - Konštrukcie - drevostavby							
47	763	763111129	Steny SDK vč.pov.úpravy, kompl.D+M	8,992 m2		35,00	314,72
			"2np WC AČ" 2,45*3,67 = 8,992				
48	763	763127321	SDK inštal.stena vč.nos.konstr a závesov pre sanit.zariadenie, kompl.D+M	77,687 m2		36,00	2 796,73
			"1np WC AČ" (4,25+0,23+0,43)*3,00 = 14,730				
			"2np WC AČ" 6,60*3,67 = 24,222				
			"1pp WC LČ" (0,25+2,00+0,80)*3,10 = 9,455				
			"1-3np WC LČ" (0,25+2,00+0,80)*3,20*3 = 29,280				
49	763	763135035	Podhlady sadr. kazet 600x600 mm vč.nos.konstr., kompl.D+M	144,430 m2		33,00	4 766,19
			"1np WC AČ-c" 19,89 = 19,890				
			"2np WC AČ-c" 12,91 = 12,910				
			"1pp WC LČ-c" 18,60 = 18,600				
			"1-3np WC LČ-c" 18,60*3 = 55,800				
			"1np WC D-c" 16,31 = 16,310				
			"1np P-c" 20,92 = 20,920				
50	763	763167799	SDK kapotáž potrubia, kompl.D+M	6,436 m2		35,00	225,26
			"1pp WC LČ-M18" 0,675*(0,30+0,25)*1,05 = 0,390				
			"1-3np WC LČ-M18" 0,675*(0,30+0,25)*1,05*3 = 1,169				
			"1np Š-M10" (2,05+3,83)*(0,49+0,30)*1,05 = 4,877				
51	763	763168729	SDK kastlík, kompl.D+M	1,449 m2		35,00	50,72
			"2np WC AČ" 1,15*(1,00+0,20)*1,05 = 1,449				
52	763	763762119	M11 Otvor v kapotáži, kompl.D+M	3,000 kus		50,00	150,00
53	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	102,582 %		3,00	307,75

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedn.
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				8 611,37			8 611,37
766 - Konštrukcie stolárske							
54	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m "1np WC AČ M5" 2 = 2,000 "2np WC AČ-M3" 4+1 = 5,000 "1pp WC LČ-M3" 3 = 3,000 "1-3np WC LČ-M3" 3*3 = 9,000 "1np WC D" 3 = 3,000 "1np P-M2+M3" 2+2 = 4,000 "1np Š-M2" 5 = 5,000	31,000 kus		25,00	775,00
55	MAT	611643019	M3+M5 Dvere vnútorné plné biele 60x197 vč. kovania a al. mriežky 2+15 = 17,000	17,000 kus		190,00	3 230,00
56	MAT	611643039	M3 Dvere vnútorné plné biele 60x197vč. kovania	3,000 kus		180,00	540,00
57	MAT	611643129	M2* Dvere vnútorné plné biele 80x197 vč. kovania a al. mriežky "2np WC AČ- M2" 1 = 1,000 "1np WC D-M2" 3 = 3,000 "1np P-M2" 2 = 2,000 "1np Š" 5 = 5,000	11,000 kus		210,00	2 310,00
58	MAT	611643179	M6 Dvere vnútorné plné biele 90x197 vč. kovania,al.mriežky a madla nerezového "1np WC AČ-M6" 1 = 1,000	1,000 kus		220,00	220,00
59	766	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m "1np WC AČ-M6" 1 = 1,000	1,000 kus		25,00	25,00
60	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	42,418 %		6,00	254,51
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				7 354,51			7 354,51
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
61	700	767.117.01	M27-32 Priečky sanitárne laminát. vč.al. nos.rám.konstr. s dverami ,kompl.D+M "1np WC AČ" (2,30+1,40+1,00+1,35)*2,05*1,05 = 13,023 "1pp WC LČ" (1,20*2+2,00+1,25)*2,05*1,05 = 12,162 "1-3np WC LČ" (1,20*2+2,00+1,25)*2,05*1,05*3 = 36,485 "1np WC D" (1,95+1,55+1,20)*2,05*1,05 = 10,117	71,787 m2		145,00	10 409,12
62	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 12 m	20,459 %		7,00	143,21
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				10 552,33			10 552,33
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
63	700	771.443	Dlažba z keramických dlaždíc do tmelu vč. soklíka,kompl.D+M "1np WC AČ-M1" 19,89*1,05 = 20,885 "2np WC AČ-M1" 12,91*1,05 = 13,556 "1pp WC LČ-M1" 18,60*1,05 = 19,530 "1-3np WC LČ-M1" 18,60*3*1,05 = 58,590 "1np WC D" 16,31*1,05 = 17,126 "1np P" 20,92*1,05 = 21,966 "1np Š" 86,24*1,05 = 90,552	242,205 m2		47,00	11 383,64
64	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	67,212 %		6,00	403,27
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				11 786,91			11 786,91
776 - Podlahy povlakové							
65	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou "1np P-D4" 3,48 = 3,480	3,480 m2		20,00	69,60
66	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	0,113 %		20,00	2,26

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedn
776 - Podlahy povlakové spolu:				71,86			71,86
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
67	700	781.473	Obklady vnútorné keramické vč.rohov a líšt,kompl.D+M "1np WC AČ-M4" $(1,00*41,65+1,65*3+1,80*2+0,55+2,80)*1,50*1,05 = 84,341$ "2np WC AČ-M4" $(2,20+1,00*2)*1,50*1,05 = 6,615$ "1pp WC LČ-M4" $(1,94+0,20+0,30+3,94+1,00+0,36*2+1,00)*1,50*1,05 = 14,333$ "1-3np WC LČ-M4" $(1,94+0,20+0,30+3,94+1,00+0,36*2+1,00)*1,50*1,05 = 14,333$ "1np WC D" $(1,80+0,30+2,70+1,60+1,20+1,80)*1,50*1,05 = 14,805$ "1np P-M4" $(0,85+0,50*2+2,67*2+2,79+2,85+0,90)*2*1,97*1,05 = 56,801$ "1np Š-M4" $(2,73*3+1,00*5+0,50)*2,00*1,05 = 28,749$	219,977 m2		47,00	10 338,92
68	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	93,908 %		5,00	469,54 10 808,46
783 - Nátery							
69	783	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním "2np WC AČ-M3" $1,05*4 = 4,200$ "1pp WC LČ-M3" $1,05*3 = 3,150$ "1-3np WC LČ- M3" $1,05*3*3 = 9,450$ "1np WC D" $1,10*3 = 3,300$ "1np P" $1,05*2+1,10*2 = 4,300$ "1np Š" $1,10*5 = 5,500$	29,900 m2		4,20	125,58
70	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné $29,90 = 29,900$ "nové zarubne" $1,05*2+1,10+1,15 = 4,350$	34,250 m2		3,10	106,18
71	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	34,250 m2		2,90	99,33
72	783	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	29,900 m2		1,60	47,84
783 - Nátery spolu:				378,93			378,93
784 - Maľby							
73	784	784453111	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8 $86,24+132,00+74,501+99,262+307,392+95,40+47,398+52,98+22,3,44 = 1118,613$ -"obklady" $219,977 = -219,977$	898,636 m2		3,50	3 145,23
784 - Maľby spolu:				3 145,23			3 145,23
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				61 454,87			61 454,87
Za rozpočet celkom				96 416,77			96 416,77

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Prešov-SFŠ Strojnícka

Miesto: Prešov

Rozpočet:

Objekt : SO 01 Soc.zariadenia_Vykurovanie

JKSO :

Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda

Dňa: 01.03.2021

Zmluva č.:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	0,00	Zariadenie staveniska
2	PSV:	2 393,72	1 687,00	4 080,72	7	Murárske výpomocy	0,00	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	213,60	608,25	821,85	8	Bez pevnej podlahy	0,00	Stážené podmienky
4	Iné:			0,00	9		0,00	0,00%
5	Súčet:	2 607,32	2 295,25	4 902,57	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	Súčet riadkov 11 až 14:
		projektant, rozpočtár, cenár				0,00	0,00%	0,00
	dátum:							ON - ostatné náklady
	pečiatka:							16
								Ostatné náklady uvedené v rozpočte
								17
								Inžinierska činnosť
								18
								Projektové práce
								19
								0,00
								20
								Súčet riadkov 16 až 19:
								0,00
								E
								Celkové náklady
								21
								Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
								4 902,57
								22
								DPH 20% z:
								980,51
								23
								DPH 0% z:
								0,00
								24
								Súčet riadkov 21 až 23:
								5 883,08
								F
								Odpočet - prípočet
								0

Dátum: 9.2.2023

podpis:

pečiatka:

podpis:

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

pečiatka:

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: J.M.J.Pro, s.r.o., IČO: 36481866

Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda

JKSO :

Dátum: 01.03.2021


Stavba : Prešov-SPŠ Strojnícka

Objekt : SO 01 Soc.zariadenia_ Vykurovanie

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nh	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
733 - Rozvod potrubia	517,70	0,00	517,70	0,02160	0,000	0,000	0,000	0,000	
734 - Armatúry	790,80	1 687,00	2 477,80	0,30896	0,000	0,000	0,000	0,000	
735 - Vykurovacie telesá	1 037,22	0,00	1 037,22	0,00232	0,254	0,000	0,000	0,000	
783 - Nátery	48,00	0,00	48,00	0,00105	0,000	0,000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 393,72	1 687,00	4 080,72	0,33493	0,254	0,000	0,000	0,000	
272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody	213,60	608,25	821,85	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M	213,60	608,25	821,85	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom:	2 607,32	2 295,25	4 902,57	0,33493	0,254	0,000	0,000	0,000	



Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ: J.M.J.Pro, s.r.o., IČO: 36481866

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

JKSO :

Dátum: 09.08.2022

Stavba :Prešov-SPŠ Strojnícka

Objekt : SO 01 Soc.zariadenia_Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
733 - Rozvod potrubia												
1	731	733111303	Potrubié z rúrok závit. zváraných bežných nízkoklak. DN 15	15,000 m		15,80	237,00		237,00	0,00144	0,02160	
2	731	733113113	Prípl. za zhotovenie pripojky z rúrok závitových DN 15	15,000 kus		5,10	76,50		76,50			
3	731	733190106	Vykurovacía skúška, 2 pracovníci x 8hod	1,000 sada		200,00	200,00		200,00			
4	731	998733101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,021 t		200,00	4,20		4,20			
				517,70			517,70	0,00	517,70		0,02160	
				733 - Rozvod potrubia spolu:								
734 - Armatúry												
5	731	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	30,000 kus		10,10	303,00		303,00	0,00012	0,00360	
6	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	30,000 kus		14,20	426,00		426,00			
7	MAT	4849D01108	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x400 - 2241042013	2,000 kus		85,00	170,00	170,00	170,00	0,01213	0,02426	
8	MAT	4849D01109	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x500 - 2241052013	2,000 kus		95,00	190,00	190,00	190,00	0,01517	0,03034	
9	MAT	4849D01110	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x600 - 2241062013	5,000 kus		105,00	525,00	525,00	525,00	0,01820	0,09100	
10	MAT	4849D01111	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x700 - 2241072013	1,000 kus		115,00	115,00	115,00	115,00	0,02123	0,02123	
11	MAT	4849D01112	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x800 - 2241082013	1,000 kus		124,00	124,00	124,00	124,00	0,02427	0,02427	
12	MAT	4849D01113	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x900 - 2241092013	2,000 kus		135,00	270,00	270,00	270,00	0,02730	0,05460	
13	MAT	4849D01114	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1000 - 2241102013	2,000 kus		146,50	293,00	293,00	293,00	0,03033	0,06066	
14	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,309 t		200,00	61,80		61,80			
				2 477,80			790,80	1 687,00	2 477,80		0,30996	
				734 - Armatúry spolu:								
735 - Vykurovacie telesá												
15	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies litinových článkových	5,260 m2		15,80	83,11		83,11			
16	731	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	9,270 m2		16,50	152,96		152,96			
17	731	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	15,000 kus		10,50	157,50		157,50			
18	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K H60600/Ldo2000mm	15,000 kus		25,50	382,50		382,50	0,00014	0,00210	
19	731	735161812	Demontáž vyjk. telies rúrkových s hliník. lamelami do 2680 mm	2,000 kus		10,20	20,40		20,40	0,00011	0,00022	
20	731	735191905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	15,000 kus		4,15	62,25		62,25			
21	731	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	11,110 m2		3,25	36,11		36,11			
22	731	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	14,530 m2		9,80	142,39		142,39			

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
783 - Nátery											
23	783	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	15,000	m	3,20	48,00		48,00	0,00007	0,00105
				783 - Nátery spolu:	48,00		48,00	0,00	48,00	0,00105	0,00105
				785 - Vykurovacie telesá spolu:	1 037,22		1 037,22	0,00	1 037,22		0,00232
PRÁCE A DODÁVKY M											
272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody											
24	272	802820015	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 1/2"	30,000	kus	7,12	213,60		213,60		
25	MAT	4849C5721	Konzola nosná - výška 550 - 9572098 bal.2ks	15,000	balenie	6,15		92,25	92,25		
26	MAT	5512D0501	Hlavica termostatická HERZ "MINI-H" - 1920038	15,000	kus	10,80		162,00	162,00		
27	MAT	5512D1602	Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2"- 1772391	15,000	kus	16,80		252,00	252,00		
28	MAT	5512D2152	Ventil späťotčkový HERZ-FL-1, priamy 1/2"- 1372341	15,000	kus	6,80		102,00	102,00		
				272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody spolu:	821,85		213,60	608,25	821,85		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:											
				821,85		213,60	608,25	821,85	821,85		0,00000
				Za rozpočet celkom:	4 902,57		2 607,32	2 295,25	4 902,57		0,33493



VÝKAZ VÝMER

STAVBA: PREŠOV-SPŠ STROJNICKA-MODERNIZÁCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ S BEZBARIÉROVÝM PRÍSTUPOM
 Miesto: Prešov
 OBJEKT: SO 01 Sociálne zariadenia
 ČASŤ: Vzduchotechnika

№ №	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1			<p>Zar.č. 1 – odvetranie sociálnych zariadení a vybraných miestností</p> <p>Potrubný radiálny odsávací ventilátor RM 125 El. napájanie: 230V Max. Spotreba el .energie: 60W Príslušenstvo: Časový dobeh</p>	ks	8	180,00	1 440,00	864,00
1.2			<p>Strešný odsávací ventilátor DVC 315-S Vmax: 1400 m3/h (200Pa) El. napájanie: 230V Max. Spotreba el .energie: 167W Príslušenstvo: - plynulý ovládač, potenciometer - strešný tlmiaci nástavec, vnútorná izolácia proti kondenzácii, pozinkovaný plech - prechodový kus pre pripojenie príslušenstva k strešnému nástavcu SSD - samočinná spätná klapka - pružná vložka - príruha</p>	ks	2	1 070,00	2 140,00	1 284,00
1.3			<p>Tlmič hluku do kruhového potrubia THR 125/600</p>	ks	8	44,40	355,20	213,12
1.4			<p>Spätná klapka RSK 125</p>	ks	2	11,20	22,40	13,44
1.5			<p>Pretlaková klapka PER 160</p>	ks	1	44,60	44,60	26,76

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: PREŠOV-SPŠ STROJNICKA-MODERNIZÁCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ S BEZBARIÉROVÝM PRÍSTUPOM

MIESTO: Prešov

OBJEKT: SO 01 Sociálne zariadenia

ČASŤ: Vzduchotechnika

№. čl.	1	2	3	4	5	6	7	8		9
								M.j.	Množstvo	
1.6				Pretlaková klapka PER 125	ks	6	16,80	100,80	60,48	
1.7				Odvodný tanierový ventil DVS 125	ks	50	7,80	390,00	234,00	
1.8				Odvodná výústka NOVA-B-1-425x225-R1	ks	1	28,80	28,80	17,28	
1.9				Odvodná výústka NOVA-B-1-425x125-R1	ks	6	24,60	147,60	88,56	
1.10				Odvodná výústka NOVA-B-1-325x125-R1	ks	4	20,80	83,20	49,92	
1.11				Odvodná výústka NOVA-B-1-225x125-R1	ks	1	17,60	17,60	10,56	
1.20				VZT SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø315mm vrátane 10% tvaroviek Do priemeru Ø160mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø125mm vrátane 30% tvaroviek	bm	3	16,90	50,70	30,42	
					bm	4	17,80	71,20	42,72	
					bm	64	12,30	787,20	472,32	
1.30				VZT 4-hranné potrubie z pozinkovaného plechu hr. 0,5mm Do obvodu 1200mm vr. 30% tvaroviek Do obvodu 1000mm vr. 20% tvaroviek	bm	10	43,80	438,00	262,80	
					bm	6	33,60	201,60	120,96	
				Ohybná Al laminátová hadica s koston z ocelového drôtu s priemerom Ø 125mm	bm	61	1,60	97,60	58,56	
				Tepelná izolácia VZT SPIRO potrubia - kaučuková samolepiaca s AL fóliou hr. 10mm	m2	12	14,20	170,40	102,24	

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: PREŠOV-SPŠ STROJNICKA-MODERNIZÁCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ S BEZBARIÉROVÝM PRÍSTUPOM
 MIESTO: Prešov
 OBJEKT: SO 01 Sociálne zariadenia
 ČASŤ: Vzduchotechnika

č. r.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady spolu v €	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Demontáž jestvujúcich rozvodov VZT	kpl	1	150,00		150,00
			Montážny materiál	kpl	1	320,00		320,00
			Doprava	kpl	1	800,00		800,00

6 586,90 5 222,14
 11 809,04



Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ: J.M.J.Pro, s.r.o., IČO: 36481866

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

JKSO :

Dátum: 09.02.2023

Stavba : Prešov-SPŠ Strojnícka

Objekt : SO 01 Soc.zariadenia_Zdravotechnika

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nrh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
713 - Izolácie tepelné	317,75	167,42	485,17	0,00000	0,000	0,000	0,000		
721 - Vnútorná kanalizácia	2 607,30	1 978,80	4 586,10	0,59484	1,200	0,000	0,000		
722 - Vnútorný vodovod	2 147,00	315,70	2 462,70	0,15708	0,000	0,000	0,000		
725 - Zariadenovacie predmety	10 833,00	3 555,00	14 388,00	0,57477	0,949	0,000	0,000		
PRÁCE A DODÁVKY PSV	15 905,05	6 016,92	21 921,97	1,32669	2,149	0,000	0,000		
Za rozpočet celkom:	15 905,05	6 016,92	21 921,97	1,32669	2,149	0,000	0,000		

Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda
JKSO :
Dátum: 09.02.2023

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: J.M.J.Pro, s.r.o., IČO: 3648 1866

Stavba :Prešov-SPŠ Strojnícka
Objekt : SO 01 Soc.zariadenia_Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
713 - Izolácie tepelné												
1	713	713463411	Montáž tep. izol. potrubia a ohybov náviekovýchmi izolačnými puzdrami	205,000 m		1,55	317,75		317,75			
2	MAT	2723A7653	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 10 018	61,000 m		0,45	27,45		27,45			
3	MAT	2723A7654	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 10 022	25,000 m		0,52	13,00		13,00			
4	MAT	2723A7655	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.25 mm - IRHX 10 025	17,000 m		0,56	9,52		9,52			
5	MAT	2723A7802	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 20 018	49,000 m		1,05	51,45		51,45			
6	MAT	2723A7803	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 20 022	50,000 m		1,23	61,50		61,50			
7	MAT	2723A7804	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.25 mm - IRHX 20 025	3,000 m		1,50	4,50		4,50			
				485,17			317,75		167,42		485,17	
			713 - Izolácie tepelné spolu:								0,00000	
721 - Vnútná kanalizácia												
8	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	40,000 m		1,80	72,00		72,00			
9	721	721140905	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100	7,000 kus		15,20	106,40		106,40	0,03365	0,23555	
10	721	721171107	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	17,000 m		8,15	138,55		138,55	0,00161	0,02737	
11	721	721171109	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	35,000 m		12,60	441,00		441,00	0,00203	0,07105	
12	721	721171110	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	15,000 m		14,80	222,00		222,00	0,00291	0,04365	
13	721	721173204	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	10,000 m		6,80	68,00		68,00	0,00038	0,00360	
14	721	721173205	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	38,000 m		7,15	271,70		271,70	0,00040	0,01520	
15	721	721194104	Vývedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 40x1,8	9,000 kus		12,30	110,70		110,70			
16	721	721194105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 50x1,8	33,000 kus		12,80	422,40		422,40			
17	721	721194109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 110x2,2	21,000 kus		14,10	296,10		296,10			
18	721	721211401	Podlahové vpusti s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115, so zápachovou uzáverkou	1,000 kus		19,60	19,60		19,60			
19	721	721211505	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 z plástu so zápachovou uzáverkou	1,000 kus		19,60	19,60		19,60	0,00037	0,00037	
20	721	721211610	Montáž podlahového odtokového žiabu dl. 1000 mm pre montáž do strechu	1,000 kus		12,30	12,30		12,30	0,00085	0,00085	
21	MAT	286566100	Čistiaca tvarovka HTRE, DN 70	3,000 kus		4,50	13,50	13,50	13,50	0,00014	0,00042	
22	MAT	286566110	Čistiaca tvarovka HTRE, DN 100	5,000 kus		5,90	29,50	29,50	29,50	0,00033	0,00165	
23	MAT	286566120	Čistiaca tvarovka HTRE, DN 125	3,000 kus		16,80	50,40	50,40	50,40	0,00040	0,00120	
24	MAT	286567300	Veřracia hlavica HTHL 807 DN 75	1,000 kus		10,20	10,20	10,20	10,20	0,00011	0,00011	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
25	MAT	286567320	Veľracia hlavica HTHL 807 DN 110	2,000 kus		15,20		30,40	30,40	0,00026	0,00052
26	MAT	2865P0721	Prechod liatina - PVC DN 100	15,000 kus		6,80		102,00	102,00		
27	MAT	2865P0722	Prechod liatina - PVC DN 125	1,000 kus		8,70		8,70	8,70		
28	MAT	5412E0203	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 10 N - 110300	1,000 kus		199,10		199,10	199,10	0,00820	0,00820
29	MAT	5412E0531	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 30/220 - 710012	3,000 kus		240,00		720,00	720,00	0,02600	0,07800
30	MAT	5412E0532	Ohrievač vody elektrický tlakový ELOV 30	2,000 kus		250,00		500,00	500,00	0,03500	0,07000
31	MAT	5412E0861	Ohrievač vody elektrický tlakový ELOV 81 - 070100	1,000 kus		315,00		315,00	315,00	0,03000	0,03000
32	721	721212114	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	1,000 kus		80,20	80,20		80,20		
33	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	115,000 m		1,55	178,25		178,25		
34	721	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,594 t		250,00	148,50		148,50		
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	4 586,10			2 607,30	1 978,80	4 586,10		0,59484
			722 - Vnútorný vodovod								
35	721	722190401	Prípojky vod. upevnenie výpust. DN 15	108,000 kus		6,25	675,00		675,00		
36	721	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	107,000 kus		5,80	620,60		620,60	0,00073	0,07811
37	721	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000 pár		12,80	12,80		12,80	0,00176	0,00176
38	721	722220851	Demontáž amatúr vodov. s 1 závitom G do 3/4	52,000 kus		1,95	101,40		101,40		
39	721	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	4,000 kus		2,80	11,20		11,20	0,00034	0,00136
40	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	205,000 m		1,55	317,75		317,75	0,00017	0,03485
41	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	205,000 m		1,80	369,00		369,00		
42	MAT	2861C0761	Rúrka viacvrstvová PE-X/AL/PE-X 0,2mm, 16x2mm, bal. 200m	110,000 m		1,15	126,50	126,50	126,50	0,00020	0,02200
43	MAT	2861C0763	Rúrka viacvrstvová PE-X/AL/PE-X 0,2mm, 20x2mm, bal. 200m	75,000 m		1,68	126,00	126,00	126,00	0,00020	0,01500
44	MAT	2861C0765	Rúrka viacvrstvová PE-X/AL/PE-X 0,3mm, 26x3mm, bal. 50m	20,000 m		3,16	63,20	63,20	63,20	0,00020	0,00400
45	721	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,157 t		250,00	39,25		39,25		
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	2 462,70			2 147,00	315,70	2 462,70		0,15708
			725 - Zariadenie predmety								
46	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	19,000 súbor		12,80	243,20		243,20		
47	721	725111200	Splach. nádrž s roh. ventilom nízko, stredne položené štandardná kvalita	1,000 kus		58,60	58,60		58,60	0,00304	0,00304
48	721	725112171	Zách. kombi s hlbokým splachovaním odpad vodovodný	16,000 súbor		68,20	1 091,20		1 091,20	0,00055	0,00880
49	721	725112172	Zách. kombi s hlbokým splachovaním odpad zvislý	5,000 súbor		80,30	401,50		401,50	0,00060	0,00300
50	721	725116811	Montáž tlakového splachovača senzorevého s napájacím zdrojom 24 V	15,000 kus		38,00	570,00		570,00	0,00422	0,06330
51	721	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	22,000 súbor		26,50	583,00		583,00	0,00165	0,03630
52	721	725119309	Príslužok za použitia silikónového tmelu 0,30 kg/kus	5,000 kus		8,20	41,00		41,00	0,00030	0,00150
53	MAT	551672910	Setátko záchodové štandardná kvalita	22,000 kus		22,10	486,20		486,20	0,00128	0,02816
54	MAT	551H19901	Madlo bezbarierové	3,000 kus		85,20	255,60		255,60		
55	MAT	6423D1772	Misa WC pre telesne postihnutých - V 3115	1,000 kus		142,80	142,80		142,80		
56	721	725122100	Písôčkové záchody z dliturvitu štandardná kvalita bez nádrže	15,000 súbor		69,90	1 048,50		1 048,50	0,01029	0,15435

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
57	721	725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	12,000 súbor		12,10	145,20		145,20		
58	721	725129202	Montáž pisoárov keramických	15,000 súbor		24,00	360,00		360,00	0,00438	0,06570
59	MAT	6425B0502	Splachovač pisoára SLP 02K - 1022	15,000 kus		145,20		2 178,00	2 178,00		
60	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	24,000 súbor		15,00	360,00		360,00		
61	721	725211602	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biely bez krytu na sifón 550 mm	33,000 súbor		25,60	844,80		844,80	0,00107	0,03551
62	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	34,000 súbor		22,30	758,20		758,20	0,00008	0,00272
63	MAT	6421N2401	Umývadlo 65 x 55 cm - 1060.3 109, biele-bezbatierové	1,000 kus		65,80		65,80	65,80		
64	721	725530151	Montáž poistného ventilu k elektrickému zásobníku	6,000 kus		16,10	96,60		96,60	0,00020	0,00120
65	721	725531130	Montáž elektr. ohr. vody	7,000 súbor		50,00	350,00		350,00	0,00038	0,00266
66	721	725810405	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2	90,000 súbor		5,10	459,00		459,00	0,00034	0,03060
67	721	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	90,000 súbor		6,80	612,00		612,00	0,00004	0,00360
68	MAT	551612350	Uzávierka zápachová pračková, podmieľková HL405 DN40/50	2,000 kus		42,30		84,60	84,60	0,00028	0,00056
69	MAT	551J00102	Hadica Flexi IVAR.2510 - 1/2" (14x20) FF; 100 cm	90,000 kus		3,80		342,00	342,00		
70	721	725821300	Batéria umývadlová stojanová G 1/2 štandardná kvalita	34,000 súbor		18,80	639,20		639,20	0,00104	0,03536
71	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	34,000 kus		15,50	527,00		527,00		
72	721	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000 súbor		85,20		85,20	85,20	0,00312	0,00312
73	721	725841115	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	1,000 kus		25,10		25,10	25,10	0,00004	0,00004
74	721	725850130	Ventil odpadový pre zariaden. predmety DN 40 štandardná kvalita	34,000 kus		8,60	292,40		292,40	0,00033	0,01122
75	721	725859102	Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50	34,000 kus		4,60	156,40		156,40	0,00011	0,00374
76	721	725860010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	34,000 kus		8,80	299,20		299,20	0,00219	0,07446
77	721	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	34,000 kus		10,80	367,20		367,20	0,00009	0,00306
78	721	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	11,000 kus		16,20	178,20		178,20		
79	721	725989101	Montáž dvierok	11,000 kus		8,80	96,80		96,80		
80	721	998725102	Presun hmôt pre zariaden. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,574 t		250,00	143,50		143,50		
				725 - Zariadenovacie predmety spolu:	14 388,00		10 833,00	3 555,00	14 388,00		0,57477
				PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	21 921,97		15 905,05	6 016,92	21 921,97		1,32669
				Za rozpočet celkom:	21 921,97		15 905,05	6 016,92	21 921,97		1,32669



Harmonogram stavby: Modernizácia sociálnych zariadení SPŠ strojnícka Prešov

Zhotoviteľ: J.M.J. Pro, s.r.o., IČO: 36 481 866

Číslo	Názov	Cena (bez DPH)	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 799,60 €												
2	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	11 683,53 €												
3	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 478,77 €												
4	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 745,27 €												
5	763 - Konštrukcie - drevostavby	8 611,37 €												
6	766 - Konštrukcie stolárske	7 354,51 €												
7	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	10 552,33 €												
8	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	11 786,91 €												
9	776 - Podlahy povlakové	71,86 €												
10	781 - Oblklady z obkladačiek a dosiek	10 808,46 €												
11	783 - Nátery	378,93 €												
12	784 - Maľby	3 145,23 €												
13	Vykurovanie	4 902,57 €												
14	Vzduchotechnika	11 809,04 €												
15	Zdravotechnika	21 921,97 €												

135 050,35 €

Ing. arch. Marek Šarišínský, konateľ



Osvedčenie o poistení k poistnej zmluve č. 2408293671

Poistník	ICO/RC	36481866
	Obchodné meno/názov	J.M.J. Pro, s.r.o.
Číslo poistnej zmluvy		2408293671
Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy		12.11.2021
Poistné obdobie		od 13.11.2021 do 12.11.2022
Účinnosť osvedčenia		od 29.11.2022

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:

- reklamná činnosť
- vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
- prenájom hnutelných vecí
- skladovanie
- automatizované spracovanie údajov
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- opracovanie dravnej hmoty a výroba komponentov z dreva
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- výroba jednoduchých drevárenských výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
- veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
- čistenie kanalizačných systémov
- správa bytového alebo nebytového fondu
- kopirovacie práce
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- poskytovanie dátových služieb - internetová čítareň
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- vydavateľská činnosť

Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

P.č.	Uzemná platnosť / Rozsah poistenia	Poistná suma / limit plnenia (€)
1.	Uzemná platnosť: Slovensko	

1.1 Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť

Základný rozsah poistenia:

1.1.1. Všeobecná zodpovednosť za škodu	100 000,00
--	------------

Pripoistenia:

1.1.1. Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci, Z01	1 000,00
1.1.2. Veci užívané, Z02	1 000,00
1.1.3. Veci prevzaté, Z04	5 000,00
1.1.4. Náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, Z05	1 000,00

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o **poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu** vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

V Prešov dňa: 29.11.2022

Obro



Za poisťovateľa (meno, podpis)

Príloha č.5 k ZoD

Identifikačné údaje:

Názov: **J.M.J.Pro, s.r.o.**
Sídlo: Úzka 2/276, 08633 Zborov
IČO: 36481866
Štatutár: Ing.arch. Marek Šarišský, konateľ
Tel: +421 905755020
Emailová adresa: info@jmjpro.sk

Názov zákazky: **Modernizácia sociálnych zariadení – SPŠ Prešov**


Zoznam subdodávateľov:

P.č .	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
	Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov			

Meno, priezvisko a titul: Ing.arch.Marek Šarišský, konateľ

Dátum a miesto podpisu: Zborov, 9.2.2023

Podpis:



Príloha č.6 k ZoD

Identifikačné údaje:

Názov: **J.M.J.Pro, s.r.o.**
Sídlo: Úzka 2/276, 08633 Zborov
IČO: 36481866
Štatutár: Ing.arch. Marek Šarišký, konateľ
Tel: +421 905755020
Emailová adresa: info@j mjpro.sk

Názov zákazky: **Modernizácia sociálnych zariadení – SPŠ Prešov**

Zoznam odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov:

P.č.	Titul, meno, priezvisko	Pracovná pozícia	Oprávnenie	Číslo oprávnenia
1	Andrej Sasarák	stavbyvedúci	Osoba odborne spôsobilá SKSI - stavbyvedúci	07071*10-23-24*

Meno, priezvisko a titul: Ing.arch.Marek Šarišký, konateľ

Dátum a miesto podpisu: Zborov, 9.2.2023

Podpis:

