ZMLUVA O DIELO
¢. SNM - Boj — ZoD - 2023/1720

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona &. 254/1998 Z.z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zmluva®)

Zmluvné strany
1. Objednavatef:

Nazov: Slovenské narodné muzeum

Sidlo: Vajanského nabrezie ¢. 2, 810 06 Bratislava

Pravna forma: Statna prispevkova organizacia

éutatuta'rny organ: Mgr. Branislav Panis, generainy riaditel

ICO: 00164721

DIC: 2020603068

IC DPH: SK 2020603068

Organizacny utvar: Slovenské narodné mizeum-Muzeum Bojnice
v Bojniciach
so sidlom Zamok a okolie €. 1, 972 01 Bojnice

Zastupeny: Mgr. Igor Socha , riaditel

Osoba opravnena konat’

vo veciach realizacie: Ing. Mikula$ Letavay, ved. odd. udrzby a investicii

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gi&tu v tvare IBAN:  SK60 8180 0000 0070 00243688

Kontaktna adresa: SNM Muzeum Bojnice v Bojniciach, Zamok a okolie &. 1,
972 01 Bojnice

Kontakt: sekretariat@bojnicecastle.sk

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel :

Obchodné meno: Si.To.Ro. s.r.o0.

Sidlo: Velka Causa 177, 971 01

Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Zastlpeny : Pavel Durdina, konatel spolo&nosti
ICO: 36 326 372

DIC: 20 200 79 226

IC DPH: SK20 200 79 226

Bankové spojenie: VUB a. s. poboéka Prievidza

Cislo uétu: SK56 0200 0000 0040 7394 6559
Osoba zodpovedna za realizaciu zmluvy: Pavel Durdina
Kontakt: +421 905692935, sitoro@sitoro.sk

(dalej len ,zhotovitel “)
(objednavatel a zhotovitef dalej spolu aj ako ,zmluvné strany®, jednotlivo
»Zmluvna strana“ v prisluénom gramatickom tvare)
Preambula
1. Zmluvneé strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a

ktualne a zavazuju sa vzijomne bez medkania oznamit druhej zmluvnej strane
kazdu zmenu, ktord by mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych zévézkov. SU si




vedomé, Ze pri neoznameni takejto skutoénosti budu znasat nasledky, ktoré mézu
druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto tdajov vzniknut'.

2. Objednavatel je opravneny konat na zaklade rozhodnutia Ministerstva kultdry
Slovenskej republiky ¢. MK-4541/ 2017-110/15225 zo diia 10. oktébra 2017 o vydani
Uplného znenia zriadovacej listiny Slovenského narodného muzea vydanej rozhodnutim
Ministerstva kultiry Slovenskej republiky o vydani zriadovacej listiny Slovenského
narodného muzea ¢&. MK-1062/2002-1 z 1. jula 2002 a rozhodnutia Ministerstva kultury
Slovenskej republiky & MK-2493/2019- 110/3868 zo dna 14. marca 2019 ozmene
a doplneni zriadovacej listiny Slovenského narodného muzea.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa zoznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, Ze st mu
zname technické, kvalitativne, kvantitativne a iné podmienky realizacie zmiuvy, a ze
disponuje technickym, materidlnym vybavenim a personalnymi kapacitami, odbornymi
znalost'ami, opravneniami, povoleniami, ktoré su potrebné k riadnemu dodaniu predmetu
zmluvy a predmet zmluvy vykona osobami odborne spdsobilymi v zmysle platnej
a ucinnej legislativy SR.

4. Objednavatel a zhotovitel uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok verejného obstaravania,
ktoré realizoval objednavatel v sllade s § 117 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej aj ako ,zakon o verejnom obstaravani®).

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maju pravnu subjektivitu, sU zastupené osobami
spdsobilymi na pravne Ukony v pinej miere a prejavuju vélu uzavriet' tuto zmluvu.

Cl. I. Predmet zmluvy

1.1., Predmetom zmiuvy je

- zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo $pecifikované v bode 1.3., tohto
¢lanku zmluvy na  svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo, vrozsahu a v termine
dohodnutom v tejto zmluve a

- zavazok objednavatela prevziat riadne a véas vykonané dielo od zhotovitela a za jeho
vykonanie zaplatit zhotovitelovi cenu podra Cl. llI. tejto zmiuvy.

1.2., Za "dielo” sa podla tejto zmluvy povazuje realizacia akcie:
SNM Mizeum Bojnice, oprava ¢erpacej stanice poziarneho vodovodu.

1.3., Rozsah predmetu zmluvy (diela):

- demontaz a spatna montaz chodnika,

- odkopanie objektu CS a spatné zasypanie,

- oprava vnutornych povrchov,

- oprava izolacii,

- oprava elektroinétalacie,

- vymena Cerpadiel a Uprava rozvodov.
Rozsah zasahov je blizSie Specifikovany v projekte Oprava Cerpacej stanice poziarneho
vodovodu SNM Muizeum Bojnice, vypracovanom spoloénostou LEDEX s. r. 0. 07/22.

1.4., Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo vykona :
a., za podmienok stanovenych v tejto zmluve
b., v stilade s projektovou dokumentaiou na realizaciu stavby: Oprava Eerpacej
stanice poziarneho vodovodu SNM Muzeum Bojnice, vypracovanom spolo¢nostou
LEDEX s. r. 0. 07/22.
c., v stilade s Rozhodnutim KPU Trenéin &.: KPUTN 2022/19978 - 3/84866/REH,
zo dina 10. 10. 2022.

1.5., Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby predmet dielo vySpecifikované v bodoch 1.2.,
1.3. a 1.4 tohto ¢lanku zmluvy, bolo zrealizované fyzickymi osobami s prislusnou odbornou
spdsobilostou na vybrané Cinnosti v stavebnictve, podla ustanoveni zékona €. 136/1995 Z.



z. o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe a o zmene a doplneni zakona
¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisovv azakona &.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavézuje v priebehu realizacie diela konzuitovat o diele
so zastupcami Krajského pamiatkového uradu /dalej len ,KPU“/ Trenéin a pripadné
pripomienky zo strany KPU bude operativne riesit v spolupréci s objednavatelom.

1.6., Miesto odovzdania diela : Slovenské narodné muzeum Mizeum Bojnice, Zamok
a okolie €. 1, 972 01 Bojnice.

1.7., Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oboznameny so skutoénostou, Ze dielo sa bude zhotovovat
v priestore narodnej kultirnej pamiatky- Zamok Bojnice, ktorej podmienky ochrany upravuje
zakon €. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskor&ich predpisov.

1.8., Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo pre objednavatela riadne a vé&as.
1.9., Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost.
CL 1. Gas pinenia predmetu zmluvy

2.1., Terminy realizacie diela $pecifikovaného v CI. [. tejto zmluvy s dohodnuté zmluvnymi
stranami nasledovne:

zahajenie pinenia: do troch pracovnych dni od nadobudnutia U&innosti tejto zmiuvy,
ukoncenie pinenia a odovzdanie diela objednavatefovi: do 31. 7. 2023, vratane vypratania
staveniska.

2.2., Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel riadne vyhotovené dielo prevziat aj v skorSom ponuiknutom termine. V takomto
pripade zhotovitel vyprace stavenisko v termine do 5 pracovnych dni po podpise
preberacieho protokolu zmluvnymi stranami.

2.3., DodrZzanie terminov realizacie diela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatefa. Po dobu omeskania objednavatefa s poskytnutim spolupdsobenia, nie je
zhotovitel v omeskani so spinenim povinnosti dodat dielo.

2.4. Dohodnuté terminy uvedené v bode 2.1 tohto &lanku zmluvy sO terminy kone&né
a neprekroditelné.

2.5. Ak v dosledku pripadov vy$Sej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu
zmluvy, je zhotovitel povinny okamzite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohfadne
mozZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodn( udpravu zmluvnych
vztahov v terminovej asti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

2.6. Pod vyrazom ,vy$8ia moc" sa rozumeju véetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa dajli povaZovat za neodvratné a neobyéajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujuce vykon stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky
ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

2.7. Ak nastane situacia vy$8ej moci podla bodu 2.5 tohto &l&nku je zhotovitel povinny
upozornit objednavatela bez zbytotného odkladu najneskér véak do troch (3) pracovnych
dni po vzniku vy$Sej moci objednavatela, objasni mu pri&inu a jej predpokladané ukoné&enie,
ak sa to da, podla povahy, predpokladat. Zhotovitel sa zavazuje pokragovat v plneni svojich
zavazkov podra tejto zmluvy aje povinny hladat vsetky mozné alternativne prostriedky na
pinenie zmluvy, ktorym nebrania udalosti vys8ej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa




nepovazuju: kratkodobé prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatelov
zhotovitefovi, vadny material, zasahy Uradov alebo neziskanie Uradnych povoleni ak ich je
povinny zabezpeéit' zhotovitel, pokial k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy33ej
moci.

2.8., Zhotovitel je povinny vykonat' dielo podla Vecného a ¢asového harmonogramu stavby,
v ktorom bude uvedeny presny rozvrh prac adodavok a ktory tvori Prilohou &. 4 tejto
zmluvy.

CL. 1ll. Cena diela

3.1., Cena za vykonanie diela je stanovena v sllade so zakonom NR SR &. 18/1996 Zb. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z .z. ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a plati pre rozsah prac podfa CI. |. tejto zmluvy, ako cena maximalna. Cena diela
vychadza z ponukového rozpoétu predloZzeného do verejného obstaravania zakazky s nizkou
hodnotou na akciu: SNM Miazeum Bojnice, oprava Cerpacej stanice poziarneho
vodovodu /Priloha €. 1, tejto zmluvy/

3.2, V cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela na plnenie predmetu tejto zmluvy
alebo v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, vratane dalSich nakladov, najma : naklady na
preberacie konanie, vertikalny a horizontalny presun - hmét a dopravu, priebeZzné denné
upratovanie staveniska, likvidaciu odpadu z vlastnej ¢innosti zhotovitela, naklady na vSetky
stavebné vypomocné prace, provizérne a doasné opatrenia, naklady BOZP a PO, naklady
na energie, osvetlenie, naklady na vlastné zariadenie staveniska zhotovitela (vratane jeho
zabezpetenia a pripadnej ochrany ), naklady na poistenie zhotovitela za Skody pdsobené
éinnost'ou zhotovitela objednavatelovi a tretim osobam.V pripade, ak ddjde k zmene sadzby
DPH, k uvedenej cene za dielo bude zhotoviteflom Gétovana prislusna DPH podfa platnych
pravnych predpisov SR.

3.3., Cena za vykonanie diela je zmiuvnymi stranami stanovena na sumu vo vyske:

Celkova cena v EUR bez DPH za kompletnu dodavku diela: 73 922,48 EUR
Sadzba DPH v % : 20 %
Vyska DPH v EUR za kompletnu dodavku diela: 14 784,50 EUR
Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnu dodavku diela: 88 706,98 EUR

Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnu dodavku diela slovom:
Osemdesiatosemtisicsedemstosest 98/100 EUR

3.4., Celkova dohodnuta cena za dielo je stanovena ako sucet cien vSetkych polozZiek
v mene Euro formou ponukového polozkového rozpoétu (vykazov vymer a Specifikacii, ktoré
tvoria Prilohu &. 1 tejto zmluvy) s uvedenim mnozZstva mernych jednotiek a ceny za mernu
jednotku. V ponukovom polozkovom rozpocte su ocenené vSetky poloZzky vykazov vymer,
§pecifikacii vyrobkov, materidlov a zariadeni, ktoré pozadoval objednavatel a ktoré su
podrobne definované vo Vyzve na predloZenie ponik na predmet zakazky: SNM Mazeum
Bojnice, oprava Cerpacej stanice poziarneho vodovodu.

/najma: realizatna dokumentacia: Oprava Cerpacej stanice pozZiarneho vodovodu SNM
Muzeum Bojnice a vykaz vymer: Oprava Cerpacej stanice poZiarneho vodovodu SNM
Muazeum Bojnice.

Rozhodnutie KPU Trenéin &.: KPUTN 2022/19978 - 3/84866/REH, zo dha 10. 10. 2022,
Ponukovy polozkovy rozpoé&et tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

3.5., V pripade poskodenia, alebo zasahu do akejkolvek &asti konstrukcie, alebo majetku
objednavatefa zhotovitefom /napr. pri budovani zariadenia staveniska, napojeni sa na



rozvody elektrickej energie, UZitkovej vody, pri manipulacii s materidlom a pod./ je zhotovitel
povinny objednavatelovi refundovat naklady spojené s ich opravou.

3.6., Dohodnuta cena za vykonanie diela stanovena touto zmluvou sa bude upravovat’ len
v osobitnych pripadoch a to:

- zmeny v rozsahu pozadovanych prac pozadovanych objednavatelom,

- zmeny dafovych, colnych alebo inych tarif, poplatkov alebo dovoznych opatrent,

- zmeny pravnych predpisov SR, ktoré méZu ovplyvnit cenu diela,

- haviac pracach zo strany objednavatefa.

3.7., Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat' naroky na zvySenie ceny diela najma
v pripadoch spdsobenych:

a) vlastnymi chybami,

b) nepochopenim projektu , stitaznych podmienok, sttaznych podkladov,

¢) nedostatkami riadenia a koordinacie &innosti na priprave a realizécii diela,

d) zvySenim cien dodavok a prac pre stavbu,

e) nedostato¢nou obhliadkou staveniska pri priprave ponuky,

f)  zistenim potreby dalSich &innosti alebo vstupov v priebehu zhotovovania

diela, ktoré bolo mozné predpokladat pri priprave ponuky.

3.8., ZvySenie dohodnutej ceny diela podra tohto &lanku je mozné len formou pisomného
oCislovaného dodatku k tejto zmluve, podpisaného $tatutarnymi zastupcami zmluvnych
stran. Ak v priebehu realizacie diela bude objednavatel pozadovat vykonanie prac naviac,
objednavatel tieto prace vy$pecifikuje a zhotovitel spracuje ich ocenenie a ponuku na ich
dodavku formou navrhu dodatku k tejto zmiuve. Cena uvedena v bode 3.3 tohto &lanku sa
vztahuje na dielo v celom rozsahu poZadovanych prac podra Cl. | tejto zmluvy.

3.9. Postup zmeny ceny diela podla predchadzajlicich bodov zmluvy bude nasledovny:

a) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. &innosti uvedenych vo vykaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukdzu pocas priebehu prac ako
nepotrebné (tzv. menej prace); v tomto pripade budu tieto prace z ceny diela
odpocitané a to v cene podia vykazu vymer,

b) ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do pévodného
rozpoCtu, pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy
(tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat primeraného zvy$enia ceny,
len ak tieto naviac prace objednavatel pisomne odsuhlasi. Naviac prace mozu
byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k tejto
zmluve a v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

3.10. Pre ocenenie vykazu vymer v pripade ,naviac prac‘ bude zhotovite! pouzivat ceny
nasledovne:
a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytujli v PoloZkovom rozpoéte podia Prilohy
¢. 1 tejto zmluvy, bude pouzivat ceny ztohto Polozkového rozpoctu
podrfa Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b} pri poloZkach, ktoré sa v polozkovom rozpoéte nevyskytovali budu
.naviac prace* ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporucenych databazou CENEKON na obdobie, v ktorom budt prace
vykonavané;

3.11. Dielo bude financované z bezného transferu SNM Muzea Bojnice, ktory je kryty
vlastnymi vynosmi SNM -Muizea Bojnice v Bojniciach.




3.12. Objednavatel ma pravo uhradit podla predchadzajucich bodov len 95 % z celkovej
fakturovanej sumy bez DPH, t.j. 95 % z faktiry. Zostavajucu &ast 5 % ceny diela bez DPH
(tzv. zadrzné) uhradi objednavatel zhotovitelovi po preukazani splnenia kvalitativhych
parametrov pri odovzdavani a preberani diela nasledovne:

- 5 % uhradi objednavatel do 30 dni po protokolarnom prebrati diela
objednavatelom stym, Ze v pripade ak dielo bolo prevzaté s vadami- po
odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole o odovzdani a
prevzati diela a to na zaklade pisomného potvrdenia objednavatela, Ze tieto vady
a nedorobky boli odstranené.

313 V sllade s § 41 ods.7 zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany vyslovne
dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel nesplni svoje finanéné povinnosti vodi
subdodavatelovi/ subdodavatelom tzn. nevykonava Ghrady jednotlivych faktur za prace a
dodavky, ktoré pre neho realizuju objednavatefovi znami subdodavatelia, a zaroven
subdodavatelia poziadaji objednavatela o priamu Uhradu za riadne abez vad vykonané
prace a dodavky, objednavatel poskytne zhotovitelovi lehotu na vykonanie napravy v dizke 7
dni odo dria dorugenia vyzvy zhotovitelovi, v ktorej mdze zhotovitel namietat, Ze vodi
subdodavatelovi nema Ziadne podlZznosti, o musi zhotovitel vierohodne preukazat. Po¢as
plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat vyplatu faktary
vystavenej zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu zavézky zhotovitela voci subdodavatelom
zaplatené. Poéas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel' v omeskani
so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov voéi zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne
narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. V pripade, ak neddjde zo strany zhotovitefa v
lehote poskytnutej objednavatefom k uspokojeniu subdodavatelskych narokov vodi
zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukazané
alebo nebude objednavatelovi preukazané, Ze zhotovitel nema voéi subdodavatelovi Ziadne
zavazky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatela vodi
zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavazkov voci zhotovitelovi z tejto zmluvy do
vy$ky pohladavky subdodavatela, ktori objednavatel uspokojil, s éim zhotovitel vyslovuje
suhlas. Podkladom na vykonanie priamej platby subdodavatelovi bude pisomné suhlasné
vyjadrenie stavebného dozoru o riadne poskytnutych pracach, ktoré tvoria predmet
subdodavky. Skuto¢nost, Ze objednavatel vykona platbu subdodavatefovi, oznami
objednavatel zhotovitelovi minimalne 7 dni pred tym, nez objednavatel fakturu vystavenu
subdodavatelom uhradi. Narok zhotovitela na Ghradu ceny diela do vysky Uhrady vykonanej
objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanikd dhom tejto Uhrady objednavatefom
subdodavatefovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel uz objednavatelovi prisluéné prace
fakturoval, je povinny prijati platbu zodpovedajicu tymto pracam objednavatefovi vratit
v lehote 3 dni odo dia doru¢enia oznamenia, Zze objednavatel vykona platbu v prospech
subdodavatela.

CL. IV. Fakturacia a platobné podmienky

4.1., Cenu za vykonanie diela vy$pecifikovana v Cl. 1ll, bod 3.3., tejto zmluvy sa zhotovitel
zavazuje fakturovat’ objednavatelovi priebezne Ciastkovymi faktirami jedenkrat za mesiac ku
koncu prislusného kalendarneho mesiaca, len za prace skutoéne zrealizované. Faktura bude
vystavena po podpise sUpisu vykonanych prac, ktory bude pisomne odsuhlaseny zo strany
objednavatela, osobou opravnenou konat vo veciach technickych /stavebny dozor
objednavatela/, a bude prilohou ¢iastkovej faktiry. Prilohou konecnej faktury bude aj
preberaci protokol podla bodu 5.4., tejto zmluvy.

4.2., Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti dafového dokladu v sulade s platnymi
pravnymi predpismi SR.



4.3., Neoddelitelnou suéastou faktury budu odstihlasené supisy vykonanych prac minimalne
v takom rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovana cena a jednotlivé polozky v ponukovom
rozpodte.

4.4., Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byf
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacdenie, ktoré je v
sulade s ponukovym rozpoé&tom.

4.5., Zmeny a dopinky zmluvy (zmenené polozky) je potrebné vo fakttire zvyraznit a uviest
oddelene s odkazom na konkrétnu zmenu / dodatok. Supis vykonanych prac bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujlicom riadenie stavebnej vyroby. Uznanie
faktury vyluCuje dodato&né naroky zhotovitefa.

4.6., Platby zo strany Objednavatela budu realizované formou bezhotovostného platobného
styku v EUR, priom lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej doruéenia
objednavatelovi. Za defi spinenia finanéného zavazku sa povazuje deri odpisania sumy
pehazného zavézku z (étu objednavatela.

4.7., V pripade, Ze faktlra obsahuje nespravne alebo neupiné Gdaje vratane priloh, je
objednavatel opravneny ju vratit' zhotovitelovi na opravu prip. doplnenie. U takto opravenej
faktary plynie nova lehota splatnosti od dia jej opatovného doruéenia objednavatelovi.

Cl. V. Odovzdanie a prevzatie diela

5.1., Dielo bude povaZované za zrealizované protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami bez vad a nedorobkov, ktoré by branili jeho pred¢asnému alebo
trvalému uzivaniu.

5.2., Zhotovitel je povinny objednavatela vyzvat na prevzatie diela minimalne 5 pracovnych
dni pred dohodnutym datumom odovzdania diela.

5.3., V den planovaného odovzdania diela musia byt Uspedne vykonané vsetky atesty,
certifikaty a skusky vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi, vratane komplexného
vyskusania celého diela v trvani min. 72 hod. bez poruchy a preru$enia. Dielo musi byt bez
vad a nedorobkov a v sulade s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podra
zmluvy, v8eobecne zavaznych pravnych predpisov, projektovej dokumentacie a slovenskych
technickych noriem, eurépskych noriem a rozhodnutiami Statnej spravy a/alebo samospravy,
resp. zmenami, ktoré zmluvné strany odsuhlasili.

S5.4., Odovzdanie a prevzatie diela zmluvné strany potvrdia v Preberacom protokole o
odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol®), ktory podpi$u obe zmiuvné strany
a ktory bude obsahovat najma: (i) oznadenie opravnenych zastupcov zmluvnych stran, (ii)
presny datum odovzdania a prevzatia diela, (jii) cenu diela, (iv) uCel a popis diela, (v)
potvrdenie o instalacii diela a vykonani vyrobcom predpisanych testov (ak sa aplikuje), (vi)
zoznam odovzdanych dokumentov, (vii) oznaéenie vad diela s uvedenim struéného popisu
vad a spdsobu a a asu ich odstrania (ak sa nedohodne inak podstatné vady je zhotovitel
povinny odstranit do 30 dni od ukoné&enia preberacieho konania a nepodstatné vady do 10
dni), a (viii) vyhlasenie objednavatefa o tom, &i dielo prebera alebo neprebera. Preberaci
protokol sa vyhotovi najmenej v poéte 4 rovnopisov.

5.5., Objednavatel je opravneny neprevziat' dielo, pokial méa vady a to az do terminu ich
odstranenia. Ak sa objednavatel rozhodne dielo neprevziat, dévody neprevzatia uvedie v
reberacom protokole.




5.6., Objednavatel ma pravo prevziat dielo aj s vadami, ktoré nebrania riadnemu uzZivaniu
diela na ucel uréeny v zmluve alebo na obvykly uéel (nepodstatné vady). Podstatnou vadou
je taka vada (vady), ktora (i) ohrozuje statiku alebo bezpeénost' diela, (i) brani riadnemu
uzivaniu diela na Gcel uréeny v zmluve alebo na obvykly Géel, (iii) predstavuje porusenie
vSeobecne zavazného pravneho predpisu tykajiceho sa vykonania alebo dodania diela
a/alebo porusenie slovenskej technickej normy v suvislosti s vykonanim alebo dodanim diela
a/alebo nedodanie vSetkych dokumentov nevyhnutne potrebnych na riadne uzivanie diela.

5.7., Za okamih prevzatia diela objednavatelom sa rozumie datum uvedeny objednavatelom
v preberacom protokole.

5.8., Zhotovitel je povinny dielo dodat spolu s dokumentmi potrebnymi pre riadne uzivanie
diela, t.j. najméa: navody na pouzitie, zaruéné listy, osvedcenia o kvalite pouzitych materialov,
vychodiskové revizne spravy, stavebné denniky, képie certifikatov alebo inych obdobnych
dokumentov, ktorymi je schvalené uzivanie diela, dokladmi preukazujicimi nadobudnutie
licencie alebo iného dusevného vlastnictva v pripade, Zze v diele je predmet takéhoto
dusevného vlastnictva vyjadreny. Sucastou dokumentacie bude aj Projekt skutoéného
vyhotovenia stavby. Pri preberacom konani zhotovitel odovzda objednavatelovi aj plan
uzivania stavby ktory spracuje v spolupraci s projektantom vsulade s § 12 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov tak, aby podas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred€asnému
opotrebovaniu a kontrolny a ski$obny plan stavebného diela (verejnej prace) v zmysle § 13
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

5.9., Bezodkladne po podpise preberacieho protokolu je zhotovitel povinny odstranit’ alebo
zabezpecit odstranenie zariadeni, do¢asnych budov a prebytoénych materidlov zo
staveniska /vypratat stavenisko/ v lehote podla bodu 2.1, zmluvy. Ak zhotovitel tak neurobi v
dohodnutej lehote, objednavatel je opravneny odstranit ich zo staveniska na naklady a
nebezpedéenstvo zhotovitela, pricom objednavatel nenesie ziadnu zodpovednost za Skodu
na odstranenych zariadeniach a materialoch.

5.10., Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi aj :
projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenim v8etkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v troch vyhotoveniach, vratane odovzdania
projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby na digitalnom médiu CD v editovatelnom formate
dwg, zoznam strojov a zariadeni, ktoré su su¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom, resp. v inom jazyku, ale s overenym prekladom do
slovenského jazyka,

zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

zapishice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

doklady o vykonanych funkénych skuskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,

doklady o vyrobkoch a materialoch na stavbe,

stavebné denniky, pripadne dal$ie doklady, ktorych potreba vyplynie po¢as realizacie
stavby.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie preberacieho konania.

5.11., Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh zapisu a vSetky svoje
doklady vratane zoznamu tychto dokladov tak, aby ich porovnanim s dokladmi objednavatela
sa zabezpedilo kvalitné, uplné a rychle odovzdanie a prevzatie a to v pisomnej forme a na

CD nosiéi.



5.12.,Nebezpecenstvo $kody na diele prechadza zo zhotovitela na objednavatela okamihom
podpisu Preberacieho protolu objednavatelom.

CL. VI. Osobitné ustanovenia

6.1., Zhotovitel vyhlasuje, Ze vzal na vedomie cicle a potreby objednavatela, bol
oboznameny s poziadavkami objednavatefa a vyslovne vyhlasuje, Ze dielo bude realizovat
s odbornou starostlivostou podfa dohodnutého rozsahu odborne spdsobilymi osobami.

6.2., Zhotovitel' zodpoveda v pinej miere za povinnosti, vyplyvajlce mu z pravnych predpisov
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, tykajuce sa jeho zamestnancov alebo tretich
subjektov, a to najma zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ako aj ostatnych
pravnych predpisov SR, tykajucich sa vykonu &innosti, ktoré v ramci vykonavania diela pre
objednavatela vykonava.

6.3., Zhotovitel zodpoveda za splnenie podmienok vyhlasky Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny Slovenskej republiky & 508/2009 Z. z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov v suvislosti
s realizaciou diela.

6.4., Zhotovitel vykonava &innosti spojené so zhotovovanim diela diela na vlastnu zodpoved-
nost priCom reSpektuje platné vieobecne zavazné pravne predpisy, najma ustanovenia
zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov, zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky
Ministerstva prace, sociainych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov a dalSich platnych pravnych noriem pre
zabezpeCenie bezpetnosti a ochrany zdravia na stavenisku, zakona ¢. 17/1992 Zb.
o zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o
zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona &. 137/2010 Z.
Z. 0 ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach a o Zmene
zakona Slovenskej narodnej rady & 372/1990 Zb.o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (vodny zakon), zakona & 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov a vSetkych suvisiacich platnych véeobecne zavéznych pravnych predpisov a
osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve dohodnuté.
Zhotovitel' je povinny zabezpeéit dodrziavanie bezpecnosti pri praci (napr. na pouzivanie
ochrannych pracovnych prostriedkov — prilby, bezpecnostné vesty s oznaéenim dodavatela,
zakaz pouZivanie alkoholickych napojov a omamnych latok na stavenisku a pod.)
a preukazatefne poudit vSetkych zamestnancov, & iné osoby pracujlice na stavbe
0 bezpednosti a ochrane zdravia pri praci.

6.5., Zhotovitel zabezpe&i, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela boli
pouZité v zmysle Zakona &. 50/1976 Zb. o (izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
spifiajuce podmienky zakona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch aozmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢&. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o0 zmene a doplineni




niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Prislusné doklady predlozi zhotovitel
objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a sthrnne pri preberacom konani diela.
Pri vybere vhodnych stavebnych materidlov a stavebnych vyrobkov je zhotovitel povinny
re$pektovat poziadavky projektovej dokumentacie a projektantom uréené technické
vlastnosti stavebnych materialov.

6.6., Dielo sa bude realizovat za prevadzky objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje
neobmedzovat prevadzku objednavatela v areali Zamku Bojnice nad nevyhnutne nutny
rozsah a &as. V pripade nevyhnutnosti obmedzenia prevadzky objednavatela je zhotovitel
povinny rozsah a pravidla obmedzenia vopred s dostatoénym &asovym predstihom pisomne
dohodnut s objednavatelom.

6.7., Zhotovitel sa zavazuje v aredli Zamku Bojnice dodrziavat' bezpeénostné a protipozZiarne
opatrenia objednavatela, ako aj jeho pokyny tykajice sa uvedenych oblasti.

6.8., Zhotovitel sa zavazuje Ze nepouzije technologie, kioré su v rozpore s projektovou
dokumentaciou a platnymi technickymi, technologickymi, bezpe€nostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami.

6.9., Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabrani tomu, aby sa na stavenisku v prevadzke nachadzali
stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju
schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.10., Objednavatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie diela a bod napojenia na verejnu kanalizaciu a miesta vstupu na
stavenisko.

6.11., Zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii na vlastné naklady.

6.12., Spotrebované energie bude zhotovitel uhradzat objednavatefovi. Podkladom pre
Uhradu néakladov za spotrebované energie zhotovitela bude refakturacia nakladov za
spotrebované energie na zaklade faktiry dodavatela energii a skutoéne spotrebovanych
energii nameranych ciachovanymi mera¢mi energii, ktoré zabezpeéi zhotovitel. Pociato¢ny
stav meraéov bude zapisany v stavebnom denniku. Splatnost vystavenej faktury je 14 dni od
jej vystavenia objednavatelom.

6.13., Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny priebezne odstrafovat’ véetky
odpady a necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady v sulade s prislusnymi
predpismi v danej oblasti a podfa projektu pre tuto stavebnu pracu.

6.14., Zhotovitel zabezpedi, aby prace, u ktorych sa to osobitne v projekte stavby vyZaduje,
boli realizované len odborne spdsobilymi osobami, ktoré svoju spdsobilost preukazu pred
zadatim prac a to origindlom alebo overenou kopiou prislusného osvedéenia, ktoré budu
prilohou stavebného dennika.

6.15., Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku riadne prevziat a
bezpecéne prevadzkovat

6.16., Zhotovitel je povinny zabezpeéit uloZzenie stavebnej sute na organizovant skiddku
odpadu avybrané materialy, vhodné na recyklaciu ( druhotné suroviny ) odovzda do
prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predlozi objednavatelovi pri
preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.
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6.17., VSetky zmluvné dokumenty a pisomnosti musia byt vypracované v slovenskom jazyku.
Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznaéované v slovenskom jazyku.

6.18., VSetky spravy, vyzvy, pozZiadavky a ostatné zaznamy medzi zhotovitefom
a objednavatefom tykajuce sa zmluvy musia byt v pisomnej forme a musia byt doruéené
druhej zmluvnej strane. V pripade zmeny sidla je prislu$na zmluvna strana, ktorej sa zmena
tyka, povinna tito skutoénost bezodkladne pisomne oznamit druhej zmluvnej strane.

6.19., V pripade, ak nastanu u niektorej zo zmluvnych stran skuto&nosti braniace riadnemu
pineniu zmluvy, je zmluvna strana povinna tak( skutonost bezodkladne oznamit druhej
strane a zvolat rokovanie opravnenych zastupcov.

6.20., Objednéavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

6.21., Ak sa na zhotovitela pripadne subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podlfa zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zékonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora), potom je zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, povinny
dodrzat tuto povinnost po celti dobu trvania tejto zmluvy.

6.22., Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pineni zmluvy sa budt podiefat iba osoby legalne
zamestnané zhotovitefom v sllade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky. V pripade, ak
zhotovitel porusi svoju povinnost podra predchadzajucej vety a kontrolny organ uloZi
objednavatelovi pokutu za porudenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu podlfa zékona &.
82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov, tak sa zhotovitel zavézuje uhradit objednavatelovi
zmluvnu pokutu v sume rovnajlicej sa pokute uplatnene; kontrolnym organom u
objednavatela, a to do 14 dni odo diia jej uplatnenia u zhotovitela objednavatefom.

6.23., Zhotovitel nie je opravneny postupit alebo previest prava a povinnosti vyplyvajlce
z tejto zmluvy na tretiu osobu bez pisomného sthlasu objednavatefa.

6.24., Zhotovitel je povinny mat v dase uzatvorenia zmluvy ako aj po€as trvania zmluvy
uzatvorenu poistni zmluvu/y obsahom ktorej bude stavebno — montazne poistenie
(CAR/EAR) pre pripad znitenia alebo poskodenia diela a poistenie pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v slvislosti s &innostou zhotovitela a jeho
subdodavatelov a to na poistnti sumu minimalne vo vyske ceny diela ( bez DPH). Zhotovitel
predlozi pri podpise zmluvy doklad o uzatvorenom poisteni za $kodu spésobent pri vykone
cinnosti (original doklad alebo Uradne osvedéena képia) a doklad o zaplateni poistného.
Zhotovitel je povinny udrziavat poistenie na vlastné nalady pocas celej doby trvania zmluvy
a dodrZiavat podmienky takéhoto poistenia (najma platit poistné a pinit’ si dalSie povinnosti
podia poistnej zmluvy/Uv) a tieZz povinnost riadne a véas uplathiovat naroky z poistnej
zmluvy.

Cl. VIL. Spolupésobenie a podklady objednavatefa

7.1. Dielo podla tejto zmluvy zhotovitel vypracuje a doda podfa podkladov
poskytnutych objednavatelom /vykonavaci projekt, stanoviska dotknutych organov, vysledky
pracovnych rokovani, a pod./

7.2. Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas realizacie diela poskytne zhotovitefovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupésobenie, dopliiujuce Udaje, upresnenia podkladov, vyjadrenia
a stanoviska, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne zhotovitefovi najneskér do 3 pracovnych dni od jeho vyZiadania. Osobitnu
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lehotu dohodny strany v pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré nembze
objednavatel zaobstarat vlastnymi silami.

7.3. Objednavatel zodpoveda za to, Zze vSetky nim odovzdané podklady a doklady,
zhotovitelovi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy, st bez pravnych vad.

CL. VIIl. Zmluvné pokuty

8.1., V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odovzdat dielo
objednavatelovi v termine v zmysle ClI. II. bodu 2.1., tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat' vocéi zhotovitelovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny
diela (bez DPH) za kaZdy aj zaCaty defi omeskania. V pripade uplatnenia je zhotovitel
povinny zmluvnu pokutu zaplatit.

8.2., Pri omeskani zhotovitela s odstrafiovanim vady je objednavatel opravneny pozadovat
voéi zhotovitelovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € (slovom: jednosto eur ) (bez
DPH), za kaZdy aj zacaty deri omeskania a za jednotlivi vadu aZ do uplného odstranenia
vady diela. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zapisané
v preberacom protokole v uréenej lehote. V pripade uplatnenia je zhotovitel povinny zmluvnu
pokutu zaplatit.

8.3., V pripade omeskania objednavatela so splnenim povinnosti uhradit splatnu faktlru
podla tejto zmluvy, objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitefovi Urok z omeSkania
v sadzbe, ktoru ustanovila vlada SR nariadenim.

8.4., Zhotovitel tymto na zaklade slobodnej a vaznej véle vyhlasuje, Ze s vyskou
dohodnutych zmluvnych pokut v tejto zmluve suhlasi, nepovaZuje ich za neprimerané a ani
za odporujuce dobrym mravom, pricom s vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom
rozsahu suhlasi.

8.5., Zhotovitel' je povinny uhradit zmluvni pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na
zaklade vyzvy objednavatefa. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 dni odo dita doruéenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

8.6., Splnenim zavazku zmluvnej strany zaplatit zmiluvnu pokutu nezanikaju jej povinnosti,
plnenie ktorych je zabezpeéené dohodou o zmluvnej pokute.

8.7., Objednavatel je opravneny o vy$ku zmluvnej pokuty znizit sumu zadrzného.

8.8., Narok na nahradu $kody objednavatela voci zhotovitelovi uplatnenim naroku z titulu
zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nie je tymto dotknuty v celom rozsahu.

Cl. IX. Odstupenie od zmluvy

9.1., Od zmluvy mozno odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika zdbévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitelovi prindlezi nahrada nakladov iba za skutoCne
vykonané prace. Odstlpenie nadobuda ucinnost dfom doru¢enia oddévodneného
oznamenia o odstupeni jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

9.2., Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitela opravnujuce objednavatela od zmluvy

odstupit, okrem pripadov uvedenych v inych ustanoveniach tejto zmiuvy, budd zmluvné
strany povazovat’:
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a) ak nastanu také skutoénosti, ktoré maju za nasledok zmenu v pravnhom postaveni
zhotovitela (vstup do likvidacie a pod.) alebo akakolvek ina zmena majlca vplyv na plnenie
zo strany zhotovitela,

b) omeskanie zhotovitela s vykonanim a odovzdanim diela objednavatelovi o viac akoc 10
dni oproti terminom plnenia podfa tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel nezadal s pinenim zmluvy do 10 dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto
zmluvy,

d) ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela stavby alebo inym
vhodnym spésobom) pokraguje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu,
v primeranej lehote urenej mu na odstranenie vady, vadu neodstranil,

e) ak zhotovitel opakovane (dvakrat a viac) porusil svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto
zmluvy alebo ak  nereSpektuje pravne predpisy SR, rozhodnutia dotknutych organov,
pisomné pokyny objednavatela a pod. '

f) ak zhotovitel opakovane (dvakrat aviac) neuhradi svoj splatny zavazok vodéi
ktoremukolvek subdodavatelovi a to napriek riadnemu dodaniu sluzieb, tovarov
a stavebnych prac zo strany subdodavatela,

g napinenie ktoréhokolvek dévodu predpokladaného podia § 19 zakona 0 verejnom
obstaravani,
h) ak zhotovitel strati opravnenie/a vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na

¢innosti, na zéklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podla tejto zmluvy

9.3., Za podstatné porusenie povinnosti objednavatela opraviujice zhotovitela od zmluvy
odstUpit' budh zmluvné strany povazovat:

a) ak objednavatel nepIni svoje zmluvné povinnosti a tym zhotovitelovi znemozni
vykonavanie diela, musi v8ak vyzvat objednavatela a ur&it mu dodatoéne primeranu lehotu
na splnenie zavézkov vyplyvajlcich zo zmluvy, ktora nesmie byt kratSia ako 3 dni a pisomne
vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi,

b) ak objednavatel' aj napriek pisomnému upozorneniu zhotovitela o nevhodnosti pokynov
objednavatela tykajlcich sa spdsobu vykonavania diela /napr. presadzovanie pouZitia
uritych pristrojov, postupov alebo veci na vykonanie diela a pod./ trva na vykonani diela
podfa danych pokynov, a dodrzanim tychto pokynov preukazatefne ddjde k ohrozeniu kvality
diela, BOZP pracovnikov a pod.

9.4., V ostatnych pripadoch moZno od zmluvy odstupit po marnom uplynuti dodatoénej
primeranej lehoty poskytnutej na plnenie.

9.5, Vpripade odstipenia od zmluvy je zhotovitel povinny vykonat opatrenia na
zabezpeclenie bezpecnosti os6b a majetku.

9.6., Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie sankgii podla tejto zmluvy, na
nahradu skody vzniknutej porusenim zmluvy, nérokov z vad diela, plynutia zaruénej doby
ani zmluvnych ustanoveni, ktoré podia prejavenej véle stréan alebo vzhfadom na svoju
povahu maju (a budd) trvat aj po ukongeni zmluvy.

9.7., Ak sa zmluvné strany dohodnu na ukonéeni zmluvy pred uplynutim dojednanej doby,
mozu tak urobit pisomnou dohodou, ktorej stdastou musi byt aj spdsob vzajomného
vysporiadania zavazkov. Objednavatel uhradi zhotovitelovi len tie prace, ktoré boli skutoéne
vykonané ku diu zaniku zmiuvy dohodou. Zmluva zanikne diiom, na ktorom sa zmluvné
strany dohodnu.

Cl. X. Zodpovednost za vady, zaruka, zodpopvednost’ za $kodu.




10.1., Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené a objednavatefovi dodané podla
tejto zmluvy, vsllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR, platnymi
technickymi normami SR ak také nie su eurdpskymi technickymi normami aZe pocas
zaruénej doby uvedenej v bode 10.4 tohto €lanku bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmiuve.

10.2., Zhotovitel zodpoveda za vady, kioré ma dielo v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani diela zodpoveda iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3., Zhotovitel] nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol Zzistit ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval. Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktiez odpoved na takéto upozornenie je
potrebné vykonat vzdy pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym
listom.

10.4., Zaruéna doba je 60 mesiacov a zaCina plynut odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela zmluvny stranami. Plynutie zaruénej doby na dotknutu cast
diela sa prerusi driom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad ( dfiom doruéenia
reklamacie).Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych
v tejto zmluve, v projekte, vo vyzve na podavanie ponuk vratane priloh, v realizaénych
projektoch, v technickych normach a v pravnych predpisoch SR. Naroky objednavatefa z vad
zhotovitefom zhotovovaného diela upravuje Obchodny zakonnik.

10.5., Reklamacia (oznamenie vad) musi byt vykonana pisomne. Musi obsahovat popis
vady. Pripadni reklamaciu vady diela tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
u zhotovitela v stlade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

10.6., Zhotovitel sa zavazuje, Zze do 4 dni zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamacie
s tym, Ze objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vady.
Zhotovitel s odstranenim vady diela zaéne najneskér do 7 dni odo dfa doru€enia pisomnej
reklamacie. Objednavatel pisomne stanovi ¢as trvania odstranenia vady s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vady, a tato je pre zhotovitela zavazna.

10.7., O odstraneni vady diela spi$u zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
a., ¢islo zmluvy a mena zastupcov zmluvnych stran,

b., datum odstranenia vady,

c., popis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

d., datum zaéatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,

e., celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

f., vyjadrenie €i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

g., podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.8., V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek
tomu, Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel
pravo zabezpecit odstranenie vad tretou osobou na naklady zhotovitela, &im nie je dotknuta
zaruka na dielo poskytnutd zhotovitelom. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny
uhradit do 14 dni odo diia doruéenia vyzvy na thradu.

10.9., Zhotovitel pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit objednavatelovi
deft a hodinu nastupu na odstrafiovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej
odstranovani. Vada je odstranena okamihom pisomného prevzatia prac suvisiacich s jej
odstrafiovanim zodpovednym pracovnikom objednavatela.
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10.10., Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi a tretim
osobam v ddésledku porusenia povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich ztejto zmluvy, zo
vseobecne zavaznych pravnych predpisov SR suvisiacich s realizaciou diela. Zodpovednost
za Skodu vzniknutd porusenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmiuvy sa riadi ustanoveniami
§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych
predpisov platnych a U¢innych na Gizemi Slovenskej republiky.

10.11., Zhotovitel je povinny objednavatefovi uhradit, kodu za ktoru zodpoveda v plnej
vyske do 14 dni odo dfia doruéenia vyzvy na zaplatenie.

Cl. X. Stavebny dennik, stavebny dozor, stavenisko

11.1., Objednavatela pri realizacii diela bude vo veciach technickych zastupovat stavebno -
technicky dozor objednavatela /dalej len stavebny dozor/. Stavebny dozor je opravneny
vstupovat' na stavenisko a do véetkych jeho priestorov, kde sa zmluvné vykony a ich stUcasti
realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov
a iné podklady a informécie suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol
kvality — atesty.

11.2., Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela stavebny dozor bez zbytoéného
odkladu upozorni zapisom do stavebného dennika. Obidve zmluvné strany sU povinné
zapisat do stavebného dennika pripadny nesthlas s obsahom zaznamu druhej zmiuvnej
strany s uvedenim dévodov. Ak tak neurobia, rozumie sa tym suhlas s obsahom zapisu do
stavebného dennika.

11.3., Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. Povinnost’ viest' stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim diela
objednavatefom. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat vietky skutoénosti
rozhodné pre priebeh stavby.

11.4., V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe a pristupny osobam
opravnenym vykonavat' zapisy do stavebného dennika, napr. stavbyveduci zhotovitela resp.
jeho zastupca, stavebny dozor objednavatela, autorsky dohlad, a pod.

11.5., Zhotovitel je povinny prizvat stavebny dozor objednavatela v predstihu minimalne 24
hodin ku kontrole prac, ktoré budd dalim technologickym postupom zakryté alebo
nepristupné. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny na Ziadost
stavebného dozoru zakryté prace a konstrukcie na vlastné naklady odokryt a umoznit
vykonat' stavebnému dozoru kontrolu tychto prac a konstrukeii a zarovefi znasa vSetky Skody
vzniknuté z tohto titulu.

11.6., O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmiuvné strany zapisnicu, ktori podpisu
v den odovzdania a prevzatia staveniska.

11.7., Zhotovitel je povinny stavenisko vypratat a odovzdat objednavatefovi v termine
uvedenom v bode 2.1., CI. Il. tejto zmluvy.

11.8., Zhotovitel je povinny zabezpedit primeranu ochranu svojho majetku a veci, ktoré
prevzal od objednavatela na zhotovenie diela. Zhotovitel nesie pinti hmotnu zodpovednost’
za material a zariadenie nachadzajlice sa v objekte zariadenia staveniska a arealu stavby.

11.9., Zhotovitel zodpoveda za istotu a poriadok na stavenisku, priCom na vlastné naklady
sa zavazuje odstrafiovat azakonnym spésobom likvidovat v8etky odpady, ktoré jeho
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ginnostou vznikli, zaroven je povinny stavenisko riadne zabezpeéit proti vniknutiu
nepovolanych osob.

¢1. XII. Subdodavatelia

12.1., Pri pineni zmluvy prostrednictvom subdodavatela je zhotovitel pine zodpovedny vodi
objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

12.2., V pripade, ak zhotovitel zveri plnenie Casti zmluvy i subdodavatelovi inému ako
uviedol v Prilohe & 3 tejto zmluvy je povinny oznamit objednavatelovi kazdého
subdodavatela do 5 dni pred zacatim takéhoto plnenia zmluvy. Kazdy takyto subdodavatel
musi spifiat podmienky uvedené v § 32 ods.1 zakona o verejnom obstaravani a zakona ¢&.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni hiektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov v pripade, ak sa na subdodavatefa vztahuje
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora. Zhotovitel predloZi
objednavatelovi spolu s oznamenim o zmene subdodavatefa doklady podfa § 32 ods. 2
zakona o verejnom obstaravani od subdodavatela a to v originalnom vyhotoveni alebo ako
uradne overené kopie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpefenim tychto dokladov
znasa zhotovitel bez naroku na ich Ghradu objednavatefom. Objednavatel odmietne takéhoto
subdodavatefa pisomnym oznamenim zhotovitelovi zaslanym do 5 kalendarnych dni odo
dia doru¢enia oznamenia o zmene subdodavatela v pripade:

a) nepredloZenia dokladov podla § 32 ods.2 zakona o verejnom obstaravani,

b) nespinenia podmienok uvedenych v § 32 ods.1 zakona o verejnom obstaravani,

¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania v registri partnerov verejného sektora.

12.3., Subdodavatel méze zadat' poskytovat’ plnenie zmluvy iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom. V pripade, Ze subdodavatel zaéne poskytovat plnenie zmluvy bez suhlasu
objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma objednavatel
pravo odstupit od zmluvy.

12.4., Zhotovitel mdZze vo vynimoénych pripadoch zmenit, t.j. zvysit podiel subdodavok
uvedeny v Prilohe & 3 tejto zmluvy ato zmenou podielu subdodavok pre uZ v prilohe
uvedeného subdodavatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom
subdodavok. V pripade zmeny subdodavok je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
dévod tejto zmeny ato 5 dni pred zacatim plnenia predmetu zmluvy. V pripade doplnenia
subdodavatela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit takéhoto subdodavatela spolu
s odévodnenim a s popisom nim poskytovanych sluzieb ato 5 dni pred zadatim plnenia
zmluvy. Takyto subdodavatel musi spifat podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zakona
o verejnom obstaravani a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v pripade, ak sa na
subdodavatela vztahuje povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora.
Zhotovitel predloZi objednavatelovi spolu s oznamenim o doplneni subdodavatela doklady
podla § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani od subdodavatela ato v originalnom
vyhotoveni alebo ako Uradne overené kopie tychto dokladov. Néaklady spojené so
zabezpedéenim tychto dokladov znasa zhotovitel bez naroku na ich Ghradu objednavatefom.
Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym ozndmenim zhotovitelovi
zaslanym do 5 dni odo dia doruéenia oznamenia o zmene subdodavatela v pripade

a) nepredloZenia dokladov podla § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani,

b) nespinenia podmienok uvedenych v § 32 ods.1 zakona o verejnom obstaravani,
c¢) prediozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,
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€) nezapisania v registri partnerov verejného sektora.

12.5., Zhotovitel je zéroveni povinny zabezpedit, aby subdodavatel nezadal dalsiemu
subdodavatelovi Ziadne plnenie predmetu zmluvy jemu zadanej objednavatefom uvedené sa
nevztahuje na dodéavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montéz zariadenia).

CL. XIll. Doruéovanie
13.1., Doru€enim sa rozumie prijatie zésielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana.

13.2., Akékolvek pisomnosti podfa tejto zmluvy sa dorucuju na adresu tej ktorej zmluvnej
strane uvedenej pri oznaceni zmluvnych stran v zahlavi tejto zmluvy, pokial nie je zmena
adresy pisomne oznamena formou dorudenky druhe; zmluvnej strane. V pripade, ak sa
doruCovanu zasielku nepodari riadne dorugit, povaZuje sa zasielka za dorudend v stlade
s tymto €lankom zmluvy.

13.3., Za deri dorucenia zasielky sa povazuje:
a) den, v ktorom ju zmluvna strana, ktorej bola adresovana bezdévodne odoprela
prijat,
b) 5. deil ulozenia doru¢ovanej zasielky na poste alebo
¢) v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznadena poznamka: “adresat sa
odstahoval’, “adresat je neznamy” alebo in& poznamka, ktora podia platného
postového poriadku znamena nedorugitelnost zasielky.

13.4., DoruCovanie je mozné uskuto&Rovat aj podla zakona &. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pésobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov, ak maju zmluvné strany aktivované
elektronické schranky a ak sa na tom vyslovne dohodli.

13.5., Ak sa dorucovanie uskuto&huje elektronickou komunikéciou podla zdkona o e-
Governmente, defi doru¢enia upravuju prislusné ustanovenia tohto zakona.

Cl. XIV. Zavereéné ustanovenia

14.1., Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

14.2., Této zmluva nadoblUda uginnost diom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom  vlady Slovenskej republiky v zmysle
ustanovenia § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
azakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich pravnych predpisov.

14.3., Zmluvné strany stihlasia so zverejnenim znenia tejto zmluvy v Centralnom registri
zmluv vedenom Uraduom viady Slovenskej republiky.

14.4., Obsah tejto zmluvy moZno menit len pisomne formou o€islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami oboch zmiuvnych stran.

14.5., Pravne vztahy vyplyvajlice z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami zakona &. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a dalimi dotknutymi v8eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.6., Tato zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach — rovnopisoch, pri¢om
objednavatef dostane tri vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia tejto zmluvy.
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14.7., V pripade, Ze je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné,
zostavaju ostatné ustanovenia tejto zmiuvy platné a aéinné. Miesto neplatného ustanovenia
sa pouzZiju ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujuce otazku
vzajomného vztahu zmiuvnych stran. Zmluvné strany sa potom zavézuju upravit svoj vztah
prijatim iného ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou najlepsie zodpoveda zameru
neplatného ustanovenia.

14.8., Zmluvné strany zhodne vyhlasujl, Zze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu
volu, prejav tejto véle je uréity azrozumitelny, zmluva nie je uzavretd v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, s jej obsahom sa oboznamili, rozumeju mu a na znak
sthlasu tato zmluvu vliastnoruéne podpisuju.

14.9., Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢&. 1., Ponukovy rozpodet

Priloha €. 2., Vypis z obchodného registra zhotovitela
Priloha €. 3., Zoznam subdodavatelov, podiel subdodavok
Priloha ¢€. 4., Vecny a €asovym harmonogramom stavby

Za zhotovitela: Za objednavatela:

V Bojniciach, dia V Bojniciach, dha

Pavel Durdin: Magr. Igor Socha
konatel riaditel
Si.To.Ro. s. 1] Slovenské narodné muzeum-

Muzeum Bojnice v Bojniciach

V Bratislave, dna

generalny riaditel
Slovenské narodné mizeum
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