

ZMLUVA O DIELO č.

47/2023

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : Obec Žabokreky
Sídlo : Žabokreky 145, 03840 Žabokreky, SK
IČO : 00317047
DIČ : 2020597986
Zastúpený : Ing. Zuzana Valocká
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s.
Telefonický kontakt : +421905784647
E-mail : starosta@zabokreky.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : Obecný podnik Žabokreky s.r.o.
Sídlo : Žabokreky 145
IČO : 53639405
DIČ : 2121455732
IČ DPH : SK2121455732
Zastúpený : Ing. Oliver Hrapka
Bankové spojenie : SK598600000007692043002
Telefonický kontakt : 0919355811
E-mail : obecnypodnik@zabokreky.sk

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“). Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje

ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok, navrhovaná zmluvná cena Diela zohľadňuje všetky požiadavky a nároky uchádzača v súvislosti s realizáciou Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet zákazky v plnom rozsahu za navrhovanú zmluvnú cenu Diela predloženú v ponuke.

Čl. I Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.
- 1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
 - (a) Podklady verejného obstarávateľa (Objednávateľa),
 - (b) Ponuka úspešného uchádzača (Zhotoviteľa).

Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá

- 2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 2.1.1 – 2.1.7 tejto zmluvy.
 - 2.1.1 **“Dielo”** sú prípravné, projektové a stavebno-montážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou stavby špecifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy.
 - 2.1.2 **“Projektová dokumentácia”** je projektová dokumentácia, vypracovaná zodpovedným projektantom.
 - 2.1.3 **“Harmonogram prác Zhotoviteľa”** je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom tejto Zmluvy a odsúhlasený Objednávateľom.
 - 2.1.4 **“Zmeny”** sú zmeny vo vzťahu k Projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené Objednávateľom.
 - 2.1.5 **“Vada”** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, Projektovou dokumentáciou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
 - 2.1.6 **“Nedorobok”** je nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii.
 - 2.1.7 **„Komplexné vyskúšanie“** je súhrn skúšok, ktorými Zhotoviteľ preukazuje, že stavba (alebo jej ucelená časť) je riadne dokončená a je schopná prevádzky.

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo s názvom: **“ Stavebné práce pre projekt “Zastavme sa v histórii”**”. Práce budú vykonávané podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.2 Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na základe Protokolu o prevzatí prác Zhotoviteľa.

Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do **3 mesiacov** od prevzatia staveniska.

Čl. V Cena Diela

- 5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH	11441,28
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	1144,13

Cena Diela celkom spolu s DPH : 12585,41

- 5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.3 Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, a to predovšetkým:
- zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
 - riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
 - všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.
- 5.4 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ Zhotoviteľa a je stanovená podľa jednotkových cien tejto časti stavby a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v EUR formou záväzného oceneného výkazu výmer.

Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok.
- 6.2 Všetky faktúry Zhotoviteľa musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predložené Objednávateľovi v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložené faktúry musia ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
 - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry,
 - fakturačné obdobie,
 - musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.
- 6.4 Ak faktúry Zhotoviteľa nebudú spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo nebudú vystavené v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo vrátiť ich do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.5 Splatnosť faktúry je dohodnutá na 60 dní.

Čl. VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a odovzdá ho Objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných zhotoviteľov nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril Objednávateľ v súvislosti s výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami Objednávateľa. Škody spôsobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhotoviteľom.

Čl. VIII Odovzdanie Diela

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným dokončením a odovzdaním, pričom je povinný Objednávateľovi písomne najneskôr 3 dni vopred oznámiť termín odovzdávania Diela. O odovzdaní predmetu Diela bude spísaný Protokol o prevzatí prác Zhotoviteľa, ktorý podpíšu Objednávateľ i Zhotoviteľ.

Čl. IX Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do okamihu prevzatia Diela Objednávateľom, kedy sa ich vlastníkom stane Objednávateľ, toto pravidlo sa však nevzťahuje na veci, ktoré boli pred Objednávateľovým prevzatím Diela zapracované Zhotoviteľom do Diela takým spôsobom, že sa stali súčasťou vecí, ktoré už boli predtým vo vlastníctve Objednávateľa.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

Čl. X Záruka za Dielo

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknú na Diele počas záručnej doby stanovenej v článku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdaní Diela a zaznamenané v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa, a to v lehotách dohodnutých medzi oboma Zmluvnými stranami. Ak v dohodnutých lehotách Zhotoviteľ všetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú.
- 10.5 Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu na Dielo v trvaní 2 rokov, ktorá začne plynúť dňom prevzatia Diela Objednávateľom.

- 10.6 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť Diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie Vád (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

Čl. XI Predĺženie termínov

- 11.1 Termín dokončenia a odovzdania Diela podľa tejto zmluvy je pevný a nemenný. Zhotoviteľ musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mráz, dážď, vietor atď.) do zmluvného termínu ukončenia Diela. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín pre dokončenie a odovzdanie Diela podľa článku IV bod 4.1 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Čl. XII Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác, vykonávaných inými zhotoviteľmi, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne Objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť prevziať Stavenisko v dohodnutej lehote podľa bodu 4.2 Zmluvy. Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za stavebnú pripravenosť v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je priamo zodpovedný za koordináciu svojich subdodávateľov, za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodávok a výkonov.

Čl. XIII Zmluvné pokuty

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s dokončením a odovzdaním Diela oproti termínu odovzdania určenému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo výške 50 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia Vád a Nedorobkov uvedených v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa v dohodnutých termínoch, a to vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú jednotlivú Vadu. Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na prípad, kedy Objednávateľ Dielo prevzal.
- 13.3 Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpením od Zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a na náhradu škody. Zhotoviteľ však nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR v prípade, ak neodovzdá Objednávateľovi Dielo v lehote podľa bodu 4.1 Zmluvy z dôvodu úplnej nečinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nemá nárok uplatniť si túto zmluvnú pokutu, ak dôvody nečinnosti neboli na strane Zhotoviteľa.

Čl. XIV Náhrada škody

- 14.1 Pokiaľ účastníci Zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. XV Poistenie Zhotoviteľa

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela podľa predchádzajúcej vety po celú dobu vykonávania Diela. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť poistenie stavebných a montážnych prác pri vykonávaní Diela vo výške ceny Diela, pričom poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Stavenská.

Čl. XVI Odstúpenie od Zmluvy

- 16.1 Pred splnením predmetu Zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvných strán.
- 16.2 Obe Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba z dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za Vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia od Zmluvy zrealizovaná.
- 16.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
- (a) Dielo alebo časť Diela zhotovené do odstúpenia od Zmluvy, okrem prípadu, kedy Objednávateľ prevzal celé Dielo, a okrem vecí zapracovaných do Diela, ktoré sa už pred odstúpením od Zmluvy stali súčasťou vecí patriacich Objednávateľovi, sa stanú vlastníctvom Objednávateľa okamihom odstúpenia od Zmluvy.
 - (b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 21 dní odo dňa zániku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21 dní od obdržania faktúry.

Čl. XVII Doručovanie

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobne, faxom, poštou – ako doporučenú zásielku alebo elektronicky v slovenskom jazyku:
- 17.2 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak.

Čl. XVIII Záverečné ustanovenia


- 18.1 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po zverejnení zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 18.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.
- 18.4 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 18.5 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.6 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
(a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- 18.7 Kdekoľvek sa v texte Zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa ňou ihneď ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabraňujúcej vykonaniu úkonu.
- 18.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo byť neplatné alebo neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (najneskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť alebo neúčinnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neúčinné.
- 18.9 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 18.10 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.

V Žabokreky, dňa 19.06.2023

V Žabokreky, dňa 20.06.2023

Za Objednávateľa:




Obecný podnik Žabokreky, s.r.o.
Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
IČO: 53 639 405
IČ DPH: SK2121455732 ①

Obecný podnik
Žabokreky, s.r.o.
379/2021_RSP

Prílohy:

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zastavme sa v histórii				Miesto: Obec Žabokreky		Rozpočet:	
				JKSO :		Spracoval: Ing. Oliver HRAPKA	
				Dňa: 11.07.2022		Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Žabokreky				IČO:		DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ: Obecný podnik Žabokreky s.r.o.				IČO: 53639405		DIČ:	IČ DPH: SK2121455732
Projektant:				IČO:		DIČ:	IČ DPH:
				0		0	
				0		0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	4 098,12	2 498,50	6 596,62	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	1 156,48	1 970,86	3 127,34	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:	482,74	74,58	557,32	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	5 737,34	4 543,94	10 281,28	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
				C NUS - náklady umiestnenia stavby			
				11 Zariadenie staveniska 0,00% 0,00			
				12 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00			
				13 Sťažené podmienky 0,00% 0,00			
				14 0,00% 0,00			
				15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00			
				D ON - ostatné náklady			
				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 1 160,00			
				17 Inžinierska činnosť 0,00			
				18 Projektové práce 0,00			
				19 0,00			
				20 Súčet riadkov 16 až 19: 1 160,00			
				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 11 441,28			
				22 DPH 10% z: 11 441,28 1 144,13			
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00			
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 12 585,41			
				F Odpočet - prípočet 0			
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ			
dátum: _____ podpis: _____				dátum: _____			
pečiatka: _____				podpis: 			
pečiatka: _____				pečiatka: _____			
odberateľ, obstarávateľ							
dátum: _____ podpis: _____							
pečiatka: _____							

Odberateľ: Obec Žabokreky

Projektant:

Dodávateľ: Obecný podnik Žabokreky s.r.o.

Spracoval: Ing.Oliver HRAPKA

JKSO :

Dátum: 14.4.2023

Stavba : Zastavme sa v histórii

Ing. Alžbeta Torebková

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1		112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	1,000	ks	48,20	48,20						20
2		112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	1,000	ks	46,20	46,20						20
3		132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	3,360	m3	39,60	133,06						20
4		162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	3,360	m3	2,70	9,07						20
5	001	162201453	Vodorovné premiestnenie do 2 km pňov do 70 cm	1,000	kus	29,80	29,80						20
6		166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	3,360	m3	6,90	23,18						20
7		181301101	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	30,000	m2	1,98	59,40						20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	348,91			348,91	0,00		0,00000		0,000	
2 - ZÁKLADY													
8		215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	4,200	m2	0,38	1,60						20
9	002	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	0,420	m3	68,20	28,64			1,78164	0,74829		20
10	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	4,000	m3	143,20	572,80			2,20755	8,83020		20
			2 - ZÁKLADY spolu:	603,04			603,04	0,00		9,57849		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
11	312	326214111	Murivo z lomového kameňa na sucho do drôtených košov s urovnanim hrán	5,400	m3	266,23	1 437,64			1,77236	9,57074		20
12	MAT	313920003400	Drôtokamenné koše - zvarané, rozmer oka 5x10, priemer drôtu 4,0 mm povrchová ochrana Galmac (Zn+5%Al)	5,508	m3	99,80		549,70					20
13		327210160	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku s drôtokamenným lícom výšky 0,5 m	6,000	ks	175,80	1 054,80						20
14	MAT	313930001000	Modulárny blok s gabion. lícom Gabiónový Kvetináč, Pozinkovaná Oceľ 100x50x50 Cm	6,000	ks	92,50		555,00					20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	3 597,14			2 492,44	1 104,70		9,57074		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													

Obecný podnik Žabokreky, s.r.o.
 Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
 IČO: 53 639 405
 IČ DPH: SK2121455732 ①

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
15	231	936124111-R	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	3,000	kus	29,90	89,70						20
16	MAT	553560004400	Kôš odpadkový DIAGONAL DG110b, 45 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z borovicového dreva, výšky 785 mm	3,000	ks	256,20		768,60					20
17	231	936124112-R	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	3,000	kus	58,20	174,60		0,36091	1,08273			20
18	MAT	553560009200	Stojan na bicykel pre 4-5 bicyklov, oceľový stojan v tvare písmena D zinkovaná rúrka, na zabetónovanie	2,000	kpl	312,60		625,20					20
19		998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	29,502	t	13,20	389,43						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 047,53			653,73	1 393,80		1,08273		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 596,620			4 098,12	2 498,50		20,23196		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			766 - Konštrukcie stolárske										
20		766699211	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm	14,000	m	13,80	193,20						20
21	MAT	553560002100	Obklad na lavičku parkovú, sedadlo z lamiel z agátového dreva, dĺžky 2000 mm	11,000	m2	105,40		1 159,40					20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	1 352,60			193,20	1 159,40		0,00000		0,000	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
22	767	767131111-R	Montáž stien a priečok z plechu spoj. zoskrutkovaním	2,000	m2	24,20	48,40		0,00005	0,00010			20
23	MAT	28.12355300001,	PC - Obecný znak na plech. základe	2,000	ks	226,80		453,60					20
24		767131111	Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním	2,000	m2	27,20	54,40						20
25	MAT	13211000760	Tabuľa s logom "Magna VIA"	1,000	ks	332,00		332,00					20
26		767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	92,400	kg	5,20	480,48						20
27	MAT	132121580	Týč oceľová kruhová 11523 D 30 mm	0,010	t	2 586,20		25,86	1,00000	0,01000			20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	1 394,74			583,28	811,46		0,01010		0,000	
			783 - Nátery										
28		783614300	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	25,000	m2	15,20	380,00						20
			783 - Nátery spolu:	380,00			380,00	0,00		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 127,340			1 156,48	1 970,86		0,01010		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M										

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
M21 - 155 Elektromontáže													
29	921	210010016	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D63 (d57)mm	15,000	m	1,92	28,80						20
30	MAT	345650K205	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX® 40 : 1440 K25, svetlosivá	15,000	m	1,33		19,95					20
31		210010312	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	1,000	ks	4,52	4,52						20
32	MAT	345604K040	Krabica KO odbočná : KO 97/5 KA [D103x50] s viečkom, sivá	1,000	kus	1,68		1,68					20
33		210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	8,000	ks	1,30	10,40						20
34	MAT	354326G083	Okno káblové lisovacie Cu : 4x4 KU-L (4mm ² /M4) pocínované, odľahčené	8,000	kus	0,44		3,52					20
35	921	210120005	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 jednopólové do 63 A	1,000	kus	5,29	5,29						20
36	MAT	345210004600	Poistka valcová 14X51 16A aM	1,000	ks	3,23		3,23					20
37		210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	15,000	m	1,45	21,75						20
38	MAT	341400M140	Kábel AI 750V : AYKY-J 4x16	15,000	m	2,89		43,35					20
39	921	213291100-R	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez prípoj. spotrebičov v priestore bezp. do 5 vývodov	2,000	obv.	24,20	48,40						20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				190,89			119,16	71,73	0,00000	0,000			
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach													
40		460070004	Jama pre vzperu slaboprúd.vedenia v rovine, zásyp a zhutnenie,zemina tr. 4 so zabetónovaním betónovej pätky	1,000	ks	19,80	19,80						20
41		460200144	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	15,000	m	14,32	214,80						20
42		460420301	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím fóliou v smere kábla na šírku 35 cm	15,000	m	5,68	85,20						20
43	MAT	283230222	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače červená-silnoprúd káble	15,000	m	0,19		2,85	0,00009	0,00135			20
44		460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	15,000	m	2,86	42,90						20
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				365,55			362,70	2,85	0,00135	0,000			
999 - MCE ostatné													
45	921	990210291	Presun hmôt pre M 21 výška 6 m	1,300	%	0,68	0,88						20
999 - MCE ostatné spolu:				0,88			0,88	0,00	0,00000	0,000			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				557,320			482,74	74,58	0,00135	0,000			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			OSTATNÉ										
			OSTATNÉ										
47		02R	Dodávka a Montáž zábavných fotopanelov	2,000	kpl	580,00	1 160,00						20
			OSTATNÉ spolu:	1 160,00			1 160,00	0,00		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	1 160,00			1 160,00	0,00		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom:	11 441,28			6 897,34	4 543,94		20,24341		0,000	

Odberateľ: Obec Žabokreky
Projektant:
Dodávateľ: Obecný podnik Žabokreky s.r.o.

Spracoval: Ing. Oliver HRAPKA
JKSO :
Dátum: 14.4.2023

Stavba : Zastavme sa v histórii

Ing. Alžbeta Torebková

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	348,91	0,00	348,91	0,00000	0,000	0,555
2 - ZÁKLADY	603,04	0,00	603,04	9,57849	0,000	2,514
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 492,44	1 104,70	3 597,14	9,57074	0,000	46,575
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	653,73	1 393,80	2 047,53	1,08273	0,000	14,370
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 098,12	2 498,50	6 596,62	20,23196	0,000	64,014
766 - Konštrukcie stolárske	193,20	1 159,40	1 352,60	0,00000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	583,28	811,46	1 394,74	0,01010	0,000	2,332
783 - Nátery	380,00	0,00	380,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 156,48	1 970,86	3 127,34	0,01010	0,000	2,332
M21 - 155 Elektromontáže	119,16	71,73	190,89	0,00000	0,000	1,330
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	362,70	2,85	365,55	0,00135	0,000	0,000
999 - MCE ostatné	0,88	0,00	0,88	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	482,74	74,58	557,32	0,00135	0,000	1,330
OSTATNÉ	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom:	6 897,34	4 543,94	11 441,28	20,24341	0,000	67,676