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uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodny zakonnik 2“[20'\7/\006“‘
’I}CAM 2t

: ZMLUVA O DIELO

. objednavatela:
. zhotovitela: 2012/DA/01/002

Ox O

1. Objednavatel

Obchodné meno: Narodna diafni¢na spoloénost’ a.s.
Sidlo: Miynske Nivy 45
821 09 Bratislava
Zapis v obch.reg.: Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Viozka €. 3518/B
Statutarny orgén: Ing. Jan Kotula, predseda predstavenstva a generaliny riaditel

Ing. Milan Gajdo$, podpredseda predstavenstva
Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych —
- vo veciach cenovych —
- vo veciach technickych —

Stavebny dozor:

ICO: 35919 001

DIC: 202 193 7775

{C DPH: SK 202 193 7775
Bankové spojenie:

¢. u.:

(dalej len ,objednavatel)

2. Zhotovitel”

Obchodné meno: STRABAG s.r.0.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Zapis v obch. reg.: Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro, VioZzka &islo: 991/B
Statutarny organ: Ing. Jarmila Povazanova, konatel

Ing. Vlastislav Slajs, konatel
Viera Nadaska, konatefl
Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych —

- vo veciach cenovych —

- vo veciach technickych —
Stavbyveduci:

ICO: 1/ 317 282
DIC: 2020316298

i€ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie:

¢ u.:

Tel./Fax:

E-mail:

Kontaktna adresa: STRABAG s.r.o., Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen
(dalej len ,zhotovitel™)

Vdrodnd dialniéna spolocnost. a.
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Clanok 1.
Predmet zmiuvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“) je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela
dielo, ktorym je stavba: Rekonstrukcia zarubnych muarov v km 227,520 - 227,800 a v km 226,760 -
227,050 na R1 Sasovské Podhradie — Budéa LJP (dalej len ,dielo"), ktoré sa zavazuje zhotovitel
vykonat' pre objednavatela v sulade so sutaznymi podkladmi, touto zmluvou a technicko-kvalitativnymi
podmienkami a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi cenu uvedenu v &l. 4 za jeho vykonanie.
Specifikacia diela je uvedena v ¢asti B.1 sutaznych podkladov.

Dielo pozostava z objektov:

mur 1 —v km 226,760 — 227,050

mar 2 — v km 227,620 — 227,800

pricom stavebné prace na objektoch budu prebiehat subezne.

Clanok 2.
Miesto a €as plnenia

Miestom plnenia, resp. vykonavania diela je Rychlostna cesta R1 Sasovské Podhradie - Budéa.

Termin vykonania diela podla harmonogramu postupu a trvania prac, ktory je neoddelitelnou sucastou
tejto zmluvy ako priloha €. 1 zahina véetky prace podla sutaznych podkladov a je uréeny nasledovne:
Stavebné prace budu realizované v termine od 7:00 hod. 1.4.2012 do 24:00 hod. 30.6.2012.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace na diele 7 dni v tyzdni v &ase od 7:00 hod. do 19:00 hod.
Zhotovitel je povinny pisomne chlasit ukongenie stavebnych prac objednavatelovi.

Odovzdanie a prevzatie diela v stlade s bodom 8.5 tejto zmluvy sa uskuto&ni najneskdr do 10 dni od
pisomného ohlasenia ukonfenia stavebnych prac zhotovitelom podla bodu 2.4 tejto zmluvy, tak aby
k odovzdaniu a prevzatiu diela podla bodu 8.5 tejto zmluvy doslo najneskér 10.07.2012.

Zhotovite! je povinny bez meskania, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného dennika
oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela
s désledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela podia tohto &lanku. PrediZzenim dohodnutej lehoty
vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost zhotovitela uhradit zmluvna pokutu za
omeskanie podla €l. 10 zmluvy okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vyssej moci.

Clanok 3.
Odovzdanie staveniska

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér 3 pracovné dni pred terminom
zalatia vykonavania diela a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati staveniska
vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, ktory podpidu za zmluvné strany osoby
opravnené rokovat vo veciach technickych a stavebny dozor objednavatela. Odo diia zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska znasa nebezpecenstvo skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zacat vykonavat dielo do 3 dni odo dna zapisniéného odovzdania a prevzatia
staveniska, v opa¢nom pripade ma objednavatel narok na odstipenie od zmluvy.

Clanok 4.
Cena za dielo

Cena za vykonanie diela (¢o do rozsahu a mnozstva) je totozna s ponukanou cenou. Jednotkové ceny sU
spracované k datumu podania ponuky a platia po celu dobu vykonavania diela. Jednotkové ceny uvedené
v ponuke pokryvaju vsetky zmluvné zavazky a vSetky nalezZitosti nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie diela v rozsahu podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov.

Cena za dielo:

Cena bez DPH v EUR: 418 501,60 €

DPH 20% EUR: 83 700,55 €

Cena spolu s DPH v EUR: 502 202,28 €

slovom: pét'stodvatisicdvestodva Eur/28 centov s DPH.

Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &l. 1 tejto zmluvy a v sttaznych podkladoch je
vypracovand v rozsahu objednavatelom predlozenych sutaznych podkladov a vykazu vymer, oceneného

zhotovitelom v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskors$ich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach. Cena za dielo méze byt upravena podla
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skutoéne realizovaného mnozstva a druhu prac, ato dodatkom kzmiuve v sulade so zaznamami
v stavebnom denniku.

Pre ocenenie naviac prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmiuvné jednotkové ceny, sa zhotovitel zavazuje
predlozZit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet. Zhotovitel sa zavazuje spracovat’ a predlozit
spolu s kalkula¢nym vzorcom databazu poloziek spracovand najneskér ku diu vypracovania novej
jednotkovej ceny. Kalkula¢ny vzorec a databaza poloziek budu spracované v strojnopoéitatovej metode
EXCEL, ktoru sa zavazuje zhotovitel prediozit objednavatelovi vo forme tlae potvrdené opravnenou
osobou a1x na CD nosi¢i. Na poziadanie zhotovitel predlozi objednavatelovi vybrane kalkulacie
jednotkovych cien stavebnych prac.

Ak sa pri vykonavani diela vyskytne poziadavka naviac prac alebo novych prac oproti sutaznym podkladom,
objednana a odsuhlasena objednavatelom, pripadne sa zmensi rozsah prac, zavazuju sa zmluvné strany
zacat' rokovanie o uzavreti dodatku k zmluve, ktorym upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, pripadne
¢as plnenia.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat’ znizenie ceny za vykonanie diela v pripade, Zze ¢ast diela sa na podnet
objednéavatela nebude vykonavat.

Clanok 5.
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislucha Ohrada len za skuto¢ne vykonané prace na diele. Objednavatel sa zavazuje zaplatit
zhotovitelovi dohodnutt cenu za vykonanie diela na zaklade faktary vystavenej zhotovitelom a doporucene
dorucenej do sidla zhotovitefa.

Fakturacia sa uskutoéni mesacne. Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny sulpis

skuto¢ne vykonanych prac (dalej len ,supis*) za prisiusny predchadzajuci kalendarny mesiac, vyhotoveny

na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku. Stavebny dozor potvrdi supis az po predlozeni
protokolov o kvalite zabudovavanych materidlov a zmesi (preukazne skusky, certifikaty, resp. vysledky
kontrolnych skusok). Supis potvrdeny stavebnym dozorom je zhotovitel povinny doloZit' ako prilohu k fakture.

Na Ucely fakturacie sa za den dodania predmetu zmluvy povazuje posledny den obdobia, na ktory sa platba

vztahuje.

Prace, ktoré zhotovitel vykoné bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu objednavatela alebo odchylne od

sutaznych podkladov zhotovitel nie je opravneny fakturovat a nebudu mu uhradené.

Z fakturovanej sumy za vykonané prace zadrzi objednavatel 10% z ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné"). Tato

skutoénost’ bude uvedena vo fakture.

Spésob uvolnenia zadrzného:

5.5.1 Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo diia podpisania preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami podla €l. 8, bod 8.5 tejto zmluvy,
ato vliehote 30 dni odo dna doruCenia pisomnej Ziadosti zhotovitela objednavatelovi, za
podmienky, Ze zhotovitel poskytol bankovu zaruku na spinenie zavazkov zo zodpovednosti za vady
diela v zaruénej dobe vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH a za podmienky, Ze nenastali
skutocnosti zakladajuce narok objednavatela na nahradu Skody alebo nenastala skutoCnost, ktora
opraviuje objednavatela postupovat podla bodu 5.5.2. Bankova zaruka musi byt vystavena na prvu
vyzvu bez namietok. Platnost’ tejto bankovej zaruky musi trvat do ukonéenia zaruénej doby diela. Po
ukonceni zarucnej doby diela objednavatel vrati, resp. potvrdi vratenie bankovej zaruky
zhotovitefovi, a to do 14 dni odo dna doruc¢enia pisomnej vyzvy od zhotovitela na vratenie bankovej
zaruky. V pripade, ak zhotovitel nepredlozZi pisomnu ziadost podla prvej vety tohto bodu, zadrzné
objednavatel uvolni az po uplynuti zaruénej doby na dielo, na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela.

5.56.2 Zadrzné sluzi na zabezpecenie vSetkych penaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi, ktoré
vzniknu z tohto zmluvného vztahu. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruénej doby
odstranit riadne reklamované vady diela, je zadrzné urené na uhradu nakladov, ktoré objednavatelovi
vznikli v suvislosti s odstranenim tychto vad. V tomto pripade budu zmluvné strany postupovat podla
ustanoveni § 358 a nasl.Obchodného zakonnika.

5.5.3 V pripade, ak zhotovitel nepoZiada o zmenu zabezpeéenia svojho zavazku podla bodu 5.5.1 tohto
Clanku, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela doru¢enej objednavatelovi
po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skutocnosti zakladajuce narok objednavatela
postupovat podla bodu 5.5.2.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat Uroky alebo uroky z omeSkania zo zadrzanej Ciastky odo dna zadrzania

az do momentu, kedy je objednavatel povinny podia bodu 5.5 tohto ¢lanku uvolnit zadrzné zhotovitelovi.

Splatnost faktur je 45 dni od doporu¢eného dorugenia faktur bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktura musi obsahovat’ obligatorne nalezitosti podla § 71 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskorsich predpisov. Faktiura musi obsahovat aj nasledovné udaje: odvolavku na &islo zmluvy, popis

plnenia podia predmetu zmluvy, bankové spojenie podla zmluvy. Ak ich faktura nebude obsahovat, aiebo ak

objednavatel uplatni prava podla ustanoveni o zmluvnych sankciach, je objednavatel opravneny takuto fakturu
vratit' zhotovitelovi spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie Iehoty
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splatnosti takejto faktury sa preruduje anova lehota splatnosti za¢ne plynut dfiom nasledujucim po dni
doporuceného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.

Clanok 6.
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela méze odovzdat na
vykonanie svojmu poddodavatelovi len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Tento
slhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vetky prace a €innosti podzhotovitela.
Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela ozmenu poddodavatela (podzhotovitela) vybratého
zhotovitelom, ak ma na to zavazné dovody. Zhotovitel je povinny ziadosti objednavatela podia
predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit podzhotovitela, pricom novy podzhotovitel musi byt
objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 6.1 tohto ¢lanku.

Pred zaciatkom vykonavania diela je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zalatiu s pracami, ak takeéto
nedostatky existuju.

Odo dita odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik podla stavebného zakona
¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov a prislusnej vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik
musi byt trvale pristupny U¢astnikom vykonavania diela a kontrolnym orgdnom na dohodnutom mieste na
stavbe. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i diom, ked su odstranené vsetky vady a nedorobky.
Zhotovitel je povinny najneskér vden odovzdania staveniska oznamit objednavatefovi meno
zodpovedného pracovnika (stavbyveduceho), ktory bude povereny riadenim prac.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac.

Zhotovitel sa zavazuje nevykonat ziadne zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru. Objednavatel je
opravneny kontrolovat' vykonavanie diela.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel
povinny na tuto skuto¢nost bezodkladne, eSte pred vykonanim prislusnej prace, upozornit objednavatela.
Zmluvne nedchodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmiluvy, je zhotovitel na poZiadanie
objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny termin
a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpetnosti premavky na rychlostnej ceste a vSetky pripadné Skody, zavinené svojou &innostou. Pri
uskutochovani prac je zhotovitel povinny dodrziavat vsetky slvisiace predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o bezpeénosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného prostredia ako aj
o bezpeénosti premavky na rychlostnej ceste vyplyvajuce zo zakona €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke
a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky MV SR & 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cestnej premavke.

Zhotovitel je povinny organizovat prace azo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak, aby
nespdsobil zbytocné obmedzenie prevadzky rychlostnej cesty.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat’ na svoje
naklady odpady a necistoty vzniknute jeho pracami.

Zhotovitel je povinny v plnej miere resSpektovat organizaciu dopravy podia podmienok uréenia MDVaRR
SR podla § 3 zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a doplnkov.
ZabezpecCenie a udrzba dotasného dopravného znaéenia pre usmernenie dopravy pocas vykonavania
prac nie je sucastou predmetu zmluvy. V pripade, ak zviny zhotovitela nebude vyuZity &as trvania
dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotovitefom), objednavatel ma narok na Uhradu nakladov za
prenajom prenosnych dopravnych znaciek zhotovitefom, a to za dobu trvania prestoja. Tato skutoénost
bude uvedena v stavebnom denniku.

Clanok 7.
Spolupraca zhotovitelfa s objednavatefom na stavbe

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho v jeho nepritomnosti
, ktory je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska, zistovani skuto¢ne vykonanych prac,

kontrolnych dni, vykonavani predpisanych skusok, odovzdani diela a vystaveni faktury.
Objednavate!l poveruje funkciou stavebného dozort , Vjeho nepritomnosti

, zastupujucich objednavatela pri odovzdani staveniska, zistovani skuto¢ne vykonanych prac,
kontrolnych dni, vykonavani predpisanych skusok, odovzdani diela a podpisovani a schvalovani supisu
vykonanych prac.
Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a stavebného dozora su obe strany povinné si pisomne
oznamit do 5 dni odo dia zmeny.

Ndrodna dialnicng spolocnost, q. s.
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Clanok 8.
Preberanie diela

8.1 Preberanie diela ako celku bude vykonané v sulade so sutaznymi podkladmi a s poZiadavkami technicko -
kvalitativnych podmienok, podia zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov a v sulade s kontrolnym a skusobnym planom, ktory je zhotovitel povinny predlozit’ najneskér 14
dni pred terminom zadatia prac. Ziadna konstrukéna cast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu
stavebného dozora a zhotovitel sa zavazuje umoznit stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek
konstrukénu ¢ast' diela pred jeho zakrytim. O prevzati jednotiivych konstrukénych casti diela pred ich
zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom denniku, ktoré potvrdi svojim podpisom stavebny dozor,
¢o v8ak nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky alebo nedorobky.

8.2 Najneskdr 5 dni pred protokolarnym odovzdanim a prebratim diela podla bodu 8.5 tohto &lanku je
zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi kompletnu dokumentaciu skutoéného realizovania stavby
(DSRS) - stavebnu Cast opeciatkovanu a podpisanu poverenym zastupcom zhotovitela (stavbyveduci),
spravu o hodnoteni kvality stavebnych préac, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer skutoéného
realizovania prac, geodeticki dokumentaciu - zameranie skutoéného vyhotovenia 3x v tlacenej forme a 3x
v elektronickej forme vo formate DWG,PDF.

8.3 Objednavatel pripravi k protokolarnému odovzdaniu a prevzatiu diela celkové hodnotenie kvality
vykonanych stavebnych prac, ktorého jedno vyhotovenie odovzda zhotovitelovi pred — zaCatim
preberacieho-odovzdavacieho konania.

8.4 Za riadne ukoncené dielo sa povazuje dielo ukoncené riadne a v¢as, bez vad a v stlade so sataznymi
podkladmi, kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnymi
podmienkami a technickymi normami.

85 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci - preberaci protokol, ktory podpisu za
zmiuvné strany osoby opravnené rokovat vo veciach technickych a stavebny dozor objednavatela. Dhiom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza na objednavatela
nebezpetenstvo Skody na diele.

Clanok 9.
Zarucéna doba, zodpovednost’ za vady

9.1 Zéaruéna doba na na dielo ako celok je 60 mesiacov.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma zmluvne dohodnuté vlastnosti a Ze zodpoveda technickym
predpisom a technickym normam uplatnenym v zmluve a ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané uéely.

9.3 Zarutna doba na dielo zacina plynut diiom pisomného prevzatia diela objenavatela od zhotovitela na
zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla €lanku 8 bod 8.5 tejto zmluvy. Pogas zaruéne;
doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poZiadanie objednavatela odstranit na svoje
naklady do 15 dni, ak sa s prihliadnutim na povahu vady zmluvne strany nedohodnt inak.

9.4 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 14 dni odo dha dorucenia
reklamacie, pri€om v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit
odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-dfovej lehote.

9.5 Ak zhotovitel napriek vyzve objednavatela neodstrani vady v dohodnutej lehote je objednavatel opravneny
dat’ vady odstranit’ na naklady zhotovitela tretej osobe.

9.6 Vady diela je objednavatel povinny uplatnit najneskér do konca zaru¢nej doby.

9.7 Pred uplynutim zaruénej doby zvold objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v
poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
0 ukonc&eni zaru¢nej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaruénej doby

9.8 Vpripade, Z2e pri preberani diela alebo po€as plynutia zaru¢nej doby objednavatel zisti vady diela
spocivajuce v nedodrzani kvalitativnych parametrov urcenych pre vykonanie diela podla tejto zmiuvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa okrem zakonnych narokov aj prediZenie zaruénej doby
primerane podfa povahy nedostatku. Pripadné predizenie zaruénej doby sa vykona pre dielo uzavretim
dodatku k zmluve.

Clanok 10
Zmluvné sankcie

10.1 V pripade, ak zhotovitel nezatne vykonavat dielo do 5 dni odo dha zapisniéného odovzdania a prevzatia
staveniska podfa €l. 3. bod 3.2 tejto zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo
zmluvnej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty den pokial zhotovitel neza¢ne vykonavat dielo.

Ndrodnd diatnicnd spolocnost. a. s.
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10.2 V pripade omeskania zhotovitela s ukonéenim vykonavania diela a/alebo odovzdanim diela podia ¢l. 2
tejto zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% zo zmiuvnej ceny diela vratane
DPH za kazdy aj zaCaty dert omeskania a zhotovitel sa zavazuje zmluvnu pokutu uhradit.

10.3 V pripade omeskania zhotovitefa spocivajuceho v nedodrzani hramohogramu prac, ma objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy den
omeskania.

10.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody v pinej vyske, ktora mu
vznikla pripravou a zabezpefenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni do¢asného dopravného
znacenia alebo inymi na opravu nadvazujucimi ¢innostami. Vycisleny a odévodneny narok je zhotovitel
povinny uhradit.

10.5 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktury mé zhotovitel narok na drok z omeskania vo
vy$ke 0,05 % z diznej sumy za kazdy deft omeskania.

10.6 Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté v &l. 6 tejto zmiuvy inym spdsobom, ako je uvedené
v tomto ¢élanku, je kazda zo zomluvnych stran opravnena uplatnit’ si vo&i druhej strane zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty defi, dokial porusenie povinnosti trva.

10.7 Tymto nie su dotknuté naroky na nahradu Skody v pinej vyske podla platnych pravnych predpisov.

Ukonéenie zmiuvy

11.1 Tato zmluva zanikne okrem spinenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

11.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode (dalej len
,den zaniku zmiuvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté
z pinenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku dniu zaniku zmluvy
dohodou.

11.3 V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost poru$ila) ajeho u€inky nastavaju driom doru€enia zmluvne] strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

11.4 Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmiuvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zhotovitelom, a to najma v pripadoch:

a) ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neupiné
alebo skreslené udaje,

b) ak zhotovitel' porusi ustanovenie bodu 3.2,6.1 alebo 13.2,

¢) ak je zrejmé, ze z dévodov na strane zhotovitela dielo nebude vykonané v€as alebo riadne,

d) v dalSich pripadoch uvedenych v zmluve.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od zmiuvy tiez v pripade,ak zhotovitel vstipil do likvidacie,
na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podany navrh na vyhiasenie
konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze
plnenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vazne ohrozene.

Nepodstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela je najma:

a) ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podla tejto zmluvy sutaznych podkladov a vady
zistené objednavatelom pocas vykonavania diela neodstrani v dohodnutych terminoch a dohodnutym
spésobom

b) ak je zhotovitel pre okolnosti na jeho strane podfa harmonogramu prac v omeskani viac ako 5 dni.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmiuvy odstupit po marnom
uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenie konania
v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasiedkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla predchadzajlcej vety je 10 dni.

11.5 V pripade, ak nastanu pravne skuto€nosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni zhotovitela
(napr. zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akékolvek ina zmena
majuca priamy vplyv na pinenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skutoCnosti
objednavatelovi najneskér do 10 dni odo dna, kedy tieto skuto€nosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
Skodu spbdsobenu objednavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstupit
od zmluvy. Za akukolvek ind zmenu sa povazuje aj z mena bankového spojenia zhotovitela, pri¢om k tejto
informacii predlozi aj potvrdenie prisludnej banky.

11.6 Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnu
formu.Vypovedna lehota je 15 kalendarnych dni a zagina plynut diiom dorucenia vypovede zhotovitelovi.

11.7 V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 11.6 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu objednavatel
zaplatil Cast' ceny diela uvedenu v €l. 4 tejto zmluvy zodpovedajucu vykonanym pracam na diele ku dnu
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uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturaéné podmienky primerane platia ustanovenia Cl. 5 tejto
zmiuvy.

Clanok 12.
Doruéovanie

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou
sa bude doru¢ovat doporué¢ene postou, kurierom alebo osobne. Za den doruCenia sa povazuje defi
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doru¢enia sa povaZuje
defl odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v uloznej lehote na
poste, za den dorucenia sa povaZzuje posledny def uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost
vrati odosielatelovi s oznatenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za defl doru¢enia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Clanok 13.
Zaverecné ustanovenia

13.1 Prava apovinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych
v Slovenskej republike, najma zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

13.2 Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu
osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto
zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

13.3 Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi dva rovnopisy.

13.4 Menit alebo dopinat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami
podpisanymi zmluvnymi stranami.

13.5 Zmiuvné strany prehlasujd, ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne, Ze sa
zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju viastnoruénym podpisom.

136 Tato zmluva nadobuda platnost dhom je podpisania oboma zmluvnymi stranami a uéinnost drfom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

13.7 Neoddelitelnou suéastou zmluvy su prilohy:

1. Harmonogram prac,
2. Rozpocet.
13.8 Sucastou zmluvy st sutazné podklady a ponuka zhotovitela.

V Bratislave dfia: 2 7 FEB, 2012 Vo Zvolene diia: 2 4 FEB. 2012
Za objednavatefla: Za zhotovitela; STRABAG
‘ .ABAG s.r.o.
s dt g b MLYNSKE NIVY 61/A
Ndrodnd dialniénd spolocnost, a, s - 8R518 BRATISLAVA/SA
Miynské Nivy 45 8
82109 BRATISLAVA
Ing. Jan Kotula -15- Ing. Auglist Privitzer
predseda predstavenstva riaditel oblasti STRED Zvolen
a generalny riaditef na zéklade plnej moci zo dfha 1.7.2011
Ing. Milan Gajdos Andrej Olejar
podpredseda predstavenstva veduci prevadzkovej jednjotky

na zaklade plnej moci zo dna 1.7.2011

Ndrodnd dialni¢ng spolocnost, q. s,
Miynské Nivy 45
7 82109 BRATISLAV A
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PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

ICO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou PovaZanovou, konatefkou

a Ing. Vlastislavom Slajsom, konatefom

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |., Oddiel: Sro, VloZka dislo:
991/B.

splnomocnuje

Ing. Augusta Privitzera,

aby uvedenu spolo¢nost STRABAG s.r.o. zastupoval pri v8etkych tkonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 3,5 mil. € (slovom tri miliony patstotisic
Eur) bez DPH a zastupoval pri v8etkych ukonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota
jedného Gkonu nepresiahne 3,5 mil. € (slovom tri miliény patstotisic Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je opravneny najmé, na preberanie sitaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyZzaduje obstaravatel a akychkofvek suvisiacich
dokumentov pre sutaz, podanie ponuky, G€ast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskimanie Ukonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatriovat’ naroky z
uzatvorenych zmlav a potvrdzovat plnenie.

Splnomocnenec jedna a podpisuje vZdy spologne s dalSou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skon&enia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dna 1.7.2011
...... IngJarmllaPovaianova IngVIashsIaV/SIaJs
konatelka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. August Privitzer

Ndrodna diathicng spoloénost, a. s.
Mlynské Nivy 45
82109 B R//4 TISLAVA
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PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

ICO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Povazanovou, konatelkou

a Ing. Vlastislavom Slajsom, konatefom

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |., Oddiel: Sro, VloZzka Cislo:
991/B.

splnomocnuje
Andreja Olejara,

aby uvedenu spolognost STRABAG s.r.o. zastupoval pri véetkych ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 1,7 mil. € (slovom jeden mili6n
sedemstotisic Eur) bez DPH a zastupoval pri v8etkych tkonoch v obchodnych veciach,
pokial hodnota jedného ukonu nepresiahne 1,7 mil. € (slovom jeden milion sedemstotisic
Eur) bez DPH.

Spinomocnenec je opravneny najmé, na preberanie sutaZznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyZaduje obstaravatel a akychkolvek suvisiacich
dokumentov pre sttaz, podanie ponuky, ucast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskimanie Ukonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiiovat naroky z
uzatvorenych zmlav a potvrdzovat pinenie.

Splnomocnenec jedna a podpisuje vZdy spolo¢ne s dalSou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skonéenia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dna 1.7.2011
...... IngJarmllaPovazanova IngVIashsIavBIaJs
konatelka konatgl

Splnomocnenie prijimam: Andrej Olejar

Varoand dialniénd spolocnost. g, 5,
- Mlynské Nivy 45
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