1.1 Objednavatei:
Nazov:

Sidlo:

Stat:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

telefonne cislo:
e-mail;

ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov

L
ZMLUVNE STRAN

Obecny urad, 034 74 Liptovskeé Revice

Obec Liptovské Revuce
Stredna 386, 03474 Liptovské Revic
Slovenska republika

Mgr. Jana Simova - starostka
00315478

2020589637

Prima banka Slovensko, a. s.

SKO07 5600 0000 0083 0639 0001
+421 44 4397171
starosta@liptovskerevuce.sk

Zastupca objednavatela vo veciach

a/ technickych:
b/ zmluvnych:

1.2 Zhotovitel:
Nazov:

Sidlo:

Stat:
Zastapeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Zapisany:

IBAN:

telefénne c&islo:
e-mail;

Mgr. Jana Simova

TEKTONIKA s.r.o.

A 2 ~
“Doslo dia: 1.8. 6. 2025
Cislo: . ZH-LU:
A=y / § P .
Vybavuje:

Prilohy: '1 Heg. znak:

|

Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov

Slovenska republika

Milan Zeliziak - konatel spolo&nosti

46121501
SK2023232277
2023232277

OR SR Presov Oddiel: Sro Viozka Cislo: 24287/P

SK7211000000002922854327
+421 948 183 483
zeliznak@tekionika.sk

Zastupca zhotovitel'a vo veciach

a/ technickych:
b/ zmluvnych:

Milan Zelizriak
Milan Zeliziiak

UVODNE USTANOVENIA

2.1  Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenskym pravom a jednotlivé pinenia

P

zakonom &. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom v platnom zneni a suvisiacimi
pravnymi predpismi.

2.2 Pre ucely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo oznaduje ako ,zmluva®, objednavatel a
zhotovitel sa pre Gcely tejto zmluvy oznaduju d'alej spolocne aj ako ,zmluvné strany”.

* Zmluva o dielo: ,Kompostareri v obci Liptovské Reviice - stavebné prace*




2.3 Téato Zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii diela
podla &l 1ll. tejto zmluvy.

2.4 Zmluvné strany uzatvérajl tato zmluvu na zaklade vysledkov vyhodnotenia ponutk zo
dfia 21.06.2023 ktorym bolo zrealizované verejné obstaravanie na uskuto&nenie
stavebnych prac: ,Kompostareit v obct Liptovské Revice - stavebné prace* pre Obec
Liptovské Revlce a to postupom zadavania zékazky s nizkou hodnotou na
uskutoCnenie stavebnych prac v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplnen/l niektorych zédkonov v zneni neskorgich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

Vychodiskove udaje:

Nazov diela: Kompostareri v obci Liptovské Revice - stavebné prace
Miesto realizacie diela: Obec Liptovské Revlice, parcelné ¢islo CKN 1901/6
Investor: Obec Liptovské Reviice

il
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre objednavatela vo viastnom mene ana vlastnu
zodpovednost' dielo, predmet ktorého je uréeny v nasledujlcich ustanoveniach tohto
clanku.

3.2 Objednavatel sa zavdzuje dokonfené a v sllade s touto zmluvou riadne zhotovené
dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu dohodnutt v &l. V.
tejto zmluvy, podra platobnych podmienok dojednanych v él. V1. tejto zmluvy.

3.3 Predmetom diela je uskutoénenie stavebnych prac pre projekt s néazvom
»Kompostarefi v obci Liptovské Reviice - stavebné prace“.

Presny popis je v prilozenom rozpoéte, ktory tvorl prilohu tejto zmluvy. Dielo sa
realizuje na zaklade projektovej dokumentacie spracovanej autorizovanym architektom
Ing. arch. Eugenom Lakostikom, v sulade s uvedenym rozpoétom a podmienkami
stanovenymi v tejto zmiuve.

VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri realizacii diela zhotovitel dodrZi prisluéné zakony, vyhladky a iné pravne zavazne
predpisy v oblasti ochrany ovzdu$ia, ochrany véd, ochrany prirody a krajiny, ochrany
pred hlukom a odpadov. Nainstalované systémy a zariadenia nesmu zhorsit’ jestvujlce
Zivotneé prostredie. Po ukon&en! prac zhotovitel zo stavby odborne odstrani odpady a
Skodlive latky. Po ukon&eni prac upravi zhotovitel okolie staveniska do pévodného
stavu. Odpady vzniknuté pri realizacii diela budu evidované a odborne zneskodnene.

BEZPECNOST A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRACI

Pri realizacii diela zhotovitel dodrzi prislusné zakony, vyhiasky a iné pravne zavizne
predpisy v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj ochrany majetku. Pri
montaZi zariadeni a rozvodov je nutné dodrziavat okrem vieobecnych
elektrotechnickych predpisov STN aj vSetky nariadenia, predpisy a normy STN
tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Je nutné pracovnikov upozornit na
moznost indukcie napétia na kabloch z blizkych silnopradovych zariadeni.

Zhotovitel je povinny svojich pracovnikov zoznamit' s tymito predpismi v rozsahu ich
¢innosti. Uzemnenia zariadeni musia vyhovovat poZiadavkam wvyrobcov zariadeni a
platnym STN.

‘Zmluva o dielo: ,Kompostareri v obei Liptovské Reviice - stavebné préce”




PODMIENKY POZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY /OCHRANY PRED POZIARMI
Pri realizacii diela zhotovitel dodrzi prislusné zakony, vyhlasky, STN a iné pravne
zavazne predpisy v oblasti poZiarnej bezpetnosti stavby.

3.3.2 Presné ;Jymedzen_ie diela sa nachadza v rozpocte, ktory tvori prilohu tejto zmiuvy.
Zhotovitel sa zavazuje dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy vyhotovit' podfa tohto
dokumentu.

3.3.3 Suc&astou plnenia zmluvy je aj:
a) uloZenie stavebnych odpadov na riadenti skladku,
b) zaruéna doba:
- 60 mesiacov.

3.4 Predmet diela je vymedzeny poloZzkovym rozpodétom, ktory tvori neoddelitelnd cast' tejto
zmluvy ako priloha €. 1.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmeny na diele oproti navrhnutému
technickému rieSeniu diela musia byt odsuhlasené Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

3.6 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne a v€as. Za kvalitu a v€asnost vykonania
diela zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

Iv.
CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu zmluvy v zmysle ¢&l. lll. si nasledovné:

Termin zacatia realizacie diela: '

driom protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitelom na zaklade vyzvy
objednavatela.

NN
i
]

V pripade vy88ej moci, ktord by znemozZiovala realizaciu prac a dodavok pri dodrzani
technologickych postupov v zmysle prislusnych STN, sa predizi doba realizacie
o poget dni, pocas ktorych nebolo mozné realizovat prace a dodavky na diele.

4.1.2 Termin dokoncenia realizacie diela:
60 (Sestdesiat) kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska zhotovitelom.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

4.3 DodrZzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavisle od riadneho a
v€asného spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavézuje osobitnou pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu
riadne ukonfeného diela. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia, nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zavazku.

44  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastani nepriaznivé poveternostné
podmienky, kitoré by neumoZriovali realizaciu prac a dodavok pri dodrzani
technologickych postupov v zmysle prislusnych STN, posunie sa termin dokongenia
realizacie diela o dobu, pocas ktorej nebolo mozné objektivne tieto prace a dodavky
realizovat, :
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4.5

6.1

5.2

5.3

5.4

5:5

56

Zhotovitel] bezodkladne upozorni objednavatefa, Ze nastali vy$Sie uvedené
skutognosti, ktoré neumoZiuju realizaciu prac a dodavok pri  dodrZani
technologickych postupov v zmysle prislusnych STN, ich existenciu preukaZe
predloZenim zépisov v stavebnom denniku a prisiudnych STN zastupcovi
objednavatela vo veciach technickych.

Zhotovitel zabezpeti stavbu pred prerusenim prac tak, aby na diele nevznikli §kody
pocas doby prerusenia prac.

V pripade nemozZnosti realizécie prac na diele v zmysle ods. 4.4 tohto &lanku pri
dodrZani ostatnych povinnosti uréenych v ods. 4.4 zmluvnym stranam, sa termin
dokoncenia diela prediZuje o pocet dni nemoZnaosti realizdcie prac na diele.

V.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo, v eur, je zostavena na zaklade rozpodétu, ktory je zavazny a upiny,
v stlade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskor3ich predpisov
a vyhlasky &€ 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa tento zakon
vykonava a je Specifikovana ako zavazna a maximalna. Zmena dojednanej ceny za
dielo je pripustna len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného
Statutarnymi zastupecami zmluvnych stran.

Celkova cena za dielo podfa ¢l. lll. a dalSich ¢lankov tejto zmiuvy predstavuje:

Cena bez DPH: 63 105,15 EUR
DPH 20%: 12621,03 EUR
Cena vratane DPH: 75 726,18 EUR

slovom: sedemdesiatpattisicsedemstodvadsatSest eur a osemnast centov vratane
DPH

V cene su zahrnuté i naklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie
strojov, zariadeni alebo konstrukcil, montaZneho materidlu, vSetkych stavebnych
hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, v3etky
priame i nepriame naklady suvisiace s realizaciou diela/stavby v zmysle &. Hll. ods.
3.3 tejto zmluvy, néklady spojené so spotrebou elektrickej energie a GZitkovej vody pri
realizacii diela, odvoz a poplatok za riadend skladku stavebnej sute. V cene su
zahrnuté vSetky naklady, kioré bezprostredne suvisia s realizaciou diela. V cene s
zarhnuté dokumenty uvedené v €&l. IX. ods. 9.2 tejto zmluvy.

Jednotkové ceny uvedené v polozkovom rozpoéte stavby - priloha &. 1 tejto zmiuvy,
su povaZované za konecné a platné pocas celej doby realizacie diela. Jednotkové
ceny su pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju véetky naklady a vydavky za uvedent
poloZku, | ked to nie je v opise poloZky podrobne Specifikované.

Ak sa potas vykondvania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel je
povinny najneskér do 5 (piatich) pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe
takych prac dozvedel, pisomnym listom doruéenym do podatelne objednavatela
alebo k rukam zastupcov objednavatela vo veciach technickych, oznamit rozsah a
charakter naviac prac so supisom naviac prac a ich predbeZnym ocenenim,

Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budl pouZité jednotkové ceny a sadzby za
rovnaké prace alebo prace podobného charakteru, uvedené v poloZkovom rozpodte
stavby - priloha &. 1 tejto zmluvy. V pripade, Ze nebude mozZné pouZit tieto poloZky,
zhotovitel navrhne nové poloZky, pri navrhu cien novych poloZiek bude vychadzat

‘Zmiuva o dielo: ,Kompostareri v obei Liptovské Revice - stavebné préce”




5.6.1

5.8.2

5.7

6.1

6.2

6.3

z cien uvedenych v rozpoélovom programe Cenkros Vv cenovej urovni v Gase
podpisania tejto zmiluvy a predioZi ich zastupcom objednavatela vo veciach
technickych na predbeZné odsuhlasenie spolu:

s kalkulaciou ceny kaZdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov;

s odpotitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pdvodne oceneného rozpodiu
uvedeného v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude predkiadat zmeny zastupcom objednavatela vo veciach technickych
na odsthlasenie, priom zastupcovia tieto zmeny odsuhlasia, pripadne vratia
neodsuhlasené s oddvodnenim nesuhlasu do 5 (piatich) dni od ich obdrZania.
Pripadna zmena rozpoctu, vyvolana zmenou alebo premeranim vykonanych prac,
odsuhlasena zo strany zastupcov objednavatela vo veciach technickych i zhotovitela,
bude podkladom pre zmenu zmiuvnej ceny podfa ods. 5.2 tohto ¢lanku.

Vi.
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Za vykonané prace ma povinnost zhotovitel' vystavit fakturu po zhotoveni diela a tito
dorugit do piateho dfia nasledujiceho mesiaca objednavatelovi, po pisomnom
odsthlaseni vykonanych prac zastupcom objednavatela vo veciach technickych.
Okrem naleZitosti uvedenych v zmluve bude faktura v supise vykonanych prac a
dodavok obsahovat jednotlivé vymery a jednotkové ceny. Vymery musia byt
schvalené zastupcami zhotovitefa a objednavatela vo veciach technickych, najneskér
v lehote troch dni od ich obdrZania. Po odsuhlaseni je faktira splatna do 60 dnf od jej
doruCenia objednavatelovi. Neoddelitefnou stgastou faktiry je stpis vykonanych
préc podpisany zastupcami zhotovitela a objednavatela vo veciach technickych.

Faktira musi obsahovat vietky naleZitosti podlfa zakona 431/2002 Z. z. o utovnictve

v zneni neskor8ich predpisov a zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v

zneni neskorSich predpisov. Faktira musi obsahovat najma tieto tdaje:

- nazov a adresu sidia, miesta podnikania pripadne prevadzkarne zhotovitela,
ktory dodava tovar alebo sluzbu, a jeho identifikacné &islo pre daf, &islo Gétu
a IBAN,

- nézov a adresu sidla prijemcu tovaru alebo sluZby (objednavatela) a jeho
identifikaéné &islo pre dan, ak mu je pridelené,

- Cislo uzatvorenej zmluvy na zakiade ktorej sa fakturuje; nazov diela,

- poradoveé E&islo faktury,

- datum, kedy bol tovar dodany, sluzba poskytnuta alebo préace realizované,

- datum vyhotovenia faktdry,

- datum splatnosti faktury,

- mnoZstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh poskytnutej
sluZzby/realizovanych prac,

- zaklad dane, jednotkovi cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie su
obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,

- uplathenu sadzbu dane alebo tidaj o oslobodeni od dane,

- vygku dane spolu v EUR, ktord sa ma zaplatit,

- sumu k thrade,

- meno osoby, ktora faktiru vystavila,

- pediatka a podpis opravnenej osoby.

Faktura bude vyhotovena a doru€ena objednavatelovi v 2 (dvoch) rovnopisoch.

Zmiuva o diefo: .Kompostaren v obci Liptovské Revice - stavebné prace”




6.4

6.5

6.6

T

7.2

7.3

74

7.5

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v ods. 6.2 fohto élanku,
objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitefovi na dopinenie bez jej Uhrady.
Zhotovitel je povinny vystavit novl opravent, resp. doplnent faktiru s novou lehotou
splatnosti. Pagas doby od vratenia pdvodnej faktiry do vystavenia novej faktiry
lehota splatnosti neplynie.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kazdy navrh zmeny rozpodtu alebo dodatku k tejto
zmluve bude podliehat’ posudzovaniu zo strany objednavatela z hladiska suladu so
zakonom o verejnom obstaravani. Akakofvek zmena zmluvy, pri ktorej st v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstaravani spinené podmienky pre uzatvorenie
dodatku k tejto zmiuve, podlieha povinnosti zmluvnych stran uzatvorit pisomny a
&islovany dodatok k tejto zmluve, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmiuvnych stran, Zhotovitel nie je pred uzatvorenim takéhoto dodatku opravheny
zmenu realizovat.

Zhotovitel mdZe poZadovat zvySenie dohodnutej zmluvnej ceny diela na zaklade
neogakavanych (a to ani pri primeranom podnikatelskom riziku) a objekiivne
podioZenych  (aktualnou cenovou ponukou) skutoénosti, preukazujtcich
nepredvidatelné (a to ani pri primeranom podnikatefskom riziku) a vyrazné zvySenie
realnych cien tovarov, siuzieb alebo prac na trhu, pricom o nevyhnutni zmenu ceny
je povinny spolu s odévodnenim a predloZenim relevantnych podkladov pisomnou
Ziadost'ou poZiadat zhotovitela. Pripadna nevyhnutna zmena ceny podfa tejto zmluvy
je mozZna vyluéne na zaklade zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku
k tejto zmluve, ktory musi byt vZdy v stlade s § 18 zékona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel nema automaticky narock na nevyhnutnl zmenu ceny; kazd( zmenu ceny
musi schvalit objednavatel. Zhotovitel vo svojej Ziadosti musi preukéazat
objednavatelovi nevyhnutnost a opodstatnenie tejto poZiadavky, ktora bude pre
objednavatela verifikovatefna so skutoénou situaciou na trhu tovarov, sluzieb alebo
prac.

Vil.
ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je vykonany podfa podmienok
dojednanych v zmluve, a Ze podas zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté
v tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené objednavatelovi a tretim
osobam, ktoré vznikli v sQvislosti s dinnostou zhotovitela pri vykonavani diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia
objednavatefomn. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené poru$enim jeho povinnosti,

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov
a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatefa
a ten na ich pouZit{ trval.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného posSkodenia diela, resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

Zaruéna doba je 60 mesiacov.

Zmiuva o dielo: ,Kompaostareri v obci Liptovské Reviice - stavebné prace”




7.6

7.7

7.8

7.9

8.1
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8.5

8.6

Zarucna doba zacina plynut odo dria protokoldmeho odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. Dielo bude pocas zdaru&nej doby spoésobilé na zmluvny uéel a
zachova si dohodnuté viastnosti.

Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zarutnej doby ma
objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady
diela.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit pripadné vady diela do 7 (sedem) dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela, pripadne vady odstranit v ¢o
najkratSom technicky moznom d&ase, nepresahujlicom vy$Sie uvedent lehotu 7
(sedem) dni.

Ak sa ukaZe, Ze vada diela poas zaru¢nej doby je neodstranitelna do 2 (dvoch)
tyzdiiov, zavézuje sa zhotovite! dodat do 30 (tridsiatich) dni od zistenia tejto
skutoCnosti za vadnu ¢ast diela ndhradné bezvadné pinenie.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni, pisomnou formou, do ruk opravneného zastupcu zhotovitefa podia ¢l. |,
tejto zmiuvy.

VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo.
Zhotovitel' spinf svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim
predmetu diela objednavatelovi formou pisomného protokolu podia &. IX. tejto
zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
nom zacat’ prace v sulade s touto zmluvou.

Pred zaCatim prac je zhotovitel povinny skontrolovat vsetky udaje uvedené
v poskytnutych podkladoch. V pripade zisteni akychkolvek nezrovnalosti ich musi
neodkladne oznamit verejnému obstardvatefovi a zodpovednému stavebnému
dozoru a riadit sa v dalSom kroku ich pokynmi.

V pripade pouZitia alternativnych vyrobkov objednavatel poZaduje ich vhodnost
dokladovat' pisomnym stanoviskom projektanta.

Zhotovitef zodpovedd za bezpe&nost aochranu zdravia pri praci vlastnych
zamestnancov. Zhotovitel sa zavézuje pri realizacie diela dodrZiavat ustanovenia
vyhlasky & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujli podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spodsobilosti na vykon niektorych pracovnych g&innosti
a takisto sa zavazuje dodrZiavat ustanovenia Nariadenia viady Slovenskej republiky
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, zakon &. 140/2008 Z. z o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci, ktorym
sa meni a doplfia zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a
0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni zdkona & 309/2007 Z. z. a 0 zmene
a doplneni zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a dopineni niektorych zakonov.

Zhotovitel zodpoveda za é&istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje
odstranit na vlastné naklady odpady, vzniknuté v désledku jeho &innosti na riadenu
skladku a doklad o tom doloZit' objednavatelovi pri vystaven! faktiry najneskér vak
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pri odovzdani diela. Na stavenisku budul realizované také bezpeénostné opatrenia,
ktoré zaistia organizacnym alebo technickym spdsobom bezpeény vykon &innosti na
stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpeénl prevadzku rozlignych zariadeni a
mechanizmov.

8.7  Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela pisomnou formou do rik opravneného
zastupcu zhotovitela podfa ¢l | tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu:
zeliznak@tektonika.sk na kontrolu vSetkych prac, kioré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi minimalne 2 (dva) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatefl
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokraovat' v pracach. Ak
objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
{oto odkrytie vykonat na naklady objednavaiela, ak sa pri dodaiotnej konirole zisti, Ze
tieto prace neboli riadne vykonane, zhotovitel' je povinny uhradit’ toto ich odkrytie na
svoje naklady.

8.8 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik (dalej len ,Dennik) odo dfia prevzatia
staveniska az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Dennik musi byt na stavbe kedykolvek k dispozicii a musi byt uloZeny na
stavbe tak, aby nedochadzalo k poSkodeniu zapisov v denniku napr. poveternostnymi
vplyvmi a pod. Do Dennika sa budi zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodné pre
plnenie tejto zmluvy. Objedndvatel je povinny sledovat obsah Dennika a k zapisom
pripajat svoje stanoviska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zapisy v Denniku musia byt
urcité a zrozumitelné, a za tym Ucelom sa zapisy v denniku nesmu prepisovat alebo
skrtat a zaroven sa nesmu z dennika vytrhavat' Cislované stranky, ktoré su urcené na
to, aby v Denniku zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v Denniku prepisat alebo
doplnit, takyto zapis musi byt podpisany, datovany a musi byt uvedeny ucel
prepisania alebo doplnenia zapisu zastupcom objednavatefa pre veci technické
a stavbyvedicim. Za objednavatefa si opravneni do Denniku zapisovat a do neho
nazerat zastupcovia objednavatela pre veci technické, pripadne stavebny dozor
objednavatela a osoba poverena vykonom $tatneho stavebného dohladu.

8.9 Objednavatel poZaduje pri realizacii diela kontrolu pinenia minimaine 1x tyZzdenne za
pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovat zhotovitel s
miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zuc€asinia zastupcovia
objednéavatela vo veciach technickych a nimi prizvané osoby, zhotovitel' a urleni
subdodavatelia. Zapis z kontrolného dfia zabezpeli objednavatel. Zavery
z kontrolnych dni st pre obe strany zavazné, neméZu v8ak samé o sebe menit alebo
dopliiovat ustanovenia tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny kedykolvek pocéas
vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni, prostrednictvom svojich
opravnenych zastupcov, pripadne stavebného dozoru alebo autorskeho dozoru
projektanta kontrolovat postup a kvalitu prac na diele.

8.10 Skutotnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotavitela povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splhenie predmetu diela.

8.11 Zmeny diela oproti tejto zmluve musia byt zaznamenané v Denniku a odsuhlasene
objednavatefom a zhotovitefom formou pisomného dodatku ktejto zmiuve,
podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

8.12 Zhotovitel sa zavazuje:

8.12.1 pred zacatim prac zabezpelit vyty&enie v8etky jestvujucich inZinierskych sieti
nachadzajucich sa v mieste realizacie ich spravcami. Nakiady na vytycenie
jestvujucich inZinierskych sieti idd na tarchu zhotovitela.
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8.12.2 montazne prace, skusanie, uvedenie do prevadzky, obsluhu a GdrZbu elektrickych
zariadeni vykonat prostrednictvom elektrotechnika, ktory bol obozndmeny s
predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a s overenou odbornou spdsobilostou
podfa Vyhlasky MPSVaR SR &.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujli technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia. V8etky prace musf
zhotovitel realizovat’ podla platnych noriem STN v dase realizacie.

8.12.3 pred uvedenim elektrickych zariadeni do prevéadzky vykonat vychodiskovi odbornu
prehliadku a skisku elektrického zariadenia prostrednictvom na to spdsobilej osoby.

8.12.4 realizovat montdz a demontaZ cvidebného naradia tak, aby neprislo k neho
poskodeniu alebo zniZeniu bezpe&nosti zariadenia pri jeho naslednom pouzivani.

8.12.5 zabezpelit protipoZiarnu bezpeénost' stavby/diela.

8.12.6 odstranit na vlastné naklady odpady, vzniknuté v désledku jeho &innosti na riadenu
skiadku a doklad o tom doloZit' objednavatefovi pri vystaveni faktury najneskér viak
pri odovzdani diela.

8.12,7 zabezpelit' si na vliastné naklady socidlne zariadenia.
8.12.8 po ukon&enim prac upravit priestor staveniska do pédvodného stavu.

iX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

91 O odovzdani a prevzati diela spi8u zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat' zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera, ako idaldie
skutoCnosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu.

9.2  Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi:

a) certifikaty, atesty o kvalite, zarucné listy, navody na obsluhu od materidlovych
sucasti pouzitych na diele,

b) projekt skutotného vyhotovenia stavby/diela, porealizaéné zamerania

a geometricky plan v digitalnej podobe (CD)

c) prislusné Casti stavebného dennika,

d) doklady o uloZen{ stavebnych odpadov na riadent skladku,

e) plan uzivania verejnej prace,

f) revizne spravy,

g) protokoly z vykonania skii§ok,

h) dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo, jeho &ast podfa prisludnych
v8eobecne zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem.

V opaénom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uZivaniu diela.

9.3  Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, zvy$ny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednéavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny tpine vypratat a upravit do terminu, ktory je uvedeny
v preberacom protokole stavby/diela.

9.4 Dielo ma vady, ak
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, -alebo vykonanie diela nezodpoveda
predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
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9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

c) suvady a nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo
jeho Cast zataZené inymi pravami tretich osdb.

Ak pri preberani diela objednéavatel zisti, Ze dielo ma vady bréniace riadnemu
uzivaniu, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,
spbsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po
odstraneni tychto vad. Po dobu odstrariovania vad zistenych pri odovzdavani diela je
zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitefom odovzdané a objednévatefom prevzaté diiom
podpisania preberacieho protokolu zhotovitefom a objednavatelom v defi ukoné¢enia
preberacieho konania, pri¢om diiom podpisania preberacieho protokolu zastupcami
oboch zmluvnych stran, prechadza zo zhotovitela na objednavatela viastnicke pravo
k dielu a nebezpedenstvo skody na diele.

X.
SANKCIE

Ak zhotovitel neodovzda dielo riadne vykonané podfa &l. lll. tejto zmluvy v sulade
s terminmi dojednanymi v &l. IV. zmluvy, je povinny zaplatit objednavatelovi zmiuvnu
pokutu vo vySke 0,2 % zo zmluvnej ceny neodovzdanej Casti diela za kazdy aj zacaty
defi omeskania s odovzdanim diela aZ do jeho prevzatia objednavatefom.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit Grok z omeskania za oneskoren( hradu riadne
vystavenej a dorufenej faktiry v sadzbe uréenej podfa § 369a Obchodného
zakonnika v spojeni s v spojeni s nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, a to vo vyske, uréenej v § 1
ods. 1 tohto nariadenia.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v termine podra &l. VIl. ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy,
je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom:
Sto EUR) za kaZdy defl omeskania.

Zmiuvna pokuta, ktora je prfimom objednavatela, je splatna najneskdr 5. pracovny
defi od dorugenia sankénej faktiry zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela aj nahradu $kody spbsobend
poruSenim ktorejkolvek z povinnosti, na ktorti sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo
vySke presahujicej dojednant zmiuvn( pokutu. Ohfadom fakturacie a splatnosti
nahrady 3kody plati znenie prvej vety tohto odseku.

Ak zhotovitel vopred neoznami objednavatefovi zamyslant zmenu subdodavatela
podfa podmienok uvedenych v &l Xlll. ods. 13.2 alebo 13.3, je povinny zaplatit
objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR). Ak
zhotovitel a jeho subdodéavatelia nedodrzia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora podfa zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora") (v pripade, Ze sa na nich tato povinnost vztahuje,
alebo sa zacne vztahovat' po€as platnosti zmluvy) podla podmienok uvedenych v &l.
Xlll. ods. 13.3 po celt dobu trvania tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi nahradu Skody, ktoréa vznikne objednavatefovi v dosledku porusenia

tejto povinnosti.
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10.6 Zhotovitel je povinny pinit’ kiortkolvek povinnost, kiorej spinenie bolo zabezpetené
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmiuvnej pokuty objednavatelovi.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Ghradu pripadnych $kéd, ktoré méZu vzniknuit z
jedného ¢&i viac poruseni zmluvnych povinnosti zhotovitela pri realizacii tejto zmluvy,
vztahuju sa ust. §§ 373 — 386 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

X
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1  V pripade zaniku zmluvy (odstupenie od zmiuvy, ukoncenie zmluvy dohodou a pod.)
zhotovitel bezodkladne, najneskér véak do 5 (pat) pracovnych dni opusti stavenisko.

11.2 Zhotovitel nesmie zvlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit
stavenisko na dobu dlh8iu ako 5 (pat) pracovnych dni, v opaénom pripade zhotovitel
zodpoveda za Skodu spdsobent nevykonanim diela (rozostavanou stavbou), pricom
sa zmluvneé strany dohodli, Ze sa toto povaZuje za podstatné porusenie zmiuvy.

11.3 Objednavatel moéze odstupit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov,
dohodnutych ako podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela, t. j.:

1. ak zhotovitel do 7 (sedem) dni od prevzatia staveniska nezaéne s vykonavanim
prac na diele,

2. prekroCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v &l IV. tejto zmiuvy o viac
ako 10 (desat) dni,

3. z dévodu opustenia staveniska zhotovitefom v rozpore s touto zmiuvou,

4. neprevzatie staveniska v lehote 3 (troch) dni odo dfia, v ktorom bol zhotovitel
vyzvany objednavatelom na prevzatie staveniska,

5. ak zhotovitel mé povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora
a bol z neho vymazany, alebo mu poc€as pinenia zmluvy vznikne povinnost zapisat’
sa do uvedeného registra a zhotovite! nebude z dévodu na jeho sirane do
uvedeného registra v zakonom stanovenej lehote zapisany,

6. nastane niektory z dévodov uvedeny v § 19 zakona o verejnom obstaravani.

11.4  Zhotovitel mbéze odstupit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, ktoré sti
podstatnym poru$enim zmluvy zo strany objednavatela:

a) ak objednavatel bude meskat' s poskytnutim spolupbsobenia podia tejto zmluvy
dihSie ako 10 (desat) dnf;

b) v pripade omeskania thrad fakttr o viac ako 60 (estdesiat) dni.

11.5 Odstipenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej strane pisomne -
doporugenym listom do viastnych rik. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaju diiom
dorucenia oznamenia o odstupen( druhej strane.

11.6 V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavateia
trvajucich dlhsie ako 7 (sedem) kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny poZadovat
prediZenie terminu ukondenia diela o dobu ich prerugenia alebo pozastavenia.

XIL.
VYSSIA MOC
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12.1 Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povaZujl pripady, ktoré nie st zavislé od
vble zmluvnych stran a anl ich nemd&Zu ovplyvnit zmiluvné strany, napr. vojna,
mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky UGtok, nudzovy stav podla
Ustavného zakona €. 227/2002 Z. z. o bezpeénosti tatu v &ase vojny, vojnového
stavu, vynimo&ného stavu a nldzového stavu, mimoriadne situacie vyhlasené podla
zakona €. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov,

atd.

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 3 (troch) mesiacov od vyskytnutia sa
vy$8ej moci, strana, kiora sa bude chciet odvolat na vy33iu moc, poZiada druhu
stranu o Upravu zmiuvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu pinenia. Ak nedédjde k
dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy8Siu moc pravo odstipit od zmluvy.
Uginky odstupenia nastant diiom doruéenia oznamenia druhej zmiuvnej strane.

Xl
VSEOBECNE USTANOVENIA

13.1  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku dfiu uzavretia tejto zmiuvy sU mu znami subdodavatelia
uvedeni v prilohe €. 2 tejto zmluvy, ktori sa budu podielat’ na pineni predmetu zmluvy
(okrem dodavatefov tovaru).’

13.2 Zhotovitel sa =zavazuje oznamit objednavatefovi akuikolvek zmenu udajov
ktoréhokolvek zo subdodavatelov uvedenych v prilohe &. 2 tejto zmluvy v rozsahu
Gdajov uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy, a to do 7 (siedmich) pracovnych dni odo
dfia u&innosti takej zmeny.

13.3 Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora podla zékona o registri partnerov verejného sektora,
alebo sa pocas platnosti tejto zmluvy na nich zaéne vztahovat' uvedena povinnost,
potom je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tito povinnost po
celd dobu trvania tejto zmluvy, pricom zhotovitel' sa zavézuje zabezpedit spinenie
tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov. Pogas trvania tejto zmiuvy je zhotovitel
opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v Prilohe &. 2 tejto zmiuvy. Zhotovitel je
povinny objednavatelovi najneskdr v defi, ktory predchadza diriu, v ktorom sa
subdodavatel' zagne podielat na plneni predmetu tejto zmiuvy, predioZit pisomné
oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat Udaje miniméine v
rozsahu: percentualny podiel z hodnoty plnenia, ktory ma zhotovitel v Umysle zadaf
subdodavatelovi, identifikagné udaje navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Novy subdodévatel musi spliat povinnost zapisu v registri
partnerov verejného sektora podfa zakona o registri partnerov verejného sektora, v
pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatefa a poZiadat
zhotovitefa o uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné ddvady (napr. ak je
objednéavatel s novym subdodavatelom v obchodnom, stidnom alebo inom spore, ak
novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo
zédkona o registri partnerov verejného sektora vyplyva, nespinenie podmienck pre

. (pozn.: v pripade, ak zhotovitef nebude realizovatl predmet zmiuvy prostrednictvom subdodévatelov,
bude v sulade so skutocnym stavom uvedené vyhldsenie zhotovitela, Ze predmet zmluvy bude pre
objednavatela realizovat bez subdodavatelov)
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13.4

136

13.6

13.7

13.8

vymenu subdodavatela a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatefa podia
predchadzajlcej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného subdodavatera, pricom
tento subdodavatel musi splfiat povinnost zépisu v registri partnerov verejného
sektora podla zédkona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato
povinnost' zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitefa podfa &l. Xlil. ods. 13.2 a 13.3 tejto
zmluvy, je zhotovitel' povinny zaplatit objednavatelovi sankciu uvedenu v ¢l. X. ods.
10.5. Odvolanim subdodavatelfa nevznika zhotovitefovi narok na zmenu dokondenia
diela ani narok na zmenu ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkiadmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
spravnych organov,

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy formou zmieru
prostrednictvom Statutédrnych zastupcov zmluvnych stréan. V pripade, Ze sa spor
nevyrie§i zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poZiadat o
rozhodnutie sporu prislusny sud.

Zmiuvné strany sa dohodli na pisomnej forme pravnych ukonov. Pisomnosti tykajlice
sa tejto zmluvy si budd zmluvné strany dorucovat' na adresy uvedené v &l. 1. tejto
zmluvy. Ak sa zasielka vrati odosielajlicej zmluvnej strane ako zasielka neprevzata
(adresat zasielku neprevzal, adresat je neznamy, adresat sa odstahovat alebo ina
poznamka podobného vyznamu), bude sa povaZovat za dorudend dfiom, kedy bola
takto vratena. V zaujme predist zbyto€nym komplikéciam pri dorugovani pisomnosti,
zavazuju sa zmluvné strany informovat’ sa navzajom o akejkolvek zmene niektorého
z identifikaénych Gdajov. :

Zmluvne strany sa dohodli, Ze pravne ukony suvisiace s tymto zmluvnym vztahom je
mozné doruCovat aj prostrednictvom elektronickych schréanok Zmluvnych stran v
sulade s prisluSnymi ustanoveniami zékona &. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov
(zakon o e-Governmente).

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené ako zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez pfsomného
sthlasu dotknutej osoby, alebo tieto informacie nepouZiji pre iné ugely, ako pre
pinenie podmienok tejto zmluvy, to neplati ak ide o pinenie povinnosti objednavatela
v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

13.9 Osobneé Udaje dotknutych osob (zastupcov zmluvnych stran uvedenych v tejto zmluve)

sa spracuvaju v sulade s NARIADENIM EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osbb pri spractuvani osobnych
udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruduje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a so zadkonom &. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov. Informacie o spractivani
osobnych Udajov prevadzkovatelom (objednavatelom) su k dispozicii na webovom
sidle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

Zmiuva o dielo: JKompostéareri v obei Liptovské Revdce - stavebné préce”
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

XV,
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a G&innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmldv v zmysle § 47a ods. 1 zakona & 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zakona &,
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a dopinen( niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor$ich predpisov po spineni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze déjde ku k dorugeniu kladnej spravy z
kontroly verejného obstaravania bez zisteni s vplyvom alebo moZnym vplyvom na
vysledok verejného obstaravania.

Pravne vztahy, ktoré nie su vtejto zmluve vyslovne upravené sa budu riadif
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi
slovenského pravneho poriadku.

Neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy je:

- Priloha €. 1 PoloZkovy rozpocet

- Priloha &. 2 Zezram-subdedavatelov/vyhlasenie zhotovitela

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a véaZne, preditali ju, jej

obsahu porozumeli a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju viastnoruéne podpisali
na to opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zmluvu mozZno zmenit alebo dopinit len formou pisomnych vzostupne &islovanych
dodatkov, a to po predchadzajicej dohode zmluvnych stran.

Tato zmiuva je vypracovana v 6 (Siestich) vyhotoveniach, z ktorych 4 (Styri) si
ponecha objednavatel a 2 (dve) zhotovitel.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s
dodanim predmetu zakazky a to kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti predmetnej
Zmiuvy o poskytnuti NFP vykonavany v stlade s prisiusnymi pravnymi predpismi SR
a EU opravnenymi osobami, ktorymi su:

a) PrisluSné ministerstvo zastipené svojou agenturou,

b) Najvy§si kontrolny Urad SR, prisludna Sprava financnej kontroly, Certifikaény orgén
a nimi poverené osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,
d) Spinomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. 1) aZ iv) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES,

a poskytnit im vSetku potrebn( stiéinnost.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poziadavky Objednavatela v sulade s
poziadavkami prisluSnych riadiacich a kontrolnych organov predioZi Objednavatelovi

akykofvek doklad suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek su&innost
pre dosiahnutie Ugelu tejto zmluvy.

Liptovské Revlce dha 28.6.2023 V Stropkove dna 26.06.2023
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Objednavatefl: Zhotoyitel:

Zhotc
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Zoznam subdodavatelov ?

Priloha €. 2 k Zmluve

I

p. €. | Nazov firmy a sidlo
subdodavatela, ICO

Udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela (meno a
priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia)

Predmet prac
alebo sluZieb

Podiel na
celkovom
objeme diela
(%)

V Liptovskych Revlcach dfia 28.6.2023

pozn.: v pripade, ak dodavalel/poskytovatel/zhotovitel nebude poskytoval predmet zmiuvy
prostrednictvom subdodavatefov, bude v sulade so0 skutoénym stavom uvedené vyhlasenie
dodéavatel/poskytovatel/zhotovitel, Ze predmet zmluvy bude pre objedngvatela poskytovat bez

subdodavatelov

“Zmluva o dielo: .Kompostaresi v obel Liptovské Revice - stavebné prace”
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Priloha ¢. 2 k Zmiuve

Vyhlasenie zhotovitela ¥

Nazov: TEKTONIKA s.r.o.

Sidlo: Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov

100 46121501

IC DPH: SK2023232277

Zapisany: OR SR PreSov Oddiel: Sro VloZka &islo: 24287/P

tymto vyhlasuje, Ze

predmet zakazky/zmiuvy uskutocfiovanie stavebnych prac ,,Kompostaren v obci Liptovské
Reviice - stavebné prace” bude uskutocriovat pre objednavatela Obec Liptovské Rewvice,
Stredna 386, 03474 Liptovské Reviice v zastlpeni starostkou obce Mgr. Janou Simovou,
ICO: 00315478, DIC: 2020589637

bez subdodavatelov

v Stropkove dna 26.06.2023 ...

konatel' spoloZnosti

o Jvzor' vyhldsenia zhotovitefa

Zmluva o dielo: .Kompostaresi v obei Liptovské Revtice - stavebné préce”
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