Rekonstrukcia miestnej komunikacie v meste Medzev

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich zmien a doplnkov, a zakona
¢. zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvania o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objedndvatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: ........c.cceueus

Objednavatel:
Sidlo:

Zastupeny:

1ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN :

Mesto Medzev

Stoska 6, 044 25 Medzev

Mgr. Ing. Radoslav Gedeon, primator mesta
00324442

2020746112

Slovenska sporitelfia, a.s

SK20 0900 0000 0051 4578 2325

Zastupca splnomocneny na rokovanie

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:

Zhotovitel:
Sidlo:

Zapisany v:
Zastlpena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

Mgr. Ing. Radoslav Gedeon, primator mesta
Mgr. Ing. Radoslav Gedeon, primator mesta

CESTY KOSICE s.r.0.
Miynska 28, 040 01 KoSsice

OR Okresného sudu Koéice |, Odd.: Sro, VI.¢.: 30906/V
Ladislav Erdélyi, konatel

Ladislav Erdélyi, konatel
Ladislav Erdélyi, konatel
46897992

2023631049

SK2023631049

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO5 1111 0000 0013 5705 0005
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Rekonétrukcia miestnej komunikacie v meste Medzev

Preambula

Zhotovitel je U(spesnym uchadzacom verejného obstardvania Rekonitrukcia miestnej
komunikacie v meste Medzev.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

Zhotovitel v ramci realizovaného verejného obstaravania, predloZil vramci svojej ponuky
nasledovné hodnoty pre nepernainé vyberové kritéria:
a. lehota plnenia predmetu zmluvy (pocitané v kalendéarnych droch od odovzdania
staveniska zhotovitelovi) 55 dni
Zhotovitel sa zavazuje splnit svoje zdvazky v zmysle nizsie uvedenych ustanoveni v stlade
s hodnotami pre nepenainé vyberové kritéria.

I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdazok Zhotovitela riadne, vias a v poZadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) Rekonstrukcia miestnej komunikécie v meste Medzev a taktiez zavazok Zhotovitela
dodat Objednavatefovi vietky stym sivisiace doklady, tykajice sa realizacie diela a jeho
kvality, predovsetkym doklady potrebné k tispe$nému kolaudaénému konaniu stavby.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohach ¢.1 a €.6 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat pre Objednédvatela predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zéklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskor3ich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 195 634,94 €, DPH predstavuje sumu 39 126,99 €
a cena predmetu zmluvy s DPH, ktori sa objedndvatel zavazuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 234 761,93 € Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovend cena je
zévazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vietky vynaloZené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizéciou projektu. Cena je koneénd a nie je moiné
ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd
cenu.

Fakturovat je moiné za dielo ako celok po protokoldrnom prebrati stavebnych prac
Objedndvatefom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace, vdvojmesacnych
intervaloch, po ich protokolarnom prebrati Objednavatefom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalendarnych dni odo dria dorucenia faktiry objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny
vystavit faktiru po protokoldrnom prevzati stavebnych prac. Sucéastou faktiry bude
obojstranne potvrdeny doklad o vykonanipréc vo forme protokolu.

Strana2z 12



Rekonstrukcia miestnej komunikacie v meste Medzev

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

V pripade, e faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami (fotodokumentécia, supis vykonanych prac, kopia stavebného dennika), je
objednavatel opravneny tdto vrétit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zacne
nova lehota splatnosti plynat po dorufeni opravenej alebo dopinenej faktury
objednévatelovi. Ak zhotovitel neuvedie vo faktlre ktorykolvek pozadovany udaj je to dévod
na vratenie faktlry bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti
zaéne plynit aZ po preukazatelnom doruceni novej faktiry do sidla Objednavatefa.

Zmluvné strany sa dohodli, fe Zhotovitel je povinny do 14 dni od G&innosti zmluvy vinkulovat
na bankovom G¢te Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnit bankovu zaruku vo
vydke 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonové zaruka bude vratena Zhotovitefovi do 10-tich kalendarnych dni po vydani
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej ¢asti je moiné menit pisomnym dodatkom po
uplynuti kazdych 12 mesiacov odo diia podpisu tejto zmluvy o cenovy medziroCny nérast
vypotitany s pouZitim indexu cien stavebnych prac vydanym Statistickym Gradom Slovenskej
republiky, k poslednému dfiu stvrtroka, ktorym kon¢i obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia
tejto zmluvy. Porovnavanie aktualneho indexu bude vykonavané k indexu cien stavebnych
prac a materidlov 1. &tvrtrok 2023 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotovitel' viak nema
pradvo na zvydenie ceny takych pric, ktoré omeskal z dévodov na jeho strane. Navrh na
Upravu ceny diela indexaciou s odévodnenim oznami zhotovitel" objednavatefovi pisomne v
lehote do 7 dni od jej vyhotovenia. Uprava ceny diela indexaciou sa vykona dodatkom k
zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucenia
vyzvy zhotovitela na jeho uzatvorenie. Zhotovitel' vyhotovi stpis stavebnych prac a dodavok
zo zékladného rozpoétu neprestavanej Zasti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny
stpis bude preindexovany indexom Statistického dradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k
zmluve sa ako priloha dodatku doloZistpis podla vyssie uvedeného principu.

1.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: Mesto Medzev, Stéska ul.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstaravania do 55 kalendérnych dni.

Dielo sa zatne realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednévatel sa
zavazuje odovzdat zhotovitelfovi stavenisko najneskér do 30 dni od nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne po vyzve objedndvatela
prevziat stavenisko.

Casovy plan vystavby vypracovany Zhotovitefom v ramci verejného obstardvania bude po
nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy Zhotovitelom aktualizovany do 10 dni odo dfia
pisomného vyzvania Objednavatelom a po vzdjomnom odsthlaseni oboma zmluvnymi
stranami bude tvorit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy

DodrZiavanie terminu podla bodov 2 a 4 tohto &ldanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
stcinnosti Objednavatela.
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V pripade ak pocas realizdcie diela dojde kudalostiam, ktoré znemoinia vykonat dielo
v stlade s technickou sprévou, projektovou dokumentéciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skutoc¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned'
ako ich zistil. Objednévatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spbsobe
dalsieho postupu pri vykonavanidiela.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finanéné zvyhodnenie.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vdlu vzdjomne spolupracovat
pri realizdcii predmetu Zmluvy v stilade s niZsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuju
poskytnut si vzajomnd sainnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaidom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplnisvoju povinnost, ma Objednavatel prévo odstlpit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitefa o okolnostiach, resp.
prekédzkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tieZ povinny informovat Zhotovitefa s dostatoénym predstihom
otechnickych ainych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuta v él. 1., bod 1.

e} Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentécii a prilofenému
rozpoctu mdze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné néklady zabezpecit ¢innost potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel si zabezpe¢i moznost napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.
Néklady na Ghradu spotrebovanych energii hradizhotovitel a st sti¢astou zmluvnej ceny
podfa ¢l 1I. tejto zmluvy.

c) V pripade, fe subdodévatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podta § 2
zdkona ¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
sihlasom Objednévatela. Ziadost o zmenu subdodévatela pisomne predklada Zhotovite!
Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred pldnovanym dédtumom zmeny
subdodavatela.

d) Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom subdodévky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodévatefoch, udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tudaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatefa na celkovej realizacii Diela. Tieto
informécie uvadza Zhotovitel v Prilohe & 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
poZadovat od subdodédvatefov poskytovanie aktualnych ddajov podla predchadzajicej
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f)

g)

h)

j)

k)

vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel' hodld zmenit subdodévatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so
Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnit Objednavatelovi vietky udaje podla tohto
odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poiZadovali od
pévodného subdodévatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany
subdodévatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat
stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaiuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo:
- odstupit od zmluvy
- ma nérok na zmluvnu pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kaidé porudenie
povinnostiuvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po celd
dobu vykonavania Diela poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu spdsobent pri
vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu
podnikatela pocas celej doby realizacie zakazky minimalne vo vy3ke Ceny za Dielo s DPH.
Poistna zmluva, resp. jej overend fotokdpia bude tvorit neoddelitefnd Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej préce.
Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a doddvkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyvediceho zhotovitefa na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit zdpisy zastupca objedndvatefa — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je moiné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaiuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktie? vznikéd Objednévatefovi povinnost reagovat pisomne formou zépisov do
stavebného dennika na zdpisy Zhotovitela. Po ukonceni stavebnych prac bude stavebny
dennik v origindlnom vyhotoveniarchivovany u objednavatela.
Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie st vyslovne $pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.
Zhotovitel zodpovedé za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohlfadu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akikolvek nim sp&sobenq,
alebo zapri¢inend skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu cast diela
do pbévodného stavu, alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske. Nahradu 3kody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoéitat z giastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpelovat kontrolné
skusky pouZitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podfa STN. Materialy a
stavebné &asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skdskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné ndklady. Preberacie skdsky budi vykonavané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.
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m)

n)

p)

qa)

s)

t)

w)

Zhotovitel sa zavazuje dodriziavat vsetky pokyny Objednéavatela a konat presne a
dbsledne podfa jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdie na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikéciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatefom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa dd nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pdvodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupbsobenie Objednavatela pri realizécii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré budui v budicnosti
zakryté a to min.2 pracovné dni vopred, zdpisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou ¢innostou. Zhotovitel ma pravo
vyvodzovat nadroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri vykonavani diela len
vtedy, ked' zabrarujuce okolnosti ihned pisomne oznami Objednévatelovi.

Ak je moiné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatefom zacne, pripadne ukonci
realizdciu diela pred¢asne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej udribe zaruéend poZadovand
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpetnost pri uZivani, ochrana proti hluku a uspora
energie, za Co zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
poZadovat zmluvnid pokutu a jej odpocet vo fakture — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené
porudenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude
podklad na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor Objedndvatela ma pravo kedykofvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela k uskutoéneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamne;j latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamiZite
vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- € za kaZdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo poruiuju pravidla medzilfudského
spravania sa, je Objedndvatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u
Zhotovitela jednorazovid zmluvnl pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je oprdvneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
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bezpeénost uskutoénovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine 3kody.

x) Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblecenie zretelne oznatené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednévatel prehfad o fudoch pohybujicich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika mé zastupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

y) Zhotovitel je povinny zucastiovat sa pracovnych porad akontrolnych dni na stavbe,
ktoré v priebehu realizacie zvola objednévatel alebo technicky dozor investora s ticastou
Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednévatela a Zhotovitela s tym, Ze ich presny
termin mu bude pisomne oznameny minimalne 5 pracovnych dnivopred.

z) Poskongeniprac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vy&istit, upravit ho

na vlastné naklady do stavu podfa pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10

dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dna odstlipenia od

zmluvy. Ak Zhotovitel tito povinnost nesplni ani vdodatocnej lehote urienej

Objednavatelom, Objednavatel méa pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom

tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € a to za kaZdy

aj zaCaty den omeskania.

Ak posledny deri lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve

pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,

prestiva sa povinnost na najbliz3i buddci pracovny den.

bb) Zhotovitel zabezpeéi na viastné naklady fotodokumentdciu realizacie predmetu zmluvy a

tuto odovzda Objedndvatelovi pri odovzdanidiela.

cc) Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpottu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu

tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej déjde potas realizdcie predmetu zmluvy.

aa

—

V.
Zaruka

1. Zaruéna doba zalina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou ¢&asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuji kratsiu
zéruénd  dobu. V  takychto  pripadoch  platia  zaruéné  doby  poskytnuté
dodévatefmi/zhotovite/mi tychto &asti, najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na vietky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spini povinnosti
vyplyvajuce zo zaru€nych listov, navodov na pouiitie, navodov na udribu aservis a/alebo
z prisludnych technickych 3pecifikdcii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze
potas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpeti
odstranenie poruchy do 3 dniod ozndmenia poruchy. Telefénne ¢islo na nahlasovanie porich
je:+421915980 323

3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdru¢nej doby ma Objednavatel
pravo poiadovat a Zhotovitel povinnost odstrénit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatefom, najneskér viak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
diia pisomnej reklamacie vady Objedndvatefom Zhotovitelovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3. tohto ¢lanku alebo;
b) nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine pozadovanom Objednévatelom, najneskdr
véak do 3 (slovom: troch) kalendéarnych dnialebo;
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c) neodstrani vady Diela sprévne;
Objednavatel je opravneny uplatiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednévate! je
opravneny:

a) poZadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sédm a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zéruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku mdze Objednévatel vykonat vystavenim
faktlry za vynaloZené ndklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dniod dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzatidiela.

. Objednavatel sa zavdzuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednévatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doilo k vymene jednotlivych
tastiza nové, tak pre nové Casti diela zaCina plynat nova zarucna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatefne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavdzuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpovedd za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vieobecno-zaviznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
prdci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel neméze plnit zévazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla &l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednévatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné priace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podfa predchadzajicej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvorisicast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamiite zastavit
vykon dodavania sluiby, nariadit Zhotovitefovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
organy ¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky $tatnych
orgdnov (indpektorat prdce, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
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stavebnych prac pri porudeni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy &.3 - Casovy plan vystavby.

Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatefa bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekaZky, znemoifujuce realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu
Objedndvatelovi.

Ak Zhotovitel potas plnenia predmetu zmluvy sposobivlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknuti $kodu nahradiv pinej vyske.

VII.
Stavebny dozor, stavbyvediici a stavebny dennik

Objednévatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Ing. lvan DZubinsky
osvedéenie o odbornej spdsobilosti pre éinnost stavebného dozoru ev.¢. 11323*21*

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu
a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umozZnit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prindleZi Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Ladislav Erdélyi, osvedcenie o odborne;j
spdsobilosti pre ginnost stavbyveduceho ev.¢.: 11187*20*

Stavbyveduci alebo jeho zéstupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéle
zodpovedni osobu, ktord zodpovedd za kontrolu prace, je povinnd informovat
Objednévatefa, resp. jeho zastupcov ovietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavidzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z. apokyny stavebného dozoru
predloZené stavebnym dozorom pri preberanistaveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Stavebny dozor Objednévatela je povinny sledovat obsah dennika a k zépisom pripajat svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo dha zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje riesenie takejto veci za bezodkladné,
je povinny tdto skutoénost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skuto&nosti informovat
stavebny dozor, resp. poverent osobu Objednévatefa.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vietky udaje, ktoré st délezité pre riadne vykonanie Diela,
aktoré maji vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najmd Udaje o stave staveniska
a pracoviska, pocasia, rozsahu a sp6sobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr. Objednavatela, udaje o zalati
a ukonéeniprace ¢i udalostia prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela.

VIIL.
Zmluvna pokuta
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V pripade omeskania Zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
Casovom plane vystavby alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1000,- € za kaidy aj zalaty defi omeskania pokial toto vzniklo vylu¢ne z dévodov na
strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z dévodov vy3sej moci.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstrdnenim vadd a nedorobkov
ozndmenych Objedndvatefom pocas realizdcie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zdruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za kaZdy aj zacaty der omeskania aZ do ich
riadneho odstranenia, a to za kaZdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna
pokuta vo vyske 500,- € za kazdy aj zaCaty dern omeskania aZ do riadneho odstranenia
havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefnazného zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajiceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na drok z
omeskania vo vyske 0,1 % z dlhovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.

Uplatnenim vy3sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody
spdsobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a prdvo na
nahradu 3kody spdsobenej na majetku objednavatefa, ktoré spdsobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaiuju za
primerané.

IX.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moiné ukonéit:

a) na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamZitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych narokov voéi druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutolni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zdroven s uvedenim dévodu odstipenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstlipenie
dorudené treti defi po jeho odoslani. Dorucuje sa zdsadne na posledni zndamu adresu
zmluvnej strany.

Za podstatné poru3enie zmluvy sa povazuje:

a) omesdkanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom pléne vystavby o viac
ako 10 dnibez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie ospravedIfioval (vyssia moc),

b) Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore s
touto zmluvou,

c)Objednavatel je v omeskaniso zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni,

d) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle €élanku IV., bod 3., pism. e) tejto zmluvy,

e) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle clanku lll., bod 2. tejto zmluvy,

f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN,
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Odstipenie od zmluvy mé ndsledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak.

Pre ulely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych strén, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym sposobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, poiZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
pbsobenia vy3sej moci, najviac viak dva kalenddrne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa
zmluvné strany dohodnl o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na okolnosti vyluéujiice zodpovednost, pravo odstipit od zmluvy. Uinky odstipenia
nastant diiom doruéenia ozndmenia o odstlpenidruhej zmluvnej strane.

X.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V stvislosti s dévernymi informdaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaida
zmluvnd strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznatenych za dbéverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchéadzajiceho pisomného sihlasu druhej strany aani ich vyuZivat inym
spdsobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

XI.
Kontrola
Zhotovitel sa zavézuje, Ze na zéklade poZiadavky Objednavatela v silade s poZiadavkami
prisludnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akuikolvek sucinnost pre dosiahnutie ucelu
tejto zmluvy.

XIl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1: Oceneny vykaz vymer

Priloha £.2: Poistna zmluva

Priloha &. 3: Casovy plén vystavby

Priloha &.4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel
Priloha €. 5: Informacie o subdodavateloch

Priloha &. 6: Projektové dokumentacia na CD/DVD

Zmluva sa uzatvéra na dobu uréitd, jej platnost skonci ukoncenim diela.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne
uéinnost po spineniodkladacej podmienky, ktora spoiva v tom Ze:

a) déjde k schvaleniu procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatela podpory
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky formou
dotacie,

b) déjde k zverejneniu zmluvy v zmysle platnej legislativy.

V pripade neschvalenia procesu verejného obstardvania poskytovatefom podpory
Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky formou
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10.

11

dotécie, objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit. Zhotovitelovi v takomto
pripade nevznika Ziaden narok na nahradu skody.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny a doplnky ddajov, délefitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov
a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
riesit predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu av pripade, 7e sa
zmluvné strany nedohodnu, budui sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory
z tejto zmluvy budu riesené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, $tatutarnych orgénov alebo
i spésobu ich konania za zmluvna stranu, bankového spojenia a ¢isla u¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektora zuvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej
zmluvnej strane ato bez zbytoéného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpovedd za
vietky Skody z toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druhd
zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzajd aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako origindl. Zhotovitel obdrZi dva
rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, védine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim preéitana, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

Ladislav Erdélyi Mgr. Ing. Radoslav Gedeon
Konatel — CESTY KOSICE s.r.o. primator mesta
......................... o] - JE—————— L1 |1 -
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Komunikacie Medzev Stéska ulica - etapy A B2
Objekt: Podperna konstrukcia...

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 24. 3. 2023
" ; Mnozstvo Cena
C: Kod polozky Popis MJ cafliom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 4 647,56
1 Zemné prace 114,75
[ 1[131211111.81 [Rutny vykop I62ka pre panely [m3 | 1,350 85,000/ 114,75
2 Zakladanie 1 464,25
2|215901101.81 Zhutnenie I6Zka pod panely m2 9,000 5,000 45,00
Osadenie prefabrikovanych zakladovych dosiek z dielcov
Zelezobetonovych hmotnosti do 5 t vratane priplatok za
3[273121111.81 stazeny pristup ks 4,000 55,000 220,00
Beton Zelezobeténovych panelov, Zelezovy (bez vystuze), tr.
4|273321511.51 C 30/37 m3 2,250 185,000 416,25
5|273351217.81 Debnenie stien panelov, zhotovenie-tradiéné m2 6,000 50,000 300,00
6]273351218.51 Debnenie stien panelov, odstranenie-tradi¢né m2 6,000 25,000 150,00
7]273361821.51 VystuZ panelov z ocele B500 (10505) t 0,111] 3 000,000 333,00
4 Vodorovné konstrukcie 2 975,50
8(413941123.51 Montaz ocelovych valcovanych nosnikov IPE 160 t 0,581 550,000 319,55
9[413941125.51 Montaz ocelovych valcovanych nosnikov IPE 240 t 0,221 850,000 187,85
Ty¢ ocelova prierezu IPE 160 a 240 mm, ozn. 11 373,
10|134810000200.51 |podla EN ISO S235JRG1 t 0,866| 2 850,000 2468,10
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 33,00
Le&enie fahké pracovné pomocné s vyskou leefove]
11]|941955002.8 podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 6,000 5,500 33,00
99 Presun hmét HSV 60,06
Presun hmét pre mosty murované,
121998212111.8 monolitické,beténové kovové, vysky mosta do 20 m t 6,673 9,000 60,06
PSV Prace a dodavky PSV 220,50
783 Natery 220,50
Natery ocel konstr. syntetické na vzduchu schnuce tazkych
13]783122110.8 A dvojnasobné - 70pum m2 21,000 5,500 115,50
Natery ocel . kon3tr. syntetické na vzduchu schnuce tazkych
14|783122710.8 A zékladné - 35um m2 21,000 5,000 105,00
Investi¢né naklady neobsiahnuté v
VRN cenach 1 843,51
15]00070001 1.81 lDopravne naklady - dovoz panelov a ocelovej konstrukcie |ka I 1,000] 1 843,51 0] 1 343,51]
Celkom 6 711,57
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Potvrdenie o poisteni

Poistovatel Generali Polstovila, poboka poistovne z iného Elenského Stétu
ICO: 54 228 573
s0 sidiom Lamadské cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
wvmmmmml.mmm
c.:mw.wmmmmm.mmmm
v Slovenskej repubiike Generali Ceské pojifovna a.s., ICO: 452 72 956,
mMW?MB.MM.ﬂOOOMLMMW
vobﬁo&mmﬂﬁ%sﬁduvPMn.odﬂdB.vbﬂchm.&nSkw
mmmvmmmmn.mmss.
pod &. 026.

Poistovate! potvrdzuje, Ze dfia 10.10.2022 uzavrel poistnd zmiuvu & 2408633714
v rozsahu:

Polstnii/Polsteny CESTY KOSICE s.r.0.
Miynska 28, 040 01 Koice, Slovenské republika
ICO: 46 897 992, IC DPH: SK2023631049
Mvmwmmml.mmmmcw

Predmet poistenia, PmWMWMaMWMMW

Polstné suma vsivisiosti svykonom poistenych &innosti poistensého (dalej len .Véeobecnéd
zodpovednost”) vrétane:
Predmet poistenla Polstné suma | Limit pinenia | SpolutGéast’ | Uzemny
v EUR v EUR* v EUR rozsah

Vieobecné 500.000,00 500.000,00 200,00 SR
zodpovednost

| Zodpovednost za vyrobok 500.000,00 200,00 SR

| Prevzaté veci 30.000,00 200,00 SR
Regresy zdravotnej 30.000,00 200,00 SR
a Sociédlnej poistovne .
Cisté finan&né kody 30.000,00 200,00 SR

“na jednu a vBetky poistné udalosti vzniknuté poZas jedného poistného roku

Polstené &innost’ nasledovné &nnosti uvedené vo Vypise z Obchodného registra:
uskuto&fiovanie stavieb a ich zmien
pripravné préce k realizécii stavby
dokondovacie stavebné prace pri realizacii exteriérov a interiérov
kipa tovaru na (dely jeho predaja konetnému spotrebitelovi (maloobchod) alebo inym
prevadzkovatefom Zivnosti (velkoobchod)
sprostredkovatelska &innost v oblasti vyroby
sprostredkovatelska &innost v oblasti obchodu
telska Ginnost v oblasti shuZieb
osadzovanie a Udrzba dopravného znadenia a instalovanie dopravnych znadiek
vykon &nnosti vedenia uskutotfiovania stavieb na individuéinu rekreéciu, prizemnych
stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavané plocha nepresahuje 300m2
a vy$ku 15m, drobnych stavieb a ich zmien

Doba trvania Od 01.11.2022, 00:00 hod. na dobu neuréiti

poistenia

Underwriter: ing. Milan Kohutier tel: 0807 701 280 e-mail: milan.kohutiar@generall.com
Sprostrediovate!: Generali Siovenské Distribdcla, a. .8 (Patricia Ponddkové) tel: 0807 868 793 e-mall: patricia.poncakova@generall. )'{’ g
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Toto potvrdenie o poisteni v Ziadnom pripade nemeni, nerozsiruje alebo nenahradzuje piatnd poistni zmiuvu.
Toto potvrdenie o poisten! sa vydéva na Ziadosf poisteného.

V Bratislave dfia 10.02.2023 & GENERALI

Ganarell Hhisfavita.
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Underwriter; Ing. Milan Kohutiar tel: 0807 701 280 e-mall: milan kohutiar@generall.com }{ X

ng
Sprostredkovatef: Generall Slovenskd Distriblcla, 8. .8 (Patricia Pondékovd) tel: 0807 868 793 e-mall: patricia.poncakova@generall
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Priloha £.5
Rekonstrukcia miestnej komunikacie v meste Medzev

Informacie o subdodavateloch

Nazov zdkazky: Rekonstrukcia miestnej komunikacie v meste Medzev

Ndazov uchadzaia: CESTY KOSICE s.r.o.

Zoznam subdodavatelov:

Udaje o osobe opravnenej

Nazov a identifikacné udaje Podiel Predmet konat za subdodavatela
subdodavatela (adresa, I1CO): zakazky: subdodavky: (meno, priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia)
0 0 0 0

V sulade s ustanovenim §41 ods. 1 ZVO verejny obstaravatel poZaduje, aby uchadzaé vo svojej ponuke
uviedol podiel zékazky, ktory ma v umysle zadat subdodévatelom, navrhovanych subdodavatelov
a predmety subdodavok. Dokument obsahujuci tieto informécie sa stane prilohou zmluvy, ktord
verejny obstaravatel uzavrie s Uspednym uchadzacom.

Navrhovany subdodévatel splfial podmienky ucasti tykajlce sa osobného postavenia a neexistovali u
neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8; opravnenie doddvat tovar,
uskutocriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zakazky, ktory ma subdodévatel pinit. Doklady a informécie preukazujtice splnenie podmienok Géasti
tykajuceho osobného postavenia jeho subdoddvatelov predklada uchadzaé vo svojej ponuke.

Verejny obstaravatel upozorriuje, Ze v stlade s §41 ods. 3 ZVO je uspedny uchadzaé povinny najneskdr
v éase uzatvdrania zmluvy s verejnym obstaravatefom uviest v tejto zmluve Gdaje o vietkych znamych
subdodaévateloch, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Tieto informécie sa neuvadzaijti o dodavatelovi tovaru.

Verejny obstardvatel upozoriuje, Ze v stlade s § 11 ZVO sa povinnost byt zapisany do registra
partnerov verejného sektora sa vztahuje aj na subdodavatela/subdodévatelov za podmienok podla
Zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

otlacok peciatky uchadzaca

Ladislav Erdélyi,
Konatel — CESTY KOSICE s.r.0.*

*Podpis uchadzaca, jeho statutdrneho orgénu alebo iného zastupcu uchddzaca, ktory je opravneny
konat v mene uchddzaca v zévazkovych vztahoch v sulade s dokladom o opravnenipodnikat, t. j. podfa
toho, kto za uchadzaca kona navonok
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