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na zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a na 

vykonanie inžinierskej činnosti a autorského dozoru 

podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 

65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon") a ako 

výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)   

(ďalej  len „Zmluva“) 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 

Názov organizácie:   MESTO  PREŠOV  

Sídlo organizácie:   Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:   Ing. František Oľha, primátor mesta 

IČO:     00 327 646 

DIČ:     2021225679  

Bankové spojenie:   UniCreditBank Slovakia, a.s. 

IBAN, SWIFT:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  

Zmluvných a technických:      Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením ORA, MsÚ   v Prešove   

Telefón:                                051/3100 281  

E-mail:                               dominik.kropilak@presov.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ”) 
 

a 
 

1.2 Zhotoviteľ 

Názov organizácie:   Insvet s.r.o.,  

Sídlo organizácie:   Slovenská 19, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán:  Spoločnosť s ručením obmedzeným  

Zapísaná v:    Mestský súd Košice, oddiel Sro, vložka č. 21266/V 

IČO:     43 999 298  

DIČ:     SK202 254 2082   

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa  

IBAN, SWIFT:   SK30 0900 0000 0004 4832 7255, GIBASKBX 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Svetlana Weissová, konateľ 

spoločnosti, 0908 893 153, weissova@insvet.sk 

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Michal Weiss, konateľ 

spoločnosti, 0908 987 557, weiss@insvet.sk                                       

 

(ďalej len „Zhotoviteľ”)     
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Článok 2 

Preambula 
 

2.1 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom podľa zákona č. 343/2015     

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") pre projekt s názvom  

„Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove“. 

Článok 3 

Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Materská škola na 

Hviezdoslavovej ul. v Prešove“ (ďalej len PD). 

Predmet plnenia Zmluvy zahŕňa nasledovné výkonové fázy: 

 Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie (DÚR) – 1. stupeň PD. 

 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie (DSP) – 2. stupeň PD. 

 Vypracovanie PD pre realizáciu stavby (DRS) – 3. stupeň PD. 

 Výkon inžinierskej činnosti (IČ). 

 Výkon autorského dozoru (AD). 

 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na Zhotoviteľa/Zhotoviteľov stavebných prác 

(súčinnosť pri VO). 

Článok 4 

Dielo 

4.1 Dielom podľa tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (1. 

stupeň dokumentácie), projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (2. stupeň dokumentácie) 

a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (3. stupeň dokumentácie) pre Objednávateľa 

k projektu s názvom: „Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove“, a inžinierska činnosť na 

účel získania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a právoplatného stavebného povolenia 

(ďalej len „Dielo“).  

4.2 1. stupeň dokumentácie v sebe zahŕňa dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 3 krát kompletnú projektovú dokumentáciu elektronicky 

na DVD nosiči v požadovaných formátoch – PDF, DOC, XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej 

časti dokumentácie. Projektová dokumentácia musí obsahovať odhadované rozpočtové náklady 

stavby podľa navrhovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov. Dielo sa po odovzdaní 

stáva majetkom Objednávateľa. 

4.3 2. stupeň dokumentácie v sebe zahŕňa dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v 6-

tich vyhotoveniach v tlačenej forme, vrátane rozpočtov, výkazov výmer a 3 krát kompletnú 

projektovú dokumentáciu elektronicky na DVD nosiči v požadovaných formátoch – PDF, DOC, 

XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie. Zhotoviteľ dodá projektovú 

dokumentáciu pre stavebné povolenie, pričom súčasťou dodania projektovej dokumentácie je aj 

projekt organizácie výstavby (POV) a vypracovanie oceneného podrobného položkovitého rozpočtu 

a neoceneného výkazu výmer stavby, ktoré nebudú obsahovať žiadne súborové alebo kompletové 

položky, výškopisné a polohopisné zameranie stavby.  Objednávateľ požaduje predložiť podrobný 

položkovitý rozpočet stavby a výkaz výmer vo formáte XLS a súčasne vo formáte rozpočtárskeho 

programu s nastavením TOV (napr. CENKROS), s nastavením výpočtových vzorcov, rekapituláciou 

a krycím listom podľa príslušných stavebných objektov. Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom 

Objednávateľa. 
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4.4 3. stupeň dokumentácie v sebe zahŕňa dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby v 4-

och vyhotoveniach v tlačenej forme, vrátane rozpočtov, výkazov výmer a 3 krát kompletnú 

projektovú dokumentáciu elektronicky na DVD nosiči v požadovaných formátoch – PDF, DOC, 

XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie. Súčasťou dodania projektovej 

dokumentácie je aj projekt organizácie výstavby (POV) a vypracovanie oceneného podrobného 

položkovitého rozpočtu a neoceneného výkazu výmer stavby, ktoré nebudú obsahovať žiadne 

súborové alebo kompletové položky, výškopisné a polohopisné zameranie stavby. Objednávateľ 

požaduje predložiť podrobný položkovitý rozpočet stavby a výkaz výmer vo formáte XLS a súčasne 

vo formáte rozpočtárskeho programu s nastavením TOV (napr. CENKROS), s nastavením 

výpočtových vzorcov, rekapituláciou a krycím listom podľa príslušných stavebných objektov, 

z dôvodu ďalšieho použitia v nadväzujúcich postupoch verejného obstarávania. Dielo sa po 

odovzdaní stáva majetkom Objednávateľa. 

4.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia (PD pre územné 

rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a PD pre realizáciu stavby) bude pre potreby vydania 

územného a stavebného povolenia a realizáciu stavby úplná, na požadovanej kvalitatívnej úrovni, 

bude v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný 

zákon) v platnom znení a príslušnými vykonávacími predpismi a bude vypracovaná v kompletnom 

rozsahu podľa ust. § 9 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

4.6 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa výkon inžinierskej činnosti projektanta, ktorá pozostáva 

najmä z: 

4.6.1 Inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie a dodanie právoplatného rozhodnutia 

príslušného stavebného úradu na predmetnú stavbu, na základe ktorého bude možné umiestniť 

stavbu (územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo stavebné povolenie obsahujúce rozhodnutie 

o umiestení stavby, a to v prípade spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním). 

4.6.2 Inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie a dodanie právoplatného stavebného 

povolenia vydaného príslušným stavebným úradom na predmetnú stavbu. Rozsah inžinierskej 

činnosti je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach tejto Zmluvy, najmä v bodoch 8.5 až 8.8 a vo 

vymedzení predmetu zákazky. 

4.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, 

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii a prehlasuje, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a  

odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela, k výkonu inžinierskej činnosti a autorského 

dohľadu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné. 

4.8 Zhotoviteľ zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta podľa podmienok tejto 

Zmluvy. Rozsah je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach tejto Zmluvy. 

4.9 V prípade, že Objednávateľ, stavebný úrad, orgán štátnej správy alebo samosprávy, alebo iný 

dotknutý orgán alebo účastník konania bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu 

nesplnenia požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a/alebo ak PD nebude schválenia 

schopná v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je Zhotoviteľ povinný túto 

dokumentáciu prepracovať, alebo doplniť v lehote, ktorú písomne určí Objednávateľ. Cena za toto 

prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej PD 

určenej podľa bodu 6.2 a bodu 6.3 Zmluvy. V prípade ak z dôvodu prepracovania alebo doplnenia 

PD nastanú zmeny, v dôsledku ktorých je potrebné upraviť podrobný položkovitý rozpočet stavby a 

výkaz výmer, Zhotoviteľ je povinný tieto dokumenty upraviť v lehote, ktorú určí Objednávateľ. 

Cena za úpravu dokumentov je zahrnutá v cene za vypracovanie danej PD obsahujúcej daný 

dokument, ktorý je potrebné upraviť. 
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Článok 5 

Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 

5.1  Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa Článku 3 Zmluvy je stanovený nasledovne: 

5.1.1    1.stupeň dokumentácie podľa bodu 4.2 Zmluvy a výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa  

          bodu 4.6.1 Zmluvy – do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

5.1.2 2. stupeň dokumentácie podľa bodu 4.3  a výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.6.2 

Zmluvy - do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

5.1.3 3. stupeň dokumentácie podľa bodu 4.4 – do 1 mesiaca od vydania stavebného povolenia.  

5.2 Termín na dodanie Diela podľa bodu 5.1.1 Zmluvy sa považuje za dodržaný v prípade, ak Zhotoviteľ 

doručí Objednávateľovi: 1.stupeň dokumentácie vrátane súhlasných stanovísk vyjadrení dotknutých 

orgánov a súčasne stavebným úradom potvrdenú žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Termín na 

dodanie Diela podľa bodu 5.1.2 Zmluvy sa považuje za dodržaný v prípade, ak Zhotoviteľ doručí 

Objednávateľovi: 2. stupeň dokumentácie a súčasne stavebným úradom potvrdenú žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia. V prípade spojeného konania, t. j. konania územného spolu so stavebným 

konaním sa lehota na dodanie Diela podľa bodu 5.1.1  Zmluvy predlžuje a to až do uplynutia lehoty 

podľa bodu 5.1.2 Zmluvy. Termín na dodanie Diela podľa bodu 5.1.3 Zmluvy sa považuje za dodržaný 

v prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi: 3. stupeň dokumentácie. 

5.3 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu projektanta podľa bodu 4.8 Zmluvy - v čase od 

odovzdania staveniska až do skončenia stavebných prác vrátane vydania právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia, ak zákon pre daný typ stavby vydanie kolaudačného rozhodnutia vyžaduje. 

5.4 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

a končí dodaním 3. stupňa dokumentácie (DRS). Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z 

toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, ustanovenia o sankciách podľa tejto Zmluvy. 

5.5 Objednávateľ predloží vo vzájomne dohodnutých termínoch Zhotoviteľovi potrebné údaje a podklady 

na vykonanie Diela. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, dodá 

Zhotoviteľovi doplňujúce podklady potrebné k vykonaniu Diela a zabezpečí spolupôsobenie 

v požadovanom rozsahu.   

Článok 6 

Cena za Dielo, inžiniersku činnosť a autorský dohľad 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu Zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. O cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 

Z. z. O cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky 

predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V cene Diela je 

zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k Dielu podľa Článok 12 Zmluvy. 

6.2    Cena za zhotovenie 1. stupňa dokumentácie a súčasne za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta 

podľa bodu 4.6.1 

Cena Diela bez DPH:    23 000,- EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     4 600,- EUR  

Cena Diela s DPH:    27 600,- EUR 

Cena Diela s DPH slovom:   dvadsaťsedemtisícšesťsto EUR 
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6.3 Cena za zhotovenie 2. stupňa dokumentácie a súčasne za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta 

podľa bodu 4.6.2    

Cena Diela bez DPH:    24 000,- EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     4 800,- EUR  

Cena Diela s DPH:    28 800,- EUR 

Cena Diela s DPH slovom:   dvadsaťosemtisícosemsto EUR 

 

6.4 Cena za zhotovenie 3. stupňa dokumentácie     

Cena Diela bez DPH:    15 000,- EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     3 000,- EUR  

Cena Diela s DPH:    18 000,- EUR 

Cena Diela s DPH slovom:   osemnásťtisíc EUR 

 

6.5 Cena za vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta   

Odmena bez DPH:    1 000,- EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     200,- EUR  

Odmena s DPH:    1 200,- EUR 

Odmena s DPH slovom:   tisícdvesto EUR 

 

6.6    Celková  cena  Diela (cena spolu podľa bodov 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5)  

Celková cena bez DPH:   63 000,- EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     12 600,- EUR  

Celková cena s DPH:    75 600,- EUR 

Celková cena s DPH slovom:  sedemdesiatpäťtisícšesťsto EUR 

 

6.7     Celková cena podľa bodu 6.6 Zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania Zmluvy môže dôjsť 

len v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6.8 V cene podľa bodov 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5 Zmluvy sú zahrnuté aj všetky potrebné náklady spojené s úplným 

vecným a odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné 

pre poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, 

činnosti, výkony a poplatky za služby nevyhnutné pre riadne splnenie zákazky vrátane správnych 

poplatkov, vrátane nákladov na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov. 

6.9 Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu Zmluvy preddavky. 

6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 



 
 
 

 

 Mesto Prešov 

Zmluva o dielo  
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre príslušné povolenie  

 „Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove“ 

Vydanie:  

Strana 

6/13 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 
 

Článok 7 

Platobné podmienky 

7.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD budú Protokoly o prevzatí 

dokumentácie 1.stupňa a súčasne právoplatného územného rozhodnutia vydaného stavebným úradom.   

7.2 Podkladom pre úhradu ceny podľa bodu 6.3 Zmluvy za zhotovenie  PD budú Protokoly o prevzatí 

dokumentácie 2. stupňa a právoplatného stavebného rozhodnutia vydaného stavebným úradom. 

7.3 Podkladom pre úhradu ceny podľa bodu 6.4 Zmluvy za zhotovenie PD budú Protokoly o prevzatí 

dokumentácie 3. stupňa. 

7.4 Podkladom pre úhradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohľadu projektanta podľa bodu 

6.5. bude riadne plnenie povinností podľa bodu 8.10 Zmluvy a vydanie právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia pre stavbu, ak zákon pre daný typ stavby vydanie kolaudačného rozhodnutia predpokladá. 

7.5 Dňom odovzdania PD sa začína preberacie konanie, ktorého účelom je zistiť skutočnosti, či Dielo spĺňa 

všetky náležitosti podľa bodov 4.2, 4.3, 4.4 a 8.3 Zmluvy. 

7.6 V prípade, že sa pri kontrole vykonávanej Objednávateľom podľa bodu 4.5  Zmluvy zistia vady Diela, 

alebo aj akékoľvek iné vady, Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo. Preberacie konanie je 

skončené dňom podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

7.7 Zhotoviteľ vystaví faktúru minimálne v troch (3) vyhotoveniach. 

7.8 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní a začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni, v ktorom 

bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi na jeho korešpondenčnú adresu. Zhotoviteľ je 

povinný doručiť Objednávateľovi faktúru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa 

jej vystavenia. Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet 

Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky z 

účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

7.9 V prípade, že faktúra nespĺňa náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi 

na doplnenie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.  

Článok 8 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu, spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, odovzdaní doplňujúcich údajov, ktorých 

potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy, a to v lehote písomne dohodnutej obomi zmluvnými 

stranami. Znenie podľa bodu 5.2 Zmluvy tým nie je dotknuté. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 

platí, že Zhotoviteľ je povinný sám zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia a stanoviská dotknutých 

orgánov potrebných a/alebo súvisiacich s vykonaním predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebných pre 

schválenie PD, vydanie právoplatného územného rozhodnutia či stavebného povolenia. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, 

ustanovení tejto Zmluvy, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako aj podkladov získaných 

v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je pri vypracovaní PD povinný zohľadniť 

vysvetlenia a upresňujúce požiadavky Objednávateľa. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní PD postupovať s odbornou starostlivosťou. Technické a 

kvalitatívne podmienky PD musia zodpovedať platným technickým normám, normám a predpisom 
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platným pre jednotlivé práce, všeobecne záväzným predpisom a musia byť v súlade s právom 

Slovenskej republiky a Európskej únie. Vypracovaná PD musí zohľadňovať požiadavky na energetickú 

hospodárnosť budov, ktorých výstavba sa má uskutočniť.  Energetickú hospodárnosť je Zhotoviteľ PD 

povinný doložiť energetickým certifikátom ak to daná stavba vyžaduje, v súlade so zákonom č. 

555/2005 Z. z. zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zhotoviteľ bude na požiadanie informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného projektu. 

8.3.1 V priebehu zhotovovania 1. stupňa dokumentácie, pred dodaním Diela podľa bodu 5.1.1 Zmluvy, 

je Zhotoviteľ povinný minimálne 1x zvolať pracovné stretnutie (výrobný výbor) za účelom 

informovania Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela s prizvaním osôb podľa požiadaviek 

Objednávateľa. 

8.3.2 V priebehu zhotovovania 2. stupňa dokumentácie, pred dodaním Diela podľa bodu 5.1.2 Zmluvy, 

je Zhotoviteľ povinný minimálne 2x zvolať pracovné stretnutie (výrobný výbor) za účelom 

informovania Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela s prizvaním osôb podľa požiadaviek 

Objednávateľa. 

8.3.3 V priebehu zhotovovania 3. stupňa dokumentácie podľa bodu 5.1.3 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 

zvolať pracovné stretnutie (výrobný výbor) za účelom informovania Objednávateľa o stave 

rozpracovanosti Diela s prizvaním osôb podľa požiadaviek Objednávateľa, ak o to Objednávateľ 

požiada. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto Zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami Objednávateľa 

a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými Objednávateľom. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje 

poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný 

strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy, ak o takú 

kontrolu požiada Objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci inžinierskej činnosti komplexné služby pre získanie právoplatného 

rozhodnutia príslušného stavebného úradu (územné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie) na 

predmetnú stavbu v rozsahu platnej legislatívy, a to najmä, nie však výlučne: 

8.5.1 Vykoná všetky potrebné prípravné úkony a obstará a zabezpečí vyjadrenia, stanoviská, súhlasy 

a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú potrebné pre získanie právoplatného 

územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia. 

8.5.2 Podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia  a v prípadoch, kde to 

je možné podá návrh na spojenie územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním, 

a to s cieľom získať právoplatné rozhodnutie čo najrýchlejšie a najhospodárnejšie, v prípade 

potreby zabezpečí doplnenie a opravu podaných žiadostí. 

8.5.3 Poskytne plnú súčinnosť pre Objednávateľa a zabezpečí nevyhnutnú koordináciu projektovej 

prípravy, vyplývajúcu z oprávnených požiadaviek stavebného úradu, dotknutých orgánov 

a organizácií uplatnených v rámci odsúhlasovania PD stavby počas územného konania, stavebného 

konania, resp. spojeného konania. 

8.5.4 Bude zastupovať Objednávateľa v konaniach pred príslušným stavebným úradom. 

8.5.5 Bude zastupovať Objednávateľa pri komunikácií s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania. 

8.5.6 Bezodkladne informuje Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom 

inžinierskej činnosti, najmä informuje Objednávateľa o stave a priebehu konaní, čase a stave 

jednotlivých zrealizovaných a prekladaných úkonov, o problémoch pri získavaní stanovísk 

a vyjadrení dotknutých orgánov, a pod.  

8.5.7 V mene Objednávateľa prevezme a Objednávateľovi doručí a odovzdá právoplatné územné 

rozhodnutie, resp. stavebné povolenie vrátane všetkých jeho príloh. 

8.5.8 Vypracuje plán užívania verejnej práce v súlade s §12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach. 
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8.5.9 Ďalšie úkony potrebné na vydanie právoplatného územného rozhodnutia, resp. stavebného 

povolenia. 

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať právoplatné rozhodnutia príslušného stavebného úradu na predmetnú 

stavbu (územné rozhodnutie, stavebné povolenie) vrátane dodania dvoch vyhotovení predmetnej 

projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v zmysle platnej legislatívy. Kompletná 

dokladová časť výkonu inžinierskej činnosti bude Objednávateľovi dodaná v 6-tich vyhotoveniach v 

tlačenej forme a 3 krát kompletná dokladová časť v elektronickej forme na DVD nosiči v požadovaných 

formátoch PDF, DOC (žiadosti, stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, rozhodnutia stavebného 

úradu). 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje že inžiniersku činnosť bude vykonávať riadne a včas, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a v súlade s platnou legislatívou. 

Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude vykonaná v súlade s technickými požiadavkami, 

všeobecne záväznými predpismi a podľa ustanovení tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať 

termíny určené stavebným úradom, Objednávateľom a dotknutými orgánmi. Zhotoviteľ je povinný 

spolupracovať s Objednávateľom ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi 

a ostatnými účastníkmi konania. 

8.8 Objednávateľ je povinný odovzdať včas Zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na vykonanie 

inžinierskej činnosti alebo zariadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať 

Zhotoviteľ a pokiaľ o tieto Zhotoviteľ Objednávateľa požiadal písomne. Ak sa vyžaduje vykonanie 

inžinierskej činnosti alebo zariadenie záležitosti súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich 

sa inžinierskej činnosti v mene Objednávateľa osobitné splnomocnenie, Objednávateľ je povinný 

Zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo vystaviť.   

8.9 Ustanovenia bodov 8.5 až 8.8 Zmluvy sa primerane použijú na vykonávanie činností podľa bodu 4.6.1 

a 4.6.2 Zmluvy. 

8.10 Zhotoviteľ zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu: 

- účasť na odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi stavby, 

- účasť na kontrolných dňoch stavby a operatívnych poradách, 

- kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným 

úradom v stavebnom konaní, 

- kontrola a zabezpečenie dodržania Diela s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením a poskytovanie odborných stanovísk a vysvetlení potrebných pre plynulosť 

realizácie stavby,  

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

- posudzovanie návrhov na zmenu realizácie stavebného Diela oproti projektovej dokumentácii 

vo vykonávacom (realizačnom) stupni na vydanie rozhodnutia alebo jeho zmeny a účasť na 

zmenových konaniach, 

- upozorňovanie stavebníka na skutočnosti, ak majú navrhované zmeny dopad na podmienky 

určené stavebným povolením,  

- vyjadrenie sa k požiadavkám Zhotoviteľa stavby o práce naviac a/alebo menej, 

- odsúhlasenie dokumentácie skutočného realizovania stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti vrátane komplexného vyskúšania, 

- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s Objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek 

vyplývajúcich z kolaudačného konania. 

 

8.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že PD po jej odovzdaní Objednávateľovi bude predmetom kontroly zo 

strany technického dozoru Objednávateľa. O začatí a ukončení tejto kontroly bude Zhotoviteľ PD 

bezodkladne informovaný Objednávateľom. V prípade pripomienok vznesených technickým dozorom 

Objednávateľa k vypracovanej PD je Zhotoviteľ povinný zaujať stanovisko k predloženým 
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pripomienkam. Ak Zhotoviteľ uzná vznesené pripomienky, zabezpečí zapracovanie  týchto pripomienok 

do PD v primeranej lehote písomne určenej Objednávateľom. 

Článok 9 

Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy bude mať vlastnosti 

dojednané v tejto Zmluve. 

9.2 Pri spracovaní PD Zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 

Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

9.3 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej PD musia spĺňať vlastnosti stanovené 

zákonom č. 133/2013 Z. z. O stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby 

podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších zmien a doplnkov. 

9.4 Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v tejto Zmluve. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté 

po odovzdaní PD (v záručnej dobe) zodpovedá najmä vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinností, a to nedodržaním platných noriem, neúplnou PD, nesúladom textovej i výkresovej časti s 

výkazom výmer a rozpočtom, absenciou materiálu v rozpočte a z dôvodu iných zistených chýb, ak tieto 

vady akokoľvek ovplyvnia vydanie právoplatného stavebného povolenia a/alebo ak tieto vady ovplyvnia 

realizáciu stavebného Diela vyhotoveného podľa PD, a to najmä v zmysle zníženia kvality stavebného 

Diela a/alebo zvýšenia nákladov na realizáciu stavebného Diela. 

9.6 Pre prípad vady PD dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v dobe 

dohodnutej s Objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. Objednávateľ je povinný bezodkladne 

po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u Zhotoviteľa. 

9.7 Záručná doba na PD začína plynúť odo dňa odovzdania PD ako celku Objednávateľovi a končí vydaním 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavebnému Dielu realizovanému podľa PD alebo uplynutím 

5 rokov od jej odovzdania, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.  

9.8 V prípade, že počas plynutia záručnej doby PD, alebo počas realizácie stavebného Diela realizovaného 

podľa spracovanej PD budú zistené nedostatky, vady PD, alebo chýbajúce časti nevyhnutné pre 

zhotovenie a riadne užívanie stavebného Diela ako celku špecifikované v bode 9.4 a 9.5 tejto Zmluvy, a 

v dôsledku uvedených skutočností vznikne Objednávateľovi finančná alebo materiálna škoda, môže si 

Objednávateľ uplatňovať u Zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 100 % 

navýšenia ceny stavebného Diela, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy Objednávateľa na jej 

úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia Objednávateľa. 

Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať 

samostatne. 

9.9 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia 

zmluvných podmienok. 

9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa na zariadenie záležitostí a na 

veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri 
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vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ zodpovedá za vady inžinierskej činnosti podľa ustanovení 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

9.11 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistením zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone svojej činnosti v zmysle ust. § 12 zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to minimálne do 

výšky celkovej sumy uvedenej v bode 6.6 Zmluvy  a zaväzuje sa, že týmto poistením bude disponovať 

až do uplynutia celej záručnej doby v zmysle Článku 9 tejto Zmluvy. 

Článok 10 

Zabezpečenie záväzkov 

10.1 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľovi vzniká u Objednávateľa 

nárok na úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov ku dňu omeškania.  

10.2  V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho zhotovenia Diela, Objednávateľovi vzniká 

u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny Diela s DPH za každý aj 

začatý deň omeškania. 

10.3    V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie okrem bodu 11.2 Zmluvy, za ktoré nie je 

určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, má Objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na 

zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa bodu 6.6 Zmluvy, za každé porušenie 

aj opakovane. 

10.4 Objednávateľ je oprávnený zadržať z každej jednotlivej časti ceny Diela čiastku zodpovedajúcu 10 % 

príslušnej časti Diela, a to až do momentu, kedy kolaudačné rozhodnutie stavby realizovanej na základe 

PD nadobudne právoplatnosť (ak zákon vydanie kolaudačného rozhodnutia pre daný typ stavby 

predpokladá), najneskôr však po uplynutí 2 rokov od odovzdania PD. Uvoľnenie zadržanej sumy bude 

na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. 

10.5 V prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší Zmluvu podľa bodu 11.2 Zmluvy, má Objednávateľ právo na 

uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny Diela s DPH  podľa bodu 6.6 

Zmluvy, za každé podstatné porušenie aj opakovane. 

Článok 11 

Ukončenie Zmluvy 

11.1 Zmluvný právny vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 

a) splnením záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) odstúpením od Zmluvy.  

V prípade jej podstatného porušenia ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť 

od Zmluvy. Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

zo Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od Zmluvy 

odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve zmluvnej strany na 

odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

Ak sa zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 

predchádzajúcej vety rozumie sedem (7) kalendárnych dní. 

11.2 Podstatným porušením Zmluvy sa rozumie najmä ak: 
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a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako pätnásť (15) dní, 

b) ak márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie, 

c) je Zhotoviteľ v úpadku, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí 

konkurzného príp. reštrukturalizačného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, 

ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, 

d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť 

zmluvný záväzok sa považuje najmä: 

 strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať Dielo podľa predmetu tejto Zmluvy, 

 nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD 

dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v 

dohodnutom termíne, 

e) nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu spracovania PD 

písomne upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej 

lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol, 

f) ak po prevzatí Diela Objednávateľom a najmä počas realizácie stavby na základe Diela sa zistí 

nevhodnosť Diela, ktorú mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, alebo 

ktorá pri dodržaní ustanovení a povinností podľa Zmluvy nemusela vzniknúť, a v dôsledku 

uvedených skutočností: 

 vznikne situácia, ktorá preukázateľne skomplikuje realizáciu stavebných prác, 

 sa prerušia práce na stavbe, alebo sa ohrozí termín plánovaného odovzdania stavby a pre 

ďalšie pokračovanie bude nevyhnutné upraviť a/alebo doplniť Dielo, 

 vznikne navýšenie celkového investičného nákladu stavby, 

 vznikne vada na stavbe alebo škoda Objednávateľovi. 

11.3 Za nepodstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje každé porušenie Zmluvy, okrem porušení 

definovaných v bode 11.2 tejto Zmluvy ako podstatné porušenie. V prípade nepodstatného porušenia 

Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy len v prípade, ak zmluvná strana, 

ktorá je v omeškaní, nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a 

poskytnutiu primeranej lehoty, ktorá jej bola na to poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť 

podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto 

Zmluvy v prípade neodstránenia porušenia. 

11.4 Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo 

Zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu 

škody vzniknutej porušením Zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania. 

11.5 V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným 

v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté už zo splnených 

zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností. 

Článok 12 

Licencia 

12.1 Zhotoviteľ, ako autor Diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva k 

Dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

12.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie Diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými 

autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "Samostatné diela"), Zhotoviteľ sám zodpovedá 

za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov Samostatných diel. Zhotoviteľ týmto 
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vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace s Dielom alebo jeho 

časťou. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda Objednávateľ v deň, kedy mu je Dielo 

Zhotoviteľom odovzdané. Používanie Diela zahŕňa výkon majetkových práv, hlavne podľa §19 a nasl. 

zákona č.185/2015 Z. z (Autorský zákon).  

12.4 Na použitie Diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas (ďalej len 

"licencia"), a Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu udelenej 

licencie. 

12.5 Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná. 

12.6 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy. 

12.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD v neobmedzenom rozsahu, 

v neobmedzenom počte vyhotovení a v súlade s § 67 Autorského zákona. 

12.8 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej licencie, 

postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa. 

Objednávateľ je ďalej oprávnený jednostranne PD upravovať resp. udeliť tretej osobe právo na úpravu 

PD. 

Článok 13 

Doručovanie 

13.1 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto 

Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou, alebo iným 

doručovateľom oprávneným doručovať zásielky. Pokiaľ nie je preukázané iné, listina sa považuje za 

doručenú druhej zmluvnej strane na siedmy (7) pracovný deň po dni jej odoslania.  

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

14.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi 

potvrdzujú. 

14.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným 

zákonníkom. 

14.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú zmluvnými 

stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa 

riadi slovenským právnym poriadkom. 

14.4 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 

14.5 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise Objednávateľ obdrží štyri 

vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

14.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a centrálnom registri Zmlúv. 
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14.7 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. 

 

 

 

 

     

V Prešove, dňa  .............................                                      V Prešove, dňa ............................ 

Objednávateľ:                                                                       Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

........................................................    ..................................................... 

      Ing. František Oľha                           Ing. Svetlana Weissová 

        primátor mesta                                                       konateľ spoločnosti  


