e MUVISTERETVO s OPERACNY PROGRAM
: R ropsiy soCialny fond '
SLOVENSKE] REPUBLIKY S ®®9® |UDSKE ZDROJE

Europsky fond regionalneho rozvoja

Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani®)
(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Marhan

Sidlo: Marhari 36, 086 45 Marhan
Statutarny organ: Jozef Kuziak
Zastupeny: Jozef Kuziak - starosta obce
Pravna forma: obec

ICO: 00322377

DIC: 2020778903

Telefén: 054/7781022

e-mail: podatelna@obecmarhan.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Jozef Kuziak
vo veciach technickych: Jozef Kuziak
vo veciach kontroly: Jozef Kuziak

(dalej len ,Objednavatel alebo ,verejny obstaravatel)

Zhotovitel:ZED — stav, s.r.o.

Sidlo: KoSicka 52/A, 821 08 Bratislava

Statutarny organ: Matej Zavacky, konatel

Pravna forma: s.r.o.

ICO: 52 953 874

DIC: 2121214051

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK74 1100 0000 0029 4408 9822
BIC kod banky: TATRSKBX

Telefén: +421 944 386 375

e-mail: matejzavacky88@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Matej Zavacky
vo veciach technickych: Matej Zavacky
vo veciach realizaénych: Matej Zavacky

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany*)

¢l 1
Uvodné ustanovenia

11 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznaCenim: ,,Marhan — vodny zdroj, verejny vodovod a vydajné miesta na pitniuvodu®
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Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu financnych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platng a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavreta medzi poskytovatefom nenavratného
finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel®) a Objednavatefom (dalej
len ,Zmluva oNFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky cerpania budu upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludskézdroje.

CL 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitelfa riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom ,Marhafi — vodny zdroj, verejny vodovod a vydajné miesta na pitnd vodu®
v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dfia 15.6.2023, ktora tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy(dalej len ,Dielo”) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as
dodané Dielo cenu podla ¢l. IV tejtoZmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnU zodpovednost riadne av€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnut’ Zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejtoZmliuve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouZit projektovi dokumentaciu vyhradne
pre Ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nievylucne:

(i) projektovadokumentacia,

(i) vykazvymer,

(i) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uUprav (ak savyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniuDiela,

(v) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektovadokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 -
neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prisluSnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocnenéhozastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré
su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovitDielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so vieobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickyminormami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazomvymer.

Zhotovitel suasne prehlasuje a potvrdzuje,ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dfu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak v8etky potrebné udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenuDiela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do cenyDiela.
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Zhotovitel sa zavazuje pouzZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materidly, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne
schvalena technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a technickyminormami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzaniepozadovanychdiel€ichtechnickychparametrovvyrobkov/produktov/zariadeniapod.(dalejlen
~produkty) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uUzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbyto€ného odkladu na viastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit’ v plnejvyske.

CL
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote 3 mesiacov od prevzatia staveniskaZhotovitefom.*

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podfa oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na =zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelfom.

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o
i len na &astiDiela.?

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo drfa prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin za€atiaprac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér der pred zaatim
stavebnych prac, povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a sku$obnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x2m.

Zhotovitel najneskdr ku dniu prevzatia staveniska predlozi Objednavatefovi kontrolny a skuSobny plan
stavby v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalejlen
,zakon o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach
povinny spolupracovat so Zhotovitefom pri vypracuvani kontrolného a skuSobného planu verejnej prace.

! Uvedené doplIni Objednavatel podla podkladov v predmetnom verejnom obstaravani.
2Objednévatel’ upravi tak, aby znenie bodu bolo v sulade s bodom 3.1.
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Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyCit’ existujuce inzinierske siete nastavbe.

CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €.
18/1996 Z. z. o cenachnasledovne:

Cena bez DPH 179 524,01EUR
DPH 35 904,80EUR
Cena celkom vratane DPH 215 428,81EUR

slovom: Dvestopatnasttisicstyristodvadsatosem eur a .osemdesiatjeden eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nadhradu dalSich nakladov, a to najméana:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, néklady na
bezpefnost’ majetku a nakladov na do€asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a
iného do€asného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel') a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na tzemi Slovenskej republiky(BOZP);3

(i) naklady na vyloZenie, skladovaniematerialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dra prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabufa bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy za¢atia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) v8etky mzdové a vedfajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane Zhotovitela a jehosubdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpeenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v koépii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skuSok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vypliovych konStrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanimvyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vyty€ovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavbyDiela;

(viii) nakladov na poistenieDiela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahrani€ia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov amaterialov;

(x) naklady na vykonanie v8etkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniuDiela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. nastavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazeniestaveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeholikvidaciu;

3Uvedené skuto&nosti ma Zhotovitel' nacenit v stlade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentaciou, ktoré su sucastou
predmetného verejného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.
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(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoc¢tové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkovévplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchychWC;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technickydozor;

(xvii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorSie pri odovzdanistaveniska;

(xviii)naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Ccistenie komunikacii, ak doSlo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti praSnéopatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technologie a priprav naskusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenieStaveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podlaZmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, zZe Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, ato aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskuto€nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdzZe dovolavat zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dovodu, Zze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncéenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Zze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom
rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt
zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi na UzemiSR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku vodi
pohladavkeObjednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych
Zhotovitefom vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom
pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac®, potvrdené
oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejtoZmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkachfakturacie:

@) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonanéprace
(i) faktura musi byt dokladovana vS8etkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodomZmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat

Objednavatelovi najneskdr do siedmeho (7.) dha nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac’bude vzdy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dfha doru¢enia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikciasuhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac
mu zostavajuzachované,

v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla poloziek,

mnozstva a zoznamuprac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
al/alebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySkesim

“*Upravi si Objednavatel podrapotreby.
®Upravi si Objednavatel podrapotreby.
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jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj z dbvodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitel'a, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylucenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifat vsetky riadne naleZitosti dafového dokladu

v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a financnu kontrolu. Vo fakture musia
byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je Sest'desiat (60) dni odo dha
jej doruc“:eniaObjedn.élvatel’ovi.6

(vii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované

tovary a materialy su zbavené prav tretichoséb).

Zhotovitel dorugi vyuétovaciu fakturu Objednavatelovi do $trnastich (14) kalendarnych dni‘odo dria
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktdry je aj spinenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej €astiDiela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktara Zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) pefiaznej sumy z uc¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v CastiZhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatefom a/alebo na poziadanie Objednavatefa nevyda potvrdenie o danej
skutocnosti a/alebo uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu
faktary vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov vo&i subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava doomeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pri€om pre vylu€enie pochybnosti sa
ma za to, Zze naviac prace su vylune prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitgel’om a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zdklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, a to najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy€islenia uspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaCenim, Zze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢&lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel
je povinny oznamovat’ Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato€énom ¢asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3Zmluvy.

®Odporucanie: Je potrebné, aby si verejny obstaravatel zosuladil splatnost s modelom financovania NFP. Taktiez by mal
verejny obstaravatel dbat na to, aby nenastala skutoCnost, Ze rozpolet bude vyCerpany napr. uz po prvom mesacnom
fakturovani nakladov a stavba nebude dokonéena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najma v sulade so supisom
vykonanych prac).

"Upravi si Objednavatel podrapotreby.

8Upravi si Objednavatel podrapotreby.
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Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi vZmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zdkona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisludnej riadiacej dokumentcii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristdpia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel' je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k posSkodeniu zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretichosob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzdjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri
rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknd pocas realizacie Diela, najma
vzhfadom na ich mozny vplyv na vySku cenyDiela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo€nostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnomplnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje ¢innosti stavbyvediuceho zabezpedit osobou stavbyveduceho. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaru€ovat riadne a v€asné splnenie
povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na
zaklade oddvodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za
ucelom preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho predlozZi poverenej osobe Objednavatela
najneskor ku driu prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujt’;cedokumenty:9

identifikaCné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innostistavbyveduceho,
fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilostistavbyveduceho,

(i) vyhlasenie stavbyveduiceho, ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celu dobu realizacieDiela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUcCastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych  zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnuinak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozZnd vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne péat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujuce splnenie podmienky Uc¢asti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu.® Vv pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovitel povinny zabezpeéit, aby nahradzuijuci stavbyveduci spifial
podmienky Uucasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s
nahradenymstavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a C€as zalatia stavebnych prac, pofet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouZitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju
vykonat

a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prisluné pinenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujuceho prisludné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene.Zastupca

®*Upravi si verejny obstaravatel podfa potreby.
10Novy stavbyveduci musi splfiat poziadavky, ktoré si verejny obstaravatel zadefinoval vo verejnom obstaravani.
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Zhotovitefa umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny defi rano,
pricom v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim ddvodu
nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so
zadznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatefom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a tonajma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitefla;

(i)  Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho poverenyzastupca;

(iii)  Projektant;

(iv) Geodet a kartografDiela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnychstran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori su uvedeni v zahlaviZmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebnéhodohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto
svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svojenaklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachddza poc€as jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele
prejde na Objednavatela dfiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberaciehoprotokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkdch a predloZit
v dostato€nom €asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsuhlasenie dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych ¢&asti
dodavok.'Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni
pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko —
schvalenie Objednavatelom, ma sa za to, ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel' nie je
opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej
dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby
Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouZzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho
predloZenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit
a nahradit Objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami na vlastnénaklady.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktorda podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuzZiva svoju funkciu alebo je nespdsobilad alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na nakladyZhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela modze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom  Projektanta
al/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade
potreby kombinaciou opravnenych o0sbéb) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat' zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam
bez zbyto&ného odkladu, najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na
naklady Zhotovitela a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla
tohto bodu nebudu zmenené terminy dokoncéenia Diela ani dohodnuta cenaDiela.

! Je na zvazeni verejného obstaravatela, & uvedené bude vyZadovat.
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Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne Uc€innost po doru€eni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoChovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatelsam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju c&innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju &innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpeéit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najmao:

(i) pracovnychurazoch,

(ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe astavenisku,
(iv) Skodach na Zivotnom prostredia

(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zaékaz nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za uCelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyzZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, & Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informéacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi

poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ichvyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu suc€innost podlazakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi
Skodu, ktora bola spésobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spbsobenu Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dha
dorucenia pisomnej vyzvy zo stranyObjednavatefla.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela/ inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju €innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpec¢nost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazneskody.

Pre ucely tohto ustanovenia sarozumie:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast
plneniaDiela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovejdokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoCnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonc&enia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskdr do Casu, kedy méa dojst’ k realizacii
casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylu¢ne v cCasti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutychNedostatkom/Chybou
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al/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatefom povazované za podstatné
poruSenie Zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny
vykonavat' prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok
znalca v oblastistavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany Zhotovitela k omeSkaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvy$enu odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spésobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za €innosti pri
realizacii Diela podla tejtoZmluvy.

cL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberaciehoprotokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdér v def podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebodokladov:
() identifikaénych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €.,e-mail),
(ii) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
z&kona o verejnom obstaravani*
(i) dokladov preukazujucich spinenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak takésu,
(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotoviteflom predlozenych informacii /dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenusubdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnymsuhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat' prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat’
plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest’ evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Strukturovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, datum
poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukoncéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktorti Objednavatel poverilvykonavat

12Uplatnl' sa v sulade s dokumentaciou, pripadne sutaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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Ukony podla tohto bodu Zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatelov Zhotovitela) v Jeho Mene: L ettt s nnee s nsee s nne s a e nnnenne i

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢.3).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poziadavky Poskytovatela finan¢nej podpory v ramci Operacného
programu Ludské zdroje - vyuzitie socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnhom
rozsahu: na celu dobu realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik
prace) minimélne dve osoby spifiajice kumulativne nasledovnépredpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, azarover

b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene

a doplneni niektorych zakonov.

7.8. Zhotovitel preukaze spinenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto €lanku, zamestnat minimalne dve osoby,

spifiajuce kumulativne predpoklady podia pism. a) a b), a to predloZzenim dokumentov preukazujlcich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane Cestnych prehlaseni
uchadzaCov o zamestnanie, potvrdenia z prisluSného Uradu prace, suhlasov uchadzaov o zamestnanie
SO spracovanim osobnych udajov apod.).

7.9 Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpe&enia zamestnania minimaine dvoch oséb, spifiajucich

8.1

8.2

8.3

kumulativne predpoklady uvedené v tomto ¢lanku ods. 7.7bude povazovana za splnenud, ak dbéjde
k zamestnaniu tychto os6b pocas doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu podla CI.10 ods. 1(vi).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela a to v zmysle €lanku lll, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatefom bude Dielo akocelok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dfia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ureniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitefom ma dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavateflom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vylu€ne v pripade, ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela akocelku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast

vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie v8ak vyluéne pretcely kolaudaéného konania (dalej len

,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v $tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i)  projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG aPDF,;

(i) stavebnydennik;

(iiiy certifikaty s platnostou pre Slovenskurepubliku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnejsute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konStrukéné dokumentéacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
o urceni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla uc¢elu a typumiestnosti;

(vi) zaruéné listy vkopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnychskusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickychzariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskomjazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskejrepubliky.

Ak nepredloZi/nedoloZi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.
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V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolodgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmitechnoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkovDiela.

Preberaci protokol bude obsahovat najm3, ale nievyluéne:

(i) zakladné udaje oDiele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniuDiela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkovDiela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladovacast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dieloprebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnychstran;

(vii) konstatovanie, ze dihiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruénadoba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje zaodovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dfia doru€enia Vyzvy na prevzatieDiela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,VySSou
mocou“ podla § 374 Obchodnéhozakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluCuje prekazka spdsobend VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti.Pre ucely tohto
ustanovenia znamena ,Vy3sSia moc* taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fu odvolava, ktor objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky apod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIl tejto zmluvy mézZe byt v zmysle bodu 8.9
predizena, prisom celkové prerusenie realizacie prac neméze slhrne presiahnut tri (3) kalendarne
mesiace. O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢néhoodkladu.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budid schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, Zze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat prislusSnym pravnym predpisom a
normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s
platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymipredpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zoZmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatefovi zaruénd dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberaciehoprotokolu
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oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba zacina plyndt od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
¢ast uzivat pre jeho vady al/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti
Diela zac¢ina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaruénadoba.

Zhotovitel' je povinny po€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru€nej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni*®od oznamenia
vady Objednavatefom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor
v§ak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovane;j
vady bez zbyto€ného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo diha oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) ¢&ast
Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstranovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu
tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade
povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celomrozsahu.

CL.X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnychsankciach:

() v pripade omeSkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatefa v lehote ustanovenej

v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaCaty den porusenia/nesplneniapovinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,

resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania

(iii) v pripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude

Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to az do dia UpIného odstranenia vSetkych vad anedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela

reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednavatelovi narok vodi
Zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vysSke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to az do dna UpIného odstranenia tychto reklamovanych vad anedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na

bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelfovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podia ¢lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi

narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do vySkyNFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle

¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivéporu$enie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle ¢lanku 6,

bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty den trvania poruSovania tejto povinnostiZhotovitela.

Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doruéenia predmetnej vyzvy ObjednavatelaZhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnupokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornoustarostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatefa uroky z omesSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

CL XI
Skoncéenie Zmluvy

11.1. Tdto Zmluvu je moznéskondit

11.2.

11.3

11.4

115

12.1

12.2

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato driom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s toutoZmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnychstran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade,ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi za€alo konkurzné konanie aleborestrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstupil dolikvidacie,

11.2.3 Zh01t40vitel‘ je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni™,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii kDielu,

11.25 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na dzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednéavatela toto konanie a jeho
nasledky v ur€enej primeranej lehoteneodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora poc¢as doby platnosti tejtoZmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finan¢nej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnychprac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejlich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v iom uviest dévod odstupenia a je ucinné
driom doruéenia druhej Zmluvnejstrane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktorajejtymtokonanimvznikla.OdstupenimodtejtoZmluvyniestdotknutéustanovenia

o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhladom na ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmluvy.

CL. X
VSeobecné a zavere¢né ustanovenia
Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi platnymi vSR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymistranami.

“Doplni verejny obstaravatel podra potreby.
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Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obc&ianskeho zakonnika driom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia uc€innosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie financnych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorucenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanénéhoprispevku.

Zmluvneé strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podfa zakona ¢€.211/2000Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsichpredpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neuc€innym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u&inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit' neplatné alebo neucinné ustanovenie novym plathym a u€innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému Ucelu neplatného alebo neucinnéhoustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu,
budl sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a v8etky spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne
a miestne prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopravnuju Zhotovitela zastavit' prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvnéhoplnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doruCenu v den jej osobného odovzdania, v den jej doruCenia
prostrednictvom posty alebo iného doru€ovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného doruCovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tomnedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejtoZmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vbla prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy a ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
¢o potvrdzuju jejpodpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat’ platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych osbb, protipravne ovplyviovanie verejnych Cinitelov, pranie
Spinavych penazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniukorupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponika ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyZzadovat ani prijimat financ¢né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pbsobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za uc€elom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmeriovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo €innosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejtoZmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vysetrenipodozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejtoZmliuvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutocriovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia leh6t podla €lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su
najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b) Utvarvnitorného
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auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) NajvysSi
kontrolny drad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vliadneho
auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e€) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a
Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpe&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané
organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi
EU.

o009
- o S

12.16 Neoddelitelnou suc€astou tejto Zmluvy su nasledovnéprilohy:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela
Priloha &. 2 — Vykaz vymer (oceneny)
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

V Marhani,
dra7.7.2023

Za Objednavatela

Jozef Kuziak,
starosta obce
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V Bratislave,
drial5.6.2023

ZaZhotovitela

Matej Zavacky

alcl
, s.I.0.






