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ZMLUVA  O DIELO 

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Autorský zákon") (ďalej len „zmluva") 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

1.1. Zmluvné strany 

Objednávateľ:  Obec Lipovce    

sídlo: Lipovce 92, 082 36 Lipovce 

zastúpený: Ján Šatník, starosta  

IČO:  00327387 

DIČ: 2020543217   

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.    

IBAN: SK03 0200 0000 0000 1852 7572 

Email: obec@lipovce.eu    

(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „prijímateľ“) 

 

Zhotoviteľ: Paga, s.r.o.     

Sídlo:  Abovská 24, Valaliky 044 13     

Zastúpený:  Ing. Jozef Gába, konateľ                     

Registrovaný:          Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39604/V 

IČO:                        50438077  

DIČ:                        2120331268  

Bankové spojenie:  Fio banka, a.s.    

IBAN:                     SK07 8330 0000 0021 0104 1695 

Email:  gaba.jozef@gmail.com       

(ďalej  ako "zhotoviteľ") 

 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou hodnotou na 

poskytnutie služieb s názvom „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Obnova budov ZŠ 

s MŠ v obci Lipovce“, ktorý sa vykonal v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). 

 

ČL. II 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa vykoná dielo Vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre stavbu: Obnova budov ZŠ s MŠ v obci Lipovce  so všetkými 

náležitosťami pre stavebné povolenie (DSP) s realizačnou podrobnosťou, vrátane dokumentácie 

skutkového stavu objektu a odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác 

podľa schválenej projektovej dokumentácie vykonávaný zhotoviteľom projektu pri realizácii 

stavby, v rámci vyhlásenej Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov (kód výzvy: 02I02-29-V01) v nadväznosti na schválený Plán obnovy a odolnosti 

(POO) Slovenskej republiky. 
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v rozsahu a kvalite vymedzenej 

v tejto zmluve v termíne dohodnutom v Čl. V bod 1 tejto zmluvy v sídle objednávateľa. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v  Čl. VI zmluvy vykoná odborný autorský dohľad  pri 

realizácii stavby, ktorá sa bude realizovať podľa diela zhotoveného na základe tejto zmluvy. 

3. Obsah a rozsah predmetu zmluvy (projektovej dokumentácie): 

Jestvujúci stav: 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Lipovce v jej okrajovej časti, v zástavbe prevažne rodinných 

domov. Ide o 3 samostatne stojace objekty na parcelách KN-C č. 143/2, 143/3 a 143/5, ktoré slúžia 

ako objekty základnej školy. Existujúce objekty sú pozdĺžneho pôdorysného tvaru, dvojpodlažné 

a dvojtraktové, s pričleneným skráteným jednopodlažným traktom. Prístup k budovám je 

zabezpečený komunikáciou so spevneným povrchom. Hrúbky obvodových murív a vnútorných 

nosných murív sú 375 mm. Schodisko je železobetónové dvojramenné. Strecha jednoplášťová s 

malým jednostranným spádom od atiky k okapovej rímse, kde je osadený žľab a zvody z 

pozinkovaného plechu. Základy sú betónové pásové. Nosné murivo murované z pálených tehál hr. 

375 mm, stropy železobetónové (panelové). Vonkajšie úpravy povrchov z exteriérovej omietky. 

Vykurovanie je realizované spoločnou kotolňou pre objekty na parc. č. 143/2 a 143/3 umiestnenou 

v objekte na parc. č. 143/2 na 2.NP plynovým kotlom. Budova na parc. č. 143/2 je vykurovaná 

vlastným plynovým kotlom umiestneným v kotolni. Vo všetkých objektoch sa na jednotlivých 

podlažiach nachádzajú 2, resp. 3 triedy s kabinetmi a so sociálnymi zázemiami. 

Návrh rekonštrukcie objektu: 

Cieľom projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti budov základnej školy a tým aj zníženie 

prevádzkových nákladov na objekty a zvýšenie vnútorného komfortu v budovách základnej školy, 

čím sa taktiež zníži nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

 Požiadavky zadania – technické: 

- výmena výplní otvorov; 

- dodatočné zateplenie obvodových stien a sokla; 

- zateplenie strechy (nový strešný plášť); 

- výmena rozvodov kúrenia a vykurovacích telies; 

- výmena zdroja tepla a zdroja TÚV v kuchyni 

- montáž fotovoltaických panelov; 

- výmena vodovodnej prípojky 

- výmena elektrickej prípojky 

- obnova elektroinštalácie. 

Podklady :  

- výpis z katastra nehnuteľností; 

- existujúca prvotná projektová dokumentácia objektu/objektov vypracovaná Krajským 

projektovým ústavom  Košice  pobočka Prešov v r. 1961-1962, bez skutkového stavu 

Rozsah predmetu zmluvy (projektovej dokumentácie): 

4.1 projektová dokumentácia skutkového stavu budovy – stavebné výkresy vypracované podľa 

zamerania skutočného stavu objektu (pôdorysy jednotlivých podlaží, charakteristické rezy, 

pohľady, technická správa vrátane opisu aktuálneho stavu pripojenia na technickú a dopravnú 

infraštruktúru); 

4.2 projektová dokumentácia búracích prác – stavebné výkresy ( pôdorysy, rezy, pohľady) s 

označením nevyhnutných búracích prác s ich popisom; 

4.3 projektová dokumentácia novo navrhovaného stavu budovy, s nasledovným obsahom: 

• Sprievodná správa 

• Súhrnná technická správa 

• Situácie – širšie vzťahy, celkovú situáciu 
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• Architektonicko-konštrukčné riešenie (pôdorysy všetkých podlaží, pôdorysné členenie budovy, 

rozčlenenie jednotlivých priestorov budovy na základe potrieb objednávateľa, charakteristické rezy, 

pohľady)  

• Statické posúdenie 

• Vykurovanie 

• Zdravotechnika 

• Elektroinštalácia a bleskozvod 

• Požiarna ochrana 

• Energetická hospodárnosť objektu (pre pôvodný stav a návrh) 

• Celkové náklady stavby ( položkovitý rozpočet prác a zadanie) 

Odhadovaný investičný náklad stavby: 800 000 EUR bez DPH 

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zabezpečuje: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) s realizačnou 

podrobnosťou; 

b) dokumentácia skutkového stavu objektu - pre zakreslenie skutkového stavu zhotoviteľ 

zabezpečení zrealizovanie potrebných sond pre analýzu jestvujúceho stavu v častiach napr. skladby 

podláh a stropov, strešnej konštrukcie, elektroinštalácie, odpadových potrubí, vodovodných potrubí 

a i. – nakoľko skutkový stav nie je súčasťou existujúcej prvotnej projektovej dokumentácie 

objektu/objektov;  

c) vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa 

predloženej projektovej dokumentácie v predpokladanom rozsahu 50 hodín. 

Projektová dokumentácia musí byť ešte pred jej odovzdaním predložená na odsúhlasenie 

objednávateľovi. 

4. Doplňujúce požiadavky: 

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť na vlastné náklady a to aj po vykonaní diela. Zhotoviteľ 

je ďalej povinný riadne a včas spolupracovať s objednávateľom ako aj s príslušným stavebným 

úradom a dotknutými orgánmi verejnej správy a s ostatnými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný 

stavebný úrad alebo právne predpisy.  

V prípade, ak stavebný úrad, iný orgán verejnej správy alebo iný dotknutý subjekt, ktorý sa bude 

podieľať na investičnej príprave stavby,  bude v rámci procesu investičnej prípravy stavby, vrátane 

procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác požadovať doplnenie alebo 

prepracovanie diela z dôvodov nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť alebo z 

dôvodov opodstatnených pripomienok dotknutých orgánov a subjektov,  zhotoviteľ sa zaväzuje 

dielo  riadne a včas prepracovať alebo doplniť na svoje náklady.  

 

Čl. III 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

1. Objednávateľ poskytne na základe písomného protokolu zhotoviteľovi do 3 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy všetky dostupné podklady, ktorými disponuje a ktoré sú 

nevyhnutné pre vykonanie diela.  

2. Zhotoviteľ je povinný prevzaté podklady preukázateľne vrátiť objednávateľovi bez zbytočného 

odkladu od ich použitia, najneskôr však pri odovzdaní diela. Podklady odovzdané zhotoviteľovi za 

účelom vykonania diela sú vlastníctvom objednávateľa a zhotoviteľ ich nesmie použiť pre seba a 

ani pre akúkoľvek tretiu osobu  bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na všetkých podkladových 

materiáloch až do ich odovzdania objednávateľovi. 

3. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná autorizovanou osobou pre výkon tejto činnosti 

(autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier) podľa Zákona č. 138/1992 Zb. SNR 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. 
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4. Projektová dokumentácia bude slúžiť objednávateľovi ako povinná príloha pri predkladaní Žiadosti 

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“) z Plánu obnovy a odolnosti (POO), 

z uvedeného dôvodu je zhotoviteľ povinný projektovú dokumentáciu vypracovať v súlade s 

požiadavkami vykonávateľa investície (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky), kód výzvy: 

02I02-29-V01. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že projektová dokumentácia bude dodaná nasledovne:  

3.1  Výkresová a textová časť projektovej dokumentácie v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej 

papierovej forme a 1x v elektronickej forme na CD/USB vo formáte „.pdf“ a zároveň vo 

formátoch, v ktorých bola spracovaná („.doc/.docx“, „.xls/.xlsx“, „.dwg“, „.dgn“). 

3.2  Podrobný položkový rozpočet a výkaz výmer s ohľadom na rozsah PD v šiestich (6) tlačených 

vyhotoveniach a 1x v zhodnej elektronickej forme na CD/USB vo formáte „.xls/.xlsx“. 

Rozpočet musí byť vypracovaný a rozdelený na oblasti podpory podľa Prílohy č. 3 - Osobitné 

podmienky oprávnených výdavkov a aktivít, v súlade s Tabuľkou č. 1 - Prehľad oblastí podpory 

výdavky priamo súvisiace s Projektom, ktorá je súčasťou Výzvy č. 1 s kódom 02I02-29-V01.  

3.3  Pre potreby verejného obstarávania je výkaz výmer potrebné spracovať bez použitia 

konkrétneho výrobcu/značky/výrobného postupu, opisnou formou funkčnej a technickej 

špecifikácie materiálov a výrobkov s výnimkou prípadov, kde nie je možné opísať položku 

výkazu výmer dostatočne presne a zrozumiteľne. V prípade použitia takéhoto odkazu, musí 

byť jeho použitie riadne odôvodnené a každý takýto odkaz vo výkaze výmer doplnený slovami 

„alebo ekvivalentný“. 

6. Projektovú dokumentáciu sa zhotoviteľ zaväzuje spracovať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.   

7. Technické a kvalitatívne podmienky projektovej dokumentácie musia zodpovedať platným 

slovenským technickým normám, normám platným pre jednotlivé práce a musia byť v súlade s 

právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, ktorými sa prevzali európske normy. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v termíne 

dohodnutom v čl. V bod 1 tejto zmluvy. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí zapracovanie všetkých pripomienok a stanovísk dotknutých 

orgánov a organizácií zo stavebného konania, čo doloží v dokladovej časti finálnej projektovej 

dokumentácie stavby. 

10. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, 

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a prehlasuje, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a  

odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné a toto 

garantuje počas celej doby trvania tejto zmluvy ako aj do času odovzdania diela objednávateľovi 

a počas celej doby výkonu odborného autorského dohľadu. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 

zhotovené dielo prevziať v súlade s touto zmluvou a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa 

platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

11. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si oznámiť bez zbytočného odkladu akékoľvek informácie 

dôležité pre naplnenie účelu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na záväzku 

konštruktívnej a urýchlenej súčinnosti pri poskytnutí ďalších podkladov a vyjadrení, ktorých 

potreba vzíde počas vykonávania diela a pri riešení prípadných problémov. 

12. Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie so zástupcami zhotoviteľa k navrhovanej 

skladbe oddielov/objektov stavby a navrhnutému technickému riešeniu, ktoré sa uskutoční 

najneskôr do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy.  

13. Objednávateľ si vyhradzuje právo, že dané technické riešenie odsúhlasí  do 5 pracovných dní odo 

dňa jeho predloženia zhotoviteľom a o toľko dní sa posúva termín na odovzdanie diela. 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripomienky a požiadavky predložené objednávateľom, ktoré si po 

vzájomnej dohode zmluvné strany odsúhlasia, zapracuje do projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ 
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sa zaväzuje, že  zašle objednávateľovi kompletnú projektovú dokumentáciu najneskôr v lehote 10 

pracovných dní pred termínom podania žiadostí na príslušné povoľujúce orgány na odsúhlasenie a 

o toľko dni sa posúva termín na odovzdanie diela. Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť, prípadne 

neodsúhlasiť projektovú dokumentáciu najneskôr v lehote 5 pracovných dní od jej doručenia zo 

strany zhotoviteľa. Ak sa objednávateľ k projektovej dokumentácii v uvedenej lehote nevyjadrí, 

má sa za to, že nemá pripomienky a projektovú dokumentáciu odsúhlasuje. 

15. V prípade, ak zhotoviteľ nezapracuje pripomienky a požiadavky podľa predchádzajúceho bodu do 

projektovej dokumentácie a bola mu poskytnutá primeraná doba, môže objednávateľ odstúpiť od 

zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odplatu. 

16. Pripomienky zo strany objednávateľa musia mať opodstatnený charakter, nesmú byť v rozpore 

s vyjadreniami dotknutých orgánov, technickou normou alebo meniť dohodnutý rozsah diela alebo 

investičného zámeru. 

17. Zhotoviteľ nie je povinný zapracovať pripomienky objednávateľa v prípadoch, kedy takáto 

pripomienka je v rozpore s technickou normou, vyjadrením dotknutého orgánu a/alebo že 

pripomienka objednávateľa smeruje ku rozšíreniu dohodnutého rozsahu projektovej dokumentácie 

alebo investičného zámeru. V týchto prípadoch sa zo strany zhotoviteľa nejedná o porušenie tejto 

zmluvy. 

 

Čl. IV 

SUBDODÁVATELIA  

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela 

prostredníctvom tretích osôb (odborníkov profesií). Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi 

tak, akoby dielo vykonával sám.  

2. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol 

objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy. 

 

 

Čl. V 

LEHOTY  PLNENIA  ZÁVÄZKOV 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo  podľa čl. II. v týchto termínoch: 

1. Technické riešenie na odsúhlasenie objednávateľom do 30 pracovných  dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2. Odovzdanie vypracovanej projektovej dokumentácie vrátane kladných vyjadrení dotknutých 

organizácií a správcov sietí do 60 pracovných dní od odsúhlasenia technického riešenia 

objednávateľom.  

3. Odborný autorský dohľad vykonávaný nad uskutočňovaním stavby podľa schválenej projektovej 

dokumentácie pri realizácii stavby, a to počas celej doby jej realizácie až do času riadneho 

ukončenia stavebných prác. 

2. Riadnym a včasným vykonaním diela alebo jeho časti sa pre účely tejto zmluvy považuje riadne 

dokončenie diela alebo jeho časti a jeho/ jej odovzdanie a prevzatie objednávateľom v sídle 

objednávateľa na základe preberacieho protokolu v termíne na vykonanie diela alebo jeho časti 

dohodnutom v čl. V bod 1 tejto zmluvy. 

3. Pri preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto 

zmluve. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu zjavných vád, chýb, nedostatkov, 

nedorobkov odovzdávaného diela alebo jeho časti. Vykonanie kontroly zo strany objednávateľa 

nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela alebo jeho časti, ktoré existovali v čase 

odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti  a ktoré vyšli najavo neskôr. 

4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela alebo jeho ucelenej časti, ak vykonaniu diela bránia 

okolnosti, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa (napr. neposkytnutie riadnej a včasnej súčinnosti zo 



 6 

 

strany objednávateľa, nečinnosť orgánov verejnej správy alebo iných dotknutých subjektov alebo 

iné objektívne prekážky); Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo alebo jeho 

časť, ak vykazuje zjavné a zásadné  vady, chyby, nedostatky, nedorobky, ktoré objektívne bránia 

v pokračovaní investičného zámeru. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím 

diela alebo jeho časti. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, ktorú je od neho spravodlivo možné 

požadovať do troch (3) dní od žiadosti. V prípade nesplnenia si takejto povinnosti sa s ohľadom na 

omeškanie objednávateľa podľa tohto bodu posunú termíny zhotoviteľa na plnenie podľa tejto 

zmluvy. 

 

Čl. VI 

ODBORNÝ AUTORSKÝ DOHĽAD 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

občasný odborný autorský dohľad  nad uskutočňovaním stavby podľa schválenej projektovej 

dokumentácie pri realizácii stavby, a to počas celej doby jej realizácie až do času riadneho 

ukončenia stavebných prác uskutočnených podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy 

a to za dodržania príslušných ustanovení  zákona č. 138/1992 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. 

2. Pri výkone odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ projektu povinný: 

a) upovedomiť bez zbytočného odkladu investora, dodávateľa a príslušný orgán štátnej správy, 

ak zistí nedodržanie projektu, prípadne právnych predpisov a technických noriem, 

b) požadovať, aby sa nezačali, prípadne aby sa zastavili práce, pokiaľ závažné závady vytýkané 

podľa písmena a) neboli včas odstránené alebo ak by mohli byť inak ohrozené dôležité 

parametre verejnej práce; 

3. V rámci výkonu odborného autorského dohľadu zabezpečuje zhotoviteľ projektu pre stavebné 

povolenie najmä, nie však výlučne tieto činnosti: 

− poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie; 

− účasť na stavebnom konaní; 

− účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi; 

− dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby; 

− posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov 

spracovávaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov 

stavby, dodržanie lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

− vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 

dokumentácii, 

− sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, 

− účasť na operatívnych poradách vedenia stavby, 

− účasť na kontrolných poradách zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov výstavby, 

− vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje 

informácie o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku prípadných 

zmien v priebehu prác, 

− priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, dokončenie záverečného 

zostavenia nákladov, najneskôr do začatia aktu odovzdania a prevzatia stavby, 

− spolupráca s autorizovaným geodetom projektanta, 

− účasť na komplexnom vyskúšaní, 

− účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

− účasť na kolaudačnom konaní, 
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− iné, vyššie nemenované činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s projektovou dokumentáciou 

overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že odborný autorský dohľad bude občasný, jeho výkon bude zhotoviteľ 

realizovať na vyzvanie objednávateľa na základe objednávky v predpokladanom rozsahu 50 hodín. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomnú formu vyzvania zhotoviteľa sa považuje aj elektronická 

forma, a to na adresu: gaba.jozef@gmail.com    

6. Zmluvné strany sa dohodli, že výzva objednávateľa na poskytnutie odborného autorského dohľadu 

musí byť zhotoviteľovi doručená najneskôr 5 pracovných dni vopred. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v  autorskom dozore alebo svoje stanovisko najneskôr v lehote 5 

pracovných dní od vyzvania objednávateľom.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v rámci  výkonu odborného autorského dohľadu bude 

objednávateľovi priebežne odsúhlasovať opodstatnené a technicky potrebné zmeny pri realizácii, 

formou zápisu do stavebného denníka alebo zmenových listov.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady zhotoviteľa týkajúce sa činnosti odborného 

autorského dohľadu, vrátane nákladov spojených s účasťou na rokovaniach sú zahrnuté v cene 

odborného autorského dohľadu v zmysle čl. VII tejto zmluvy. 

9. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou výkonu odborného 

autorského dohľadu, že sú mu známe všetky podmienky k jeho výkonu a prehlasuje, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k výkonu odborného autorského dohľadu a že disponuje takými 

kapacitami a  odbornými znalosťami, ktoré sú k výkonu odborného autorského dohľadu potrebné 

a nevyhnutné a toto garantuje počas celej doby trvania tejto zmluvy ako aj do času ukončenia 

výkonu odborného autorského dohľadu.  

 

Čl. VII 

CENA  DIELA 

1. Cena za zhotovenie diela a odborný autorský dohľad  v rozsahu podľa čl. III a čl. VI tejto zmluvy 

je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky 

predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade s § 117 ZVO.  

 

2. Cena za dielo je vo výške:  

 Cena bez DPH v EUR DPH v EUR Cena s DPH v 

EUR 

 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie na stavebné 

povolenie (DSP) s 

realizačnou podrobnosťou 

12 300,00 0,00 12 300,00 

 

Dokumentácia skutkového 

stavu objektu 
1 800,00 0,00 1 800,00 

 

Odborný autorský dohľad 800,00 0,00 800,00  

Celkom 14 900,00 0,00 14 900,00 

 

3. Cena uvedená v bode 2 tohto článku je konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže dôjsť 

len v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Ak v priebehu vykonania diela nastanú zmeny a okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať v procese 

verejného obstarávania, a ktoré budú mať podstatný vplyv na cenu a termín plnenia, zmluvné strany 

sa zaväzujú upraviť písomným dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia za dodržania 
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podmienok podľa ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. V cene za dielo sú zahrnuté všetky odmeny, poplatky, ako aj náklady 

vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy v rozsahu podľa článku III 

a článku VI tejto zmluvy ako aj odmena za udelenie licencie k dielu podľa článku XIII tejto zmluvy. 

5. Objednávateľ neposkytuje na vyhotovenie diela a ani na činnosť odborného autorského dohľadu  

preddavky. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

 

Čl. VIII 

PLATOBNÉ  PODMIENKY  

1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo alebo za výkon činnosti odborného autorského dohľadu bude 

faktúra zhotoviteľa.  

2. Faktúru za dielo v zmysle článku VII., ods. 2 podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť 

až po odovzdaní a prevzatí časti diela objednávateľom bez vád podľa tejto zmluvy. Prílohou faktúry 

bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis skutočne vykonaných častí diela. Zhotoviteľ je 

povinný vystaviť faktúru a doručiť ju na adresu objednávateľa. 

3. Faktúru za výkon činnosti odborného autorského dohľadu sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po 

jeho vykonaní, ukončení.  

4. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry. V prípade, ak zhotoviteľ doručí objednávateľovi 

faktúru skôr, než  mal objednávateľ možnosť využiť svoje právo vykonať kontrolu zjavných vád, 

chýb a nedostatkov odovzdávajúcej časti diela alebo skôr, než došlo k spísaniu preberacieho 

protokolu, plynie lehota splatnosti takto doručenej faktúry až odo dňa skončenia kontroly, ktorou 

objednávateľ zistí riadne vykonanie odovzdávaného diela. 

5. Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet zhotoviteľa 

uvedený v čl. I, bod 1.1. zmluvy. Za deň úhrady ceny za dielo, alebo za vykonanie odborného 

autorského dohľadu  sa považuje deň pripísania fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa. 

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty a so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade, že faktúra 

nebude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi 

na doplnenie, prípadne požadovať odstránenie nedostatkov.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA  

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo  je zhotovené podľa platných technických a právnych 

predpisov a tejto zmluvy ako aj podkladov získaných v rámci zistenia skutkového stavu 

zhotoviteľom, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve, ale nezodpovedá za správnosť 

podkladov dodanými objednávateľom. 

2. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia 

spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

3. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho časť alebo akákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo 

príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu zmluvy, sa nehodia 

na účel určený v tejto zmluve alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve 

alebo neboli vykonané v súlade s touto zmluvou. Vadou diela sa rozumie aj odchýlka v kvalite, 
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rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve, ktorá objektívne bráni v realizácii 

investičného zámeru.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) diela, ktoré má dielo alebo jeho ucelená časť v čase jeho 

odovzdania objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až neskôr. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela  

zodpovedá najmä vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, a to nedodržaním platných 

noriem, neúplnou projektovou dokumentáciou, nesúladom textovej i výkresovej časti s výkazom 

výmer a rozpočtom, absenciou materiálu v rozpočte a z dôvodu iných zistených chýb, ak tieto vady 

akokoľvek ovplyvnia vydanie právoplatného stavebného povolenia. 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené:  

a) použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 

odbornej starostlivosti, všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

b) použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ak na ich nevhodnosť upozornil 

objednávateľa a ten na ich použití výslovne trval. 

6. V prípade, že zhotoviteľ neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy týkajúce sa vypracovania 

diela porušuje zmluvu podstatným spôsobom a objednávateľ má právo požadovať odstránenie vád  

bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 15 pracovných dní, a to náhradným plnením bez vád, 

alebo dodaním chýbajúceho plnenia. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však 

v dobe dohodnutej s objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. Objednávateľ je povinný 

bezodkladne, najneskôr v lehote 5 pracovných dní po zistení vád uplatniť písomne reklamáciu. Pre 

upresnenie zmluvné strany uvádzajú, že v prípade zániku dôvodu na odstúpenie zaniká automaticky 

aj možnosť z tohto dôvodu od zmluvy odstúpiť. 

7. Zmluvné strany nesú plnú zodpovednosť za škody vzniknuté druhej zmluvnej strane v dôsledku 

nesplnenia zmluvných podmienok. 

 

Čl. X 

SANKCIE 

1. V prípade, že bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať 

od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH 

za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania zhotoviteľa z dôvodu na jeho strane s riadnym a včasným vykonaním a 

odovzdaním diela, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.  

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným výkonom odborného autorského dohľadu, 

je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

autorského dohľadu bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

4. V prípade neposkytnutia odborného autorského dohľadu zhotoviteľom na základe vyzvania 

objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 

50,00 eur s DPH, a to aj opakovane. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že za omeškanie zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote 

dohodnutej pri reklamačnom konaní, je objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 33,00 eur za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ 

nebude odstránená v dohodnutom termíne, až do odstránenia vád  a to za každú reklamovanú vadu 

osobitne. 

6. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť 

nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením povinností 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a to 

v ich plnej výške. 
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Čl. XI 

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to  do času riadneho ukončenia stavebných prác uskutočnených 

podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukončením stavebných prác 

podľa tejto zmluvy sa rozumie deň protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby bez vád 

zhotovovanej na podklade diela podľa tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou, 

b) odstúpením od zmluvy. 

3. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej 

strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za odstúpenie 

od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa rozumie najmä, ak: 

a) zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto zmluvy o viac ako 30 pracovných dní, 

b) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zmluvnej strany týkajúcich sa povinností v tejto 

zmluve, 

c) dielo má neodstrániteľné vady, 

d) zhotoviteľ prehlásil, že dielo nevykoná, 

e) je zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie alebo bolo proti nemu 

vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, 

f) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok z dôvodu straty odbornej spôsobilosti a/ alebo 

oprávnenia dodať dielo podľa  tejto zmluvy alebo vykonávať odborný autorský dohľad. 

g) objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry 

h) objednávateľ bezdôvodne odmieta prevziať dielo a/alebo jeho časť. 

i) objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. 

5. V prípade opakovaného nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy 

odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve zmluvnej strany na 

odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  Ak 

sa zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 

predchádzajúcej vety považuje 7 kalendárnych dní. 

6. Odstúpením zmluvnej strany od zmluvy nie je dotknuté právo tejto  zmluvnej strany na náhradu 

škody alebo zmluvnú pokutu. 

7. Dielo ani jeho časti, vrátane rozpracovaných častí, nie je zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa 

oprávnený poskytnúť iným osobám než objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy. 

8. V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom 

uvedeným v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté už zo 

splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že pred odstupovaním od zmluvy sa budú písomne informovať 

o existencii dôvodu, ktorý danej zmluvnej strane umožňuje od zmluvy odstúpiť spolu s náhradnou 

lehotou na nápravu tohto stavu. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že po odstránení dôvodu na základe ktorého mala zmluvná strana právo 

od zmluvy odstúpiť zaniká aj toto právo na odstúpenie. 
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ČL. XII 

OSTATNÉ  USTANOVENIA 

1. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa informovať objednávateľa o stave 

rozpracovaného diela, a to v lehote 7 dní od požiadania. Za požiadanie sa považuje písomná alebo 

e-mailová žiadosť zaslaná zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela a výkone odborného autorského dohľadu bude 

postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať  všeobecne záväzné právne 

predpisy, technické normy, ako aj podmienky tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu, spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, odovzdaní doplňujúcich údajov, 

vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela objednávateľovi a úhradou faktúry zhotoviteľovi 

prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek 

skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť 

plnenie predmetu tejto zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo 

okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť 

nevyhnutnú pri vysvetľovaní predloženej projektovej dokumentácie ako súťažného podkladu za 

účelom výberu zhotoviteľa na realizáciu stavby v súlade so ZVO. Zhotoviteľ je povinný v tejto 

súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa predloženej 

projektovej dokumentácie stavebného diela podľa tejto zmluvy, a to najneskôr do 5 pracovných dní 

od vyžiadania objednávateľom prostredníctvom elektronickej komunikácie. 

7. V prípade uzavretia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi poskytovateľom 

a prijímateľom,  zhotoviteľ musí strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami 

do uplynutia lehôt podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to oprávnenými 

osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Čl. XIII 

LICENCIA 

1. Zhotoviteľ, ako autor diela, prehlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva 

k dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť dielo nadobúda objednávateľ v deň, kedy mu je dielo 

zhotoviteľom odovzdané a faktúra za dielo je riadne uhradená. Používanie diela zahŕňa výkon 

majetkových práv. 

3. Na použitie diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi výhradný 

súhlas (ďalej len "licencia") na použitie diela v rozsahu potrebnom pre účely výstavby investičného 

zámeru (najmä na všetky známe spôsoby použitia ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu tejto 

zmluvy, a to najmä na využitie diela v procese projektovej a investičnej prípravy stavby, v procese 

stavebného konania a posudzovania vplyvov tejto stavby na životné prostredie, ako aj v procese 

samotnej realizácie stavby) a objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa dielo používať v 

rozsahu udelenej licencie.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene za vykonanie 

diela.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie diela na 

dobu neurčitú odo dňa odovzdania diela a úhrady Faktúry za dielo.   
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ČL. XIV 

DORUČOVANIE 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 

zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Písomnosťou 

obsahujúcou právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy je najmä odstúpenie od zmluvy, 

reklamácia, resp. uplatnenie vád diela a výzva na vykonanie odborného autorského dohľadu. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené 

v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného 

oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená 

v záhlaví zmluvy.  

2. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na 

adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje 

aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo 

deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky 

nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za 

doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. 

 

 

Čl.  XV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy bližšie touto zmluvou neupravené sa riadia 

ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej 

republiky, najmä Obchodným zákonníkom. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z 

tejto zmluvy, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany 

nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia  

a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) vedeného Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že 

si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, 

vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu ju podpisujú.   

 

 

V Lipovciach, dňa ..........................  Vo Valalikoch, dňa 04.07.2023 

 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

 

 

........................................................  ................................................................ 

Ján Šatník,      Ing. Jozef Gába, 

starosta      konateľ   

  

 


