

Zmluva o dielo

č. 1542307

uzavretá podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Piešťany**
Sídlo: Nám. SNP č. 1475/3, 921 45 Piešťany
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta
IČO: 00612031
DIČ: 2020537893
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK87 0200 0000 0000 3402 8212
BIC – kód banky: SUBASKBX
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Barbora Zelová, Ing. Pavol Zlámala, Ing. Miroslav Kadlíček
b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **ARGUS – DS, s.r.o.**
Sídlo: Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín
Zápis: Okresný súd Trenčín
20625/R
IČO: 44 343 311
DIČ: 2022674412
IČ DPH: SK2022674412
Bankové spojenie: VUB Trenčín
IBAN: SK14 0200 0000 0025 0099 4151
SWIFT: SUBASKBX
telefónne číslo: +421 905 322 789
e-mail: argus@argus-ds.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 21.06.2023 postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: „*Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta – vypracovanie projektovej dokumentácie*“ pre Mesto Piešťany v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Východiskové údaje:

Názov diela: **Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta – vypracovanie projektovej dokumentácie**

Miesto budúcej stavby: Úsek od MČ Kocurice po križovatku ciest III/1263 a II/499:

realizácia nového verejného osvetlenia: nové verejné osvetlenie bude osadené na pozemkoch Mesta Piešťany

Katastrálne územie Kocurice (825069), p. č.:

- C 330 – E 238/2 – LV 760 – Mesto Piešťany
- C 330 – E 1-237 – LV 760 – Mesto Piešťany

Úsek od križovatky ciest III/1263 a II/499 po napojenie na projekt Zelená cesta:

Katastrálne územie Kocurice (825069), p. č.:

- C 329 – LV 600 – Mesto Piešťany
- C 332/1 – E 626 – LV 835 – Ružičková Iveta, Družby 6689/81, Piešťany - Kocurice
- C 332/1 – E 628/1 – LV 835 – Ružičková Iveta, Družby 6689/81, Piešťany - Kocurice
- C 332/1 – E 632 – LV 834 – 4 Vlastníci (Ružičková Iveta, Družby 6689/81, Piešťany - Kocurice, Oravec Kamil, Konečná 11, Piešťany, Ing. Galo Andrej, Družby 4169/75, Piešťany – Kocurice, Vavreková Beata, Bebravská 5038/30, Bratislava)
- C 327/1 – LV 416 – Slovenská republika (správca: Železnice Slovenskej republiky)

Charakter stavby: líniová stavba

Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy sú:

- Súťažné podklady zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby pod názvom: „Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta – vypracovanie projektovej dokumentácie“ zo dňa 17.05.2023 podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Súťažné podklady“)
- Ponuka zhotoviteľa zo dňa 6.6.2023 spracovaná zhotoviteľom na základe Súťažných podkladov

Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
- 2.3 Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. III. tejto zmluvy.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy.
- 3.3 Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie „Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta“ v rozsahu:
 - 3.3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby vrátane geodetického zamerania riešeného územia a vrátane zamerania jestvujúcich

inžinierskych sietí v riešenom území (DÚR);

3.3.2 vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby (DSP + DRS)

v zmysle ponuky zhotoviteľa zo dňa 6.6.2023, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3.3.3 Každý stupeň projektovej dokumentácie (ďalej aj ako „PD“) sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať samostatne.

3.4 Projektová dokumentácia sa rozdelí minimálne na tieto stavebné objekty (ich počet sa vo fáze rozpracovania môže meniť v závislosti od majetkového vlastníctva jednotlivých častí a ich oprávnenosti financovania zo štrukturálnych fondov Európskej únie):

3.4.1 Spevnené plochy a dopravné značenie

3.4.2 Plochy pre zberné nádoby komunálneho odpadu

3.4.3 Zeleň

3.4.4 Verejné osvetlenie

3.4.5 Ostatné inžinierske siete preložka, ochrana, rekonštrukcia

3.4.6 Prepočet nákladov na základe plošných a objemových ukazovateľov (projektová dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby)

3.4.7 Celkové náklady stavby - položkový rozpočet stavby (v paré č. 1, 2, 3) + výkaz výmer – zadanie (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie)

3.5 Riešené územie sa skladá z dvoch samostatných úsekov:

3.5.1 Úsek od MČ Kocurice po križovatku ciest III/1263 a II/499

V súčasnosti je cesta III/1263 v správe „Správa a údržba ciest TTSK“ doplnená verejným osvetlením v správe Služby mesta Piešťany. Chodci a cyklisti využívajú na prístup k zastávke PAD v križovatke II/499 a III/1263 nespevnenú časť krajnice.

3.5.2 Úsek od križovatky ciest III/1263 a II/499 po napojenie na projekt Zelená cesta
Cesta II/499 podľa cestnej databanky SSC je vedená v kategórii C 8,0/70 so šírkou jazdných pruhov 3,25 m, vodiacim prúžkom 0,25 m, spevnenou krajnicou 0,25 m a nespevnenou krajnicou 0,25 m. Cesta je neosvetlená s intenzitou vozidiel 11 623 voz/24h podľa celoštátneho sčítania dopravy 2015 a bez zastávkovej niky.

3.6 Požiadavky na koncepciu funkčného využívania a priestorového usporiadania:

3.6.1 Doprava:

Riešenie cyklistickej a pešej dopravy predstavuje závery viacerých pracovaných stretnutí, na ktorých boli hodnotené rôzne variantné trasy s ohľadom na vzdialenosť dochádzky, finančné náklady, komplikovanosť technického riešenia, predpoklad smerovania chodcov a cyklistov, vlastnícke vzťahy k pozemkom a iné.

Projektová dokumentácia bude riešiť nasledovné úseky:

1. Úsek od MČ Kocurice po križovatku ciest III/1263 a II/499

Z dôvodu množstva vlastníkov a zložitých tvarov parciel a pod. v okolí cesty III/1263 je komplikované a zdĺhavé zabezpečiť v tomto úseku realizáciu segregovanej cestičky pre chodcov a cyklistov. Keďže intenzita automobilovej dopravy je minimálna – nakoľko ide len o zdrojovú a cieľovú dopravu obyvateľov MČ Kocurice, zostane súčasný stav profilu komunikácie zachovaný. V uvedenom úseku preto bude bezpečnosť chodcov a cyklistov zvýšená realizáciou nového verejného osvetlenia s pridaním nového dopravného značenia v podobe doznačenia koridoru pre cyklistov. Cyklokoridor bude riešený od označenia začiatku/konca MČ Kocurice po plynulé napojenie na samostatnú cestičku pre chodcov a cyklistov v 2. úseku.

2. Úsek od križovatky ciest III/1263 a II/499 po napojenie na projekt Zelená cesta

- Križovatka ciest II/499 a III/1263

V tejto časti je potrebné zlepšiť organizáciu dopravy v križovatke, vytvoriť dopravné tiene, dopravné ostrovčeky, zdefinovať polomery oblúkov, miesta pre prechádzanie chodcov a cyklistov a rozhodnúť o vhodnom umiestnení zastávky PAD, ktorá sa

nachádza v tesnej blízkosti križovatky.

- Súbeh s cestou II/499

Vytvorenie segregovanej spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov. Prvotný návrh uvažoval len s cyklotrasou, avšak z pracovných stretnutí vyplynula potreba riešiť v uvedenej trase aj chodcov, nakoľko Zelená cesta bude zaujímavá pre všetkých účastníkov cestnej premávky (korčuliarov, kolobežkárov, bežcov a pod.) a taktiež je potrebné popri ceste vytvoriť bezpečný prístup k autobusovej zastávke PAD. Krátky úsek od križovatky po zastávku PAD je odporúčané riešiť s oddelením chodcov a cyklistov, následne je možné uvažovať o spoločnom vedení chodcov a cyklistov – zmiešaná prevádzka.

Riešenie cestičky uvažuje s čo možno najlepším využitím pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany a minimalizáciou zásahov do okolitých parciel registra E s množstvom vlastníkov. Tento zámer značne zjednodušuje proces realizácie a zvyšuje úžitkovú hodnotu projektu.

- Autobusová zastávka PAD

Zámerom je vytvoriť samostatný zastávkový záliv mimo jazdných pruhov cesty II/499 v súlade s STN 73 6425 v dĺžke pre zastavenie min. dvoch autobusov. Zastávka bude bezbariérová, vybavená novým prístreškom a verejným osvetlením. V súčasnosti mesto prevádzkuje verejné osvetlenie z miestnej časti Kocurice po prístrešok PAD. Toto verejné osvetlenie vyžaduje rekonštrukciu. Prístrešok je v nevyhovujúcom stave a na cudzích pozemkoch.

3.6.2 Zeleň:

- Zabezpečiť pasportizáciu a preveriť stav vzrastlej zelene, ktorá má priamy vplyv na bezpečnosť navrhovanej cestičky pre chodcov a cyklistov a realizáciu verejného osvetlenia.
- V prípade navrhovaných orezov/výrubov zabezpečiť dendrologický a ornitologický prieskum, výrubové povolenie – zabezpečiť všetky doklady potrebné k výrubovému povoleniu (žiadosť o výrub podá objednávatel').
- Nevyhnutné výruby riešiť náhradnou výsadbou v okolí cyklotrasy.
- Pri návrhu sadových úprav zohľadniť vlastníctvo pozemkov, existujúce inžinierske siete a iné technické obmedzenia vyplývajúce z návrhu alebo existujúceho stavu.
- Na potencionálnych plochách zelene s neefektívnym a problematickým založením a údržbou je možné navrhnúť alternatívne vodopriepustné plochy (napr. štrkové plochy doplnené nenáročnými druhmi zelene...) realizované s ohľadom na hospodárenie so zrážkovou vodou.
- Druhovú skladbu drevín pre výsadbu prispôbiť prírodným a stanovištným podmienkam riešeného územia a tiež z hľadiska zmeny klímy.
- Návrh výsadby je nutné podriaďovať súčasným požiadavkám na udržateľnosť, vysokú efektívnosť a ekonomickosť údržby.
- Navrhnutý sortiment drevín je potrebné v rozpracovanosti konzultovať so zamestnancami objednávateľa - Odbor životného prostredia.
- Návrh sadových úprav požaduje verejný obstarávateľ/objednávatel' spracovať odborne spôsobilou osobou. Pri spracovaní sadových úprav požaduje objednávatel' postupovať so zreteľom a odkazom na STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine – Trávniky a ich zakladanie, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine – Rastliny a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine – Práca s pôdou.

3.6.3 Verejné osvetlenie:

- Verejné osvetlenie sa vzhľadom na charakter projektu a cieľové skupiny zrealizuje v 1. úseku od MČ Kocurice až po autobusovú zastávku PAD s využitím úsporných LED technológií. V trase sa nachádzajú stromy a križuje vysoké napätie.
- 2. úsek – pokračovanie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov sa nachádza v

extraviláne mesta Piešťany, v tejto časti sa preto neuvažuje s riešením verejného osvetlenia, vhodné je použiť solárne LED gombíky umiestnené v stredovej línii trasy.

3.6.4 Inžinierske siete:

- V trase sa nachádzajú rôzne inžinierske siete, pred spracovaním projektovej dokumentácie zhotoviteľ zabezpečí mapové podklady a stanoviská od jednotlivých správcov inžinierskych sietí. Objednávateľ upozorňuje najmä na priebeh vodovodu, kanalizácie, verejného osvetlenia a vysokého napätia.

3.6.5 Mobiliár:

- Súčasťou projektovej dokumentácie je riešenie autobusovej zastávky s lavičkou a 2 ks cyklostojanov v tvare prevrátené „U“ kotvené do zeme betónovaním.

3.7 Zhotoviteľ v rámci spracovania projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

3.7.1 preverí u správcov inžinierskych sietí a zakreslí jestvujúce inžinierske siete, ktoré sa v riešenom území nachádzajú do koordinačného výkresu stavby (výškopisné a polohopisné zameranie) vrátane overenia miesta napojenia jednotlivých inžinierskych sietí.

3.7.2 vypracuje dokumentáciu jestvujúceho stavu riešeného objektu, takisto zelene, verejného osvetlenia a inžinierskych sietí.

3.7.3 prerokuje dokumentáciu s Okresným riaditeľstvom policajného zboru - Okresným dopravným inšpektorátom Trnava (ODI TT), s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK), so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja (SaÚCTTSK), Okresným úradom Piešťany (OÚ Piešťany), Železnicami slovenskej republiky (ŽSR) a v Komisii mestského zastupiteľstva mesta Piešťany pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Prvotný návrh trasy vo forme vzorového rezu je potrebné podľa záverov z rokovania dňa 12.9.2022 zaslať na predbežné odsúhlasenie všetkým inštitúciám.

3.8 Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby na základe vypracovanej projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby uvedenej v ods. 3.3.2 tohto článku zmluvy, v ktorej sa zapracujú podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby.

3.8.1 Zhotoviteľ v rámci spracovania projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby:

prerokuje dokumentáciu s Okresným riaditeľstvom policajného zboru - Okresným dopravným inšpektorátom Trnava (ODI TT), s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK), so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja (SaÚCTTSK), Okresným úradom Piešťany (OÚ Piešťany), Železnicami slovenskej republiky (ŽSR) a v Komisii mestského zastupiteľstva mesta Piešťany pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie.

3.9 Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby je zhotoviteľ povinný rešpektovať:

3.9.1 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

3.9.2 Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

3.9.3 Vyhlášku č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

3.9.4 Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.9.5 Vyhlášku č. 30/2020 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení v znení neskorších predpisov

3.9.6 Technické podmienky Slovenskej správy ciest najmä č. TP 048 Navrhovanie

debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách a č. TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.

3.10 Požiadavky objednávateľa:

3.10.1 Všetky priechody pre chodcov a cyklistov riešiť s bezbariérovou úpravou s hornou hranou obrubníka uloženého na úroveň vozovky s prevýšením 0,0 cm so sklonom ku komunikácii max 1:8 a zabezpečené vodiacimi a varovnými pásmi podľa TP SSC 048/2019 a vyhlášky 30/2020. Autobusová zastávka sa doplní o varovné a vodiace pásy.

3.10.2 Zrážkové vody odvádzať do zelene.

3.10.3 Ako súčasť projektovej dokumentácie samostatne spracovať časť - prehľad zásahov do pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Piešťany.

3.10.4 V procese predprojektovej a projektovej prípravy je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť vyjadrenia dotknutých správcov všetkých inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich zariadení (polohy, výšky, hĺbky), ochranných pásmach, aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a o podmienkach ich ochrany.

V prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej infraštruktúry (aj vecné a časové plnenie zo strany správcov), bude nutná koordinácia s predmetnou investíciou mesta Piešťany.

3.10.5 V rámci spracovania projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby preveriť u správcov inžinierskych sietí a zakresliť jestvujúce inžinierske siete, ktoré sa v riešenom území nachádzajú, do koordinačného výkresu stavby (výškopisné a polohopisné zameranie) vrátane overenia miesta napojenia jednotlivých inžinierskych sietí.

3.11 Podmienky spracovania a odovzdania projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby:

3.11.1 Textovú časť spracovať a odovzdať v digitálnej forme – formát Word a PDF

3.11.2 Grafickú časť spracovať a odovzdať v digitálnej forme, ktorá bude obsahovať výsledné tlačové výkresy vo formáte PDF a súbory formátu DGN v8 (resp. DWG) v súradnicovom systéme S-JTSK

3.11.3 Položkový rozpočet v rámci projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia spracovať systémom Cenkos alebo ekvivalentným systémom, podľa rozpočtovej klasifikácie a odovzdať aj vo formáte Excel (s nastavením výpočtových vzorcov (zaokrúhlením funkciou ROUND na 2 desatinné miesta).

3.12 Vypracovanú projektovú dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v 8-mich vyhotoveniach vrátane digitálnej formy spracovania. V digitálnej forme spracovania zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi kompletnú projektovú dokumentáciu vo formáte uvedenom v ods. 3.11.1 a 3.11.2 tohto článku zmluvy. Položkový rozpočet jednotlivých stavebných objektov odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi vo formáte uvedenom v ods. 3.11.3 tohto článku zmluvy.

3.13 Pre spracovanie predmetu diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi:

3.13.1 ortofotomapu, stav 03/2021, mimovegetačné obdobie (bez korún stromov), RGB, v rozlíšení 5 cm/pix.

3.13.2 katastrálnu mapu mesta Piešťany, stav 09/2021, formát VGI

3.13.3 Predbežné stanovisko ODI, TTSK a SaÚCTTSK – záznam z rokovania dňa 12.9.2022

3.14 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela inú osobu, pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

3.15 Zhotoviteľ vyhlasuje, že na vykonanie diela má potrebnú autorizáciu a príslušné oprávnenia v zmysle platných právnych predpisov. Časti diela, pre ktoré nemá potrebnú autorizáciu a príslušné oprávnenia v zmysle platných právnych predpisov sa zhotoviteľ zaväzuje

zabezpečiť u subdodávateľa, ktorý je držiteľom potrebného autorizačného osvedčenia. Zoznam subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

- 3.16 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného, vzostupne číslovaného dodatku k tejto zmluve.

Článok IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné:
- 4.1.1 Termín začatia realizácie časti diela – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta“:
dňom účinnosti zmluvy
- 4.1.2 Termín ukončenia realizácie časti diela – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta“:
do 90 dní odo dňa začatia realizácie časti diela – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta“
- 4.1.3 Termín začatia realizácie časti diela – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby „Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta“:
dňom prevzatia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta“
- 4.1.4 Termín ukončenia realizácie časti diela – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby „Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta“:
do 60 kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie časti diela – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby „Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta“
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví riadne dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Objednávatel' sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení, stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 pracovných dní od jeho vyžiadania. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávatel'a k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.4 Ak sa objednávatel' a zhotoviteľ nedohodnú písomne inak, prevzatie diela sa uskutoční nasledujúcim spôsobom:
- 4.4.1 oprávnená osoba objednávatel'a potvrdí prevzatie diela alebo jeho časť podpisom preberacieho protokolu vyhotoveného a podpísaného oprávnenou osobou zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach po jednom pre každú zmluvnú stranu (ďalej len „preberací protokol“). Preberací protokol sa doručí súčasne s odovzdaným dielom alebo jeho časťou. Preberací protokol sú oprávnené podpísať osoby objednávatel'a a zhotoviteľa uvedené v čl. I. tejto zmluvy.

Článok V. CENA ZA DIELO

5.1 Cena za dielo je zostavená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

5.2 Celková maximálna cena za dielo podľa čl. III. tejto zmluvy predstavuje sumu:

cena bez DPH	20.500 EUR
20 % DPH	4.100 EUR
cena vrátane DPH	24.600 EUR

slovom: Dvadsaťštyritisíc šesťsto EUR

z toho

5.2.1 za časť diela - vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a za geodetické zameranie územia vrátane zamerania jestvujúcich inžinierskych sietí v riešenom území je cena vo výške:

bez DPH	10.500 EUR
20 % DPH	2.100 EUR
vrátane DPH	12.600 EUR

(slovom: Dvanásťtisíc šesťsto EUR)

5.2.1.1 z toho za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je cena vo výške:

bez DPH	6.300 EUR
20 % DPH	1.260 EUR
vrátane DPH	7.560 EUR

(slovom: Sedemtisíc päťstošesťdesiat EUR)

5.2.1.2 z toho za geodetické zameranie územia vrátane zamerania jestvujúcich inžinierskych sietí v riešenom území je cena vo výške:

bez DPH	4.200 EUR
20 % DPH	840 EUR
vrátane DPH	5.040 EUR

(slovom: Päťtisíc štyridsať EUR)

5.2.2 za časť diela – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby je cena vo výške:

bez DPH	10.000 EUR
20 % DPH	2.000 EUR
vrátane DPH	12.000 EUR

(slovom: Dvanásťtisíc EUR)

5.3 V cene sú/je zahrnuté/á:

5.3.1 cestovné náklady, režijné výdavky

5.3.2 náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty požaduje objednávateľ (napr. dokumentácia jestvujúceho stavu riešeného objektu, takisto zelene, verejného osvetlenia a inžinierskych sietí, výškopisné a polohopisné zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí v riešenom území..),

5.3.3 náklady na osem (8) vyhotovení projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby vrátane digitálnej formy spracovania a náklady na osem vyhotovení projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby vrátane digitálnej formy spracovania,

5.3.4 všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu zmluvy (napr. zmeny alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho

procesu z dôvodu vád diela spôsobených zhotoviteľom nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy).

- 5.3.5 odmena za udelenie licencie k dielu podľa článku IX. tejto zmluvy.
- 5.3.6 K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť:
- 5.3.6.1 v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu s dopadom na cenu uvedenú v ods. 5.2 tohto článku zmluvy,
- 5.3.6.2 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, ak sa v priebehu plnenia zmluvy preukáže, že určité činnosti nie sú potrebné,
- 5.3.6.3 v prípade nevykonania alebo neúplného plnenia niektorých častí predmetu zmluvy alebo činností uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa,
- 5.3.6.4 ak v priebehu vykonania diela nastanú zmeny a okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať v procese verejného obstarávania, a ktoré budú mať podstatný vplyv na cenu a termín plnenia.
- 5.3.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh zmeny tejto zmluvy bude podliehať posudzovaniu zo strany objednávateľa z hľadiska súladu so zákonom o verejnom obstarávaní. Akákoľvek zmena zmluvy, pri ktorej sú v zmysle ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní splnené podmienky pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvných strán uzatvoriť písomný a číslovaný dodatok k tejto zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1 Podkladom pre úhradu ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po riadnom dokončení a odovzdaní tejto projektovej dokumentácie v dohodnutom termíne podľa čl. IV. ods. 4.1.2 tejto zmluvy objednávateľovi podľa čl. IV. ods. 4.4.1 tejto zmluvy. Podkladom pre úhradu ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po riadnom dokončení a odovzdaní tejto projektovej dokumentácie v dohodnutom termíne podľa čl. IV. ods. 4.1.4 objednávateľovi podľa čl. IV. ods. 4.4.1 tejto zmluvy.
- 6.2 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
 - meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - dátum splatnosti faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,
 - uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť,
 - sumu k úhrade v EUR,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.3 Faktúry sú splatné do 14 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. VI. tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady.

Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.

Článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok dojednaných v zmluve na maximálnej odbornej úrovni v zmysle platných STN, záväzných vyhlášok a právnych predpisov, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.1.1 Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.1.2 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo (projektová dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby) má v čase jeho odovzdania objednávateľovi a v záručnej dobe. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela bez vád podľa čl. IV. ods. 4.4.1 tej zmluvy.
- Za vady vzniknuté po odovzdaní diela (v záručnej dobe) zodpovedá zhotoviteľ najmä vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, a to nedodržaním platných noriem, neúplnou projektovou dokumentáciou pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovou dokumentáciou pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby, nesúladosť textovej i výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, absenciou materiálu v rozpočte alebo z dôvodu iných zistených chýb, ak tieto vady alebo nedostatky akokoľvek ovplyvnia vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo právoplatného stavebného povolenia.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití, napriek písomným upozorneniam trval. Opravy vád diela spôsobené použitím nevhodných podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom, budú riešené ako navyše práce na základe písomného dodatku k zmluve o dielo podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočných odkladov po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom alebo vady odstrániť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. Termín odstránenia vád zmluvné strany dohodnú písomnou formou.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.6 Záručná doba projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby začína plynúť odo dňa prevzatia tejto projektovej dokumentácie objednávateľom spôsobom uvedeným v čl. IV. ods. 4.4.1 tejto zmluvy a končí vydaním právoplatného rozhodnutia

o umiestnení stavby, zároveň sa však zmluvné strany dohodli, že záručná doba nesmie byť kratšia ako 2 roky odo dňa prevzatia diela. Záručná doba projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby začína plynúť odo dňa prevzatia tejto projektovej dokumentácie objednávatelom spôsobom uvedeným v čl. IV. ods. 4.4.1 tejto zmluvy a končí vydaním právoplatného stavebného povolenia, zároveň sa však zmluvné strany dohodli, že záručná doba nesmie byť kratšia ako 2 roky odo dňa prevzatia diela.

- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia predmetu diela, ak k tomuto porušeniu dôjde podľa slovenského právneho poriadku alebo podľa právneho poriadku štátu, kde sa má predmet diela využiť a zhotoviteľ o tom vedel v čase uzavretia zmluvy.
- 7.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za prípadné porušenie práva z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva voči tretím osobám.
- 7.9 Dielo má vady, ak
 - 7.9.1 nie je dodané v požadovanej kvalite, v rozsahu alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - 7.9.2 vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - 7.9.3 sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - 7.9.4 má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

Článok VIII. SANKCIE

- 8.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade s termínmi dojednanými v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: Jednosta EUR) za každý deň omeškania s odovzdaním diela.
- 8.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.3. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa čl. VII. ods. 7.4 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: Jednosta EUR) za každý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávatel'a, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi.
- 8.5 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľ'a aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávatel'ovi.
- 8.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľ'a pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok IX. Licenčná doložka

- 9.1 Dielo vypracované podľa tejto zmluvy je dielom v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „autorský zákon“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že má vysporiadané autorsko-právne nároky autorov k dielu a je

oprávnený vykonávať majetkové práva k dielu, a to najmä s dielom nakladať a majetkové práva k dielu resp. vecí, prostredníctvom ktorých je dielo vyjadrené, nie sú zaťažené právami tretích osôb.

- 9.2 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi momentom úhrady ceny za dielo uvedenej v čl. V. ods. 5.2 tejto zmluvy časovo neobmedzený a výhradný súhlas na použitie diela na území Slovenskej republiky v rozsahu:
 - 9.2.1 pre použitie a užívanie diela alebo jeho časti na účely súvisiace s činnosťou objednávateľa, ako aj rozhodovať o jeho použití,
 - 9.2.2 dielo upravovať, meniť a spracovávať,
 - 9.2.3 vyhotovovať rozmnoženiny a záznamy diela alebo jeho častí,
 - 9.2.4 uskutočniť adaptáciu, usporiadanie alebo akékoľvek iné spracovanie alebo úpravy diela,
 - 9.2.5 spájať dielo s inými dielami alebo dielo zaradiť do súborného diela alebo databázy,
 - 9.2.6 použiť dielo alebo jeho časti na vytvorenie nového diela,
 - 9.2.7 verejne vykonať dielo, zverejniť a rozširovať dielo,
 - 9.2.8 akýmkoľvek iným spôsobom použiť dielo v celom rozsahu majetkových práv, ktoré inak prislúchajú autorovi v zmysle autorského zákona.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu licencie (sublicencia) alebo je oprávnený licenciu zmluvou postúpiť.
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený do diela alebo jeho časti po jeho riadnom odovzdaní akýmkoľvek spôsobom zasahovať, meniť ho a robiť iné zásahy podľa potreby a na základe voľného uváženia objednávateľa.
- 9.5 V prípade, ak si tretia osoba, vrátane zamestnancov zhotoviteľa alebo dodávateľov zhotoviteľa uplatní akýkoľvek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia autorských práva/alebo práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby alebo iné nároky súvislosti s touto zmluvou, zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 9.5.1 bezodkladne obstarat' na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie diela alebo jeho časti v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
 - 9.5.2 poskytnúť objednávateľovi všetku účinnú pomoc a uhradiť všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby,
 - 9.5.3 nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez obmedzenia.
- 9.6 Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať meno a priezvisko zhotoviteľa ako autora diela, resp. označovať zhotoviteľa na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela, a to podľa spôsobu použitia diela na verejnosti.
- 9.7 Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri používaní diela jeho ochranu pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním, ktoré by malo za následok poškodzovanie dobrého mena zhotoviteľa.
- 9.8 Odmena za použitie diela podľa predchádzajúcich odsekov tejto Licenčnej doložky je zahrnutá v cene diela dohodnutej zmluvnými stranami v čl. V. ods. 5.2 tejto zmluvy.
- 9.9 Objednávateľ je oprávnený na vykonávanie práv podľa tejto Licenčnej doložky k jednotlivým častiam diela momentom úplného zaplataenia príslušnej časti ceny diela.

Článok X. VYŠŠIA MOC

- 10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.

- 10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok XI. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať objednávateľa (pracovníkov Mestského úradu v Piešťanoch – Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor životného prostredia a Odbor investícií a majetku mesta) o stave rozpracovanosti diela (projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby) na dohodnutých kontrolných projekčných poradách. Pripomienky a požiadavky, v zmysle Zápisov z projekčných porád, budú zapracované do spracovávaných projektových dokumentácií. Zápisy z projekčných porád zabezpečí zhotoviteľ.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odsúhlasiť projektové dokumentácie (projektová dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby) s príslušnými orgánmi uvedenými v čl. III. ods. 3.7.4. a ods. 3.8.1 tejto zmluvy.
Pred odovzdaním projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bude vykonaná kontrolná porada na zapracovanie posledných pripomienok a takisto pred odovzdaním projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby bude vykonaná kontrolná porada na zapracovanie posledných pripomienok. Objednávateľ prevezme dielo podľa termínov uvedených v čl. IV. tejto zmluvy spôsobom dohodnutým v čl. IV. ods. 4.4.1 tejto zmluvy a to v prípade, že ho zhotoviteľ v tomto termíne odovzdá bez väd.
- 11.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou povinností objednávateľa v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Pri vykonávaní diela sa zaväzuje riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi, príslušnými technickými normami, zápismi a písomnými dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej správy a správcov inžinierskych sietí.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa:
- 11.4.1 prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV. tejto zmluvy o viac ako 15 (pätnásť) dní,
- 11.4.2 podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora v prípade, že sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora,
- 11.4.3 podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ak v čase uzatvorenia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

- 11.4.4 podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 11.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré sú podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa:
- 11.5.1 ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 10 dní;
- 11.5.2 v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 60 dní.
- 11.6 V prípade prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne a účelne vynaložené a hodnoverne preukázané náklady na zhotovenie diela. V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť.
- 11.7 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca zmluvná strana druhej zmluvnej strane písomne – doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.
- 11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd.
- 11.9 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať za doručенú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkolvek zmene niektorého z identifikačných údajov.
- 11.10 V prípade, ak budú objednávateľovi na predmet zmluvy odsúhlasené finančné prostriedky zo štrukturálnych fondom Európskej únie (NFP):
- 11.10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Objednávateľ (ako prijímateľ NFP) je v takom prípade počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP.
- 11.10.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu „Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta“ (ďalej iba „Projekt“), vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
- 11.10.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 11.10.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov objednávateľa (ako prijímateľa NFP), ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
- b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložili originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie

- doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
- c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania namieste,
- d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
- 11.10.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) objednávateľ a ním poverené osoby,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
- e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 11.10.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 11.10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.11 Zhotoviteľ sa v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 254/1998 o verejných prácach zaväzuje:
- 11.11.1 spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce (po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby/verejnej práce) pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (ďalej len „skúšobný plán“),
- 11.11.2 v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv,
- 11.11.3 že za jeho účasti, zhotoviteľ verejnej práce pred začatím stavebných prác vypracuje skúšobný plán, termín jeho vypracovania a spôsob odsúhlasenia.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- 12.2.1 Príloha č. 1 – Ponuka zhotoviteľa zo dňa 6.6.2023
- 12.2.2 Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov
- 12.3 Vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka.
- 12.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 12.5 Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných, vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.

12.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

v Piešťanoch, dňa 13.07.2023

v Trenčíne, dňa 06.07.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta

.....
ARGUS – DS, s.r.o.
Ing. Igor Ševčík
konateľ



ARGUS - DS, s.r.o.

Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

tel.: 032 / 658 36 31, mobil: 0905 322 789

e-mail: argus@argus-ds.sk

V Trenčíne, 06.06.2023

Názov akcie :

„Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta – vypracovanie projektovej dokumentácie“

Cenová kalkulácia

Časť PD	počet hodín	jednotková cena	cena spolu
Geodetické práce			4.200
odborné práce vysoko kvalifikované	60	45	2.700
pomocné práce	40	15	600
režijné náklady			900
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie			6.300
odborné práce vysoko kvalifikované	80	45	3.600
odborné práce stredne kvalifikované	35	35	1.225
pomocné práce	18	15	270
režijné náklady			1.205
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby			10.000
odborné práce vysoko kvalifikované	100	45	4.500
odborné práce stredne kvalifikované	58	35	2.030
pomocné práce	62	15	930
režijné náklady			2.540
Náklady spolu bez DPH			20.500 €

Ing. Igor Ševčík
konateľ ARGUS-DS, s.r.o.

Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby:

„Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta – vypracovanie
projektovej dokumentácie“

Uchádzač:

Obchodné meno: Argus – DS, s.r.o.

Adresa podnikania: Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín

IČO: 44343311

Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cena	Cena bez DPH v EUR	20% DPH v EUR	Cena vrátane DPH v EUR
Cena za geodetické zameranie riešeného územia vrátane zamerania jestvujúcich inžinierskych sietí v riešenom území	4.200	840	5.040
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:			
Spevnené plochy a dopravné značenie	2.200	440	2.640
Zeleň	800	160	960
Verejné osvetlenie	600	120	720
Ostatné inžinierske siete preložka, ochrana, rekonštrukcia	1.800	360	2.160
Prepočet nákladov na základe plošných a objemových ukazovateľov	900	180	1.080
Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby spolu:	6.300	1.260	7.560

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby:			
Spevnené plochy a dopravné značenie	4.200	840	5.040
Zeleň	800	160	960
Verejné osvetlenie	1.600	320	1.920
Ostatné inžinierske siete preložka, ochrana, rekonštrukcia	2.500	500	3.000
Celkové náklady stavby - položkový rozpočet stavby (v paré č. 1, 2, 3) + výkaz výmer – zadanie	900	180	1.080
Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby spolu:	10.000	2.000	12.000
1. kritérium: cena za celý predmetu zákazky - spolu za: geodetické zameranie územia vrátane zamerania jestvujúcich inžinierskych sietí v riešenom území + vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby + vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby	20.500	4.100	24.600

Slovom spolu za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH:

Dvadsaťštyritisíc šesťsto EUR

.....

.....

V Trenčíne, dňa 6.6.2023

Meno a podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Zoznam subdodávateľov

p. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme diela (%)
1	Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT J. Kráľa 1082/7 911 01 Trenčín IČO: 40817091	Ing. Ladislav Rajninec <i>(ostatné informácie sa v súlade so zákonom o osobných údajoch nezverejňujú)</i>	Geodetické práce	20%
2	Ján Donko Jána Lipského 2907/3, 911 01 Trenčín IČO: 30706751	Ján Donko <i>(ostatné informácie sa v súlade so zákonom o osobných údajoch nezverejňujú)</i>	Verejné osvetlenie	20 %