



DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BLX8-221-67 zo dňa 10.10.2022

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Peter Balík, minister

v zastúpení:

názov: Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
konajúci: Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 09.02.2016 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou
sídlo: M. R. Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou, Slovenská Republika
IČO: 42089808
konajúci: Renáta Kopčeková, riaditeľka školy

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.10.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BLX8-221-67 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 04.04.2023, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 03.05.2023 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 11.05.2023 ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinne dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
- 2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník“)“ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.
- 2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020BLX8 zo dňa 08.09.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Prestavba administratívnej budovy na materskú školu

Kód projektu v ITMS2014+: 302021BLX8

Miesto realizácie projektu: Vranov nad Topľou

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Použitý systém financovania: refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované

Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 *Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.*

2.6 *NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :*

- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*

2.8 *Neuplatňuje sa.*

2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.*

2.10 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od*

zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.11 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) *neuplatňuje sa,*
- b) *Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **156 780,14 EUR** (slovom: stopäťdesiatšesťtisícsemstoosemdesiat eur štrnásť centov),*
- c) *Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **156 780,14 EUR** (slovom: stopäťdesiatšesťtisícsemstoosemdesiat eur štrnásť centov), čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,*
- d) *Prijímateľ vyhlasuje, že:*
 - (i) *má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 0 % (slovom: nula percent), čo predstavuje sumu **0,00 EUR** (slovom: nula eur nula centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a*
 - (ii) *zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.*

- 3.2 *Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.*

- 3.3 *Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:*

- a) *Zmluvou o poskytnutí NFP,*
- b) *právnymi predpismi SR,*

- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobe komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nezvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy

v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronickej správy k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré splňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať

spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.

- c) *Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,*
- d) *Neuplatňuje sa.*

5.3 *V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.*

5.4 *Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.*

5.5 *Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).*

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 *Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.*

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 *Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:*

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov**

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných

prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej

vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínu vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – *ex-post* zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (*ex-ante* zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa

dotatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu.

Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.*
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.*
 - b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.*
- 6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) *Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:*
- (i) *v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),*
 - (ii) *v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,*
 - (iii) *v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).*
- b) *Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.*

6.10 *Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.*

6.11 *Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:*

- a) *pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,*
- b) *pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,*
- c) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany*

Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

- d) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*
- 6.12 *Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.13 *Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.14 *Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.*
- 6.15 *Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.*
- 6.16 *Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.*
- 6.17 *Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:*
- a) *ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo*
- b) *ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek IVZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.*

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 *Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak*

Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.6 *Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 7.7 *Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.*
- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*

2.1.3 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

2.1.4 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2

tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP
Príloha č. 2 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení v Prešove, dňa:

Podpis:

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa vo Vranove nad Topľou, dňa:

Podpis:

Mgr. Renáta Kopčeková, riaditeľka školy

Príloha č. 1 Predmet podpory

číslo dodatku IROP-D4-302021BLX8-221-67

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Prestavba administratívnej budovy na materskú školu
Kód projektu:	302021BLX8
Kód ŽoNFP:	NFP302020BLX8
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0781800000007000367541	Štátna pokladnica	8. 9. 2022	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0781800000007000367541	Štátna pokladnica	8. 9. 2022	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Miesto realizácie projektu: ulica Rázusová č. 106, parcela č.: 1823.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nezťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, M.R.ŠTEFÁNKA 140, 093 41 VRANOV NAD TOPLŤOU	Identifikátor (IČO):	42089808
-----------------	--	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 302BLX800001 - Stavebné práce spojené s prestavbou administratívnej budovy na materskú školu
- 302BLX800002 - Obstaranie zariadenia a vybavenia triedy a montessori pomôcok zameraných na inkluzívne vzdelávanie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: plagát - 4 ks, 120,00 EUR
projektový manažér - 1 686,40 EUR
finančný manažér - 1 632,00 EUR
manažér pre VO - 1 088,00 EUR

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	15,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, M.R.ŠTEFÁNKA 140, 093 41 VRANOV NAD TOPLŤOU	Identifikátor (IČO):	42089808
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BLX800001 - Stavebné práce spojené s prestavbou administratívnej budovy na materskú školu	Cieľová hodnota	15
Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, M.R.ŠTEFÁNKA 140, 093 41 VRANOV NAD TOPLŤOU	Identifikátor (IČO):	42089808
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BLX800001 - Stavebné práce spojené s prestavbou administratívnej budovy na materskú školu	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, M.R.ŠTEFÁNKA 140, 093 41 VRANOV NAD TOPLŤOU	Identifikátor (IČO):	42089808
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BLX800001 - Stavebné práce spojené s prestavbou administratívnej budovy na materskú školu	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	280,9800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, M.R.ŠTEFÁNKA 140, 093 41 VRANOV NAD TOPLĽOU	Identifikátor (IČO):	42089808
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitý priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BLX800001 - Stavebné práce spojené s prestavbou administratívnej budovy na materskú školu	Cieľová hodnota	280,98
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, M.R.ŠTEFÁNKA 140, 093 41 VRANOV NAD TOPLĽOU	Identifikátor (IČO):	42089808
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitý priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BLX800001 - Stavebné práce spojené s prestavbou administratívnej budovy na materskú školu	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, M.R.ŠTEFÁNKA 140, 093 41 VRANOV NAD TOPLĽOU	Identifikátor (IČO):	42089808
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BLX800002 - Obstaranie zariadenia a vybavenia triedy a montessori pomôcok zameraných na inkluzívne vzdelávanie	Cieľová hodnota	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	15,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	280,9800	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, M.R.ŠTEFÁNKA 140, 093 41 VRANOV NAD TOPLŤOU	Identifikátor (IČO):	42089808
		Výška oprávnených výdavkov:	156 780,14 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	152 229,74 €
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitý priestor ZŠ) (LDR)	134 644,84 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BLX800001 - Stavebné práce spojené s prestavbou administratívnej budovy na materskú školu	134 644,84 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: VO19241501 (stavebné práce) : ZoD (CV) = 164 060,20 EUR OV (do COV) = 134 644,84 EUR (z toho 1 120,84 EUR mobilizácia úspor v rámci podpoložky 1.2.1 DP (nad COV) = 28 523,47 EUR NV = 891,89 EUR	134 644,84 €
-------------------------	---	--------------

Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl (LDR)	17 584,90 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BLX800002 - Obstaranie zariadenia a vybavenia triedy a montessori pomôcok zameraných na inkluzívne vzdelávanie	17 584,90 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: VO575661128 (nábytok na mieru): KZ = 6 320,00 EUR OV = 5 627,92 EUR NV (nad COV) = 629,08 EUR	5 627,92 €
-------------------------	---	------------

Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby Poznámka: VO16430816 (vybavenie): KZ (časť A + časť B) = 11 956,98 EUR OV = 11 956,98 EUR NV = 0,00 EUR	11 956,98 €
-------------------------	--	-------------

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	4 550,40 €
Podporné aktivity:	1. 302BLX8P0001 - Podporné aktivity	4 550,40 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Limit dodržaný (príloha 2b PpP - 36,00/1ks)	144,00 €
-------------------------	---	----------

Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky Poznámka: Limit dodržaný (príloha 2b PpP - max. 3% z priamych OV)	4 406,40 €
-------------------------	---	------------

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	156 780,14 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	156 780,14 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Príloha č. 2

Rozpočet projektu

číslo dodatku IROP-D4-302021BLX8-221-67



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Spojená škola internátna, M.R.Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou; IČO: 42089808									
Názov projektu:	Prestavba administratívnej budovy na materskú školu									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	100,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	15,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	0,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

IROP - D4 - 302021BLX8 - 221 - 67

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	
Hlavná aktivita č. 1										
Stavebné práce spojené s prestavbou administratívnej budovy na materskú školu										
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	136 716,83	136 716,83	164 060,20	134 644,84	134 644,84	891,89	
Dodatočný príspevok	021 Stavby	súbor	1,00	23 770,43	23 770,43	28 523,47	28 523,47	28 523,47	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					136 716,83	164 060,20	134 644,84	134 644,84	891,89	
Hlavná aktivita č. 2										
Obstaranie zariadenia a vybavenia triedy a montessori pomôcok zameraných na inkluzívne vzdelávanie										
Nábytok na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	5 627,92	5 627,92	692,08	
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky	112 Zásoby	súbor	1,00	9 969,88	9 969,88	11 956,98	11 956,98	11 956,98	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					16 289,88	18 276,98	17 584,90	17 584,90	692,08	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					153 006,71	182 337,18	152 229,74	152 229,74	1 583,97	

Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Plagát - publicita projektu	518 Ostatné služby	ks	4,00	30,00	120,00	144,00	144,00	144,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					120,00	144,00	144,00	144,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodina	155,00	100,00%	8,05	2,83	1 686,40	1 686,40	0,00
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina	150,00	100,00%	8,05	2,83	1 632,00	1 632,00	0,00
Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobohodina	100,00	100,00%	8,05	2,83	1 088,00	1 088,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							4 406,40	4 406,40	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					4 526,40	4 550,40	4 550,40	4 550,40	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					157 533,11	186 887,58	156 780,14	156 780,14	1 583,97

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Spojená škola internátna, M.R.Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou; IČO: 42089808
Názov projektu	Prestavba administratívnej budovy na materskú školu
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

IROP - D4 - 302021BLX8 - 221 - 67

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Sur + bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Stavebné práce spojené s prestavbou administratívnej budovy na materskú školu							
1.	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne(pre angl.dvorček -typ Multinorm svetlík 800x400x600mm)	021 Stavby	m3	1,454	39,86	57,96	57,96	0,00	0,00
2.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	1,000	22,40	22,40	22,40	0,00	0,00
3.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	0,977	295,49	288,69	288,69	0,00	0,00
4.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	3,000	16,72	50,16	50,16	0,00	0,00
5.	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
6.	Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	32,92	32,92	32,92	0,00	0,00
7.	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	33,86	67,72	67,72	0,00	0,00
8.	Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	021 Stavby	ks	3,000	44,16	132,48	132,48	0,00	0,00
9.	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	021 Stavby	m2	26,171	34,84	911,80	911,80	0,00	0,00
10.	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	021 Stavby	m2	26,067	40,87	1 065,36	1 065,36	0,00	0,00
11.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	0,200	47,65	9,53	9,53	0,00	0,00

12.	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	021 Stavby	m2	22,270	8,79	195,75	195,75	0,00	0,00
13.	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	22,270	10,83	241,18	241,18	0,00	0,00
14.	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	22,270	13,99	311,56	311,56	0,00	0,00
15.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	021 Stavby	m2	269,904	8,72	2 353,56	2 353,56	0,00	0,00
16.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou (nové priečky a murivo)	021 Stavby	m2	103,737	1,02	105,81	105,81	0,00	0,00
17.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	021 Stavby	m2	269,904	1,55	418,35	418,35	0,00	0,00
18.	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	357,916	7,49	2 680,79	2 680,79	0,00	0,00
19.	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástretek, strojné nanášanie, krytie 50%	021 Stavby	m2	37,463	5,15	192,93	192,93	0,00	0,00
20.	Vnútorná omietka stien jadrová CEMIX, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 082, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	37,463	14,25	533,85	533,85	0,00	0,00
21.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	373,663	13,99	5 227,55	5 227,55	0,00	0,00
22.	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	8,203	1,54	12,63	12,63	0,00	0,00
23.	Vonkajšia omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	8,203	15,19	124,60	124,60	0,00	0,00

24.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna, Baumit Ušľachtilá omietka 2 mm (Baumit EdelPutz), hladená, hr. 3-4 mm	021 Stavby	m2	8,203	9,41	77,19	77,19	0,00	0,00
25.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	145,062	0,91	132,01	132,01	0,00	0,00
26.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	29,883	7,58	226,51	226,51	0,00	0,00
27.	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	45,833	15,08	691,16	691,16	0,00	0,00
28.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	99,229	11,39	1 130,22	1 130,22	0,00	0,00
29.	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	8,000	53,76	430,08	430,08	0,00	0,00
30.	Zárubňa oceľová CgU švxvhr 600x1970x100 mm L	021 Stavby	ks	1,000	38,64	38,64	38,64	0,00	0,00
31.	Zárubňa oceľová CgU švxvhr 600x1970x100 mm P	021 Stavby	ks	1,000	38,64	38,64	38,64	0,00	0,00
32.	Zárubňa oceľová CgU švxvhr 600x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	1,000	51,07	51,07	51,07	0,00	0,00
33.	Zárubňa oceľová CgU švxvhr 800x1970x160 mm	021 Stavby	ks	3,000	53,16	159,48	159,48	0,00	0,00
34.	Zárubňa oceľová CgU švxvhr 800x1970x100 mm	021 Stavby	ks	1,000	39,69	39,69	39,69	0,00	0,00
35.	Zárubňa oceľová CgU švxvhr 900x1970x100 mm P	021 Stavby	ks	1,000	40,92	40,92	40,92	0,00	0,00
36.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	50,000	6,40	320,00	320,00	0,00	0,00
37.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	94,420	6,40	604,29	604,29	0,00	0,00
38.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	62,430	6,40	399,55	399,55	0,00	0,00
39.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	144,420	5,20	750,98	750,98	0,00	0,00

40.	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	021 Stavby	m	75,000	3,20	240,00	240,00	0,00	0,00
41.	Osadenie hasiaceho prístroja	021 Stavby	m2	3,000	13,44	40,32	40,32	0,00	0,00
42.	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	021 Stavby	ks	3,000	39,68	119,04	119,04	0,00	0,00
43.	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	50,885	5,61	285,46	285,46	0,00	0,00
44.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	21,968	3,23	70,96	70,96	0,00	0,00
45.	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	7,746	19,28	149,34	149,34	0,00	0,00
46.	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	021 Stavby	m3	0,660	19,21	12,68	12,68	0,00	0,00
47.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	2,459	71,30	175,33	175,33	0,00	0,00
48.	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek výplňou škár z dlaždíc povalových, - 0,04500t	021 Stavby	m2	40,978	1,92	78,68	78,68	0,00	0,00
49.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	7,000	2,64	18,48	18,48	0,00	0,00
50.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 Stavby	m2	9,456	10,29	97,30	97,30	0,00	0,00
51.	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	14,600	4,52	65,99	65,99	0,00	0,00
52.	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	13,220	4,52	59,75	59,75	0,00	0,00
53.	Vybúranie otvorov v muríve teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,240	35,16	8,44	8,44	0,00	0,00
54.	Vybúranie otvorov v muríve teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,308	35,16	10,83	10,83	0,00	0,00

55.	Vybúrание otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,504	35,16	17,72	17,72	0,00	0,00
56.	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementovýc h v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	22,270	3,17	70,60	70,60	0,00	0,00
57.	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementovýc h v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	278,929	2,85	794,95	794,95	0,00	0,00
58.	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementovýc h v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	37,463	2,88	107,89	107,89	0,00	0,00
59.	Zvislá doprava sutiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	8,870	9,32	82,67	82,67	0,00	0,00
60.	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	44,922	14,81	665,29	665,29	0,00	0,00
61.	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	134,766	0,52	70,08	70,08	0,00	0,00
62.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	44,922	9,41	422,72	422,72	0,00	0,00
63.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	134,766	1,06	142,85	142,85	0,00	0,00
64.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	44,922	23,04	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
65.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	35,249	59,19	2 086,39	1 408,43	0,00	677,96
66.	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	99,229	0,69	68,47	68,47	0,00	0,00
67.	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná lepenka	021 Stavby	kg	133,959	6,22	833,22	833,22	0,00	0,00
68.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,017	2,60	23,44	23,44	0,00	0,00

69.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju (včetně dodávky kotvenia skrutka EDS H a podložky)	021 Stavby	m2	79,530	9,11	724,52	724,52	0,00	0,00
70.	Hydroizolačná fólia pre ploché strechy (Fatrafol 810 hr.1,5mm)	021 Stavby	m2	91,642	12,95	1 186,76	1 186,76	0,00	0,00
71.	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi (prech.kútové lišty na stenu)	021 Stavby	m	6,080	6,80	41,34	41,34	0,00	0,00
72.	Poplastovaný plech PVC pre kotvenie hydroizolačnej fólie kút.lišta 30x40/r.š.70/90st.	021 Stavby	m	6,080	1,92	11,67	11,67	0,00	0,00
73.	Ukončujúci profil na stene z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm steny na rímse a streche	021 Stavby	m	6,080	10,70	65,06	65,06	0,00	0,00
74.	Položenie geotextílie vodorovne na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	79,530	1,04	82,71	82,71	0,00	0,00
75.	Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	91,642	1,52	139,30	139,30	0,00	0,00
76.	Zhotovenie parozábrany	021 Stavby	m2	51,560	1,54	79,40	79,40	0,00	0,00
77.	Separáčna fólia hliníková	021 Stavby	m2	59,294	3,05	180,85	180,85	0,00	0,00
78.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	25,116	3,23	81,12	81,12	0,00	0,00
79.	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z minerálnej vlny hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	134,736	3,47	467,53	467,53	0,00	0,00
80.	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	021 Stavby	m2	68,715	13,62	935,90	935,90	0,00	0,00
81.	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	021 Stavby	m2	68,715	22,25	1 528,91	1 528,91	0,00	0,00
82.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	29,695	1,43	42,46	42,46	0,00	0,00

83.	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 110	021 Stavby	m	5,000	1,54	7,70	7,70	0,00	0,00
84.	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110, L = 5 m	021 Stavby	ks	1,000	29,44	29,44	29,44	0,00	0,00
85.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	133,800	10,10	1 351,38	1 351,38	0,00	0,00
86.	Hranoly zo smrekovca neopracované hrane akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 200 mm, š. 200 mm	021 Stavby	m3	1,132	732,16	828,81	828,81	0,00	0,00
87.	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	021 Stavby	m2	78,343	8,01	627,53	627,53	0,00	0,00
88.	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	021 Stavby	m2	56,052	8,55	479,24	479,24	0,00	0,00
89.	Dosky a fošne zo smrekovca - impregnované	021 Stavby	m3	3,863	720,90	2 784,84	2 784,84	0,00	0,00
90.	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek OSB hr. 18mm pre všetky druhy striech pre podbitie	021 Stavby	m2	55,177	27,64	1 525,09	1 525,09	0,00	0,00
91.	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	63,454	24,74	1 569,85	1 569,85	0,00	0,00
92.	Montáž kontralát pre sklon do 22°	021 Stavby	m	91,370	2,65	242,13	242,13	0,00	0,00
93.	Hranoly- kontralaty 60x60mm zo smrekovca neopracované hrane akost' II, prierez 25-75 cm2, dl. 4000-6500 mm	021 Stavby	m3	0,378	732,16	276,76	276,76	0,00	0,00
94.	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých - 0,01600 t	021 Stavby	m2	56,052	2,57	144,05	144,05	0,00	0,00
95.	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolov plochy 120 - 224 cm2 - 20%	021 Stavby	m	46,710	29,48	1 377,01	1 377,01	0,00	0,00
96.	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	673,200	1,61	1 083,85	1 083,85	0,00	0,00
97.	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	233,550	2,14	499,80	499,80	0,00	0,00
98.	Laty zo smrekovca 60x40 mm - impregnované	021 Stavby	m3	2,503	720,90	1 804,41	1 804,41	0,00	0,00

99.	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	021 Stavby	m	98,300	7,65	752,00	752,00	0,00	0,00
100.	Laty zo smrekovca 60x60 mm - impregnované	021 Stavby	m3	0,824	720,90	594,02	594,02	0,00	0,00
101.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	8,319	57,69	479,92	479,92	0,00	0,00
102.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	210,900	5,20	1 096,68	1 096,68	0,00	0,00
103.	Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, jednoduché opláštenie, -0,01300t	021 Stavby	m2	37,463	2,30	86,16	86,16	0,00	0,00
104.	SDK podhľad RF 12,5mm, systémová podkonštrukcia profil montážny CD a nosný UD,	021 Stavby	m2	103,070	36,86	3 799,16	3 799,16	0,00	0,00
105.	SDK podhľad RF1 12,5mm, systémová podkonštrukcia profil montážny CD a nosný UD,	021 Stavby	m2	16,060	39,04	626,98	626,98	0,00	0,00
106.	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	021 Stavby	m2	50,000	3,14	157,00	157,00	0,00	0,00
107.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,584	5,76	9,12	9,12	0,00	0,00
108.	Montáž krytiny Click, sklon strechy nad 30°	021 Stavby	m2	186,840	41,05	7 669,78	0,00	7 669,78	0,00
109.	Krytina strešná oceľová mat - ZMG PLADUR Eco Protect, krycia š. 521 mm, hrúbka 0,5 mm	021 Stavby	m2	224,208	22,63	5 073,83	0,00	5 073,83	0,00
110.	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. 250 mm	021 Stavby	m	19,450	26,92	523,59	523,59	0,00	0,00
111.	Oplechovanie štítov a podhľadov striech ,plech pozink farebný, výška profilu 8 mm,hr.0,5mm	021 Stavby	m2	55,177	36,54	2 016,17	2 016,17	0,00	0,00

112.	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy od 30° do 45°	021 Stavby	m	44,600	50,01	2 230,45	2 230,45	0,00	0,00
113.	Prechod rôznych krytín pozink farebný, r.š. 310 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	12,030	14,31	172,15	172,15	0,00	0,00
114.	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviok rš 500 mm, - 0,00320t	021 Stavby	m	16,830	1,41	23,73	23,73	0,00	0,00
115.	Kotlík zberný z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	021 Stavby	ks	1,000	86,73	86,73	86,73	0,00	0,00
116.	Žlab pododkvapový štvorhranný pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 400 mm	021 Stavby	m	12,030	57,05	686,31	686,31	0,00	0,00
117.	Montáž hákov k žlabom pododkvapovým polkruhovým pozink farebný, r.š. 250-400 mm	021 Stavby	ks	56,000	5,43	304,08	304,08	0,00	0,00
118.	Hák s prelisom polkruhový pozink farebný, r.š. 330/660 mm	021 Stavby	ks	56,000	6,90	386,40	386,40	0,00	0,00
119.	Krytina - úžľabie, sklon strechy od 30° do 45°	021 Stavby	m	4,880	19,42	94,77	94,77	0,00	0,00
120.	Krytina - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°	021 Stavby	m	2,880	28,54	82,20	82,20	0,00	0,00
121.	Krytina - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°	021 Stavby	m	39,960	32,70	1 306,69	1 306,69	0,00	0,00
122.	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 100 mm	021 Stavby	m	74,460	4,01	298,58	298,58	0,00	0,00
123.	Demontáž falcovanej krytiny hladkej strešnej z tabúl , do 30st., -0,00751t	021 Stavby	m2	186,840	3,25	607,23	607,23	0,00	0,00
124.	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	021 Stavby	m2	186,840	0,35	65,39	65,39	0,00	0,00
125.	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 250 mm (pod fóliu)	021 Stavby	m	62,430	20,53	1 281,69	1 281,69	0,00	0,00
126.	Žtaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	50,400	54,00	2 721,60	2 721,60	0,00	0,00

127.	Kút/roh vonkajší žľabový uhol 90° 330mm	021 Stavby	ks	5,000	29,11	145,55	145,55	0,00	0,00
128.	Kút/roh vnútorný žľabový uhol 90° 330mm	021 Stavby	ks	1,000	14,60	14,60	14,60	0,00	0,00
129.	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	50,400	1,75	88,20	88,20	0,00	0,00
130.	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	021 Stavby	ks	3,000	46,54	139,62	139,62	0,00	0,00
131.	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	021 Stavby	ks	3,000	2,34	7,02	7,02	0,00	0,00
132.	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, - 0,00209t	021 Stavby	ks	3,000	2,34	7,02	7,02	0,00	0,00
133.	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	24,515	62,67	1 536,36	1 536,36	0,00	0,00
134.	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	13,200	1,75	23,10	23,10	0,00	0,00
135.	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, - 0,00116t	021 Stavby	ks	6,000	2,34	14,04	14,04	0,00	0,00
136.	Horné koleno rúry odkľapovej z poplast. pl. d 120 mm	021 Stavby	kus	8,000	28,19	225,52	225,52	0,00	0,00
137.	Výtokové koleno odkľapové z poplast. pl. d 120 mm	021 Stavby	kus	3,000	37,76	113,28	113,28	0,00	0,00
138.	Medzikus k odkľapovej rúre D 120 mm Lindab Rainline Elite	021 Stavby	ks	4,000	26,85	107,40	107,40	0,00	0,00
139.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	280,531	2,37	664,86	664,86	0,00	0,00
140.	Strešná fólia JUTA Jutadach 135 A.P. od 22° do 35°	021 Stavby	m2	264,581	9,20	2 434,15	2 434,15	0,00	0,00
141.	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, - 0,02465t	021 Stavby	m2	58,124	3,93	228,43	228,43	0,00	0,00
142.	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2, - 0,02400t	021 Stavby	m2	46,112	3,93	181,22	181,22	0,00	0,00
143.	Montáž sanitárnych priečok s dverami	021 Stavby	m2	5,760	19,99	115,14	115,14	0,00	0,00

144.	Sanitárna priečka s dverami 1500x2000 mater.Laminát,povrch fólia	021 Stavby	ks	1,000	771,94	771,94	771,94	0,00	0,00
145.	Sanitárna priečka s dverami 1380x2000 mater.Laminát,povrch fólia	021 Stavby	ks	1,000	720,22	720,22	720,22	0,00	0,00
146.	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (interiérová)	021 Stavby	m	7,200	19,20	138,24	138,24	0,00	0,00
147.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	021 Stavby	m	7,560	2,70	20,41	20,41	0,00	0,00
148.	Drevené okno výklopné, 600x1200 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, materiál drevína smrek	021 Stavby	ks	2,000	483,84	967,68	967,68	0,00	0,00
149.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	021 Stavby	m	2,000	35,20	70,40	70,40	0,00	0,00
150.	Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	021 Stavby	m	4,200	0,84	3,53	3,53	0,00	0,00
151.	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x400 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	1,000	108,29	108,29	108,29	0,00	0,00
152.	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	7,600	37,06	281,66	281,66	0,00	0,00
153.	Plastové dvere 1750x2050	021 Stavby	ks	1,000	1 623,17	1 623,17	1 623,17	0,00	0,00
154.	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	8,000	44,89	359,12	359,12	0,00	0,00
155.	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	8,000	20,48	163,84	163,84	0,00	0,00
156.	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, MDF, povrch Laminát, plné,	021 Stavby	ks	7,000	207,36	1 451,52	1 451,52	0,00	0,00

157.	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900/1970 mm, MDF, povrch Laminát, presklenené	021 Stavby	ks	1,000	340,48	340,48	340,48	0,00	0,00
158.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	75,453	0,55	41,50	41,50	0,00	0,00
159.	Montáž svetlíka Multinorm obdĺžnikového, stavebný otvor do 0,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	47,36	47,36	47,36	0,00	0,00
160.	MEA - Multinorm svetlík 800x600x400	021 Stavby	ks	1,000	103,21	103,21	103,21	0,00	0,00
161.	MEA - Rošt 800x400x30/30 pochôdzny	021 Stavby	ks	1,000	76,31	76,31	76,31	0,00	0,00
162.	MEA - Napojenie na odtokovú prípojku DN 80 a sada upevnenia	021 Stavby	ks	1,000	16,82	16,82	16,82	0,00	0,00
163.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	120,000	1,54	184,80	184,80	0,00	0,00
164.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	30,020	5,79	173,82	173,82	0,00	0,00
165.	Sokel keramický, lxxhr 298x80x9 mm	021 Stavby	ks	102,068	2,43	248,03	0,00	248,03	0,00
166.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	38,680	24,32	940,70	859,24	82,30	0,00
167.	Dlaždice keramické,	021 Stavby	m2	42,548	18,56	789,69	0,00	789,69	0,00
168.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	21,522	3,90	83,94	0,00	83,94	0,00
169.	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	021 Stavby	m	49,940	2,43	121,35	0,00	121,35	0,00
170.	Lišta parketová KLASIC, dub, jaseň, 30x18 mm	021 Stavby	m	52,437	3,33	174,62	0,00	174,62	0,00
171.	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	60,600	9,98	604,79	604,79	0,00	0,00
172.	Podlaha PVC, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, TARKETT	021 Stavby	m2	69,690	16,90	1 177,76	1 177,76	0,00	0,00
173.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	20,785	0,35	7,27	7,27	0,00	0,00

174.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	021 Stavby	m2	53,190	23,71	1 261,13	0,00	1 261,13	0,00
175.	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	58,509	19,20	1 123,37	0,00	1 123,37	0,00
176.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	23,845	2,20	52,46	0,00	52,46	0,00
177.	Nátery kov.stav.doplňk.konš tr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	23,246	2,78	64,62	0,00	64,62	0,00
178.	Nátery kov.stav.doplňk.konš tr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	23,246	8,01	186,20	0,00	186,20	0,00
179.	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	021 Stavby	m2	117,720	3,00	353,16	0,00	353,16	0,00
180.	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	021 Stavby	m2	380,386	0,92	349,96	0,00	349,96	0,00
181.	Zakrývanie otvorov,	021 Stavby	m2	45,208	2,62	118,44	0,00	118,44	0,00
182.	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	144,420	2,66	384,16	0,00	384,16	0,00
183.	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	357,916	3,07	1 098,80	0,00	1 098,80	0,00
184.	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	021 Stavby	m2	22,470	2,59	58,20	0,00	58,20	0,00
185.	Vysekanie kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, - 0,00100t	021 Stavby	ks	79,000	1,64	129,56	129,56	0,00	0,00
186.	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 25 mm, š. 40 mm - 0,00125t	021 Stavby	m	350,000	2,50	875,00	875,00	0,00	0,00
187.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	49,000	1,61	78,89	78,89	0,00	0,00

188.	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	021 Stavby	ks	30,000	3,15	94,50	94,50	0,00	0,00
189.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	24,000	1,15	27,60	27,60	0,00	0,00
190.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	8,000	2,30	18,40	18,40	0,00	0,00
191.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	9,000	2,60	23,40	23,40	0,00	0,00
192.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	021 Stavby	ks	4,000	3,40	13,60	13,60	0,00	0,00
193.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	5,000	5,29	26,45	26,45	0,00	0,00
194.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	27,000	5,76	155,52	155,52	0,00	0,00
195.	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	021 Stavby	ks	4,000	6,59	26,36	26,36	0,00	0,00
196.	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	1,000	4,11	4,11	4,11	0,00	0,00
197.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	021 Stavby	ks	8,000	4,34	34,72	34,72	0,00	0,00
198.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	021 Stavby	ks	4,000	4,34	17,36	17,36	0,00	0,00
199.	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	021 Stavby	ks	1,000	5,85	5,85	5,85	0,00	0,00
200.	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1,000	23,62	23,62	23,62	0,00	0,00
201.	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	21,000	5,50	115,50	115,50	0,00	0,00
202.	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	4,000	6,54	26,16	26,16	0,00	0,00
203.	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	3,000	6,54	19,62	19,62	0,00	0,00
204.	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	13,84	13,84	13,84	0,00	0,00

205.	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	021 Stavby	m	50,000	0,44	22,00	22,00	0,00	0,00
206.	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	021 Stavby	m	10,000	0,26	2,60	2,60	0,00	0,00
207.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	36,000	0,35	12,60	12,60	0,00	0,00
208.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	250,000	0,35	87,50	87,50	0,00	0,00
209.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	250,000	0,35	87,50	87,50	0,00	0,00
210.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	021 Stavby	m	15,000	0,40	6,00	6,00	0,00	0,00
211.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	7,000	0,96	6,72	6,72	0,00	0,00
212.	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	021 Stavby	ks	49,000	0,46	22,54	22,54	0,00	0,00
213.	Krabica inštalačná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	021 Stavby	ks	30,000	0,86	25,80	25,80	0,00	0,00
214.	Viečko na krabicu KO 68	021 Stavby	ks	30,000	0,50	15,00	15,00	0,00	0,00
215.	Svorka krabicová 221-613 WAGO 3x0,5-6,0mm2 3-pólová páčková priehľadná	021 Stavby	ks	72,000	0,79	56,88	56,88	0,00	0,00
216.	Svorka krabicová 221-615 WAGO 5x0,5-6,0mm2 5-pólová páčková priehľadná	021 Stavby	ks	72,000	1,32	95,04	95,04	0,00	0,00
217.	Pristroj spínača, radenie 1,1So	021 Stavby	ks	9,000	2,51	22,59	22,59	0,00	0,00
218.	Kryt spínača	021 Stavby	ks	9,000	0,01	0,09	0,09	0,00	0,00
219.	Rámček 1-násobný	021 Stavby	ks	9,000	0,92	8,28	8,28	0,00	0,00
220.	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	021 Stavby	ks	4,000	4,06	16,24	16,24	0,00	0,00
221.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	021 Stavby	ks	4,000	0,92	3,68	3,68	0,00	0,00
222.	Prepínač dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	021 Stavby	ks	5,000	5,21	26,05	26,05	0,00	0,00
223.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	021 Stavby	ks	5,000	0,92	4,60	4,60	0,00	0,00

224.	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou	021 Stavby	ks	27,000	5,89	159,03	159,03	0,00	0,00
225.	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	021 Stavby	ks	4,000	10,16	40,64	40,64	0,00	0,00
226.	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	021 Stavby	ks	1,000	26,09	26,09	26,09	0,00	0,00
227.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	021 Stavby	ks	8,000	61,96	495,68	495,68	0,00	0,00
228.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	021 Stavby	ks	4,000	62,13	248,52	248,52	0,00	0,00
229.	Zvodič prepätia kombinovaný 3P, 37,5kA, limp=8kA/pól, 3 moduly	021 Stavby	ks	1,000	81,45	81,45	81,45	0,00	0,00
230.	Rozvodnicová skriňa oceloplastová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP30	021 Stavby	ks	1,000	90,97	90,97	90,97	0,00	0,00
231.	LED svietidlo stropné 23W 2550lm 4000K 80Ra (2550 lm; 23.0 W), IP 20	021 Stavby	ks	12,000	55,04	660,48	660,48	0,00	0,00
232.	LED svietidlo stropné 31W 3300lm 4000K 80Ra, IP 20	021 Stavby	ks	9,000	88,32	794,88	794,88	0,00	0,00
233.	Žiarovkové svietidlo nástenné, IP 20, resp. IP 23 - výber investora	021 Stavby	ks	4,000	22,40	89,60	89,60	0,00	0,00
234.	LED svietidlo stropné 1x25W 2300lm 4000K 80Ra, IP 54	021 Stavby	ks	3,000	37,12	111,36	111,36	0,00	0,00
235.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	6,16	6,16	6,16	0,00	0,00
236.	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	021 Stavby	ks	1,000	12,49	12,49	12,49	0,00	0,00
237.	Vodič medený H07V-U 16 mm ²	021 Stavby	m	50,000	3,37	168,50	168,50	0,00	0,00
238.	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm ²	021 Stavby	m	10,000	0,83	8,30	8,30	0,00	0,00
239.	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm ²	021 Stavby	m	36,000	0,97	34,92	34,92	0,00	0,00
240.	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	021 Stavby	m	250,000	1,34	335,00	335,00	0,00	0,00
241.	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	021 Stavby	m	250,000	2,09	522,50	522,50	0,00	0,00

242.	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm ²	021 Stavby	m	15,000	2,09	31,35	31,35	0,00	0,00
243.	Kábel medený CYKY 4x10 mm ²	021 Stavby	m	7,000	10,43	73,01	73,01	0,00	0,00
244.	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	19,640	3,00	58,91	58,91	0,00	0,00
245.	Podružný materiál	021 Stavby	%	42,870	6,00	257,20	257,20	0,00	0,00
246.	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	32,000	10,88	348,16	282,88	0,00	65,28
247.	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,000	32,00	512,00	512,00	0,00	0,00
248.	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	6,000	9,15	54,90	54,90	0,00	0,00
249.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m ² - 2,20000t	021 Stavby	m ³	0,600	124,66	74,80	74,80	0,00	0,00
250.	Betón základových dosiek, prostý tr. C 10/12,5	021 Stavby	m ³	1,600	101,47	162,35	162,35	0,00	0,00
251.	jímací tyč AlMgSi D 16/10 mm/L 2000 mm	021 Stavby	ks	1,000	48,15	48,15	48,15	0,00	0,00
252.	podpěra vedení na vlnité tašky P5 a P8 s DEHNSnap, nerez V2A/plast šedý, h 16 mm, Rd 8	021 Stavby	ks	50,000	2,78	139,00	139,00	0,00	0,00
253.	podpěra vedení do zdi/držák tyče DEHNfix h 30/vrt 45 mm, plast šedý/FeZn, Rd 16	021 Stavby	ks	2,000	2,21	4,42	4,42	0,00	0,00
254.	podpěra/držák vedení DEHNSnap h 36 mm/M6, plast šedý, Rd 8	021 Stavby	ks	24,000	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00
255.	pásek FeZn43 FI 30x3,5	021 Stavby	m	100,000	3,55	355,00	355,00	0,00	0,00
256.	drát FeZn Rd 10	021 Stavby	m	20,000	2,59	51,80	51,80	0,00	0,00
257.	drát FeZn s izolací Rd 10/13	021 Stavby	m	20,000	9,27	185,40	185,40	0,00	0,00
258.	označovací štítek Al pro Rd 7-10/FI 30	021 Stavby	ks	6,000	0,93	5,58	5,58	0,00	0,00
259.	svorka křížová 60x60 mm bez destičky, FeZn, Rd 8-10/FI 30	021 Stavby	ks	18,000	13,12	236,16	236,16	0,00	0,00
260.	zaváděcí tyč FeZn, Rd 16 mm, L 2000 mm	021 Stavby	ks	6,000	34,80	208,80	208,80	0,00	0,00

261.	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 měkký, balení 148 m	021 Stavby	m	102,069	1,65	168,41	168,41	0,00	0,00
262.	podpěra vedení do zdi se zateplením 130 cm s vrutem a hmoždinkou, FeZn Rd 7-10	021 Stavby	ks	50,000	4,57	228,50	228,50	0,00	0,00
263.	svorka MV FeZn Rd 8-10/Rd 16, šroub 6hran, p. podložka, závit	021 Stavby	ks	6,000	3,21	19,26	19,26	0,00	0,00
264.	svorka SJ FeZn Rd8-10/Rd16	021 Stavby	ks	6,000	2,32	13,92	13,92	0,00	0,00
265.	svorka EST FeZn, Rd 8	021 Stavby	ks	6,000	5,40	32,40	32,40	0,00	0,00
266.	svorka na okapové žlaby nerez V2A, s dvojitou příchytkou, zaoblení 16- 22mm, Rd 8-10	021 Stavby	ks	4,000	6,50	26,00	26,00	0,00	0,00
267.	svorka zkušební nerez V2A, s destičkou, Rd 6-10/Rd 16	021 Stavby	ks	6,000	5,58	33,48	33,48	0,00	0,00
268.	Podružný materiál	021 Stavby	%	6,000	18,15	108,90	108,90	0,00	0,00
269.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	ks	100,000	2,11	211,00	211,00	0,00	0,00
270.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	ks	40,000	1,01	40,40	40,40	0,00	0,00
271.	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	021 Stavby	ks	24,000	2,11	50,64	50,64	0,00	0,00
272.	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	021 Stavby	ks	1,000	7,51	7,51	7,51	0,00	0,00
273.	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	6,000	1,28	7,68	7,68	0,00	0,00
274.	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	021 Stavby	ks	50,000	2,10	105,00	105,00	0,00	0,00
275.	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	18,000	2,10	37,80	37,80	0,00	0,00
276.	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	ks	6,000	13,44	80,64	80,64	0,00	0,00
277.	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	021 Stavby	m	100,000	2,34	234,00	234,00	0,00	0,00
278.	Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-03	021 Stavby	ks	50,000	1,57	78,50	78,50	0,00	0,00
279.	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	12,000	2,94	35,28	35,28	0,00	0,00
280.	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	021 Stavby	ks	6,000	2,10	12,60	12,60	0,00	0,00
281.	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	4,000	1,96	7,84	7,84	0,00	0,00
282.	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	021 Stavby	ks	6,000	2,94	17,64	17,64	0,00	0,00
283.	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	9,270	6,00	55,60	55,60	0,00	0,00

284.	Podiel pridruzených výkonov	021 Stavby	%	9,270	6,00	55,60	55,60	0,00	0,00
285.	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	kpl	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
286.	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	75,000	6,13	459,75	459,75	0,00	0,00
287.	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	75,000	1,75	131,25	131,25	0,00	0,00
288.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	26,250	2,43	63,79	63,79	0,00	0,00
289.	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	2,000	10,88	21,76	21,76	0,00	0,00
290.	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	2,000	16,00	32,00	32,00	0,00	0,00
291.	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	2,000	23,68	47,36	47,36	0,00	0,00
292.	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	12,000	32,00	384,00	384,00	0,00	0,00
293.	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	021 Stavby	m2	15,600	5,76	89,86	89,86	0,00	0,00
294.	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	18,000	17,33	311,94	311,94	0,00	0,00
295.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	18,000	40,96	737,28	737,28	0,00	0,00
296.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	12,600	6,52	82,15	82,15	0,00	0,00
297.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	5,400	13,73	74,14	74,14	0,00	0,00
298.	Štrkopiesok 0- 8 n	021 Stavby	t	9,800	18,69	183,16	183,16	0,00	0,00

299.	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	19,600	11,92	233,63	233,63	0,00	0,00
300.	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým krytom, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	19,600	36,35	712,46	712,46	0,00	0,00
301.	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	021 Stavby	ks	2,000	76,83	153,66	153,66	0,00	0,00
302.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	52,000	4,03	209,56	209,56	0,00	0,00
303.	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	23,000	2,89	66,47	66,47	0,00	0,00
304.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3,123	9,41	29,39	29,39	0,00	0,00
305.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	9,369	1,06	9,93	9,93	0,00	0,00
306.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	58,000	3,52	204,16	204,16	0,00	0,00
307.	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica - /SV/	021 Stavby	m	11,000	0,73	8,03	8,03	0,00	0,00
308.	Tubolit DG 25 x 9 izolácia-trubica - /SV/	021 Stavby	m	9,000	0,81	7,29	7,29	0,00	0,00
309.	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica - /SV/	021 Stavby	m	32,000	1,48	47,36	47,36	0,00	0,00
310.	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica - /SV/	021 Stavby	m	6,000	1,86	11,16	11,16	0,00	0,00
311.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	16,000	3,93	62,88	62,88	0,00	0,00
312.	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica - /TV, CTV/	021 Stavby	m	6,000	2,07	12,42	12,42	0,00	0,00
313.	TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), /TV, CTV/	021 Stavby	m	10,000	4,03	40,30	40,30	0,00	0,00
314.	Potrubie z PVC-U, odpadové ležaté hrdlové D 110x3, 2	021 Stavby	m	6,000	23,04	138,24	138,24	0,00	0,00

315.	Potrubie z PVC-U, odpadové ležaté hrdlové D 125x3,2	021 Stavby	m	12,000	25,52	306,24	306,24	0,00	0,00
316.	Potrubie z PVC-U, odpadové ležaté hrdlové D 160x4	021 Stavby	m	30,000	30,60	918,00	918,00	0,00	0,00
317.	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	10,000	16,24	162,40	162,40	0,00	0,00
318.	Montáž čistiaceho kusu, do DN 150	021 Stavby	ks	1,000	12,06	12,06	12,06	0,00	0,00
319.	HTRE čistiaca tvarovka 100	021 Stavby	ks	1,000	6,14	6,14	6,14	0,00	0,00
320.	Montáž zátky, pre tiché potrubia DN 40, /pre U/	021 Stavby	ks	6,000	4,62	27,72	27,72	0,00	0,00
321.	HTM - hrdlová zátk DN40	021 Stavby	ks	6,000	0,41	2,46	2,46	0,00	0,00
322.	Montáž zátk, pre tiché potrubia DN 50, /pre D, S, V/	021 Stavby	ks	2,000	4,71	9,42	9,42	0,00	0,00
323.	HTM - hrdlová zátk DN50	021 Stavby	ks	2,000	0,56	1,12	1,12	0,00	0,00
324.	Montáž zátky, pre tiché potrubia DN 100, /pre WC/	021 Stavby	ks	6,000	6,89	41,34	41,34	0,00	0,00
325.	HTM - hrdlová zátk DN100	021 Stavby	ks	6,000	0,84	5,04	5,04	0,00	0,00
326.	Potrubie z PP HT, odpadné pripájacie D 40x1, 8	021 Stavby	m	5,000	10,25	51,25	51,25	0,00	0,00
327.	Potrubie z PP HT, odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	6,000	11,65	69,90	69,90	0,00	0,00
328.	Potrubie z PP HT, odpadné pripájacie D 110	021 Stavby	m	4,000	20,42	81,68	81,68	0,00	0,00
329.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	6,000	3,74	22,44	22,44	0,00	0,00
330.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	6,000	6,13	36,78	36,78	0,00	0,00
331.	Montáž - ventilačné hlavice strešná - plastové, do DN 100	021 Stavby	ks	1,000	14,35	14,35	14,35	0,00	0,00
332.	Súprava vetracej hlavice DN 110 HL810	021 Stavby	ks	1,000	25,16	25,16	25,16	0,00	0,00
333.	Prestupová manžeta 110mm	021 Stavby	ks	1,000	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00
334.	Montáž dvierok krycích, plastových	021 Stavby	ks	2,000	5,82	11,64	11,64	0,00	0,00
335.	Dvierka krycie 20x20 cm, plast, biele /čistaci kus na stúpačkách/	021 Stavby	ks	1,000	8,13	8,13	8,13	0,00	0,00
336.	Dvierka krycie 30x20 cm, stropné do sadrokartónu	021 Stavby	ks	1,000	30,76	30,76	30,76	0,00	0,00

337.	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100, privetravacích	021 Stavby	ks	1,000	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00
338.	Privzdušňovací ventil, DN 50/75/110, HL900N	021 Stavby	ks	1,000	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00
339.	Plastová kanal.šachta DN 400+poklop 12,5 t	021 Stavby	ks	2,000	569,60	1 139,20	1 139,20	0,00	0,00
340.	Montáž šachty TEGRA	021 Stavby	kus	2,000	70,40	140,80	140,80	0,00	0,00
341.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	77,000	1,38	106,26	106,26	0,00	0,00
342.	Zazátkovanie vývodu vodovodného potrubia, /pre WC, V, S/	021 Stavby	ks	24,000	1,36	32,64	32,64	0,00	0,00
343.	ZÁTKA, 1/2", DLHÁ, PPR	021 Stavby	ks	24,000	0,77	18,48	18,48	0,00	0,00
344.	Potrubie z plastických rúr EVO PP-RCT, D20/2,3 mm, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	20,000	9,61	192,20	192,20	0,00	0,00
345.	Potrubie z plastických rúr EVO PP-RCT, D25/2,8 mm, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	20,000	11,65	233,00	233,00	0,00	0,00
346.	Potrubie z plastických rúr EVO PP-RCT, D32/3,6 mm, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	35,000	14,18	496,30	496,30	0,00	0,00
347.	Potrubie z plastických rúr EVO PP-RCT, D40/4,5 mm, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	8,000	18,25	146,00	146,00	0,00	0,00
348.	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	021 Stavby	m	12,000	1,54	18,48	18,48	0,00	0,00
349.	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	12,000	3,16	37,92	37,92	0,00	0,00
350.	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	5,82	11,64	11,64	0,00	0,00
351.	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	24,000	8,37	200,88	200,88	0,00	0,00
352.	PPR NÁSTENNÉ KOLENA S DRŽIAKOM D 20x1/2"	021 Stavby	ks	24,000	12,29	294,96	294,96	0,00	0,00

353.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	4,000	4,92	19,68	19,68	0,00	0,00
354.	Guľový kohút 3/4", voda	021 Stavby	ks	4,000	9,31	37,24	37,24	0,00	0,00
355.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,000	5,43	10,86	10,86	0,00	0,00
356.	Guľový kohút 1", voda	021 Stavby	ks	2,000	16,12	32,24	32,24	0,00	0,00
357.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
358.	Guľový kohút 5/4", voda	021 Stavby	ks	1,000	25,52	25,52	25,52	0,00	0,00
359.	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,96	11,84	11,84	0,00	0,00
360.	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	12,36	49,44	49,44	0,00	0,00
361.	Montáž armatúry s tromi závitmi, G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	17,77	17,77	17,77	0,00	0,00
362.	Honeywell TM200-3/4A-21 L, trojcestný zmiešavací ventil, /ochrana proti obareniu	021 Stavby	ks	1,000	106,74	106,74	106,74	0,00	0,00
363.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	83,000	1,87	155,21	155,21	0,00	0,00
364.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	83,000	1,52	126,16	126,16	0,00	0,00
365.	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem do 100 l	021 Stavby	ks	2,000	32,45	64,90	64,90	0,00	0,00
366.	Expanzná nádoba Refix DD 8, zelená s vakom, Flow-through, 10 bar	021 Stavby	ks	2,000	113,15	226,30	226,30	0,00	0,00
367.	Vychodisková/úradná revízia tlakovej nádoby, TI	021 Stavby	ks	2,000	281,60	563,20	563,20	0,00	0,00
368.	Manometer, rozsah 0-16 bar	021 Stavby	ks	2,000	12,67	25,34	25,34	0,00	0,00
369.	Spätná klapka 1/4"F x 1/2"M	021 Stavby	ks	2,000	6,45	12,90	12,90	0,00	0,00
370.	Montáž poistného ventilu	021 Stavby	ks	2,000	4,97	9,94	9,94	0,00	0,00
371.	Poistný ventil, PN 6, DN 20	021 Stavby	ks	2,000	29,96	59,92	59,92	0,00	0,00
372.	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	021 Stavby	ks	2,000	54,90	109,80	109,80	0,00	0,00
373.	Elektrický ohrievač vody TESY BelliSlimo 80, objem 80 l,	021 Stavby	ks	2,000	466,94	933,88	933,88	0,00	0,00

374.	Montáž zápachovej uzávierky, sifónov ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	2,000	8,77	17,54	17,54	0,00	0,00
375.	Vtok so zápachovou uzávierkou, lievik, DN32, odkvap	021 Stavby	ks	2,000	16,56	33,12	33,12	0,00	0,00
376.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	021 Stavby	%	43,384	0,85	36,88	36,88	0,00	0,00
377.	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	021 Stavby	ks	3,000	23,17	69,51	0,00	69,51	0,00
378.	plastová nádržka pre voľne stojace klozety, bočný prívod 3/8", dual flush, vrátane kolena	021 Stavby	ks	3,000	53,72	161,16	0,00	161,16	0,00
379.	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	1,000	30,71	30,71	0,00	30,71	0,00
380.	WC, kombi, biele, zadný odpad, napr. JIKA LYRA	021 Stavby	KS	1,000	108,88	108,88	0,00	108,88	0,00
381.	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	021 Stavby	súb.	1,000	36,85	36,85	0,00	36,85	0,00
382.	WC, kombi, biele, spodný odpad, napr. JIKA LYRA plus	021 Stavby	KS	1,000	108,88	108,88	0,00	108,88	0,00
383.	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	021 Stavby	ks	3,000	27,02	81,06	0,00	81,06	0,00
384.	Klozet stojací BABY, 295x385x350 mm, vodorovný odpad, keramika, biela	021 Stavby	ks	3,000	56,61	169,83	0,00	169,83	0,00
385.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	021 Stavby	súb.	5,000	3,37	16,85	0,00	16,85	0,00
386.	Duroplastová WC doská s poklopom, biela, pre WC kombi	021 Stavby	KS	2,000	31,42	62,84	0,00	62,84	0,00
387.	BABY dur.WCdos.bez pok.antib/B	021 Stavby	ks	3,000	26,41	79,23	0,00	79,23	0,00
388.	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	5,000	6,54	32,70	0,00	32,70	0,00
389.	Ventil rohový, 1/2"x3/8"	021 Stavby	súb	5,000	5,47	27,35	0,00	27,35	0,00
390.	Flexi hadice k WC, 40cm	021 Stavby	ks	5,000	3,07	15,35	0,00	15,35	0,00
391.	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	25,37	25,37	0,00	25,37	0,00

392.	Výlevka, keramická, stojatá, biela, s mriežkou - napr. JIKA MIRA	021 Stavby	ks	1,000	209,02	209,02	0,00	209,02	0,00
393.	Montáž batérie nástennej G 1/2, výlevka	021 Stavby	súb	1,000	4,54	4,54	0,00	4,54	0,00
394.	Batéria drezová nástenná paková, 1/2"x 150 mm, s predĺženým výtokovým ramienkom, pre výlevku, napr. TITANIA IRIS	021 Stavby	ks	1,000	37,85	37,85	0,00	37,85	0,00
395.	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb	6,000	43,17	259,02	0,00	259,02	0,00
396.	Umývadlo keramické napr. LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x190 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	2,000	55,62	111,24	0,00	111,24	0,00
397.	Umývadlo keramické napr. LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	46,52	46,52	0,00	46,52	0,00
398.	Umývadielko keramické s otvorom, napr. Jika BABY-45, biela	021 Stavby	ks	3,000	57,89	173,67	0,00	173,67	0,00
399.	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	12,000	5,88	70,56	0,00	70,56	0,00
400.	Ventil rohový, 1/2"x3/8"	021 Stavby	súb	9,000	5,47	49,23	0,00	49,23	0,00
401.	Flexi hadice k batérii, 40cm	021 Stavby	ks	9,000	3,07	27,63	0,00	27,63	0,00
402.	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	6,000	14,96	89,76	0,00	89,76	0,00
403.	Umývadlová batéria, stojanková, napr. Deep by Jika	021 Stavby	súb	3,000	94,04	282,12	0,00	282,12	0,00
404.	Umývadlová stojančeková páková batéria na zmiešanú vodu napr. JIKA Dino	021 Stavby	ks	3,000	31,74	95,22	0,00	95,22	0,00
405.	Vložka do perlatoru M24 - obmedzovač prítoku 1,7 l/min	021 Stavby	súb	7,000	6,34	44,38	0,00	44,38	0,00
406.	Montáž zápachovej uzávierky podomietkovej D 50	021 Stavby	ks	1,000	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00
407.	Podomietková zápachová uzávierka pre práčky, umývačky, HL405	021 Stavby	ks	1,000	52,36	52,36	0,00	52,36	0,00
408.	Montáž zápachovej uzávierky, sifón umývadlový do D 40	021 Stavby	ks	6,000	8,72	52,32	0,00	52,32	0,00

409.	Sifón umývadlový, valcový, chrom, ECO	021 Stavby	ks	6,000	16,76	100,56	0,00	100,56	0,00
410.	Zátka click-clack, k umývadlu, okruhla, chrom	021 Stavby	ks	6,000	18,57	111,42	0,00	111,42	0,00
411.	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	021 Stavby	súb.	1,000	65,36	65,36	0,00	65,36	0,00
412.	Sprchová vanička akrylátová OLYMP, rozmer 800x800x80 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	162,78	162,78	0,00	162,78	0,00
413.	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových do 800x800 mm	021 Stavby	ks	1,000	177,25	177,25	0,00	177,25	0,00
414.	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 800x800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	021 Stavby	ks	1,000	551,59	551,59	0,00	551,59	0,00
415.	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	4,54	4,54	0,00	4,54	0,00
416.	Sprchová batéria jednopaková, nástenná, napr. KLUDI LOGO NEO, chrom	021 Stavby	ks	1,000	109,75	109,75	0,00	109,75	0,00
417.	Sprchová súprava, tyč 900mm, hadica, ručná sprcha	021 Stavby	ks	1,000	48,73	48,73	0,00	48,73	0,00
418.	Montáž zápachovej uzávierky, sifón sprchový do D 90	021 Stavby	ks	1,000	8,24	8,24	0,00	8,24	0,00
419.	Odtoková agarnitura, sprcová, chrom, Tempoplex	021 Stavby	ks	1,000	87,86	87,86	0,00	87,86	0,00
420.	Montáž kuchynských drezov, cca /800 x 500/mm, bez výtok. armatúr	021 Stavby	súb.	1,000	34,44	34,44	0,00	34,44	0,00
421.	Drez, nerezový, napr., Franke	021 Stavby	ks	1,000	185,60	185,60	0,00	185,60	0,00
422.	Montáž batérií drezových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	1,000	14,96	14,96	0,00	14,96	0,00
423.	Drezová batéria napr Deep by Jika	021 Stavby	ks	1,000	107,44	107,44	0,00	107,44	0,00
424.	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	2,000	5,88	11,76	0,00	11,76	0,00
425.	Rohový ventil, G 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	5,47	10,94	0,00	10,94	0,00
426.	Flexi hadice k bateriám, 40cm	021 Stavby	ks	2,000	3,07	6,14	0,00	6,14	0,00
427.	Montáž zápachovej uzávierky, sifón drezový do D 50	021 Stavby	ks	1,000	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00

428.	Sifón drezový s nerezovou mriežkou bez prepadu A441	021 Stavby	ks	1,000	8,32	8,32	0,00	8,32	0,00
429.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	34,854	0,38	13,38	0,00	13,38	0,00
430.	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2, vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	18,000	14,81	266,58	266,58	0,00	0,00
431.	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5, vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	26,000	16,41	426,66	426,66	0,00	0,00
432.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	115,000	0,64	73,60	73,60	0,00	0,00
433.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 Stavby	ks	8,000	5,27	42,16	42,16	0,00	0,00
434.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	3,71	22,26	22,26	0,00	0,00
435.	Ventil radiátorový rohový V 4233 3/4" s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie	021 Stavby	ks	3,000	21,95	65,85	65,85	0,00	0,00
436.	Ventil radiátorový rohový 3/4", k napojeniu na oceľové potrubie, PN 10, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,000	18,25	54,75	54,75	0,00	0,00
437.	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	4,000	2,04	8,16	8,16	0,00	0,00
438.	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	021 Stavby	ks	4,000	17,91	71,64	71,64	0,00	0,00
439.	Oprava armatúry závitovej, spätná montáž regulačného ventilu a kohútika do G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	5,89	35,34	35,34	0,00	0,00
440.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,002	10,00	30,02	30,02	0,00	0,00
441.	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	%	3,002	10,00	30,02	30,02	0,00	0,00

442.	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	3,002	10,00	30,02	30,02	0,00	0,00
443.	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	9,000	6,37	57,33	57,33	0,00	0,00
444.	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	021 Stavby	ks	2,000	12,80	25,60	25,60	0,00	0,00
445.	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	021 Stavby	ks	2,000	12,80	25,60	25,60	0,00	0,00
446.	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	021 Stavby	ks	3,000	12,80	38,40	38,40	0,00	0,00
447.	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	3,000	2,87	8,61	8,61	0,00	0,00
448.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	23,04	69,12	69,12	0,00	0,00
449.	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	135,05	270,10	270,10	0,00	0,00
450.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	2,000	23,04	46,08	46,08	0,00	0,00
451.	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	23,04	46,08	46,08	0,00	0,00
452.	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	279,03	279,03	279,03	0,00	0,00
453.	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	2,000	25,60	51,20	51,20	0,00	0,00

454.	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	3,000	12,35	37,05	37,05	0,00	0,00
455.	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	150,000	0,63	94,50	94,50	0,00	0,00
456.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	150,000	1,06	159,00	159,00	0,00	0,00
457.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	12,077	10,00	120,77	120,77	0,00	0,00
458.	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	12,077	5,00	60,39	60,39	0,00	0,00
459.	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	12,077	5,00	60,39	60,39	0,00	0,00
460.	Montáž závitových dielov G 3/4"	021 Stavby	ks	6,000	6,87	41,22	41,22	0,00	0,00
461.	Prechodka s vonkajším závitom d 18 mm - 3/4", Mapress uhlíková oceľ, tesniaci krúžok	021 Stavby	ks	6,000	21,70	130,20	130,20	0,00	0,00
462.	Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4"	021 Stavby	ks	6,000	5,26	31,56	31,56	0,00	0,00
463.	Prepojenie existujúceho potrubia, prechodky, odrezanie potrubia	021 Stavby	ks	8,000	19,20	153,60	153,60	0,00	0,00
464.	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	24,000	16,38	393,12	393,12	0,00	0,00
465.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	021 Stavby	hod	8,000	25,60	204,80	204,80	0,00	0,00
466.	Kompletné vyskúšanie systému	021 Stavby	ks	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
467.	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	021 Stavby	hod	72,000	10,24	737,28	737,28	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Obstaranie zariadenia a vybavenia triedy a montessori pomôcok							
468.	Nábytok na mieru - skrinka kombinovaná so šuflíkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	560,00	2 800,00	2 107,92	0,00	692,08
469.	Nábytok na mieru - písací stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

470.	Nábytok na mieru - otvárací skrinka vysoká	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	400,00	800,00	800,00	0,00	0,00
471.	Nábytok na mieru - policová zostava/modul na kolieskach	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	21,000	120,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
472.	Sada zvončekov	112 Zásoby	ks	1,000	1 151,58	1 151,58	1 151,58	0,00	0,00
473.	Binomická kocka	112 Zásoby	ks	1,000	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00
474.	Trinomická kocka	112 Zásoby	ks	1,000	195,83	195,83	195,83	0,00	0,00
475.	Červené tyče	112 Zásoby	ks	1,000	152,33	152,33	152,33	0,00	0,00
476.	Farebné valčeky	112 Zásoby	ks	1,000	192,08	192,08	192,08	0,00	0,00
478.	Farma – set	112 Zásoby	ks	1,000	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
479.	Stojan k ružovej veži	112 Zásoby	ks	1,000	9,92	9,92	9,92	0,00	0,00
480.	Kovové tvary so stojanmi	112 Zásoby	ks	1,000	80,83	80,83	80,83	0,00	0,00
481.	Tácka pre kovové tvary	112 Zásoby	ks	1,000	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00
482.	Zásobník na papiere	112 Zásoby	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00	0,00
483.	Stojany na farbičky	112 Zásoby	ks	2,000	41,17	82,34	82,34	0,00	0,00
484.	Šmirgľové písmená malé tlačené s krabičkou	112 Zásoby	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
485.	Šmirgľové písmená veľké tlačené s krabičkou	112 Zásoby	ks	1,000	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00
486.	Stojan na červené tyče	112 Zásoby	ks	2,000	34,17	68,34	68,34	0,00	0,00
487.	Detická metla	112 Zásoby	ks	2,000	4,08	8,16	8,16	0,00	0,00
488.	Drevené tácky	112 Zásoby	ks	2,000	16,58	33,16	33,16	0,00	0,00
489.	Sušiac na prádlo	112 Zásoby	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
490.	Drevené štipce s guľatou hlavou	112 Zásoby	ks	2,000	4,33	8,66	8,66	0,00	0,00
491.	Kontrolná kniha ku geometrickým telesám	112 Zásoby	ks	1,000	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00
492.	Karty ku geometrickej komode	112 Zásoby	ks	1,000	41,67	41,67	41,67	0,00	0,00
493.	Komoda na uloženie kariet	112 Zásoby	ks	1,000	31,92	31,92	31,92	0,00	0,00
494.	Sinečná sústava	112 Zásoby	ks	1,000	9,92	9,92	9,92	0,00	0,00
495.	Sinečná sústava - stolný model	112 Zásoby	ks	1,000	14,17	14,17	14,17	0,00	0,00
496.	Sinečná sústava - slovensky	112 Zásoby	ks	1,000	5,75	5,75	5,75	0,00	0,00
497.	Glóbus - pevnina a voda	112 Zásoby	ks	1,000	85,08	85,08	85,08	0,00	0,00
498.	Glóbus - kontinenty	112 Zásoby	ks	1,000	105,33	105,33	105,33	0,00	0,00
499.	Formy povrchu zeme	112 Zásoby	ks	1,000	29,58	29,58	29,58	0,00	0,00
500.	Modely vodné plochy a pevniny	112 Zásoby	ks	1,000	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00
501.	Anatomy puzzle – chlapec	112 Zásoby	ks	1,000	18,25	18,25	18,25	0,00	0,00
502.	Anatomy puzzle – dievča	112 Zásoby	ks	1,000	18,25	18,25	18,25	0,00	0,00
503.	Botanická komoda s listami	112 Zásoby	ks	1,000	129,17	129,17	129,17	0,00	0,00
504.	Listy – karty	112 Zásoby	ks	1,000	16,58	16,58	16,58	0,00	0,00
505.	Časová os	112 Zásoby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
506.	Matrioška – medvede	112 Zásoby	ks	1,000	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00
507.	Kompletný farebný perlový materiál so stojanom	112 Zásoby	ks	1,000	624,17	624,17	624,17	0,00	0,00
508.	Šípky pre perlový materiál	112 Zásoby	ks	1,000	54,17	54,17	54,17	0,00	0,00

509.	Zlatý perlový materiál	112 Zásoby	ks	2,000	87,50	175,00	175,00	0,00	0,00
510.	Písmená abeceda – pečiatky	112 Zásoby	ks	1,000	9,08	9,08	9,08	0,00	0,00
511.	Súbor kníh	112 Zásoby	ks	1,000	276,09	276,09	276,09	0,00	0,00
512.	Štvorcový stôl do jedálne	112 Zásoby	ks	1,000	68,20	68,20	82,03	0,00	0,00
513.	Obdĺžnikový stôl do jedálne	112 Zásoby	ks	2,000	75,18	150,36	150,36	0,00	0,00
514.	Drevená stolička do jedálne	112 Zásoby	ks	12,000	44,95	539,40	539,40	0,00	0,00
515.	Detské posteľe do spálne	112 Zásoby	ks	15,000	93,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00
516.	Detský vankúš	112 Zásoby	ks	15,000	3,73	55,95	55,95	0,00	0,00
517.	Prikrývka	112 Zásoby	ks	15,000	10,47	157,05	157,05	0,00	0,00
518.	Nepremokavá podložka pod plachtu	112 Zásoby	ks	15,000	15,50	232,50	232,50	0,00	0,00
519.	Obliečka na vankúš a paplón	112 Zásoby	ks	30,000	11,24	337,20	337,20	0,00	0,00
520.	Plachta na gumičku	112 Zásoby	ks	15,000	12,33	184,95	184,95	0,00	0,00
521.	Šatňová zostava	112 Zásoby	ks	3,000	164,71	494,13	494,13	0,00	0,00
522.	Nábytková zostava do triedy (stôl a stoličky)	112 Zásoby	ks	1,000	158,10	158,10	158,10	0,00	0,00
523.	Detská stolička do triedy menšia	112 Zásoby	ks	4,000	41,08	164,32	164,32	0,00	0,00
524.	Detská stolička do triedy väčšia	112 Zásoby	ks	8,000	44,95	359,60	359,60	0,00	0,00
525.	Stôl do triedy	112 Zásoby	ks	3,000	75,18	225,54	225,54	0,00	0,00
526.	Knihovníčka	112 Zásoby	ks	1,000	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
527.	Kreslo na čítanie	112 Zásoby	ks	1,000	65,88	65,88	65,88	0,00	0,00
528.	Maliarsky stojan so skrinkou	112 Zásoby	ks	1,000	40,30	40,30	40,30	0,00	0,00
529.	Sušička na výkresy	112 Zásoby	ks	1,000	65,88	65,88	65,88	0,00	0,00
531.	Rebrina	112 Zásoby	ks	1,000	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00
532.	Žiniienka	112 Zásoby	ks	4,000	112,38	449,52	449,52	0,00	0,00
Podporné aktivity projektu									
539.	Plagát - publicita projektu	518 Ostatné služby	ks	4,000	30,00	120,00	120,00	0,00	0,00
540.	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodina	155,000	10,88	1 686,40	1 686,40	0,00	0,00
541.	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina	150,000	10,88	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00
542.	Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobohodina	100,000	10,88	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00
Celkom:						157 533,11	132 343,71	23 768,75	1 435,32
DPH:						29 354,47	24 436,43	4 753,75	148,65
Celkom s DPH:						186 887,58	156 780,14	28 523,47	1 583,97