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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v sulade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Lysa pod Makytou

Sidlo: Lysa pod Makytou 1, 020 54 Lysa pod Makytou
Zastapeny: Ing. Michal Ondricka - starosta obce

Osoby opravnené na rokovanie: Ing. Michal Ondric¢ka — starosta obce

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK45 5600 0000 0028 2251 1001

ICO: 00317471

DIC: 2020441412

/d’alej len objednavatel’/

Zhotovitel’: REGASTAV alfas.r. o.

Sidlo zhotovitel’a: Povazské Podhradie 440, 017 04 Povazska Bystrica
Zastupeny: Ing. Cubomir Zlocha

Cislo étu: SK78 0900 0000 0000 6366 5034

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a. s.

1CO: 31615279

DIC, DIC DPH: 2020439993, SK2020439993

/d’alej len zhotovitel’/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢.Zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon
o verejnom obstardvani®).

2.1

2.2

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa zhotovitel' zavizuje, ze v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na
stavbe: ,,Kanalizacia a vodovod obce Lysa pod Makytou®“ v zmysle projektovej
dokumentécie a ocenen¢ho vykazu vymer.(dalej len ,dielo*). Objedndvatel’ bude dielo
financovat’ na zdklade pdZicky poskytnutej z Environmentidlneho fondu a z vlastnych
zdrojov, pripadne z dotacie z Enviromentalneho fondu. Zhotovitel ma zaujem vykonat
stavebné prace pre objedndvatela, zmluvné strany uzatvaraja podla § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika tato zmluvu o dielo (dalej len "Zmluva"). Cena dohodnuta v tejto
Zmluve je vysledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podla § 117 zdkona ¢.
343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov.

Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat’ a
zaplatit’ zmluvne dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze su
mu zndme technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace s realizaciou diela, vie
zabezpecit' vSetky pozadované materidly a vyrobky, aze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré¢ su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu. Objednévatel
moze realizovat’ dielo v Ciastkovych doddvkach na zaklade dohody so zhotovitel'om
v zavislosti od zabezpecenia financnych prostriedkov.

Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a Zhotovitel' sa zavidzuje
prevziat’ stavenisko do 5 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zrealizuje dielo resp. cast’ diela podla vykazu vymeru a projektovej
dokumentacie vypracovanej autorizovanou osobou.

Zhotovitel' uskuto¢ni prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionélnej urovni. Zavizuje sa dodrziavat’ v§eobecne zdvizné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial' sa kedykol'vek v priebehu vykondvania prac zisti chyba v realizovani stavebnych
prac, zhotovitel' je povinny takd vadu na vlastné ndklady odstranit’ ku spokojnosti
objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby spdsobi.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je ur¢end dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cenach vykonava v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 164 964,46 €
DPH 20% (EUR) 32 992,89 €
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 197 957,35 €
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Slovom: Stodevit’desiatsedemtisicdevit’stopiat’desiatsedem eur tridsat’piat’ centov.

Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, ze je uplny.

Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky vykézané a ocenené
b

prace, dodavky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizécii, alebo

potrebné ku odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy, a to najma:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych norméch a predpisoch,
platnych na tzemi Slovenskej republiky,
b) podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpeCenim staveniska
pred vstupom cudzich osob,
- ndaklady na strazenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- ndklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- ndklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,

Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sutaznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montdznych prac
a charakteristické Specifikdcie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materialy
a informdcie, ktoré poskytol objednédvatel’ vo verejnom obstaravani za ucelom predkladania
ponuk, najma podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- projektova dokumentacia,

- vykaz vymer.

- stavebné povolenie &j.: OUZP-1251/1994-405, pravoplatné dia: 15.11.2018,

vydané Okresnym uradom Zivotného prostredia v Povazskej Bystrici.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané mesacne, formou faktiur vystavenych na zdklade zhotovitelom predloZenych,
objednavatel'om potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchadzajiici mesiac.
Zhotovitel' predlozi mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac vzdy najneskor v piaty den
nasledujuceho kalendarneho mesiaca a objednévatel’ tento odsthlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskorSie do 5 pracovnych dni od predloZenia tohto stupisu. V pripade ak
objednavatel’ k mesacnému stpisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitel'om
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi
objednavatel'ovi opraveny mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac, objednavatel’ tento
opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného stpisu. Stpis
skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za objednavatel'a stavebny dozor. Zhotovitel’ akceptuje
zadrzné z ceny diela z kazdej faktiry vo vyske 5% , vo védzbe na riadne vykonanie diela.
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Zadrzné 5% z kazdej fakturovanej Ciastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby,
ako zadrzné na véasnost’ a kvalitu realizacie stavebnych prac. Ciastka 5% sluzi ako zadrzné,
ktoré bude uhradené po riadnom a uplnom odovzdani a prevzati celého predmetu zédkazky
objednavatel'om a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, ze po riadnom odovzdani a
prevzati celého diela budi na diele objednavatel'om zistené zavady a/alebo budu uplatnené
reklamacie, bude zadrzné vyplatené az po riadnom a uplnom odstraneni vSetkych zavad a/
alebo reklamovanych prac a dodavok v stanovenom termine objedndvatel'om, pripadne bude
vyplatend len Cast’ zadrzného vo vyske po odratani narokov objednavatela - napr. na
zmluvni pokutu, ktoré mu pocas zadrziavania zadrzného vznikli. Ak ddjde k pouzitiu
zadrzného alebo jeho cCasti, objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi iba nepouzity zostatok z tejto
sumy. Objednavatel’ pri vrateni zadrzného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdé zhotovitel'ovi
aj podrobny pisomny prehlad jej pouzitia vratane odovodnenia.

Na zéklade dohody zmluvnych stran budu faktury splatné do 30 dni odo dna dorucenia
faktury objednavatelovi.

Ciastka na thradu, na ktordt ma zhotovitel' narok bude vycislend v eurdch a uhrada bude
vykonand v eurach.

V pripade, ze objednédvatel’ neodsuhlasi niektoré polozky alebo iné naleZzitosti faktury,
fakturu vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na uhradu.

Objednavatel’ moze kedykol'vek opravit' alebo neuznat' ktortkol'vek polozku v rozpocte
pokial’ sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skutoc¢nost’.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektort z nalezitosti danového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou faktirou musi uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podl'a povahy nespravnosti, fakturu po opraveni opédtovne vystavit'.
Opravnenym vratenim prestdva plynut’ lehota splatnosti. Celd lehota plynie znovu odo dna
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktury objednavatelovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:
zacatie: do S dni od prevzatia staveniska

ukoncéenie: do 120 kalendarnych dni od odovzdania staveniska

Terminy uvedené v clanku 5.1 musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitel'om. Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela,
v ktorom st stanovené vecne vymedzené dolezité terminy postupu prac pri realizacii diela
zhotovitel’ vypracuje v stcinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednédvatela, a
predlozi do 5 dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
Rizika zhotovitela
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Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poSkodenie fyzického majetku,
zranenie osOb a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako ddsledok vykonavania prac
v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimocnych rizik.

Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimo¢nych rizik — objektivnych pravnych

skutoc¢nosti, ktorymi st:

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav,
vynimoc¢ny stav, nudzovy stav, mimoriadna situécia;

b) skody spdsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem ndvrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel'.

Clanok 7.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia
Zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na iom,
b) sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zzivotného prostredia na

stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ Skodam a urazom os6b alebo verejného ¢i
in¢ho vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajtcich ako
dosledok jeho metdd prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ tlohy vyplyvajice zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknit’ vSetky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na

flom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vadd na fiom je zhotovitel
povinny ochranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim.
Podl'a toho mé teda zozbierat' vSetky druhy odpadov, vyrobného a komunélneho
odpadu a dopravit’ ich na skladku urcent, resp. schvalenti objednavatelom v pripade
nedodrzania sa zhotovitel zavédzuje znaSat vSetky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednédvatelovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpeCit' koordinatora bezpeCnosti prace a zaroven je
povinny zaobstarat’ vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, ktory
ustanovi pravidla na vykonéavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

c) Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat
odpady anecistoty zjeho priac adodrziavat Ccdistotu pouzivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikacii a zabezpecit' bezpecnost na stavbe av jej
dotknutom okoli.

Clanok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sucastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docCasné skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
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likvidacii sa dodrzuji ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu

podla zékona ¢. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) a suvisiacich zakonov.

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tuto skutocnost’ zaznamenaju
zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel' si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné
zdroje energii. Néaklady za odbery pocas realizicie diela znaSa zhotovitel na zéklade
individualnych odbernych zmluv so spravcami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom v lehote dlhSej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné poruSenie tejto
zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, aby zhotovite] mohol na nom zacat’ prace
podla projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel' je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednavatel'a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maju
vykonat’ prace v stvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clanok 10.
Prikazy

Zhotovitel' je povinny vykonavat vSetky prikazy objednavatela, ktoré su v stlade s
pravnymi predpismi, technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Diiom nadobudnutia platnosti a i€innosti zmluvy, najskor vSak zapisnicnym odovzdanim
staveniska sa stdva zhotovitel' s odkazom na ustanovenie obchodného zdkonnika vlastnikom
zhotovovanej veci az do jej zapisnicného odovzdania a prevzatia objednavatelom. Pocas
tejto doby je zhotovitel zodpovedny za vsetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci
vyskytnt.

Clanok 12.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel' nevykond zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez stihlasu objednavatel’a.

Clanok 13.
Spolupraca zhotovitel’a s objednavatel’om na stavbe
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Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednévatel'a so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’al§imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje
sa vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Objednavatel’ je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak Objednavatel’ nesuhlasi s
obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapisSe to s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada,
ze s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika mozu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené
osoby, v stlade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré¢ maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel' je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozaznam, fotografie ...). Téato
dokumentécia (kopia videozaznamu, fotografie ...), bude sicast'ou dokladov, ktoré¢ odovzda
zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel berie na vedomie, zZe predmet zmluvy je financovany pomocou
Environmentalneho fondu.

Objednavatel’ vyzaduje v sulade s § 41 ods. 3 zdkona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, aby Uspesny
uchadza¢ v zmluve najneskér v Case jej uzavretia uviedol udaje o vSetkych zndmych
subdodavatel'och (nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO, predmet subdodavky a jej %
podiel na celkovom plneni), idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Za tymto ucelom (ak budu vyuziti
subdodavatelia) vyplni a prilozi Zhotovitel’ prilohu k zmluve — Zoznam  subdodavatel'ov.
Ak tato prilohu neprilozi, ma sa za to, Ze subdodavky nevyuZiva.

V pripade, ak sa pocas trvania tejto Zmluvy rozhodne Zhotovitel' vyuzit' subdodédvatel'a
alebo zmenit niektorého z vysSie uvedenych subdodavatel'ov, alebo ak nastane zmena vyssie
uvedenych udajov o subdodavateloch, je Zhotovitel povinny najneskér v den, ktory
predchadza diu, v ktorom ma zmena subdoddvatela alebo Udajov nastat, oznamit’
Objednavatelovi zmenu subdodavatel'a a v tomto oznameni uviest minimalne nasledovné:
idaje o vietkych znamych subdodévateloch (nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO,
predmet subdodavky a jej % podiel na celkovom plneni), idaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dditum narodenia (resp. zmenu
tychto udajov).

Zhotovitel’ berie na vedomie, Zze Objednévatel’ (ako verejny obstaravatel') nesmie uzavriet
zmluvu s uchadzacom alebo uchadza¢mi, ktori maji povinnost zapisovat’ sa do registra
partnerov verejné¢ho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo
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14.1
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15.1
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ktorych subdodévatelia alebo subdodévatelia podla osobitného predpisu, ktori maju
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejné¢ho sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

Ak sa Zhotovitel' pocas trvania tejto Zmluvy rozhodne vyuzit' subdodavatela alebo ddjde k
zmene subdodavatel’a, a tento subdodavatel’ bude mat’ v zmysle zakona o registri partnerov
verejného sektora povinnost’ byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, je tak
povinny uskutocnit’ (byt zapisany) najneskor ku diu, v ktorom Zhotovite ozndmi
Objednavatel'ovi, ze sa rozhodol vyuzit’ subdodavatela alebo zmenit’ niektorého z dovtedy
uvedenych subdodavatel'ov.

Clanok 14.
PrerusSenie a zastavenie prac

Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit’
objednévatel'a na skuto€nosti, ktoré budi mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel’ je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:
a)  ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,

b)  pokraCovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi §kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci.

Clanok 15.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentécie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré
st stucastou dodavok) pri dodrZani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
vSetky pripadné zmeny, vo vysSie uvedenych materidloch, ktoré vyplyna napr. z novelizacie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat™ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materialov v opacnom pripade buda povazované za neplatné.

Clanok 16.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakézané k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného

obstaravania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spdsobom povodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zadujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ind ponuku ako pdvodne prijati ponuku, alebo

c) zvySovala cena plnenia alebo jeho casti alebo menila ekonomickd rovnovaha zmluvy
v prospech uspesného uchadzaca, ak tento zdkon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvysSoval
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cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit' len za podmienky podla zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nemé ndrok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pred

spracovanim ponuky.

Clanok 17.
Ukoncenie prac, kone¢né vyiactovanie

Zhotovitel’ pisomne ozndmi objednavatel’'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela.

Objednavatel’ na zdklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clanok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukonceni zhotovitel’ pripravi:

a)

b)

©)
d)

e)
f)
g)

spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
projektovej dokumentécie,

osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

kopie zo stavebného dennika,

doklady o preukdzani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zisten¢),
fotodokumentéciu, videozdznam z technologickych postupov v danom case, pocas
realizdcie  stavby.

Ked’ zhotovitel’ dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit’ svojmu
ucelu, vratane vycistenia od zvySnych materidlov spolu so zdberom ploch vyuzivanych k
zhotoveniu diela, objednéavatel' so zhotovitel'om, zastupcami buducich uZivatelov spiSu
protokol o preberani prac.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vSetkych nedostatkov a
nedorobkov objednavatel’ neuhradi fakturu.

Clanok 19.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objedndvatel'ovi zmluvnll pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada,
stanovenu pouzitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy den, o ktory
je v omeskani za:

a)
b)
¢)
d)

neukoncenie diela v zmluvnom termine,

ak nezacne s odstranovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
ak neodstrani vady v dohodnutom termine

ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednavatel’ mdze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktiry.
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23.1

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel’a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel ma néarok na rok z omeskania vo vySke 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednévatel’ v omeskani s thradou faktury.

Clanok 20.
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

Zarucna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynat
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim diela resp. asti diela objednavatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a zZe
pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' s odstraniovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamdacie objedndvatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatel'om.

Clanok 21.
Zist’ovanie vad

Objednavatel moze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskuSanie
akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpokladd, Ze moézu byt’ vadné.

Clanok 22.
Odstranenie vad

Objednéavatel’ je povinny ozndmit’ zhotovitel'ovi aktikol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, eSte
pred ukoncenim zaruc¢nej doby.

Pred ukoncenim zéaru¢nej doby je zhotovitel povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré boli
zistené pocas zarucnej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit, Ze vSetky vady st odstranené az vtedy ak vSetky zname
vady boli skuto¢ne odstranené.

Clanok 23.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednavatel mdze, po ukonceni vystavby, zadat' odstranenie nejakej vady tretej strane.

Moéze tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel' takiito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na
odstranenie vady.
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Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom umysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas
predtym dohodnutej doby objednavatel moze zadat' odstranenie tejto vady tretej strane.
Néklady suvisiace s odstranenim vady budi vyacétované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do
30 dni od dorucenia faktury zhotovitel'ovi.

Clanok 24.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’, moze odstlpit’ od zmluvy, ak je druhd strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o znacne obmedzi uzitky zo zmluvy vyplyvajtce.

Odstlpenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ oprdvnend strana poskytla druhe;j
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstapi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstipi, zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, zabezpecCit a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

Ktorédkol'vek zo zmluvnych strdn méze od zmluvy odstapit’ z titulu vysSej moci.

Clanok 25.
VysS$ia moc — objektivne pravne skutocnosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy$§iu moc - objektivne pravne
skutocnosti povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych strdn a ani ich
zmluvné strany nemézu ovplyvnit, napr. zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost’, bude mat’
pravo odstupit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstipenie
je u¢inné diiom dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju poruSenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel’ bude meskat’ s ukon¢enim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne
pontknuté dielo zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatela ukoncené dielo prevziat,

d) voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovolnej likvidécie za i€elom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné poruSenie ma za nasledok, ze opravnend strana moze vyuzit’ pravo od tejto zmluvy

odstupit’ podl'a Obchodného zdkonnika.
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a)

Ostatné poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaCuji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit od zaviazku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel modze od tejto zmluvy odstipit’ aj z dovodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznikd narok na ndhradu Skody. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi Ciastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatel'om prevzatych prac.

Clanok 27.
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitela, objedndvatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a mé narok na

nahradu 8kdd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsuhlasenie objednéavatel'ovi.

Clanok 28.
Zmena zaviazkov

Zmena zavézkov tejto zmluvy sa bude uskuto¢novat’ formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel’ je povinny pristipit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a Case plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak objednévatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
b) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z ddovodov na strane objednavatel’a,
C) v pripade Zivelnych pohrom.

Zmena zavizkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 16 tejto zmluvy.

Clanok 29.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych Eislovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte ako pévodna zmluva.

Zhotovitel' sa zavédzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebni suinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania sl najma:

Poskytovatel’ nendvratného financného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

12



C) Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusnd sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny orgén a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a prdvnymi aktmi EU.

29.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizujl vyjadrit’ pisomne.

29.5 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

29.6  NeoddeliteI'nou stcast’ou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer)

29.7 Této zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, pri¢om po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel’ dve vyhotovenia, Styri s pre objednévatela.

29.8 Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ v
stilade so znenim Obclianskeho zakonnika diiom nasledujucim po dni jej zverejneni
v centralnom registri zmluv.

29.9 Zmluvné strany prehlasuji, ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, co
potvrdzujl svojimi podpismi.
Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny a potvrdeny zmluvnymi stranami.
V Lysej pod Makytou, dia: .......... V Povazskej Bystrici, dia: ...................
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

Ing. Michal Ondricka, starosta obce Ing. Cubomir Zlocha, konatel’ spolo¢nosti
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