Zmluva o dielo

na stavebné prace na zaklade § 112 a nasl. zak. & 343/2015 Z. z. o verejnom obstarédvani a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov a § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

1.1 Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny zstupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICo:

DIC:

predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Turtianske Klacany
Turéianske Kfacany 179, 038 61 Turcianske Kiacany
Mgr. Lenka Slavikova — starostka obce

WEQBECML IO 2K F .
K47 0200 0000 Q0497 A2 2157

00316971
2020595060

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: /7/%/—272'@’547\7

(dalej len "objednévatel™)

1.2 Zhotovitel"

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zdstupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Reg. €. z Obchodného registra

BM-MONT, s.r.0.

Poto&nd 1439, 022 01 Cadca
Martin Brisuda, konatel
Vseobecna Uverova banka, a.s.
SK53 0200 0000 0044 4125 1954
46 511 440

2023407584

SK2023407584

55978/L

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Jan Juhas

Tel.:
(dalej len "zhotovitel™)

+421 905 376 245

uzatvéraju podfa § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tito Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva® ) za
podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy su sitainé podklady a ponuka
Uspesného uchadzada, predloZena do sttaZe na zhotovenie diela ,Lipovec - Turtianske Kl'atany kanalizicia®,
vyhldsenej podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zdkon o verejnom obstardvani) a zverejnenej vo Vestniku verejného

v

obstardvania & 45/2023, zo difia 01.03.2023, pod znatkou 9144 — WYP. Predmet zakazky bude
spolufinancovany alebo financovany prostrednictvom dotaénych zdrojov.

Clanok Ii.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitefa zhotovit pre objednavatela dielo , Lipovec - Tur€ianske
Kfa€any kanalizdcia - I. etapa” (dalej len ,dielo”) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.
2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podla projektovej dokumentécie pre stavbu pod

nazvom: ,Llipovec - TurCianske Krafany kanalizicia — 1. etapa”
s podrobnostou pre realizaciu stavby, vykazu vymer a

pre stavebné povolenie
polozkovitého rozpoétu predioZenych




2.3
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4.1

4.2

51

5.2

5.3

6.1

zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, a
zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednavateloviv zodpovedajucej kvalite a v pondknutej cene.
Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V pripade ak
zhotovitel vyuZiva kapacity tretich osob, ktorymi preukazoval finanéné a ekonomické postavenie vo
verejnom obstaravani, zodpovedaji tieto tretie osoby spolu so zhotovitefom za pinenie diela spoloéne.

Clanok Ii1.
Miesto plnenia
Miestom stavby je obec Turéianske Kfafany. Presné urCenie miesta je definované projektovou
dokumentaciou.

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla €lanku Il. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela
je koneénd a je mozné ju menit len v pripade zadvainych nepredvidatefnych okolnosti v sulade s
prislugnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Nazov stavby Cena v EUR bez DPH DPH 20% Cena v EUR s DPH

Lipovec - Turéianske Klacany

oy ok 961 308,00 183 261,60 1 099 569,60
kanalizacia — 1. etapa

Cena diela je stanovend na zéklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie a oceneného
vykazu vymer. Ponukovy rozpoéet, ktory tvori prilohu £.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade
podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena diela podfa tohto €lanku zahffia vietky nevyhnutné
prace a dodédvky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj daldie suvisiace prace potrebné pri
realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudécii vratane
odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia )
Zhotovitel sa zavizuje dielo podra €l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednéavatelovi v lehote
zhotovenia do 12 mesiacov odo diia protokoldrneho prevzatia staveniska zhotovitefom .
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, suvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objedndvatela preru$ené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podfa ods. 5.1. Takéto
skuto&nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v defi, kedy predmetna okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
ma vplyv na realizciu diela. O tejto skutotnosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osdb
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatefa: /’}773’75@4'”?0&’*7 /stavebny dozor/

Za zhotovitela: stavbyveduci (KIti¢ovy odbornik €.1) Ing. Jan Juhas /stavbyvediici/
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Zhotovitel zabezpeii plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostrednictvom kltu€ovych
odbornikov, ktorych tidajmi o vzdelania odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikécii ako osdb uréenych
na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, preukdzal svoju technicki a odbornu
sposobilost na splnenie podmienok G¢asti vo verejnom obstaravani, st to nasledovni klti¢ovi odbornici
klutovy odbornik & 2 Ing. Peter HoremuZ/autorizovany geodet a kartograf/

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v pripade potreby zmeny stavbyvedlceho alebo kii¢ového odbornika
uvedeného v ods. 6.2 pism. a) zabezpeéi jehofich nahradenie takymi osobami, ktoré budu spifiat
minimalne rovnaké podmienky ateda Uroveil preukdzaného persondlneho zabezpecenia plnenia
predmetu zdkazky preukdzané na splnenie poziadaviek vramci podmienok ucasti vo verejnom
obstardvani na jednotlivych klG¢ovych odbornikov. V pripade nedodrZania tejto povinnosti sa
zhotovitel' zavdzuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu podla ustanovenia ods. 11.6 tejto
zmiuvy.

Clanok VL.
Podmienky uskutotnenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpelenie ochrany staveniska

7:1

7.2

7.3

7.4
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a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich
osdb do 90 dni od Géinnosti tejto zmluvy a Zhotovitel' sa zavdzuje zadat stavebné price do troch
pracovnych dni po protokoldrnom prevzati staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spisu
zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
Zhotovitel najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo dfia nadobudnutia uUcinnosti tejto Zmluvy
predloZi Objednavatelovi overend képiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv na Dielo
podla tejto zmluvy a na Skody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela s limitom poistného plnenia
minimalne v sume ceny Diela a tieZ dokument preukazujtici vinkulaciu poistného plnenia v prospech
Objednavatela. Zhotovitel sa zavézuje udriiavat v platnosti poistn( zmluvu/poistné zmluvy na toto
Dielo a na 3kody spdsobené &innostou pri zhotovovani Diela poéas celej doby platnosti a Uéinnosti
zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmliv uhradi Zhotovitel v plnom rozsahu.
Zhotovitel je povinny predloZit doklad v zmysle bodu 7.2 a doklady k pripadnym poistnym udalostiam.
Ak zhotovitel poZadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote ma Objednavatel pravo odstupit od
Zmluvy o Dielo bez finanénych narokov Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi kazdu poistnu udalost na stavbe do dvoch (2) pracovnych dni od jej vzniku a o
vyplateni a vySke poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
Objedndvatel odovzda zhotovitelovi sti¢asne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie a dokladovu éast,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.
Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré méiu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit vietky Skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknt podas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupom, ktoré vykonali za uc¢elom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach ELocas zarucnej doby. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s Gdajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.
Zhotovitel bude zhotovovat dielo podas plnej prevadzky, ¢omu je povinny prispdsobit harmonogram
realizacie stavebnych prac.
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Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vytistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpetenie pripadnej zmeny Vv dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s chfadom na bod 6.9, je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi potas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
doéasnych pripojov a meratov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znadiek v sdvislosti s priebehom prac v stlade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennfk, do ktorého bude zapisovat vietky skutoCnosti rozhodujlce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o Casovom postupe prac,
ich akosti, Gdaje o potte zamestnancov, poéte mechanizmov a mno¥stve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. Sucashe SO
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvedtceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednévatefa,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgénov §tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten deni, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit dalsi postup
prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt otislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdZe do stavebného dennika vykonavat
potrebné zdznamy iba objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projektove; dokumentacie alebo
prisluné organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zdpisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatefa je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu gasti diela, ktoré budl d'al$im postupom prac
zakryté, ato pisomne emailom stavebnému dozoru, $tatutdrny orgén objedndvatela resp. nim
poverent osobu 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit
objednévatelovi vykonanie dodatognej kontroly azna$at naklady stym spojené. V pripade, ak sa
objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mdie zhotovitel pokracovat
v realizécii diela, aviak a# potom ako vykond podrobnu fotodokumentaciu takychto &asti diela, ktord
zaile bez zbytoéného odkladu objednévatelovi. Ak Ucast na kontrole objednavatelovi znemoZni
prekdzka, ktord nemohol odstranit, moZe bez zbytotného odkladu pozadovat vykonanie dodatotnej
kontroly. Fotodokumentdciu postupu prac zakryvanych kon3trukeii je zhotovitel povinny vyhotovit aj
v pripade G&asti objedndvatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na
Géast pri vykondvani skaSok vsulade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho Geasti. Zhotovitel je povinny
v spolupréci s objednévatelom viest podrobny technicky zéznam o vykonanych skuskach.

Véetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmid maft vplyv na kvalitu diela a musia byt odsthlasené Objednavatefom. Zapisy v stavebnom
denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatela nemaju
charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpetnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnlkov subdoddavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodr¥iavanie predpisov bezpetnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR
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&. 387/2006 Z. z. o potiadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri préaci a Nariadenia viady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajtice sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, ie East prdc mdéie byt vykondvana za pinej prevadzky
objednavatela a zavizuje sa zabezpetit a oznalit stavbu tak, aby nedoslo k Grazu, najmd Ziakov
a zamestnancov objednavatela.
Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (trazy,
poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za Uéelom objektivneho vy3etrenia a prijatia preventivnych opatreni.
Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo sti v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.
Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej Gdribe zaruéena poZadovana mechanicka pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpecénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpeénost pri uzivani stavby.
Zhotovitel zodpoved3 za istotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.
Objednévatel pocas realizécie diela mé préavo kontrolovat vykonédvanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel zabezpeti zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho
prilohy €. 1 pre €innost R5 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materidlov.
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.
Nebezpetenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel aZ do asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom.
Zhotovitel je povinny z(&astfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budl vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V
pripade potreby mimoriadneho kontrolného dria objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby identifikovanej zhotoviteflom, tento vyzve objednavatela na Géast rovnakym spdsobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto $kody znédsa zhotovitel.
Zhotovitel' spIni svoju povinnost zhotovit dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspedné vykonanie vietkych skuSok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.
Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zafatim preberacieho konania budui zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.
Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach tecﬁ’hick\]ch a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zakladné Udaje dokonéeného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
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takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objedndvatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiéu
zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumenticie, ktoré nemenia prijaté rieienie, ani nezvysuju cenu
préc, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspofi sthlasnym zépisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projektovej dokumentécii
skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konanf odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podfa
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch tla¢enych vyhotoveniach av elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su stcéastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. vinom Jjazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zdpisnice a osvedéenia o vykonanych skagkach pousitych materidlov,

- prevadzkovy poriadok v zmysle Vyhlasky ¢. 55/2004 2. z.,

- geometrické zameranie - geometricky plan aj v digitalnej forme za t¢elom vkladu do katastra
nehnutelnosti,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumenticie
priebehu tychto prac,

- zdpisnice o individudlnom a komplexnom vysku$ani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funk&nych a tlakovych skaskach,

- kopie atestov poutitych materidlov,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zévizok zhotovitela splneny tak, ako je

stanovené vpredmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho stécasti

a prisluenstva, overia sa revizne sprévy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia

stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materidl na stavenisku

tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna

odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel umoZni pocas realizicie stavby vstup na Stavbu a jej kontrolu budtcemu prevadzkovatelovi

stavby, ktorym je Turéianska vodarensks spolocnost, a.s. za pritomnosti zastupcu Objednéavatela.

Clénok viil.

Subdodavatelia
KaZdy subdodévatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Kazdy subdodévatel musi spifat podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia a nesmu( u
neho existovat dévody na vylGgenie podla § 40 ods. 6 pism. a) a7 h) a ods. 7 zakona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani,
Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, Ze novy subdodévatel spifia podmienky Uéasti tykajlice sa osobného postavenia
a neexistuju u neho dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) a? h) a ods. 7 zakona &. 343/2015
Z.z2. o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je povinny ozndmit Objednévatelovi aktkolvek zmenu Udajov o kaidom subdodavateldvi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najﬁeskﬁr v def nasledujlicom po dni, kedy k zmene doglo.
V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel
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najneskér v deri, ktory predchddza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednévatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zékazky, ktory mé v Umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodévatelov, predmety
plnenia. Ka#dy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spitia podmienky osobného postavenia
a heexistuju u neho dévody na vylUéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015
Z.z. overejnom obstardvani, pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel ktej Casti
predmetu zakazky ktorti ma plnit a zarovefi subdodévatel musf spifiat aj podmienku podla bodu 8.1
tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujlcich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednavatel mdZe overit sam vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajlcich sa preukdzania splnenia podmienok podfa zékona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
u vietkych subdodavatelov.

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla
tohto ¢lanku, ma Objednavatel pravo odstlpit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom
alebo inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky
Cena podla ¢l. IV bude fakturovand v zévislosti od vykonaného objemu prac, minimalne véak v objeme
20 % celkového objemu, pri¢om faktira bude vystavend na zaklade Supisu vykonanych prac
odsthlaseného objedndvatefom a stavebnym dozorom. Zhotovitefl vystavi faktiru najneskér do dvoch
dni od odsthlasenia Stpisu vykonanych prac a dorudi ju objednavatelovi. Vzhladom na financovanie
prostrednictvom nenavratného finanéného prispevku bude zévereénd faktira vystavend vo vyske nie
menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu préc. Splatnost vystavenych faktdr je na zéklade
dohody zmluvnych stran 60 dni odo diia dorudenia objednavatelovi.
Objednavatel sa zavézuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezist rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych préc, odsthlasi predloZeny Stipis vykonanych prac do desiatich dni odo dfia jeho
predloZenia zhotovitefom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo diia predlozenia Stpisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predlofenym Stpisom vykonanych préc suhlasi.
Ak by objednévatel mal k predlofenému Sdpisu vykonanych prac ptipomienky, budd odstranené
vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.
Faktlra vystavend zhotovitelom musi obsahovat vietky ndlefitosti dafiového dokladu v stlade
s platnou pravnou dpravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych préc. Faktlry musia
obsahovat presny nazov investiénej akcie a ¢isla zmluvy o dielo. Faktury vratane potvrdeného stpisu
vykonanych préc budd dorugené objednévatelovi v6 (Siestich) originalnych vyhotoveniach. Za
potvrdeny spis stavebnych préac sa povaZuje taky stpis, ktorého kada strana je potvrdenad peéiatkou
a podpisom kaZdej zlcastnenej strany. V pripade, fe dafiovy doklad nebude obsahovat tieto
naleZitosti, objednavatel ma pravo vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zaéne plynat doruéenim dokladu
objednavatelovi.
Zhotovitel' je povinny poskytnit objednévatelovi zdbezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavézkov (dalej len ,zdbezpeka”). Zabezpeku je zhotovitel povinny dorugit objedndvatelovi
najneskdr 5 dni odo dfia Gcinnosti tejto zmluvy o dielo. Objednévatel je opravneny uspokojit si z6
zabezpeky svoje naroky z vad diela, néroli‘y na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu $kody, naklady
vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a véas
uspokojené. Zadbezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vy$ke 10 % z ceny diela bez DPH s
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platnostou poéas celej doby zhotovovania diel. Bankova zdruka musi byt platné a vymahatelnd po celu
dobu vykonania diela, t.j. a7 pokym zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukonci a objedndvatel
takto dokonéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sllade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zdruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt vydana
vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako neodvolatelnd a bezpodmienecna
bankova zaruka splatnd na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej prislusné renomovana slovenska
banka alebo pobocka zahranitnej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednévatela na zdklade pisomného oznamenia objednévatela adresovaného banke v pripade, Ze
zhotovitel poruduje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy avseobecne zdvaznych pravnych
predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj
zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit bankovi zaruku
zloZenim sumy predstavujicej 10% z ceny diela bez DPH na Gcet objednévatela alebo vinkulovanim na
svojom Ucte v banke v prospech objednavatela a to poéas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie
zdbezpeky tak, ako je uvedené v tomto bode sa povaiuje za podstatné porusenie Zmluvy
a objednavatel ma pravo od Zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vy3sie uvedend zdbezpeka bude zhotovitelovi uvolnend do 15
pracovnych dni po riadnom avéasnom ukonéeni diela, potvrdené protokolom o odovzdani diela
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavézuje ku diiu odovzdania diela poskytnit zéruénd zabezpeku vo vyske 5% z celkovej
ceny diela bez DPH potas lehoty 5 rokov odo diia odovzdania diela. Zhotovitel je opravneny poskytnat
zdruénu zdbezpeku vo forme bankovej zéruky, alebo zlozenim prisluinej sumy na Géet objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢nd zabezpeka bude zhotovitelovi uvolnend do 15 pracovnych dni
po uplynuti doby 5 rokov odo dfia odovzdania diela.

Cldnok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoved3
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zni¥ovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym dé&elom.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania objednavatefovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti. :
Zarugnd doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukondenia zaruénej doby zmluvné strany
zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objedndvatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného po3kodenia diela, resp. pogkodenia Zivelnou pohromou,
okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doglo vo viéom rozsahu,
v désledku nekvalitne vykonaného diela.
Zhotovitel sa zavézuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objedndvatefom do
5 dni odo dria obdfZania reklaméacie, ak nedéjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.
V pripade, Ze zhotovitel nespini svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, ie Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela. ‘

-
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Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzdé dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma
pravo na zmluvnt pokutu vo vySke 0,1 % z ceny diela za kaZdy defi omeskania.
V pripade, e je objednévatel v omeskani s Ghradou faktiry, zhotovitel ma préavo na uroky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskor3ich predpisov vo vyike 0,05% za kaidy deri
omeskania.
V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespliia podmienky podfa §
32 ods. 1 zakona &. 343/2015 ZVO), méa objednévatel narok na zmluvnud pokutu vo vyske 5% z ceny
diela za kaZdé porusenie ktorejkolvek z vy$Sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvn( pokutu podla tohto
¢lanku dotknuté.

V pripade nedodriania predmetu plnenia zmluvy vo veci nedodriania povinnosti tykajicej sa
kli¢ovych odbornikov podia ods. 6. tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednévatelovi
zmluvnu ponuku vo vySke 2000 EUR za kazdé jedno porusenie jednotlivo. Zaplatenim zmluvnej pokuty
sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnasti riadne splnit svoj zavazok zo zmluvy a ani svojej povinnosti
nahradit spdsobent kodu v rozsahu presahujlicom uplatnent zmluvnd pokutu.

Clanok Xil.
Odstiipenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréitt ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstipit' od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastocne ak napriek prepracovaniu

alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich €asti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie

pinenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane

zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdoddvatelov

(osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vsetky zmluvné podmienky. V

pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavaine porusuji

pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky
nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mbZe objednavatel odstupit od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany

zhotovitela, za €o sa povaZujl najma tieto skutolnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaZe objednavatelovi, Ze mé uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podla bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom,

- porudenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatefov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdoddvatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespliia podmienky podla
§ 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 ZVO)
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- vpripade odstlpenia tretej osoby od dohody o spolo¢nej zodpovednosti bez preukdzania
objektivnych dévodov.

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy aj v pripade, kedy eSte nedoslo

k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného finanéného

prispevku neumoZfuju financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j. dorucenie spravy z

kontroly verejného obstarévania, ktorou poskytovatel nenavratného finanéného prispevku neschvalil

verejné obstaravanie.

Clanok XIIl.

Nahrada gkody, pravne vztahy a ddsledky nepinenia zmluvy, vy33ia moc
V pripade, 7e jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preru$eniu alebo zastaveniu préac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukdzané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finantné ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu 3kody, vzniknutej v dbsledku porudenia zavazku
druhou zmluvnou stranou, a to vzmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyéka bude vzajomne
prerokovana.
V pripade vyskytu vy3Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$se] moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.

Spolocné a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Préava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne
ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vietky spory, vyplyvajlice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit predovietkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloieny k rozhodnutiu
slovenského stidu v zmysle prisludnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.
Této zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrii tri vyhotovenia
a zhotavitel dve vyhotovenia. .
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam
v platnom zneni.
Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu oprdvnenymi zastupcami obidvoch Stran. Zmluva
nadobudne Géinnost po kumulativnom splneni nasledovnych odkiadacich podmienok:
a) Objednavatelovi bude dorucena kladna sprava z administrativnej kontroly verejného obstardvania,
ktorou proces verejného obstaravania v ktorej Poskytovatel NFP — Environmentalny fond deklaruje, Ze
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO. V pripade zaporného
vysledku administrativhej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatelom NFP alebo nesuhlasu s vyskou
Objednavatelom sa zmluvné strany dohodli, Ze tato zmluva sa od pociatku zruSuje. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si neuplatni u Objednavatela Ziadny narok na pripadnui vzniknuttd skodu.
b) Zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmllv na stranke https://www.crz.gov.sk/.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmlyve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmltvy neakceptovat.
V pripade ak nastane situécia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
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rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto&nostou, ktorych silad potvrdil
objednavatel v &ase pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaéi pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny ai po odsthlaseni jednotlivych poloZiek
projektantom diela, stavebnym dozorom, objednévatelom a zhotovitefom diela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze polas platnosti a Uéinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost majd, aZze budu plnit vietky
povinnosti vyplyvajice so zdkona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si Zmluvu
precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véine uréito a zrozumitelne.

Zhotovitel' berie na vedomie, e je povinny strpief vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
sUvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy

0 poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku
potrebnu stéinnost .

14.10 Zmluvné strany vyhlasuji, %e si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véine uréito

a zrozumitelhe.

14.11 Stcastou tejto Zmluvy je
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priloha €. 1 Harmonogram préc
priloha €. 2 Ponukovy rozpotet — oceneny vykaz vymer
priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov

priloha €. 4 Bankova zaruka resp. iny doklad uvedeny v bode 9.4 Zmluvy, preukazujuci spinenie
povinnosti podfa bodu 9.4 Zmluvy

priloha &. 5 Poistnd zmluva podla bodu 7.2 Zmiuvy




