

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 56/2023
Stavba: Telocvičňa - novostavba

JKSO:
Miesto: areál Základnej školy Dubník

KS:
Dátum: 11. 4. 2023

Objednávateľ:
Obec Dubník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Darton s.r.o.

IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				879 904,68
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane	
DPH základná	20,00%	0,00	0,00	
znižená	20,00%	879 904,68	175 980,94	
Cena s DPH	v	EUR	1 055 885,62	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 56/2023

Stavba: Telocvičňa - novostavba

Miesto: areál Základnej školy Dubník

Dátum: 11. 4. 2023

Objednávateľ: Obec Dubník

Projektant:

Zhotoviteľ: Darton s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		879 904,68	1 055 885,62
SO-01	Príprava územia	23 050,53	27 660,64
SO-02	Telocvičňa	657 891,64	789 469,97
SO-2 B	Plynoinštalácia a RaMZ	3 831,46	4 597,75
SO-02 C	Výkurovanie	45 687,46	54 824,95
SO-02 D	Zdravotechnika spodná stavba	4 512,83	5 415,40
SO-02 E	Zdravotechnika vrchná stavba	24 860,55	29 832,66
SO-02 F	Elektroinštalácia	12 361,89	14 834,27
SO-02 G	Bleskozvod	6 610,96	7 933,15
SO-03	Spevnené plochy	48 856,36	58 627,63
SO-04	Vonkajšie rozvody vodovodu	2 751,76	3 302,11
SO-04 A	Požiarna nádrž KL PN 22 m ³	13 300,05	15 960,06
SO-05	Plynová prípojka a vonkajšie rozvody plynovodu	4 957,00	5 948,40
SO-06	Vonkašia splašková kanalizácia	7 952,83	9 543,40
SO-06 A	Vonkajšia dážďová kanalizácia	21 785,86	26 143,03
SO-07	Elektrická prípojka - vonkajšie rozvody elektrické	1 493,50	1 792,20