1.1

1.2

ZMLUVA O DIELO
uzatvorenad v stlade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

€lanok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel': Obec Lysa pod Makytou

Sidlo: Lysa pod Makytou 1, 020 54 Lysa pod Makytou
Zastupeny: Ing. Michal Ondricka - starosta

Osoby opravnené na rokovanie: Ing. Michal Ondricka - starosta

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK45 5600 0000 0028 2251 1001

ICO: 00317471

DIC: 2020441412

e-mail : starosta@lysapodmakytou.sk

/dalej len objednavatel/

Zhotovitel* FLEXIMONT SK, s.r.o.

Sidlo zhotovitela: Terchova 576

Zastupeny: Peter Beresik

Cislo u¢tu: SK95 0900 0000 0050 6692 9093
Bankové spojenie: SLSP,a.s.

ICO: 48042315

DIC, IC DPH: SK2120004711

/dalej len ,zhotovitel”/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle Zakona ¢. 343/2015 Z.z. 0

verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani®).

2.1

2.2

2.3

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva“) sa zhotovitel zavizuje, Ze vrozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na
stavbe: ,MS Lysd pod Makytou.” pristavba jedalne v zmysle projektovej dokumentécie
a oceneného vykazu vymer.(dalej len ,dielo”). Objednavatel ma zaujem zrealizovat stavbu
na zaklade vyzvy: IROP-CLLD-T714-512-005. Zhotovitel' md zaujem vykonat stavebné préace
pre objednavatela, zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
tdto zmluvu o dielo (dalej len "Zmluva"). Cena dohodnutd v tejto Zmluve je vysledkom
vykonaného prieskumu trhu postupom podla § 117 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevziat a
zaplatit zmluvne dohodnutu cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze st
mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace s realizaciou diela, vie
zabezpecit vSetky pozadované materidly avyrobky, aZe disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.
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Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac
Ukonéenie Diela, resp. doba realizdcie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do pévodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu. Objednavatel
méze realizovat dielo v ¢iastkovych dodavkach na zaklade dohody so zhotovitelom
v zavislosti od zabezpecenia finanénych prostriedkov.

Objednavatel pisomne vyzve pisomnou objednavkou Zhotovitela na prevzatie staveniska a
Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy
Zhotovitelovi.

Zhotovitel zrealizuje dielo resp. Cast diela podla vykazu vymeru a projektovej dokumentacie
vypracovanej autorizovanou osobou.

Zhotovitel uskutoéni prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a dielo ako celok
neodovzda na realizdciu tretej osobe.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej Urovni. Zavazuje sa dodrZiavat vieobecne zavdzné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatefa.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby sp6sobi.

Objednévatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky
Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cendch vykonava v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 32576,18

DPH 20% (EUR) 6515,24

Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 39091,42
Slovom:

Prilohu & 1 Zmluvy o dielo tvori rozpolet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, Ze je uplny.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vietky vykazané a ocenené
prace, dodavky a dalSie stvisiace prace, ktoré budi potrebné ¢&i uZ pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uZivania.
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Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrfanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a
predpisoch, platnych na tzemi Slovenskej republiky,
b) podmienok realizicie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a ndklady suvisiace so zabezpeéenim staveniska
pred vstupom cudzich oséb,
- naklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri préci pocas vystavby,
- ndklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni poéas vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,
- revizie a skusky zrealizovanych &asti diela

Zhotovitel sa neméZe dovolavat a uplatfiovat naroky na zvy$enie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sitainych podkladoch,
c) nedostatkov riadenia a koordinécie &innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické Specifikdcie dodévok boli pouZité vietky dokumenty, materidly
a informdcie, ktoré poskytol objednavatel vo verejnom obstaravani za G¢elom predkladania
ponuk, najméa podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- projektova dokumenticia,

- vykaz vymer, a

- stavebné povolenie &j.: SU-266/2022-004-TS1, pravoplatné dfia: 04.10.2022,

vydané stavebnym dradom Lysd pod Makytou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na
predmet zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budd v zmysle dohody zmluvnych
stran vykonané po zrealizovani aodovzdani diela. Supis skuto¢ne vykonanych prac
podpisuje za objednavatela stavebny dozor resp. nim poverena osoba.

Na zaklade dohody zmluvnych stran bude faktdra splatnd do 60 dni odo diia doruéenia
faktury objednavatelovi.

Ciastka na Ghradu, na ktord ma zhotovitel narok bude vy€islena v eurach a dhrada bude
vykonana v eurach.

V pripade, Ze objedndvatel neodsuhlasi niektoré polozky alebo iné naleZitosti faktury,
faktiru vréti zhotovitelovi na prepracovanie. Polas tejto doby sa nepoéita lehota na
uhradu.

Objednavatel méie kedykolvek opravit alebo neuznat ktordkolvek poloiku v rozpoéte
pokial sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skutoénost.
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Objednévatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia fakturu,
ktord neobsahuje niektor( z naleZitosti dariového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou fakturou musi uviest dévod vratenia.

Zhotovitel je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opatovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestava plynut lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dria
doruéenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktury objednavatelovi.

Clanok 5.
Cas plnenia
Terminy plnenia predmetu zmluvy su nasledovné:
zacCatie: do 3 dni od prevzatia staveniska

ukonéenie: najneskor do 3 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska

Terminy uvedené v ¢lanku 5.1 musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela,
v ktorom su stanovené vecne vymedzené déleZité terminy postupu prac pri realizacii diela

zhotovitel vypracuje v sudinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednavatela, a
predloZi do 5 dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
Rizika zhotovitela
Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku,
zranenie 0sdb a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas, alebo ako dosledok vykondvania prac
v rdmci zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade vynimocnych rizik.

Zhotovitel nezodpovedd v pripadoch vynimocnych rizik — objektivnych pravnych

skuto¢nosti, ktorymi su:

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny
stav, nudzovy stav, mimoriadna situacia;

b) $kody spbsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel.

Clanok 7.
Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia
Zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpeénost vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstrarfiovania pripadnych vad na fiom,
b) sa zavazuje, Ze bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na

stavenisku a v jeho okoli a predchadzat Skodam a trazom os6b alebo verejného Ci
iného vlastnictva v désledku znedistenia, hluku alebo inych pri€in vznikajacich ako
dosledok jeho metdd prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrziavat ulohy vyplyvajlce zo ,Zasad BOZP na stavenisku®.

ProtipoZiarna ochrana
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Zhotovitel' musi dodrZiavat predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknit vietky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizécie diela vratane odstrariovania pripadnych vad na
nom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Polas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel
povinny ochranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneéistenim.
Podla toho ma teda zozbierat vietky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho
odpadu a dopravit ich na skladku uréend, resp. schvalent objednavatelom v pripade
nedodrzania sa zhotovitel zavédzuje zna3at vietky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budd uplatnené voéi objednévatelovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpelit koordindtora bezpelnosti prace a zaroveii je
povinny zaobstarat vypracovanie planu bezpe&nosti aochrany zdravia pri préci,
ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

c) Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovaf
odpady anecistoty zjeho pric adodrziavat ¢&istotu pouZivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikacii a zabezpecit bezpeénost na stavbe av jej
dotknutom okoli.

Clanok 8.

Stavenisko
Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Si&astou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skiddky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrZujui ustanovenia o vieobecnych technickych poziadavkich na vystavbu

podfa zadkona €& 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) a stvisiacich zakonov.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tuto skutoénost zaznamenaju
zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpedi odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pougije mobilné
zdroje energii. Naklady za odbery poéas realizicie diela znifa zhotovitel na zaklade
individudlnych odbernych zmliv so spravcami sieti.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom vlehote dlhiej ako 5

pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povaZuje za podstatné porudenie tejto
zmluvy.

Objedndvatel je povinny odovzdat stavenisko, aby zhotovitel mohol na fiom zagat prace
podla projektovej dokumentécie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 9.
Pristup na stavenisko
Zhotovitel je povinny umoinit objednavatelovi a komukolvek, kto ma na to povolenie od
objednavatela pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykondvaju alebo maju
vykonat prace v sdvislosti s touto zmluvou o dielo.
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Clanok 10.
Prikazy
Zhotovitel je povinny vykonavat vietky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a stvisia s vykondvanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci
Diiom nadobudnutia platnosti a G€innosti zmluvy, najskor v3ak zapisniénym odovzdanim
staveniska sa stava zhotovitel' s odkazom na ustanovenie obchodného zakonnika vlastnikom
zhotovovanej veci aZ do jej zapisnicného odovzdania a prevzatia objednavateflom. Pocas
tejto doby je zhotovitel zodpovedny za vSetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci
vyskytnu.

Clanok 12.
Zmeny a dopinky
Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez sthlasu objednavatela.

Clanok 13.
Spolupraca zhotovitela s objednavatefom na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznaCuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednévatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a dal3imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje
sa vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit ustanoveniami Stavebného
zadkona.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budud
zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak Objednavatel nesuhlasi s
obsahom zépisu v stavebnom denniku, zapise to s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada,
7e s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika méZu zapisovat svoje pripomienky
opravnené osoby, v stlade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel je povinny dokumentovat postup vystavby (videozaznam, fotografie ...). Tato
dokumentdcia (kdpia videozdznamu, fotografie ...), bude sucastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel vyZaduje v sulade s § 41 ods. 3 zakona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, aby uspesny
uchadza€ v zmluve najneskér v éase jej uzavretia uviedol Udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch (nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO, predmet subdodavky a jej %
podiel na celkovom plneni), idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu

6



139

13.10

13.11

141

14.2

15.1

15.2

meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Za tymto Géelom (ak budd vyuZiti
subdodavatelia) vyplIni a priloZi Zhotovitel prilohu k zmluve — Zoznam  subdodavatelov.
Ak tuto prilohu nepriloZi, md sa za to, Ze subdodavky nevyuZiva.

V pripade, ak sa pocas trvania tejto Zmluvy rozhodne Zhotovitel vyuZit subdodavatela alebo
zmenit niektorého z vy$Sie uvedenych subdodévatelov, alebo ak nastane zmena vyssie
uvedenych Udajov o subdodavateloch, je Zhotovitel povinny najneskér v deri, ktory
predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodévatela alebo udajov nastat, oznamit
Objedndvatelovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest minimalne nasledovné:
udaje o vietkych zndmych subdodavateloch (ndzov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO,
predmet subdodavky a jej % podiel na celkovom plneni), idaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia (resp. zmenu
tychto udajov).

Zhotovitel berie na vedomie, ze Objednavatel (ako verejny obstardvatel) nesmie uzavriet
zmluvu s uchadzatom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorych subdodévatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maju
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

Ak sa Zhotovitel' pocas trvania tejto Zmluvy rozhodne vyuzit subdodavatela alebo dojde k
zmene subdodavatela, a tento subdodavatel bude mat v zmysle zdkona o registri partnerov
verejného sektora povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, je tak
povinny uskutocnit (byt zapisany) najneskér ku diiu, vktorom Zhotovitel oznami
Objednavatelovi, Ze sa rozhodol vyuzit subdodévatela alebo zmenit niektorého z dovtedy
uvedenych subdodavatelov.

Clanok 14.
Prerusenie a zastavenie prac
Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit
objednavatela na skutocnosti, ktoré budd mat za nasledok prerugenie stavebnych prac.

Objednévatel je opravneny zastavit stavebné préce v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,

b) pokraCovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozen3
bezpecnost pri praci.

Clanok 15.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina
Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materialov a vyrobkov, ktoré
su sucastou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a

vsetky pripadné zmeny, vo vysSie uvedenych materidloch, ktoré vyplynd napr. z novelizicie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestmi resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materialov v opaénom pripade budu povaZované za neplatné.
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Clanok 16.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakazané kzmluve, ktord je vysledkom postupu verejného

obstaravania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym sp6sobom povodny predmet zakazky,

b) doplfali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom
postupe zadavania zakazky umoznili Gcast inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo
ktoré by umoznili prijat ind ponuku ako pévodne prijatd ponuku, alebo

c) zvySovala cena plnenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy
v prospech uspesného uchadzaca, ak tento zakon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstardvania, ktory by zvy3oval
cenu plnenia alebo jeho c¢asti je moiné uzatvorit len za podmienky podia zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nema narok na dodatoénd platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pred
spracovanim ponuky.

Clanok 17.
Ukondenie prac, konecné vyuctovanie
Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela.

Objednavatel na zdklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

Clanok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela
K preberaciemu konaniu po ukonéeni zhotovitel pripravi:
a) spravu ovykonani prac spripadnym opisom vykonanych zmien aodchylok od
projektovej dokumentacie,
b)  osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
c)  kopie zo stavebného dennika,
d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikdty pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele,
e) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnoistve,
f) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),
g) fotodokumentdciu, videozaznam z technologickych postupov vdanom c&ase, pocas
realizacie stavby.

Ked' zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluZit svojmu
Uéelu, vratane vycistenia od zvySnych materidlov spolu so zaberom pléch vyuzivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov spiSu
protokol o preberani prac.

Objedndavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukdzania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vsetkych nedostatkov a
nedorobkov objednavatel neuhradi fakturu.
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Clanok 19.
Sankcie
Zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu, ak ho na to objednavatel pisomne
vyzve, pricom jej vysku stanoveny pouZitim sadzby 0,05 % denne z dohodnutej celkovej
ceny diela bez DPH, a to za kazdy def, o ktory je zhotovitel v omeskani :

a) s ukoncenim diela v zmluvnom termine, alebo

b) so zacCatim odstrariovania vad do 5 dni od ich ozndmenia, alebo
c) s odstranenim vady v dohodnutom termine, alebo

d) s prevzatim stavenisko v stanovenom termine.

Objednavatel ma pravo jednostranne zapocitat vy$$ie uvedené zmluvné pokuty oproti
pohladavkam zhotovitela vyplyvajicich mu z faktdr za zhotovenie diela na zaklade tejto
zmluvy.

Zaplatenie akejkolvek zmluvnej pokuty (alebo jej &asti) nezbavuje zhotovitela jeho plnej
zodpovednosti za Skodu, ktora objednavatelovi vznikla v dosledku omegkania zhotovitela. .

Zhotovitel ma ndrok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednavatel v omeskani s Ghradou faktary.

Clanok 20.
Zarucna doba - zodpovednost za vady
Zarucna doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na' 60 mesiacov. Zacina plynut

zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela resp. &asti diela objedndvatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a e
pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamdacie objedndvatela a vady odstranit v éo najkratiom technicky moznom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, e zhotovitel je
povinny odstranit vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objedndvatelom.

Clanok 21.
Zistovanie vad
Objednavatel moéze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie
akychkolvek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, Ze m6zu byt vadné.
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Clanok 22.
Odstranenie vad
Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi akukolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este
pred ukonéenim zarucnej doby.

Pred ukonéenim zaruénej doby je zhotovitel povinny odstranit vietky vady, ktoré boli
zistené pocas zarucnej doby.

Objednavatel je povinny potvrdit, Ze vSetky vady su odstranené az vtedy ak vSetky zname
vady boli skuto¢ne odstranené.

Clanok 23.
Neodstranené vady po ukon¢eni vystavby
Objednavatel’ méZe, po ukonceni vystavby, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane.
Méze tak urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na
odstranenie vady.

Objednavatel je povinny informovat zhotovitefa najmenej 7 dni dopredu o svojom Gmysle
zadat odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas
predtym dohodnutej doby objednévatel méZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane.
Naklady suvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do
30 dni od dorucenia faktury zhotovitelovi.

Clanok 24.
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel, moze odstupit od zmluvy, ak je druha strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o znacne obmedzi Gzitky zo zmluvy vyplyvajice.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pokial' sa od zmluvy odstupi, zhotovitel je povinny okamzite zastavit prace, zabezpedit a
ochranit stavenisko a opustit ho ¢o najskor.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstupit z titulu vy3sej moci.

Clanok 25.
VysSia moc —- objektivne pravne skutocnosti
Pre Ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy3Siu moc - objektivne pravne
skutoCnosti povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vdle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktord sa bude chciet odvolat na nepredvidani okolnost, bude
mat pravo odstupit od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane.
Odstupenie je Gc¢inné driom dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.
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Clanok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy
Zmluvné strany oznaduju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel bezddévodne odmietne prevziat stavenisko v lehote dlhej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel bude meskat s ukonéenim diela dlhsie ako 30 dni oproti zmluvnému
terminu,

c) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéené a riadne

ponuknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedéujice ochote
objedndvatela ukoncené dielo prevziat,

d) voli zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
restrukturalizacie alebo déjde k jeho likvidécii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovolnej likvidacie za i¢elom reorganizécie alebo fuzie).

Podstatné poruSenie ma za nasledok, Ze opravnend strana méie vyufit pravo od tejto
zmluvy odstupit podla Obchodného zdkonnika.

Ostatné porudenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti ozna€uju zmluvné strany ako

nepodstatné sopravnenim strany opravnenej odstupit od zavizku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel méie od tejto zmluvy odstapit aj z dévodu
nedostatku financnych prostriedkov na realizéciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznika narok na nahradu Skody. Objedndvatel je povinny zaplatit zhotovitelovi Ciastku
zodpovedajlcu cene uz vykonanych a odberatelom prevzatych préac.

Clanok 27.
Platby pri odstupeni od zmluvy
Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednévatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a ma narok
na nahradu 3kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho z porugenia zmluvy.

Pokial sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné poru$enie objednavatelom, zhotovitel vyéisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odstihlasenie objednavatelovi.

Clanok 28.
Zmena zavazkov
Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutoéfovat formou pisomnych dodatkov.

Objednévatel' je povinny pristdpit na zmenu tejto zmluvy v predmete a &ase plnenia v
tychto pripadoch:

a) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zaatiu
stavby,

b) ak déjde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela,

c) v pripade Zivelnych pohrém.

Zmena zévazkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 16 tejto zmluvy.
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Clanok 29.
Zaverecné ustanovenia
Zmluva vznikd prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych Cislovanych
dodatkov, ktoré budd platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZzaduje dohoda o
celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako pévodna zmluva.

K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne.

Pre otazky touto zmluvou nerie$ené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.

Povinnost doddavatela/zhotovitela strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
stvisiaceho sdodanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek pocas
platnosti Zmluvy o poskytnuti prispevku, ato opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit im vietku potrebnu sucinnost.

Neoddelitelnou sucastou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer)

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, pricom po podpise
zmluvy obdrZi zhotovitel dve vyhotovenia, Styri si pre objednavatela.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost v
sulade so znenim Obcianskeho zdkonnika diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v centralnom registri zmldv a predloienim ZoPr na MAS.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o
potvrdzuju svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Lysej pod Makytou, dnia: W + 2023 vTﬁQc’H‘w‘ﬂ diia: M 1, Z")“

..................

Za objednavatela:
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