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Zmluva na dodanie, montaz a udrzbu vytahov
uzavreia podla § 536 a nasl. a 8591 a nésl. zdkona ¢, 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

Sidlo: Dolnozemska cesta €. 1, 852 35 Bratislava
ICO: 00399957

IC DPH: SK2020879245

Statutarny organ: prof. Ing. Ferdinand Daro, PhD. rektor
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo aétu (IBAN):

(dalej len ,objednavatel")

Zhotovitel: NEMETH LIFT s.r.o.

Sidlo: Gazdovsky rad 435/1, 930 40 Stvrtok na Ostrove
Registracia:

ICo: 31426310

DIC: 2020369461

IC DPH: SK2020369461

Statutarny orgén: Rébert Németh

Bankové spojenie: SLSP, as.

Cislo G&tu (IBAN):
(dalej len ,zhotovitel")

Preambula

Tato Zmluvu na dodanie, montdz a udrzbu vytahov (d'alej len ,Zmluva") uzatvaraji Zmluvné strany ako vysledok
zadavania zadkazky podla zdkona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov ,Kompletnd vymena osobnych vytahov a nadvdzujica (drzba pocas
zarucnej doby", vyhlasenej verejnym obstaravatelom, ktorym je Objednavatel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obhliadkou oboznamil so sd¢asnym technickym stavom osobnych vytahov,
stavebnym priestorom, v ktorom ma byt dielo vykonané, Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela, a Ze disponuje a pocas trvania tejto Zmluvy a zavazkov z nej
vyplyvajacich bude disponovat takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné k riadnemu a
v€asnému vykonaniu diela, odovzdaniu vytahu do prevadzky a uZivania Objednavatelovi a jeho nadvézujicej
Gdrzbe. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé a zavazuje sa, ze v ¢ase trvania Zmluvy a zavéazkov z nej vyplyvajucich bude
mat vytvorené technické, kvalifikacné, personalne a organizacné predpoklady na dodrZanie vysokej kvality prac
sQvisiacich s riadnym vykonanim diela a adrzby.

Clanok |
Definicie pojmov
1.1 Dielom sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie kompletna vymena osobnych motorovych vytahov nachadzajicich
sa v budove na adrese sidla Objednavatela, pozostavajica najma z demontdze povodnych vytahov, vratane
vSetkych jeho komponentov, ak z prilohy €. 1 nevyplyva inak a dodania a montaze 3 ks novych vytahov typu
OTV 1150/1,0 (vratane vSetkych jeho komponentov) (dalej aj len ako ,vytah*) , ako aj vykonanie vSetkych
sQvisiacich prac a sluzieb v sulade s prilohou €. 1 tejto Zmluvy.

1.2 Sluzbami UdrZzby sa pre G€ely tejto Zmluvy rozumie vykonéavanie pravidelnej preventivnej ddrzby vytahu v
stlade s navodmi vyrobcu na servis a Gdrzbu diela, vykonavanie odbornych prehliadok periodicky podla



vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢ 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhlaska ¢, 508/2009
Z. z.", vykonania odbornej skasky podla vyhlaSky €. 508/2009 Z. z. a udrzovanie jeho bezchybného
technického stavu, bezpetnosti a prevadzkyschopnosti pocas zarutnej doby. BlizSia Specifikacia prac/
vykonov je uvedend v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

1.3 Vadou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
Zmluvou alalebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami alebo chybné vykonanie
diela.

Clanok i
Predmet Zmluvy
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavédzok Zhotovitela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
vykonat dielo a poskytovat Objednavatelovi sluzby Gdrzby predpisanej vyrobcom a zavdzok Objednavatela v
rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou riadne vykonané dielo prevziat a uhradit zan, ako aj za
riadne poskytnuté sluzby Gdrzby Zmluvnymi stranami dohodnutd cenu (Cl. IV tejto Zmluvy).

2.2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Zze si mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

2.4 Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, je opravneny zverit vykonanie
Casti diela subdodavatelovi/subdodavatelom iba v rozsahu subdodavky/subdodavok.

2.5 Zhotovitel je povinny uviest Udaje o vSetkych v Case uzatvorenia Zmluvy zndmych subdodavateloch,

0 osobéach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu 841 ods. (3) zdkona o verejnom obstaravani
(meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia) si uvedené v prilohe €. 3 k tejto zmluve - v
zozname subdodavatelov.
V zozname subdodavatelov zhotovitel vyzna€i tych subdodavatelov, ktori maju povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla zékona Cislo 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len “zékon o registri partnerov verejného sektora®).
U subdodavatelov, ktori si povinni zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora uvedie, €i su
zapisani.

Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotovitel ako aj jeho
subdodavatelia povinni dodrzat tato povinnost po celd dobu trvania tejto zmluvy, pri€om zhotovitel sa
zavazuje zabezpecit splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitela podla predchadzajicej vety, ma objednévatel narok na zmluvnd pokutu vo vySke 1000,- Eur za
kazdy aj zaCaty def poruSenia.

2.6 Zhotovitel' je mikro/maly/stredny podnik (zhotovitel uvedie jednu z moZnosti).

Clanok i
Miesto a €as plnenia
3.1 Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo pre Objednéavatela a poskytovat sluzby adrzby v mieste plnenia, ktorym
je sidlo Objednavatela, t,j. objekt V2 Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemska cesta ¢. 1, 852
35 Bratislava.

3.2 Zhotovitel zhotovi dielo dodavku a montaz 3 ks vytahov v rozsahu podla prilohy €. 1 tejto zmluvy vratane
vykonania Gradnej skisky vytahov za G€asti TI SR a uvedenia vytahov do prevadzky, poucenia a zaSkolenia
zamestnancov objednavatela s obsluhou a Udrzbou vytahov a odovzda objednéavatelovi v lehote do siedmich
mesiacov od nadobudnutia G€innosti zmluvy o dielo a prevzatia staveniska, za predpokladu poskytnutia
riadnej sdcinnosti objednavatela pri realizacnych pracach a véasného odovzdania staveniska.

3.3. Sluzby udrzby v rozsahu, ktora je uvedena v prilohe €. 2 tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje vykonavat
pocas plynutia zaruénej doby na vykonané dielo v zmysle ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy, pricom presny €as
plnenia bude stanoveny v stlade s ¢l. V bod 5.2 pism. ) tejto Zmluvy.



Clanok Iv
Cena plnenia a platobné podmienky

4.1 Cena plnenia (tj. cena diela a cena za sluzby udrzhy), ktorej Specifikacia je uvedena aj v prilohe €. 1 a¢, 2
tejto Zmluvy, je stanovend dohodou Zmluvnych strdn v sllade so zakonom Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v stlade s jeho vykonavacou vyhlaskou
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z. v platnom zneni ako cena pevna, s moznostou jej
Gpravy len v pripade podla bodu 4.7 tohto ¢lanku Zmluvy. Cena plnenia je vyjadrena v eurach.

4.2 Cena diela je v celkovej vySke 148 890,00 EUR bez DPH
(slovom jednostoStyridsafosemtisicosemstodevatdesiat eur ), t j. 178 668,00 EUR s DPH (slovom
jednostosedemdesiatosemtisicSesfstoSest'desiatosem eur).

4.3 Cena za poskytovanie sluzieb Gdrzby pocas prislusného obdobia v zmysle bodu 4.5 tohto ¢lanku Zmluvy je
vo vySke 9 174,00 EUR bez DPH (slovom devattisicstosedemdesiatStyri eur), tj. 11 008,80 EUR s DPH
(slovom jedenasttisicosem eur a osemdesiat centov).

4.4 V cene diela st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené s vykonanim diela, vratane vSetkych nakladov
na dopravu. Pre zamedzenie pochybnosti Zhotovitel nie je opravneny vyuctovat pripadné zvySené naklady
nad rdmec dohodnutej ceny diela.

4.5 V cene za sluzby udrzby s zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené s vykonavanim udrzby v zmysle
prilohy €. 2 tejto Zmluvy vratane nakladov na spotrebny material, diely a dopravu za prislusnych 60 mesiacov
poskytovania sluZieb udrzby.

4.6 Uhrada ceny plnenia bude realizovana na zaklade faktdry vystavenej Zhotovitefom formou bezhotovostného
platobného styku bez poskytnutia preddavku na €islo G¢tu Zhotovitela uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
Faktiru za dielo je Zhotovitel opravneny vystavit po prevzati diela Objednavatelom. Faktiru za sluzby adrzby
je Zhotovitel opravneny vystavit po ich poskytnuti. Harmonogram poskytnutia jednotlivych sluzieb adrzby je
uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktdry je 30 dni odo dfia jej dorucenia do podatelne
Objednavatela.

4.7 VSetky ceny s0 uvadzané s DPH platnou v ¢ase uzatvorenia Zmluvy. V pripade prijatia zdkonnych zmien
sadzieb DPH bude nésledne upravena cena diela uvedend v bode 4.2 a/alebo cena za sluzby udrzby
uvedend v bode 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

4.8 Faktira v zmysle bodu 4.6 tohto ¢lanku Zmluvy musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu v stlade so
zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a zakonom €. 431/2002 Z.
z. 0 (€tovnictve v zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou stCastou faktiry za dielo bude obidvoma
Zmluvnymi stranami podpisany
Protokol o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,Protokol") podla ¢l. VI bod 6.11 tejto Zmluvy. Neoddelitelnou
stcastou faktlry za sluzby Gdrzby budd spravy/ zdznamy vyhotovené v zmysle ¢&. V bod 5.2 pism. m) tejto
Zmluvy pocas prislusného fakturatného obdobia. Za spravne vyhotovenie faktiry zodpoveda v plnom
rozsahu Zhotovitel.

4.9 V pripade, ak faktira v zmysle bodu 4.6 tohto ¢lanku Zmluvy nebude obsahovat prislusnd prilohu v zmysle
bodu 4.8 tohto ¢lanku Zmluvy, vSetky nalezitosti danového dokladu alebo bude obsahovat iné zrejmé
nespravnosti, vady v pisani alebo pocitani, Objednavatel ma pravo vratit faktGru Zhotovitelovi na doplnenie
alebo prepracovanie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maji odstranit. Nova 30 dfiova lehota splatnosti zacne
plynat diiom riadneho doru€enia doplnenej, opravenej resp. novej faktiry do podatelne Objednavatela.

Clanok v
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
5.1 S vynimkou prav a povinnosti Objednavatela vyplyvajucich z ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy je
Objednavatel tiez:

a) povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko najneskorSie do desiatich dni od nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy o dielo naraz ako celok, vratane pristupovych bodov k energidm potrebnym pre riadne vykonanie
diela (elektricka energia a voda). Zmluvné strany vyhotovia Zapisnicu o odovzdani a prevzati staveniska, v
ktorej musi byt uvedené, ze stavenisko je v stave umoZiujicom zacatie vykonavania diela v silade so
Zmluvou,

b) povinny oboznamit Zhotovitela s prisluSnymi internymi bezpeCnostnymi a poziarnymi predpismi

Objednavatela,



c) je opravneny vykonavat kontrolu priebehu vykonavania diela, a to prostrednictvom , ktory je zarovef
opravneny vykonavat zdznamy do dennika vedeného Zhotovitefom v zmysle bodu 5.2 pism. b) tohto
¢lanku Zmluvy, v ktorom sa najmé zaznamenavaju vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku
vratane vSetkych dolezitych Udajov o pracach pri vykondvani diela, ako a o inych cCinnostiach
ovplyviujucich vykonavanie diela a jeho priebeh (dalej len ,dennik®),

d) opravneny a zarovefi povinny informovat Zhotoviteia zapisom v denniku o tom, Ze dielo sa vykonava v
rozpore s podmienkami stanovenymi touto Zmluvou, a to bez zbyto¢ného odkladu od zistenia tejto
skuto€nosti.

5.2 S vynimkou prav a povinnosti Zhotovitela vyplyvajlicich z ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy je Zhotovite!' tiez
povinny:

a) prevziat stavenisko v lehote stanovenej podla bodu 5.1 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy a udrZiavat na
nom poriadok a Cistotu a zabezpedit spravne ukladanie materidlov a konstrukeii,

b) vykonavat dielo vylu¢ne odborne spdsobilymi osobami, ktoré bud( zarovefi viest dennik na strane
Zhotovitela (dalej len ,zodpovedna osoba“). Kazdi zmenu zodpovednej osoby je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi do dvoch kalendarnych dni zapisom v denniku od zmeny zodpovednej
osoby, a zaroven Objednavatelovi predlozit dokumenty preukazujice odbornd spdsobilost tejto
zodpovednej osoby,

c) vykonavat dielo tak, aby hluéné a/ alebo prasné prace boli vykonavané pocas pracovnych dni vyluéne v

¢ase po 15:00 hodine,

d) vykonavat dielo aj pocas vikendov, ak je to nevyhnutné pre dodrzanie ¢asu plnenia dojednaného v ¢l.
II' bod 3.2 tejto Zmluvy, upovedomit Objednavatela o akejkolvek skuto€nosti majicej vplyv na plnenie
tejto Zmluvy, a to najma, ale nie len majlcej vplyv na dodrzanie ¢asu plnenia dojednanom v zmysle ¢l. il
bod 3.2 tejto Zmluvy,

f) reSpektovat interné predpisy, nariadenia a pokyny Objednavatela tykajice sa ochrany a bezpetnosti v
objekte vykonavania diela, o ktorych bol Zhotovitel Objednavatelom preukazatelne pouceny/
oboznameny,

g) zaistit bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu svojich zamestnancov ako aj 0sob,
ktoré sa s jeho vedomim v mieste plnenia diela ako staveniska nachadzaju,

h) zabezpe€it vybavenie pracoviska na bezpecny vykon pradce za UcCelom plnenia tejto Zmluvy a
dodrZiavanie prislusnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem,

i) zaSkolit osoby v zmysle pism. b) tohto bodu Zmluvy podla platnych predpisov o BOZP a poZiarnej
ochrane. Zhotovitel je povinny preverovat ich znalosti a sdstavne zabezpec€ovat kontrolu dodrziavania
prisluSnych predpisov. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Objednévatelovi ku dfiu zatatia vykonéavania
diela platny doklad o vykonanom Skoleni svojich zamestnancov a 0s6b poverenych vykonanim diela z
predpisov BOZP a poziarnej ochrany, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu
¢innosti podla tejto Zmluvy,

j) bezodkladne vykonat na vlastné naklady napravu v pripade uvedenom v bode 5.1 pism. d) tohto €lanku

Zmluvy,

k) vykonat/zabezpeCit vykonanie vSetkych skiSok alalebo revizii, ktorych vykonanie vyZaduji vSeobecne
zavazné pravne predpisy platné a G€inné v Slovenskej republike pred uvedenim, resp. pre uvedenie
vytahov do prevadzky,

) povinny kazdoro¢ne vopred predkladat Objednavatelovi harmonogram planovanych servisnych €innosti
v ramci sluZieb Gdrzby na prislusny kalendarny rok; konkrétny termin prislusnej prehliadky alebo ddrzby
je Zhotovitel povinny navrhn(t najmenej 3 (tri) dni vopred a nasledne dohodnit s Objednéavatelom
konkrétny termin vykonu prac,

m) po ukonéeni kazdej prehliadky, skisky, adrzby, opravy alebo kontroly vyhotovit o nej pisomn( spravu
alebo zaznam. Zaznamy musia byt vykonané aj v ,Knihe vytahu/karte zaru¢nych prehliadok a kontrol”
pre kazdy vytah a td& musi byt uloZzena v strojovni vytahu a kedykolvek pristupnd Objednavatelovi a
Statnemu odbornému dozoru,

n) v pripade poruchy vytahu na zaklade telefonického hlasenia Objednavatelom zabezpecit vyprostenie
osoby najneskdr do 30 mindt. Ustanovenia €l. VIII bod 8.6 tejto Zmluvy sa pouZziji primerane,

0) zaistit, udrziavat a hradit poistenie zodpovednosti za Skody vzniknuté v stvislosti s jeho €innostou, a to

v minimalnej vySke plnenia 200 000,00. Zhotovitel je povinny udrZiavat v platnosti poistenie
zodpovednosti za Skody od datumu zacatia prac na predmete zmluvy aZ do odovzdania Uplného



predmetu zmluvy podla tejto zmluvy. V pripade, ak sa poistnd zmluva zhotovitela nebude vztahovat na
vSetky zhotovitelom uskutoénené €innosti a jej rozsah bude zuZeny, alebo niektoré ¢innosti vybrané je
zhotovitel povinny poistnd zmluvu predloZit objednavatelovi k odsthlaseniu dojednaného rozsahu
poistenia. Zhotovitel predlozi na zaklade pisomnej Ziadosti objednavatelovi kedykolvek potvrdenie
o0 zaplateni poistného preukazujlice, Ze poistenie je uskutoéiované v silade s ustanovenim tejto
zmluvy.

Clanok VI
Podmienky dodania (vykonania) diela a podmienky odovzdania a prevzatia diela

6.1 Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje nadklady a na vlastné nebezpecenstvo a pri vlastnom riadeni
bezpe&nosti prace.

6.2 Zhotovitel zabezpec€i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov a zariadeni.

6.3 Zhotovitel vykona vSetky opatrenia pre zabezpecenie prevadzkyschopnosti objektu pocas realizacie prace.

6.4 Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh prac zhotovitela nebude ruSeny neopravnenymi zasahmi
tretich osdb.

6.5 Zhotovitel vykona stavebné prace a iné prace suvisiace s dielom v odbornej kvalite podla prisluSnych
platnych STN, odvetvovych noriem, technickych predpisov a vSeobecne zavaznych platnych a G&innych
pravnych predpisov.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje v procese vykonavania diela dodat a pouZit iba materialy, vyrobky a zariadenia v
origindlnom vyhotoveni a platne certifikované, resp. iba také, ktoré sd v sdlade so zakonom €. 264/1999 Z. z o
technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskor$ich predpisov.

6.7 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré sa vysledkom jeho €innosti. Nakladanie s odpadmije Zhotovitel povinny realizovat v stlade so zakonom
€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplineni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a v
zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov, t. j. vratane dokladovania o naloZzeni s odpadom.

6.8 Zhotovitel sa zavazuje v€as informovat objednavatela o vSetkych podstatnych zmenach v legislative a
normach vztahujlcich sa k predmetu tejto zmluvy.

6.9 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktord spdsobi v stvislosti
s plnenim predmetu tejto zmluvy, v pripade ich zni€enia alebo poSkodenia je povinny uviest majetok bez
zbyto€ného odkladu a na svoje naklady do pévodného stavu aky bol pred poSkodenim.

6.10 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, a to najneskér 1 pracovny def vopred, kedy je
pripraveny na odovzdanie a prevzatie plnenia diela. Na zéaklade navrhu Zhotovitela Objednavatel zvola
preberacie konanie, na ktorom si Zmluvné strany dohodn( €asovy program prehliadky a odovzdanie diela.
Objednévatel je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.

6.11 O odovzdani a prevzati diela, spiSe Objednavatel so Zhotovitefom Protokol, ktory podpiSu oprdvneni
zastupcovia Zmluvnych stran. V Protokole musi byt vyhlasené, Ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel
ho preberd. Protokol musi obsahovat i posidenie diela po kvalitativnej a kvantitativnej stranke. Spisanim a
podpisanim Protokolu bez vyhrad, tj. bez vad sa dielo povaZuje za riadne vykonané.

6.12 V rdmci odovzdavacieho a preberacieho konania je Zhotovitel povinny pripravit a Objednavatelovi odovzdat
v originali najma tieto doklady:

a) projektov dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu
vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré s sucastou dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského
jazyka,
osvedcCenia o akosti pouZitych materialov,

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

d) dennik v zmysle ¢lanku V bod 5.1 pism. c) tejto Zmluvy,

e) zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskdS$ani zmontovanych zariadeni,

f) doklady o vSetkych vykonanych ski8kach a reviziach v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

platnych a G€innych v Slovenskej republike,

g) vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

b
c
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h) doklady o evidencii, zneSkodneni a uloZeni odpadov v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z, z., ako aj technickl
dokumentaciu v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.
6.13 V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo
neprevezme, pricom Zmluvné strany v tomto pripade spiSu zapis, ktory bude obsahovat zistené vady, lehoty
a spdsob ich odstranenia. Ak sa Zmluvné strany nedohodnU inak, je Zhotovitel povinny zistené vady odstranit
najneskor do 10 dni odo dia spisania zapisu. Po odstraneni vad Zhotoviteflom Zmluvné strany postupujd
primerane v zmysle bodov 6.10 a 6.11 tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok Vi
Prechod vlastnickych prav
7.1 Stavebny material, vyrobky a technologické zariadenia (vytahy vratane ich komponentov) potrebné na
vykonanie diela zabezpeCuje Zhotovitel, pricom Objednavatel k nej nadobida vlastnicke pravo jej
protokolarnym odovzdanim a prevzatim v zmysle ¢l. VI bod 6.10 v spojeni s bodom 6.11 tejto Zmluvy;
7.2 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach v zmysle bodu 7.1 tohto ¢lanku Zmluvy zndSa pocas
realizacie diela Zhotovitel.

Clanok ViliI
Zarucna doba a zodpovednost za vady

8.1 Zhotovitel preberd vSetky zavazky za kvalitu dodaného diela a svojej prace. Zhotovitel ru¢i za to, ze dielo a
prace, ktoré vykonaval, zodpovedaju kvalite podla tejto Zmluvy, normam, a Ze tGto kvalitu maji aj v ¢as§
prevzatia diela a pocas celej zaru€nej doby.

8.2 Zhotovitel poskytuje na predmet plnenia Zmluvy zaruku za kvalitu a akost vykonaného diela vratane
dodanych vyrobkov a technologickych zariadeni v dizke 60 ($estdesiat) mesiacov, ktora za&ina plynit od
protokolarneho odovzdania diela bez vad, Uvedena zaruéna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych
vyrobcovia zaru€uju dlhSiu zaruénl dobu; na ne sa vztahuje zaruéna doba deklarovana vyrobcom.

8.3 Zaruka sa nevztahuje na vady diela (vytahu) spdsobené jeho nesprdvnym pouzivanim (pouZivanie v rozpore
s dodanym navodom), priamym poSkodenim Objednavatelom, jeho zamestnancom alebo tretou osobou, s
vynimkou Zhotovitela, jeho zamestnancov a 0séb, ktoré poveril vykondvanim Cinnosti v zmysle tejto Zmluvy,
ako ani na vady spésobené vy$Sou mocou (napr. zemetrasenie, povodefi a pod.).

8.4 Zhotovitel sa na vlastné naklady zavézuje:

a) zacat s odstrafiovanim vady, ktord znemoZiuje uZivanie diela (vytahu) najneskdr do 4 hodin od nahlasenia
vady a vadu odstranit najneskor do 24h, ak je to technicky mozné a/alebo ak sa Zmluvné strany nedohodni
inak,

b) zaCat s odstraiovanim inej vady ako uvedenej pod pism. a) najneskér do 2 (dvoch) kalendarnych dni od
nahlasenia vady a vadu odstranit najneskér do 5 (piatich) pracovnych dni, ak je to technicky moZzné al/alebo
ak sa Zmluvné strany nedohodn( inak.

8.5 Ak dodrzanie lehdt na odstranenie vady v zmysle bodu 8.4 pism. a) alalebo b) tohto €lanku Zmluvy z
objektivnych technickych dovodov nie je mozné, zavazuje sa Zhotovitel vynaloZit vSetko Usilie, aby bola vada
odstranena v ¢o najkratSsom moznom ¢ase.

8.6 Objednavatel je povinny nahlasovat vady e-mailom na adresu Zhotovitela nemethlift@nemethlift.sk a v
pripade vad podla pism. a) predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku Zmluvy je Objednavatel opravneny
nahlasovat vady aj telefonicky nat. €. 0911 968 486, pricom je vSak povinny bezodkladne potvrdit nahlasenie
vady aj e-mailom na e-mailovl adresu nemethlift@ nemethlift.sk

8.7 Ak sa ukaze, ze vada diela (vytahu) je neopravitelna, zavazuje sa Zhotovitel v primeranej lehote od zistenia
tejto skutocnosti dohodnutej Zmluvnymi stranami dodat a namontovat nahradny komponent diela, najneskor
vSak do 8 kalendarnych dni od zistenia tejto skuto€nosti, pokial sa Zmluvné strany nedohodnl inak.

8.8 V pripade, Ze Zhotovitel riadne neodstrani vadu diela v dohodnutom termine, resp. v lehote vyplyvajlcej z
toho ¢lanku Zmluvy, je Objednavatel bez vplyvu na poskytnutd zaruku opravneny poverit odstranenim vady
inG odbornd osobu, pricom Zhotovitel je povinny uhradit vSetky naklady vzniknuté Objednavatelovi voci tejto
tretej osobe, ktord mu vadu odstranila, a to do 14 kalendarnych dni od dorucenia faktdry.

Clanok IX
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Sankcie
9.1 Objednavatel ma pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske:
a) 1 % z ceny diela podla Clanku IV bod 4.2. za kazdy, aj zacaty def omeSkania pri nesplneni povinnosti
Zhotovitela vykonat dielo v lehote stanovenej v tejto Zmluve;
b) 30,- EUR (slovom tridsat eur) za kazdd, aj zacatd hodinuomes$kania v pripade, Ze Zhotovitel nesplni
povinnost odstranit vady diela v lehote podla ¢lanku VIII bod 8.4 pism. a) tejto Zmluvy alebo vyprostit osobu
v lehote podla €l. V bod 5.2 pism. n) tejto Zmluvy;
c) 100,- EUR (slovom jednosto eur) za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania v pripade, Ze Zhotovitel nesplini
povinnost odstranit vady diela v lehote podla Clanku VIII bod 8.4 pism. b) a/alebo bod 8.6 tejto Zmluvy;
d) 50,- EUR (slovom pétdesiat eur) za kazdy, aj zacaty defi omeSkania v pripade neoznamenia zmeny Gdajov
0 subdodavatelovi v zmysle ¢l. XI bod 11.2 tejto Zmluvy alalebo neozndmenia zmeny subdodavatela v
zmysle ¢lanku XI bod 11.3 tejto Zmluvy.
9.2 Zhotovitel mé& narok uplatnit si u Objednavatela Grok z omeSkania vo vySke podla nariadenia vlady
Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika v
platnom zneni z neuhradenej fakturovanej Ciastky v lehote splatnosti za kazdy, aj zacaty defi omeSkania.

Clanok X
Zodpovednost za Skodu

10.1 Ak jedna zo Zmluvnych strdn poruSenim svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy spdsobi akukolvek Skodu
druhej Zmluvnej strane vo vztahu k tejto Zmluve, zodpovednost za Skody sa bude spravovat podla
vSeobecnych ustanoveni o nahrade Skody podfa § 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

10.2 Zhotovitel je povinny mat uzatvoren zmluvu o zodpovednosti za Skody spdsobené z podnikatelského rizikg
pri realizacii tejto Zmluvy a to po celd dobu jej platnosti a G¢innosti.

Clanok X
DalSie zmluvné dojednania

11.1 Zhotovitel nesmie dielo ako celok (ani samostatni East diela) odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast
diela méze odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v prilohe ¢ 3 tejto Zmluvy alebo
neskor pisomne oznamenému v sdlade s bodom 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

11.2 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akdkolvek zmenu (dajov o subdodavatelovi
najneskor do 3 pracovnych dni odo dfia uskutoCnenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu uvedend v
zahlavi Zmluvy.

11.3 V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi Udaje o
navrhovanom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia najmenej 4 pracovné dni pred jeho planovanym vyuZitim. Zhotovitel je
opravneny zmenit subdodavatela aZ po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.

Clanok Xl
UkonCenie Zmluvy
12.1 Tato Zmluva zaniké:

a) spinenim vSetkych zavazkov Zmluvnych stran, vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran o ukonceni platnosti a G€innosti Zmluvy ku diiu uvedenému v takejto
dohode; sG€astou dohody musi byt aj spdsob vysporiadania zavazkov Zmluvnych stran sdvisiaci s
ukon€enim Zmluvy,

c) odstipenim od Zmluvy v zmysle bodov 12.2 az 12.5 tohto ¢lanku Zmluvy,

d) pisomnym vypovedanim Zmluvy s uvedenim vypovedného dévodu v zmysle bodu 12.6 tohto ¢&lanku

Zmluvy.
12.2 Ak dalej nie je uvedené inak, kazda zmluvnd strana je opravnena od tejto Zmluvy odstipit v pripade jej
podstatného alebo nepodstatného poruSenia. Za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje, ak:

a) Zhotovitel nevykonal dielo podla tejto Zmluvy riadne a vcas,

b) Zhotovitel nevykonal napravu spdsobu vykonavania diela v zmysle €l. V bod 5.2 pism. j) tejto Zmluvy,

c) ak sa Objednavatel omeska s Ghradou splatnej faktry o viac ako 30 dni.



12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

PoruSenia Zmluvy, ktoré nie je moZné povazovat za jej podstatné poruSenia v zmysle bodu 12.2 tohto
¢lanku Zmluvy, sa povaZzuji za nepodstatné poru$enia, pricom prislu§na zmluvna strana je opravnena od
Zmluvy odstupit len po marnom uplynuti primeranej lehoty v trvani najmenej 15 dni na vykonanie napravy.
Objednavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy aj v nasledujicich pripadoch, a to bud v celom jej rozsahu
alebo CiastoCne, a to aj bez vyzvy na dodato€né splnenie zavéazkov, a bez toho aby Objednavatelovi vznikla
z dévodu odstlpenia povinnost nahradit Skodu:
a) vyhlasenie konkurzu na Zhotovitela alebo povolenie reStrukturalizacie Zhotovitela,
b) vstup Zhotovitela do likvidacie,
c) zacatie exeku€¢ného konania proti Zhotovitelovi,
d) ak komukolvek, kto je sacastou organizacie Objednavatela alebo akémukolvek podriadeného ¢i
zastupcovi Objednavatela ponukne alebo da Uplatok Zhotovitel alebo jeho podriadeny zastupca.
Odstipenim od Zmluvy Zmluva zanika v momente, ked pisomny prejav vdle opravnenej strany odstlpit od
Zmluvy je doruceny na adresu poruSujicej zmluvnej strany uveden( v zahlavi tejto Zmluvy; po tejto dobe
nemozno G¢inky odstlpenia od Zmluvy odvolat alebo menit bez sthlasu druhej Zmluvnej strany.
Objednéavatel je opravneny vypovedat Zmluvu v pripade, Ze Zhotovitel riadne a v€as neposkytuje sluzby
Gdrzby. Vypovedna lehota je 10 dni. Vypovedna lehota zacina plyndt diom nasledujicim po dni jej
doruCenia Zhotovitelovi.
Pre zamedzenie pochybnosti Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze ukoncenie Zmluvy spdsobmi
uvedenymi v bode 12.1 pism. b) a d) tejto Zmluvy po odovzdani diela nema za nasledok zanik zaruky za
akost diela v zmysle ¢l VIII tejto Zmluvy, pricom v8ak Objednavatel vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze pre
bezproblémové fungovanie vytahu je povinny dodrziavat navody dodané Zhotovitelom a plnit povinnosti
vyplyvajice z prislusnych pravnych predpisov (najma vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.), a to v zavislosti od
povahy Ukonu osobou s prisluSnou kvalifikaciou.
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Clanok Xl
Zavere€né ustanovenia

13.1 Obe Zmluvné strany sa zavazujl v priebehu platnosti Zmluvy spolupracovat pri realiz4cii jej predmetu.

13.2

13.3

Zmluvu je mozné menit a doplfiat len za podmienok stanovenych v § 18 zékona & 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, a to formou
pisomnych a o€islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, ktoré sa stand
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Slvisiace prava a povinnosti Zmluvnych stran touto Zmluvou vyslovne neupravené sa spravuji pravnymi
predpismi platnymi a acinnymi v Slovenskej republike, najma prisluSnymi ustanoveniami zakona €.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, vyhlasky ¢.
508/2009 Z. z., vyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti v
zneni neskorSich predpisov, zadkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢ 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Slovenského (radu bezpecnosti prace ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné
poZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni zakona €. 91/2016 Z. z. a nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 235/2013 Z. z. o uvadzani vytahov
na trh a spristupiovani bezpecnostnych casti do vytahov na trh a ostatnymi prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Ak sa preukdze, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho Cast) je
neplatné alebo neucinné, takato neplatnost alebo neucinnost nemd za nésledok neplatnost alebo
nedcinnost dalSich ustanoveni Zmluvy (alebo zostavajlicej ¢asti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej
Zmluvy, pokial to nie je vyli¢ené v zmysle prisluSnych pravnych predpisov. V takomto pripade sa Zmluvné
strany zavazuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho ¢ast) novym ustanovenim, ktoré



sa €o najviac priblizi k ucelu neplatného alebo nel€inného ustanovenia (alebo jeho Casti), ktory v Case
uzavretia tejto Zmluvy jej Zmluvné strany sledovali. Obdobne budd Zmluvné strany postupovat aj v pripade,
ak sa zisti, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je nevykonatelné.

13.4 Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich origindloch, z ktorych Styri st ur€ené pre Objednavatela a dva pre
Zhotovitela.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pripadné spory, ktoré vznikn( v sdvislosti s touto Zmluvou, resp. v
sGvislosti s plnenim zavédzkov z tejto Zmluvy vyplyvajacich, budi rieSit prednostne vzajomnym rokovanim a
dohodou. V pripade, Ze sa nepodari takéto spory riesit vzajomnou dohodou ani v primeranej lehote v dizke
najmenej 60 dni od vzniku sporu, je ktorakolvek zmluvna strana opravnena podat navrh na prislusny sid v
Slovenskej republike, aby o takomto spore rozhodol.

13.6 Tato Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a Gc¢innost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Tato
Zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou podla § 5a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov.

13.7 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy si:

a) priloha ¢ 1 - Podrobny opis predmetu zmluvy vratane navrhu technického rieSenia a projektového planu,

cena diela,

b) priloha €. 2 - Rozsah, harmonogram a cena poskytovanych sluzieb Gdrzhby,

c) priloha €. 3 - Zoznam subdodéavatelov a podiel a rozsah subdodavok (predkladd ak st, alebo bude so
skutoénym stavom uvedené, ze ku dfiu uzavretia zmluvy dodavatel nezadava Ziadnu cast
zakazky podla zmluvy Ziadnemu subdodavatelovi)

d) priloha €. 4 - Vysvetlenia sutaznych podkladov.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si texttejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, jej obsahu a pravnym Gcinkom
z nej porozumeli, ich zmluvné prejavy sU jasné, urcité a zrozumitelné, Ze zmluvna volnost Zmluvnych stran
nie je obmedzend, Ze podpisujice osoby sl opravnené k jej podpisu a na znak suhlasu ju vlastnorucne
podpisuju.

(VAR Vo Stvrtku na Ostrove

za Objednavatela: za Zhotovite!"?1

.......... M. wiHu«iaii2

Rébert Németh - konatel spolo€nosti



Priloha ¢, 1 Zmluvy

Podrobny opis predmetu zmluvy vratane navrhu
technického rieSenia a projektoveho planu, cena diela

Nazov stavby : Ekonomicka univerzita v Bratislave

Dolnozemskéa cesta €. 1, 852 35 Bratislava

Umiestnenie: Objekt V2 EU v Baratislave

Datum: 23.09.2019 L
Rébert Németh - konatel spolo¢nosti
podpis
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1 Podrobna Specifikacia predmetu zakazky

11 Ugel
Vymena vytahov 3ks s vymenou podstatnych Casti vytahu za (celom zvySenia prevadzkovej bezpecnosti zariadenia
a vymenou opotrebovanych dielov pozostavajica z:

5 demontaz, odvoz a likvidacia stavajdcich vytahov,

6 kontroly a vyspravky vytahovej Sachty,

7 demontaze stavajicich kompletnych technoldgii a vymeny za nove,

8 dodavky a inStalacie novych kabin pri zachovani pévodnychrozmerov kabin,

9 vymeny dveri pri zachovani pévodnych rozmerov.

10 dodavka a inStalacia musi byt vykonana bez nutnosti vykonavania va¢Sich stavebnych Gprav.
11 zachovanie stavajucej elektrickej pripojky.

1.2 Technicka Specifikacia vytahov

|72 IR osobny trakény vytah (OTV 1150/1,0 )
skupina Alcl (vytah s povolenou dopravou osob zaradeny podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.)
NOSNOST .o 1150 kg

POCEL 0SOD ..o 15

nominalna rychlost ... 1,0 m/s

SACHTA e 2430 x 2320 mm (S x hl)
Kabina...onecscns 1650 x 1500 mm

dvere SachtoVe.....ovnineneinnnne automatické centralne 1000 x 2000 mm (5 x v)
VYhOtOVENIE .o prasSkova povrchova tprava ( komaxit)

dvere kabinové......cccoiccnnninnnn. automatické centralne 1000 x 2000 mm (5 x v)
VYhOtOVENIE oo prasSkova povrchova Uprava ( komaxit)
dopravny zdVih ... 28,8 m

POCEL STANTC ..o 9

pocet NAStUPIST ..o 9

PONON e elektricky - lanovy s plynulou frekven¢nou regulaciou otacok
horny prejazd.....ccvnnenininnenns 4600 mm

PriehIbeR . 1700 mm

L1101 (o] TR prevodovy - umiestnenie v strojovne vytahu

PIIKON oo 9 kw

nosné prostriedky. ocelové lana

kabina...... neprechodnéa

vybavenie kabiny - steny kabiny - praSkova povrchova Uprava ( komaxit)

- gsvetlenie led
- nerezovy ovladaci panel ANTIVANDAL s vybavenim:
- nudzové osvetlenie
- digitalny ukazovatel polohy + smerové Sipky,
- zrkadlo na zadnej stene kabiny
- dvojité madlo po obvode kabiny
- podlaha: protiSmykova guma
- telefonne zariadenie na privolanie pomoci v pripade uviaznutia cestujiceho v kabine
-sklapacia stolicka
signalizacia - digitalny ukazovatel poschodia vo vychodzej stanici v ostatnych staniciach smerové Sipky
riadenie - mikroprocesorové zberné, TRIPLEXné riadenie so Sachtovymi privolavémi pre kazdy vytah
s optimalizaciou prazdnych jazd
- kazdy vytah ma Sachtovy privolava¢ s dvoma tlacidlami, s indikaciami potvrdenia ziadosti o jazdu
dole a hore a so signalizaciu smeru jazdy. Volba o jazdu sa mdze vykonavat na ktoromkolvek
privolavaci. Volbu potvrdi len jeden z vytahov. Vytahy automaticky optimalizuji drahy kabin.



1.3 Pouzité normy a predpisy:
STN EN81-20 , Bezpe&nostné pravidla na konstrukciu a montaZ vytahov. Vytahy na prepravu 0sdb a néakiacov. Cast 20:
Osobné vytahy a nakladné vytahy s pristupom 0s6bl
Vytahy (kabiny vytahov) st vybavené v zmysle prilohy bod 1.7. - vytah k vyhlaSke €. 532/2002 Z.z. a to vSeobecnymi
technickymi poZiadavkami zabezpec€ujucimi uzivanie veci osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

1.4  Sachta vytahu
Sachta je schopna znaat zataZenia spdsobené vytahovym strojom, vodidlami, naraznikmi, zachytavaémi vokamziku ich
uvedenia do cinnosti a nerovnomernym rozloZzenim zatazenia v klietke. Steny, podlaha astrop Sachty sO prevedené z
nehorlavych trvalych materialov, ktoré nepodporuju tvorenie prachu a maji dostato€nd pevnost.
Pristup na dno priehlbne je Sachtovymi dverami z najnizSej stanice. V priehlbni sa nachadza vypina¢ osvetlenia Sachty, ktory je
spriahnuty s vypinaom umiestnenym v strojovni vytahu, ovlada¢ STOP a zasuvka 230V/50Hz. Osvetlenie Sachty je min. 50 Lx
v ose Sachty. Telesa osvetlenia st umiestnené 0,5 m od dna a stropu Sachty, ostatné vo vzdialenosti max. 3,2 m.
Vstupy do Sachty tvoria Sachtové dvere, ktoré st automatické centralne plechové,
0 rozmeroch 1000 x 2000 mm. Prostredie v Sachte je obyCajné zakladné. Vetranie Sachty jezabezpeCené vetracim otvorom s
plochou min 1 % pédorysu Sachty na vrchnej Casti Sachty.

15 Kabina vytahu
Ovladaci panel je umiestneny vo vySke 1200 mm na lavej bo¢nej stene. Panel obsahuje okrem tlacidiel pre volbu stanic a otvor
-zatvor dveri, tlagidlo akustického signalu (zvoncek).
Zariadenie pre nidzovU signalizaciu je napajané z pomocného zdroja pre osvetlenie. Toto zariadenie umozni obojstrannd
hlasovi komunikaciu so stalou vyprostovacou sluzbou.
Vytah ma zariadenie proti neimyselnému pohybu kabiny. Pi pretazeni si cestujuci informovani svetelnym signdlom v klietke -
blikanim vSetkych svetelnych signalizacii potvrdenia volby tlacidiel pre volbu stanic (uvedené v navode na obsluhu), samocinné
dvere ostand Uplne otvorené.
Okrem osvetlovacich telies (min. 50 Ix na podlahe a u ovladacov) méa klietka aj nidzové osvetlenie.
Ako opatrenie proti volnému padu alebo jazde dolu nadmernou rychlostou st pouZity zachytdvace vybavované pretrhnutim
nosnych prostriedkov a proti klesaniu elektrické zariadenie.
Vetranie kabiny je zabezpecené nitenym vetranim pomocou ventilatora, ktory bude ovladany tlagidlom.

1.6 Strojovia vytahu
Vytahova strojoviia sa nachadza nad vytahovou Sachtou. Do strojovne sa vchadza dverami z nehorlavého materialu 800 x
2000 mm, otvaranim von. Na lavej vstupnej stene v blizkosti vstupnych dveri je umiestneny vypina¢ osvetlenia strojovne,
vypina¢ osvetlenia Sachty, ktory je spriahnuty s vypinacom osvetlenia umiestnenym v priehlbni vytahovej Sachty a hlavny
vypina¢ vytahu (RV 11). Strojoviia je osvetlena tak, aby bola na podlahe namerand intenzita min. 200 Ix.
Vetranie strojovne je zabezpeCené oknom, cez ktoré sa zabezpecuje teplota v rozmedzi +5 oC aZ +35 oC. Prostredie v
strojovni je obycajné zakladné.
V strojovni je umiestneny vytahovy stroj, pred ktorym je volny obsluzny priestor 600 x 500 mm, vytahovy rozvadzat a
frekvencny menic, pred ktorymi je volny obsluzny priestor 700 x 800 mm.



2 Projektovy plan realizacie predmetu zékazky

2.1 Technologicky postup

Tento dokument opisuje detailny postup montaz vytahov a ich komponentov.
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Platnost

Rozsah platnosti tohto dokumentu sa vztahuje na prace v objekte V2 EU v Bratislave.
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2.13

2.1.5

Stroje a zariadenia

priklepova vitacka

zavitorez

zdvihacie zariadenie potrebné na premiestiiovanie vytahového stroja - rucné zdvihacie zariadenie
zdvihacie zariadenie - elektronické zdvihacie zariadenie

drobné ru¢né naradie pre montaz spojovacich prvkov a elektronickych komponentov (skrutkova¢, montazne kluce
roznych rozmerov, klieSte, sada nastrénych kltucov, elektroinStalacné naradie)

uhlova braska (0125 kotuc)

elektricka zvaracka COMPIN 1480

technicky vysavac

protipraSna zabrana

Priprava pracoviska pred montazou

prevzatie a preStudovanie technickej dokumentécie

prevzatie pracoviska

zabezpecenie pracoviska po stranke technickej

zabezpecenie pracoviska po stranke bezpecnosti prace

zabezpecenie pracoviska proti neopravnenému vstupu nepovolanych oséh
priprava naradia

Technologicky postup pre demontaz oplastenie kabiny
demontaZ oplaStenie kabiny

Uprava povodného rdmu kabiny na montaznu ploSinu
odvoz kovového odpadu

Technologicky postup pre demontaZ a montdz vytahového stroja v strojovni

demontaZ poévodného vytahového stroja

demontaz ramu povodného vytahového stroja

doprava zariadeni na miesto montaZe a umiestnenie stroja do strojovne pomocou mobhilného zdvihacieho zariadenia
pre tento Gcel

montaz kotviacich bodov vytahového stroja do podlahy strojovne

ukotvenie ramu vytahového stroja pomocou kotiev na vopred uréené miesto nasledna montdz komponentov
vytahového stroja a podporného ramu

umiestnenie obmedzovaca rychlosti na podlahu strojovne

kontrola vzajomnej polohy a sGiosovosti otvorov na podlahe strojovne a zariadeni vytahu

odvoz kovoveho odpadu

Technologicky postup pre demontadZz a montaz ramu vytahovej kabiny a protivahy

dopravenie s¢asti na miesto montaze

demontaz ramu vytahovej kabiny

Uprava protivahy

odvoz odpadu

zloZenie ramu, komponentov kabiny a protivahy vo vytahovej Sachte
natiahnutie vytahovych lan a spojenie kabiny, protivahy a vytahového stroja
montaz lana obmedzovaca rychlosti

prvd montazna jazda (1/3 rychlosti)



2,1.7  Technologicky postup pre demontaz a montaz Sachtovych cveri

doprava komponentov na miesto montaze
montaz oplastenia nastupist pred Sachtovymi dverami
vyburanie pdvodnych Sachtovych dveri
odvoz odpadu
umiestnenie komponentov na uréené miesto
presné zriadenie umiestnenia dveri a zarubni
prepojenie funkénych ¢asti vytahovych dveri s riadiacou jednotkou vytahu
maliarske a natieracské prace pri vstupe do vytahu
- demontaZ oplaStenie nastupist pred Sachtovymi dverami

2.1.8 Technologicky postup pre demontaZz a montaz elektrickych komponentov

demontaz riadiaceho systému pdvodného vytahu
odvoz kovového odpadu
dopravenie zariadeni na miesto montaze
namontovanie ukotvenia skrifi frekvenéného menica, riadiaceho systému
montaz frekvenéného menica, riadiaceho systému
pripojenie frekvenéného menica, riadiaceho systému a hlavného vypinaca s vytahovym strojom a privodom
elektrického pradu
odskuasanie funkcie vytahového stroja
- Zmeranie elektrického privodu, elektrickym meracim pristrojom

2.1.9 Technologicky postup pre montaz vonkajSich ovladacich prvkov

dopravenie komponentov na miesto montaze

priprava otvorov na umiestnenie komponentov, pripadna naprava
umiestnenie vonkajSich ovladacov

prepojenie funkénych Casti vonkajSichovladacov s riadiacou jednotkou vytahu

2.1.10 Technologicky postup pre montaZ kabiny vytahu

oprava komponentov na miesto montaze

zostavenie komponentov kabiny

napojenie funkénych casti kabiny s riadiacou jednotkou
montaz a zapojenie reviznej jazdy

2.1.11 Pracovnici

Pocet pracovnikov zavisi od objemu prac, pracnosti a pocte nastrojov,
min. 1-2 zvara¢
min. 2-3 montazny pracovnik
min. 1 revizny technik

V8etci pracovnici musia byt preSkoleny o BOZP

2.2 Kontrola a preberanie

Kontrola namontovaného systému prebehne v sdlade s normou STN EN 81-20 a STN 81-50. Bude vystaveny ES Certifikat,
ktory osvedduje Ze vytah spifia vietky zékladné poZiadavky ako aj tie InSpek&né sprava, ktora posudzuje zhody vytahu
autorizovanou osobou podfa 87 ods.i pism.d/ Nariadenie vlady slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z.z. v platnom zneni.

2.3 Likvidacia materialu
Nebezpecny materidl bude likvidovany do priestorov na to vyznacenych. Zostatkovy kovovy materidl bude likvidovany ako
bezny kovovy odpad.
Odpady, ktoré vznikni na pracovisku triedit podla druhu odpadov, likvidovat v zmysle legislativy aiebo recyklovanim
na stavbe. Miesto zhromazdenia odpadov oznacit bezpecnostnym znacenim.

Na pracovisku skladovat len dennd spotrebu a chemické latky je nutné oznacit. Chemikalie sa musia nachadzat v
zachytnej nadrzi alebo inom prostriedku uréenom na zachytenie vyte¢eného materialu.



2.4
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24.2

Bezpec€nost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zasady

Zamestnanci vykonavajlci prace vySkach musia byt zdravotne spdsobili, vySkoleni a zau€eni z predpisov BOZP, PO
a KBU a oboznameni s navodom na pouZivanie osobného zabezpegenia a preskoleni z TP. Technologicky postup
vratane kariet bezpe¢nostnych Gdajov a PO povolenie musia byt na pracovisku alebo v jeho blizkosti, ak to za urcitych
predpokladov nie je mozZné.

Pred pouZitim prostriedkov osobného zabezpecenia je pracovnik povinny sa presvedcit o ich kompletnosti, schopnosti
prevadzky a bezchybnom stave.

Pred pouZitim prostriedkov osobného zabezpecenia sa miesta upevnenia (ukotvenia) musia urcit tak, aby umoziovali
ich bezpecné zaistenie a upevnenie po cely ¢as cinnosti v mieste ohrozenia. Miesto upevnenia (ukotvenia) musi
odolat v smere padu minimalnej statickej sile 15 kN.

Na osobné zabezpecenie pracovnikov pri pracach vo vySkach, pri vystupe alebo zostupe sa nesmd pouZivat lanové
slucky, uzly alebo Gvéazky na lanach,.

Pracovnici si musia pred za€atim prac skontrolovat pracovné naradie (stav, Cistotu, ochranné kryty, pravidelnd
kontrolu elektrickych nastrojov a pod.). Elektrické naradie musi byt pravidelné kontrolované podla 508/2009 Z.z. o
vyhradenych technickych zariadeniach.

Pracovnici si musia pred zacatim prac skontrolovat pracovisko.

Zabezpecenie proti padu

Pri praci vo vySke zabezpecit ochranu proti padu z vySky prioritne kolektivnym zabezpecenim alebo osobnym zabezpecenim
proti padu. Na osobné zabezpeCeie budl pouZité bezpecnostné postroje ktoré budd upevnené na pracovny ram vytahovej
klietky. V pripade padu vyprostime pracovnika spustenim pracovnej ploSiny do priestoru s bezpeénym pristupom a z
postihnutej osoby uvolnime popruhy, dame ho do stahbilizovanej polohy, poskyneme prvii pomoc, pricom volame stalu
zachrannu sluzbu.

243

Zabezpecenie proti padu predmetov

Material, naradie a pomdcky sa musia uloZit, pripadne skladovat vo vySkach tak,aby po cely ¢as
uloZenia boli zabezpe&ené proti padu, skiznutiu alebo zhodeniu pogas prace i po  jejukon&eni

244

Profesie na vykon prace

Montaze budd vykonavané pracovnikmi:
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2.4.6

247
OOP s

Zvérat,

Pomocny pracovnik

Montazny pracovnik

Revizny technik vyhradeného technického zariadenia

Technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pracovnikov, pracoviska a okolia

v8etky otvory ohradit alebo zakryt poklopom tak, aby nemohlo déjst k jeho posunutiu,

prekrytia otvorov musia byt oznacené ,Prekrytie otvoru. Neodkryvat! Zakaz pokladat akykolvek material!®

pred zaCiatkom prac zamestnancov preukéazatelne oboznamit s technologickym postupom a moZnymi
nebezpecenstvami a ohrozeniami,

vyznacit (nikové cesty,

Opatrenia na zabezpecenie staveniska fpracoviska) v ¢ase, ked sa na fiom nepracuje

pracoviska opatrit bezpecnostnym zna€enim (cudzim vstup zakazany)

pouZivané naradie, pracovné pomdcky, zariadenia uzamknat pred neopravnenym pouZitim,

pripadné pracovné otvory zakryt a oznacit bezpecnostnym znacenim (Prekrytie otvoru! Neodkryvat! Zadkaz pokladat
akykolvek material!).

Ochranné osobné pomdcky (OOP) a bezpe€nostné poistky (BP)

poskytované podla profesie, je potrebné aby pracovnici boli vybaveni:
vhodny pracovny odev

ochranna obuv s podrazkou proti Smyku a prepichnutiu s vystuzenou Spicou
ochranné okuliare

zvaracia kukla

ochranné prilba

rukavice



25  Popis opatreni na znizenie hlu¢nosti, praSnosti, minimalizacia zneCistenie prostredia

251 Hluk

Pocas realizacie diela bude okolie staveniska ovplyvnené zvySenym hladiny hluku a to pri realizacii nasledovnych prac:
po¢as montaze ramu vytahového stroja
pocas demontaze a montaze Sachtovych dveri
pocas montaze elektroinStalacie v Sachte vytahu

opatrenie na zniZzenie hlu¢nosti:
vhodnd organizacia prace
pouZivanie naradi s nizSimi emisiami hluku,

- vykonavanie pravidelnej servisnej kontroly ndradia- vymena opotrebovanych dielov (nevyhovujice diely m6zu

zvySovat hladinu hluku)
blracie a vftacie prace budd ¢asovo obmedzené:
od 15:00 hod. v pracovnych dfioch

252 Prasnost

Pocas realizacie diela bude okolie staveniska ovplyvnené do€asnym a kratkodobym zvySenim znecistovanim ovzduSia zo
zvarania a zvySenie prasnosti z dovodu vftania a bdrania pri realizacii nasledovnych prac:

pocas montaze ramu vytahového stroja

pocas demontaze a montaZe Sachtovych dveri

pocas montaze kabiny vytahu

opatrenie na znizenie znecistenia ovzdusia:

zaistenie vhodného vetrania staveniska cez vytahovl Sachtu a strojoviu
opatrenie na znizenie prasnosti:

minimalizovanie skladovania stavebného a technologického odpadu

pri vzniku stavebného odpadu okamZité uloZenie do vriec

priebezné Cistenie pracoviska pocas vykonu prac

pouZitie protipradnej zabrany pri blracich prac

2.6 Odkazy na predpisy a suvisiace normy

Zakon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

- VyhlaSka €. 147/2014 Z.z. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
STN EN 81- 20 Bezpec&nostné predpisy pre konstrukciu a montaZ vytahov. Vytahy na prepravu osdb a nékladov. Cast
20: Osohné vytahy a nakladné vytahy s pristupom osdb
STN EN 81- 50 Bezpe€nostné pravidla na konstrukciu a montaz vytahov. Kontroly a skisky. Cast 50: Pravidla na
konStrukciu, vypocty, kontroly a skasky stcasti vytahu
STN EN 13015 Udrzba vytahov a pohyblivych schodov. Pravidla navodov na tdrzbu.
STN 27 4001 Vytahy. Rady nosnosti a menovitych rychlosti.
STN 27 4002 Vytahy. Montaz, skiSanie a prevadzka elektrickych vytahov.
STN 27 4008 Vytahu. Pasport ( Technické osvedcenie vytahu ).
STN 33 2000-5-51 Elektrické inStalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickychzariadeni. Spoloéné pravidla
STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaisteniebezpeénosti.Ochrana pred zasahom
elektrickym pradom
STN EN 60204-1 Bezpeé&nost strojnych zariadeni. Elektrické zariadenia strojov. Cast 1: V3eobecné poziadavky.

- STN EN 60439-1+A1+A11

- Vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia



2.7

Cislo

Analyza rizik

Nebezpecenstvo Ohrozenie

Porezanie
Brasky rotujlicim
nastrojom

roztrhnutie

brusiaceho
Brasky alebo

rezacieho

kot(iga

Odlietajici
Brusky brasny
material

Brasky Hluk

Popis ohrozenia

* porezanie rotujlcim nastrojom (brisiacim, rezacim
kotd€om), pri styku ruky s ndastrojom, napr.. pri
neziaducom uvedeni do chodu;

* zasiahnutie rdznych cCasti tela Castami roztrhnutého
brasiaceho alebo rezacieho

kotdca;

‘zasiahnutie o€f

* zvySeny hluk pri pouzivani brasky;
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Bezpe€nostné opatrenia F N

* postupovat podla navodu na pouzivanie;
* neprenasat naradie s prstom na spinaci, pri pripojeni na siet;
* udrziavat suché a Cisté rukovate uchopovacie Casti naradia, ochrana pred olejem a mastnotou;

* nepriblizovat ruku do nebezpecnej blizkosti pohybujliceho sa néstroja a zabranit styku ruky s bridsiacim
alebo rezacim koti€om, napr.: pri neziaducom uvedeni do chodu; * nastavenie , Cistenie, mazanie a opravy
naradia vykonavat len ak je naradie v klude;

* pred pripojenim naradia do siete sa presvedCit &i je spina¢ vypnuty, pri naradiach vybavenych zaistovacim
(aretacnym) tlacidlom (kolikom) nesmie byt toto tlacidlo zatlacené tj. zablokované na staly chod;

* pred pouzitim naradie starostlivo skontrolovat ¢i nie st poskodené kryty alebo iné Casti naradia,
skontrolovat vSetky pohyblivé Casti, ktoré m6zu ovplyvnit spravnu funkciu naradia a posidit, ¢i si schopné ¢ 2
riadne pracovat a plnit v3etky uréené funkcie; * nezastavovat rotujlice vreteno a rukou odstrafiovat odpad;

*vykonavat nastavovanie, Cistenie, mazanie a opravy naradia len ak je naradie v pokoji;
* po ukonceni prace, pred jeho drzbou a pred vymenou nastrojov vytiahnut privodny kabel zo zasuvky;

* venovat praci s naradim pozornost, ak je obsluha nesustredena alebo unavena nesmie s naradim
pracovat;

* nepouzivat poSkodené naradie a néradie, ktoré sa neda spinacom vypnat

alebo zapn(t;

* naradie odkladat, prenasat alebo opustat, len ked je vypnuté;

* naradie prenasat len za ¢ast ktomu

* spravne osadit a upevnit brisiaci nastroj;

* pouzivat vhodné brasiace nastroje, nepouZivat poskodené alebo nadmerne opotrebované brisiace kotice;

* pouZivat brasiaci kotU¢ s pripustnou rychlostou vaéSou ako max. dovolend rychlost vyznacena na Stitku
brasky;

* pouZivat brasky v stlade s U¢elom pouZitia podla ndvodu, nepretazovat naradie, nenamahat rezaci kotd¢ 1 )
na ohyb;

* zabezpeCit funkéné ochranné zariadenie brisiaceho kotdca;

* zabezpeCit ochranu brisiaceho kotica pred mechanickym poSkodenim;

* zabezpecit vhodné OOPP na ochranu zraku - ochranny &tit, povinnost aj pre pracovnikov v blizkosti;
‘ zakaz pouzivat kotuce vacSie, ako je predpisané pre uhlovd brisku;

* zabezpecit funkéné ochranné zariadenie brisiaceho kot(ca;
* pouZivat vhodné OOPP (pInotvarovy Stit)

* vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP (chrénice sluchu); 4 1
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Elektrické .

) . nadmerna
mechanizované ragnost
naradie p

s odletujace
Elektrické < wy

) . Casti
mechanizované PR
P opracovavanyc
naradie »

h materialov
Elektrické .

) . Uraz el.
mechanizované .

P pradom
naradie
Elektrické -

) . uvolnenie
mechanizované fo
P nastroja
néaradie

préce v
Malé ru¢né néradia stiesnenych
priestoroch
kontakt
Malé ruéné naradia naradia
s rukou

* ohrozenie dychacich ciest jemnym prachom,
zapraSenie dychacich ciest, plicne ochorenie pri
dlhodobejSej praci s naradim na opracovanie kamefia a
stavebnych materidlov a vyrobkov (zvlaSt nebezpecny
kremigity (silikénovy) prach prirodnych homin (granitu,
2uly, pieskovca a pod.), kameniny, beténu, teraca a
pod.);

* zranenie odletujicimi  ¢astami opracovavanych
materidlov pri praci s vftatkami, buracimi kladivami,
sekafmi a pod. (elektrickymi aj pneumatickymi);
* zranenie ocf a tvare odletujlicimi ¢astami pri opracovani
réznych  materidlov  pneumatickymi i elektrickymi
braskami, vitatkami, bracimi kladivami, sekaémi a pod.
(najzavaznejSie je ohrozenie o¢i odlietnutymi Ulomkami,
trieskami, drobnymi Casticami braseného a rezaného
materidlu a hlavne brisiaceho, resp. rezacieho kotdca pri
braskach);

* Uraz obsluhy elektrickym pradom;
* z principu ruéného naradia drzaného v rukach vyplyva
vacsie nebezpe€enstvo (razu pri prechode el. pridu
Zivym organizmom, na naradie pdsobi zamestnanec
silou, takze jeho svaly si predpaté a styk s vodivymi
Castami je obzvlaSt dobry, v pripade poruchy izolacie
potom dochadza nezriedka ku svalovému kicu, k zastave
dychu, vo véaznych pripadoch aj k fibrilacii srdcovych
komér, pri zasiahnuti el. pridom moze ddjst nasledne k
padu zamestnanca z vy3ky, rebrika a pod.;

* zasiahnutie zamestnanca, popripade aj inej osoby
nachadzajlcej sa v blizkosti pracoviska s naradim,
uvolnenym néstrojom, jeho Castami pri deStrukcii
(zlomeni, roztrhnuti a pod. poSkodeni nastroja);

* odreniny a pomliaZzdeniny rak pri praci s néaradim v
stiesnenych priestoroch, pri opravach, udrzbe;

* seCné, rezné, bodné, trzné rany, pritlaCenie, otlaky,
pomliazdeniny, podliatiny, pri neZiaducom kontakte
naradia s rukou (vSeobecné nebezpecie pre vSetky druhy
naradia);

5
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* pouzivat ochranné zariadenia, brisit za mokra podla druhu naradia;
* yybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouZivanie;

* pri pracovnych Gkonoch, kedy hrozi nebezpecie ohrozenia zraku (napr.: u vftaCiek s priklepom pri vftani do
tehal alebo beténu) pouzivat okuliare alebo tvarové Stity;
* vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouZivanie;

‘'vykonavat opravu odborne, len po odpojeni od siete;
* nepouZivat elektromechanické naradie urené pre ochranu nulovanim alebo zemnenim pre pracu a
pouZitie Vo vihku alebo na kovovych konstrukciach;

* vykonavat predpisané kontroly naradia na pracovisku pred zacatim prace na zmene a po skon€eni prace s
naradim (v pripade  chyb  odovzdat naradie alebo jeho  suCasti na  opravu);
* nepouZivat poskodené naradie a naradie, ktoré sa neda spinacom vypnut alebo zapnit ani poskodenych
el. privodov;
* naradie neprenasat za privodny kabel, ani tento kabel nepouZivat pre vytiahnutie vidlice zo zasuvky;
* privodny kabel pokladat mimo ostré hrany; podlfa potreby-ho chranit vhodnym spésobom proti
mechanickému, popr. inému poskodeniu, el. ' kabel nenamahat tahom;
* pohyblivy privod viest pri praci vzdy od naradia dozadu;
* vo vonkajSom prostredi pouzivat predlzovaci kabel len ak je prislusne oznageny a urCeny pre toto
prostredie;

* el. naradie, privodny el. kabel, prediZovaci kabel, vidlicu, navlacku pravidelne kontrolovat a podrobovat
reviziam;

nepouzivat poskodené el. naradie ani el. privody, kable;

* po ukonceni préace vidlicu el. privodu odpojit zo zasuvky;
spravne osadit a upevnit nastroje;
pouzit vhodné nastroje;

* pouzivat naradie v sdlade s Gcelom pouzitia podla ndvodu, nepretazovat naradie;
* zabezpetit funkéné ochranné zariadenie;

* zaistit Upravou pracoviska a organizaciou pokial mozno pracu s naradim vo fyziologicky vhodnych
poloh4ch tak, aby zamestnanec nemusel pracovat s naradim napr. nad hlavou

* zabezpelit prax, zruénost, popr. zacvik, pouzivat vhodny druh, typ, velkost néradia;
* zaistit moznosti vyberu vhodného néradia, nepouzivat poskodené naradie;
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Malé ruéné naradia

Nebezpecné otvory
ajamy

Praca vo vyskach a
nad voou hibkou

Praca vo vyskach a
nad voou hibkou

Praca vo vyskach a
nad volnou

hibkou

Spolo¢né
pracoviska

zranenie  o€i
drobnou
Casticou

Prepadnutie
osohy

Pad
zamestnane

a

Pad
predmetov,
prilby a
materialu

ohrozenie
priestoru pod
pracami vo

vySkach

ohrozenie
inych
pracovnikov
na
spolocnych

* (razy oci odlietajicou ¢repinou, drobnou ¢asticou,
Ulomkom, otrepom a pod. (najcastejSie sekac¢, kladivo);

§acht, kanalov, otvorov,jam a pod.;

* prepadnutie nedostatotne pevnymi a (nosnymi
poklopmi a prikrytim

otvorov;

* prepadnutie cez nelnosné prvky a konStrukcie
umiestnené na priechodzich plochéch staveniska;

* pad zamestnanca z vy3ky a do volnej hibky

* uvolnenie a pad predmetov, prilby a materialu pri praci
vo vySkach, nad volnou

hibkou, nad technolégiou

* ohrozenie priestoru pod pracami vo vySkach a nad
volnou hibkou

* ohrozenie inych pracovnikov na  spolo¢nych
pracoviskach, napr. Pad materidlu na nizSie podlaZie,
pad materidlu pod pracovisko vo vySke, zvySena
prasnost, zvySend koncentracia chemickych a toxickych
vyparov, hlugnost, rozstrek iskier, odletujuce casti
opracovavanych materialov

2 3 14
3 3 20
3 5 33
3 2 13
5 3 33
3 3 20

*  pouZivat  sekace, kladiva, palice ~a pod. naradia  bez trhlin a
* vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouZivanie;

otrepov:

* zaistit zabezpecenie nebezpecnych priehlbni, otvorov a pod. dostatotne Gnosnymi poklopmi, prikrytim,
napadnou prekazkou alebo pevnym zabradlim;

* poklopy zaistit proti horizontalnemu posunutiu;

* od vySky 1,5 m zabezpetit istenie pracovnika osobnym ochrannym pracovnym prostriedkom
(bezpecnostny postroj);

* dizka padu pri pouziti bezpe&nostného postroja bez timita padovej energie moze byt maximalne 1,5 m a s
timiCom padovej energie maximalne 4,0 m;

* zékaz pouZivat bezpe&nostny pas;

* prostriedky osobného zabezpecenia musia mat vykonan( kontrolu najmenej raz za 2 roky a vZdy po kazdej
mimoriadnej udalosti;

* pred pouZitim je pracovnik povinny si skontrolovat kompletnost, schopnost prevadzky a bezchybny stav;

* pred pouZitim je potrebné urcit miesta upevnenia , aby umoziovali ich bezpe¢né zaistenie a upevnenie po
cely €as €innosti v mieste ohrozenia;

* pri presune na iné miesto upevnenia (ukotvenia) musi byt pracovnik stale zaisteny osobnym
zabezpecenim;
* yybavit zamestnancov ochrannou prilbou s fixatnym pasikom;

* materidl, néradie a pomdcky uloZit tak, aby po cely ¢as uloZenia boli zabezpedené proti padu, skiznutiu
alebo zhodeniu vetrom pocas prace i po jej skoncenf;

* je zakazané zavesovat pracovné naradie na Casti odevu, ak nie je na to upraveny alebo ak pracovnik
nepouZije vhodny vystroj;

* konstrukcia na préace vo vySkach sa nesmie pretaZovat;

* zabezpetit priestory, nad ktorymi sa pracuje bucl vyli¢enim prevadzky, alebo strdZzenim priestoru, alebo
vytvorenim ochranného pasma vymedzujlce ohrozeny priestor so Sirkou od okraja pracoviska najmenej:

a) 1,5 m pri préci vo vySke od 3 do 10 m vratane;

b) 2 m pri praci vo vy$ke nad 10 do 20 m vratane;

¢) 2,5 m pri praci vo vyske nad 20 do 30 m vratane;

d) 1/10 vysky objektu pri praci vo vyske nad 30 m;

* riadne ohradit a vyznagit pracovisko;

* vyznacit ohrozené alebo nebezpecné priestory a upozornit na ne vedlcich pracovnikov na spoloénych
pracoviskach;

* zabezpecit prekrytie alebo ohradenie otvorov na spolocnych pracoviskach;

* zabezpecit inych zamestnancov na spoloénych pracoviskach OOPP v désledku vlastnej Cinnosti (zvySena
prasnost, zvySena koncentracia chemickych a toxickych vyparov, hluénost, odletujice ¢asti opracovavanych
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Prenosné rebriky

Stavenisko

pracovisko, podlahy

a  komunikacie
pohyb osdb

pracoviskach

pad z rebrika

pad osoby na
rovinenarazeni
e

alebo
poSmyknutie
stroja alebo
automobilu

* pad z rebrika pri naraze do rebrika inou osobou,
zariadenim, dopravnym prostriedkom a pod. (naruSenie
stability rebrika, naklonenie, prevratenie);
* pad z rebrika pri vystupovani & zostupovani z rebrika
(poSmyknutie, prasknutie priecky a i);
* pad z rebrika pri nadmernom vychyleni rebrika,
naruseni stability rebrika (nedostatocne pevna a nerovna
podlaha, nevhodny technicky stav rebrika - uvolnena
skrutka, uvolneny ap kibu, prasknuté priecky, porugené
obmedzovacie zariadenie a i)
* pad z rebrika pri strate stability zamestnanca
(nespravna pracovna pozicia - naklananie sa, praca na
strane, natahovanie sa, prdca nad sebou a pod.);
* pad z rebrika pri pretazeni a nevhodnom zatazeni
rebrika (nesprvny pracovny postup, manipulacia s
tazkymi bremenami a i.);

* pad, narazenie roznych Casti tela pri pade v

priestoroch staveniska, podvrtnutie nohy pri chddzi osdb
po staveniskovych  komunikaciach a  podlahéch,
pracovnych  schodikoch, docasnych  schodiskach,
rampéach, vyrovnavacich mostikoch, lavkach, podlahach
leSeni, ploSinach ai. Pomocnych pracovnych podlahach;

* podmyknutie pri chddzi, skiznutie stroja alebo

automobilu po teréne, zablatenych, zasnezenych a
namrznutych  komunikciach a na  vonkajSich
staveniskovych priestoroch;

23

materialov);

* zabezpecit pracovisko protipoZiarnymi plachtami proti rozstreku iskier do priestorov inych zamestnancov na
spolocnych pracoviskach;

* zabezpecit volné a trvalo priechodné Gnikové cesty;

zaistit’ (podia potreby ohradit) priestor okolo paty rebrika;
* zabezpecit okolie prac primeranym osvetlenim;
* udrZiavat rebriky v technicky bezchybnom stave;
* nepouZivat poskodené rebriky;

* pre zaistenie stability rebrik zabezpe€ovat proti posunutiu, bo€nému vychyleniu, prevrateniu a roztvoreniu;
* horny koniec spolahlivo opriet o homé postranice, popr. rebrik pripevnit ku stabilnej konStrukcii;
* zaistit dostatocne dlhy rebrik tak, aby rebrik pouzivany pre vystup presahoval vystupnd Groven (podlahu,
plosinu) (presah moézu nahradit pevné drzadla, Casti konStrukcie za ktord sa da spolahlivo chytit):

pouZivat rebrik na stabilnom, pevnom podklade;

zaistit protiSmykovy podklad;

*  zabezpeCit  pravidelné  prehliadky a vizudlne  prehliadky pred kazdym  pouZitim;
* rebriky pouzivat len pre kratkodobé, fyzicky nenarocné prace pri pouZiti jednoduchého néradia;
nevykonavat pracu nad sebou;

* zakaz viacerym 0sobam sucasne vystupovat a zostupovat po rebriku;
* pracovat a pohybovat sa po rebriku tvérou k rebriku;
* pri vetre silnejSom ako stanovend hodnota, zastavit pracu na rebuku vo vyske nad 5m;
* vynésat a znasat bremeno do hmotnosti 20 kg;

* vystupovat na rebrik s vhodnou, nepoSkodenou a nezneéistenou obuvou, bez dihych $nirok a pod;
* vhodne volit pracovny postup;
rebriky nepretazovat;
* zabezpecdit Skolenia zamestnancov, pri praci na rebriku vo vySke od 5 m, zabezpecit ich pravidelné
preskusanie;

* pri praci na rebriku, kedy je zamestnanec chodidlami vo vacsej vyske ako 5 m, pouzivat osobné zaistenie
proti padu;
* pravidelne raz ro¢ne vykonavat skasky stability a pevnosti rebrikov;

* udrziavat bezpecny stav povrchu podlah vo vndtri stavebnych objektov, hlavne vstupov do objektov,
frekventovanych chodieb a vnitornych komunikacif;

* dbat na Cistenie a upratovanie podlah, priechodzich ploch a komunikacii, vykonavat ich Cistenie a
udrZiavanie hlavne v zimnom obdobi a za dazdivého po€asia;

* udrziavat komunikéacie a priechody volne priechodné a volné, bez prekdZok a zastavovani stavebnym
materidlom, prevadzkovym zariadenim a pod.;

* zaistit vedenie pohyblivych privodov a el. kablov mimo komunikacie;
* zabezpecit véasné odstrafiovanie komunikacnych prekazok;

* zaistit dostatoné elektrické osvetlenie v noci, za znizenej viditelnosti (v suterénnych priestoroch,
pivniciach, miestnostiach bez okien a denného osvetlenia, v kanaloch a pod.);

* zaistit vhodnu volbu tras, urcit a zriadit vstupy na stavbu, staveniskové komunikécie, pristupové cesty a
chodniky;

*v zimnom obdobi odstrafiovat namrazu, sneh, vykonavat protiSmykovy posyp;

* zabezpecit automobily a stroje zimnymi pneumatikami, pripadne snehovymi retazami, ak si to situacia
vyzaduje;
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Stavenisko
pracovisko, podlahy
a komunikacie
pohyb osdb

Stavenisko
pracovisko, podlahy
a komunikacie
pohyb os6b

Stavenisko
pracovisko, podlahy
a komunikacie

pohyb 0s6b
Vstupy, schodiska,
rampy,  vystupové

rebriky - pohyb oséb
po stavbe

Vstupy, schodiska,
rampy,  vystupové
rebriky - pohyb 0s6b
po stavbe

Vystupy a zostupy

Zvéranie
elektrickym obldkom

zachytenie
osoby 0
prekéazku

pad osoby
do hibky

prepichnutie
chodidla
klincom

chybné
nasliapnutie
na
schodiskovy
stupeni

PoSmyknutie
na rampe

Pad
zamestnane a
pri vystupe
a zostupe

popélenie
zvéaraca

* zakopnutie, podvrtnutie nohy, narazenie, zachytenie o
rozne prekazky a vystupujlice prvky v priestoroch stavby;

* pad do hibky (do vykopov, priehlbin, posmyknutie pri
chddzi po svahoch a pod.);

* prepichnutie podrazky obuvi klincami, prerezanie
podrazky obuvi inymi ostrohrannymi ¢astami, poranenie
chodidla zamestnanca;

* poSmyknutie, Sikmé nasliapnutie na hranu
schodiskového stupnia;

* pady zamestnancov pri vstupe do objektu, pri

vystupovani,
rebrikov;

menej pri nastupovani, zo schodov a

* poSmyknutie pri vystupe a zostupe po rampéach;

* pad zamestnanca pri vystupe a zostupe na
zvy$ené miesta prace;

* popélenie o horlce povrchy;

* popdalenie roznych casti tela rozstavenym kovom,
rozstrekom strusky a pod.;

13
3 3 2
3 2 14
4 2 18
2 2 9
2 3 1
1 2 5

* odstranit komunikacné prekazky, o ktoré sa da zakopnut - skrutky, zvySené poklopy nad Groved podlahy,

hadice, kable (napr. vo vstupnych priestoroch, na chodbach a pod.); !
* yybavit volné okraje vykopov, prechodovych lavok a mostikov zabradlim, prip. napadnou prekazkou;

* venovat zvySen( opatrnost a sUstredenost hlavne v zime a za dazda, zriadit pomocné stupne pre nutn(
chddzu po svahu; )
* zvolit vhodnU trasu pri chddzi po svahu, pripustit chodzu len pri dodrzani max. pripustného sklonu svahu
nasypu;

* vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouZivanie;

* dbat na vEasné upratanie a odstranenie materialu s ostrohrannymi ¢astami (Casti debnenia, vyblrany
material s klincami a pod.); 2
* vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP (pracovna obuv S3) a zabezpe it ich spravne pouzivanie;

* udrZiavat neSmyklavy povrch schodiskovych stupfiov, dbat na spravne naSlapovanie, vyligit Sikmé
nasliapnutie hlavne pri znizenych adhéznych podmienkach za mokra, ndmrazy, vplyvom znegistenej obuvi

* vyligit nespravne doSlapovanie az na okraj (hranu) schodiskového stupiia, kde su zhorSené trecie
podmienky; 4
* oCistit obuv pred vystupom na rebrik;

* vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP (pracovna obuv S3) a zabezpetit ich spravne pouZivanie;

* zriadit bezpe¢né vstupy do stavebnych objektov o predpisanej Sirke, vybavit obojstrannym zabradlim pri
vySke nad 1,5 m nad terénom;

* prednostne zriadovat trvalé schodiska tak, aby ich bolo mozné pouzivat uz v priebehu stavania stavby,
pripadne do¢asnych drevenych schodisk, obmedzit pouZivanie rebrikov na vystupy do poschodi objektov;

* udrZiavat rovny a nepoSkodeny povrch podest a schodiskovych stupriov; 2
* udrziavat volny priestor zaistujuci bezpe¢ny priechod po schodoch, rampe;

* yybavit Sikkmid rampu okopovymi liStami, zarazkami a pod. prvkami a to pri

sklone rampy 1:3 vo vzdialenosti 45 cm od seba, pri sklone 1:4 - 50 cm a pri sklone 1:5 - 55 cm od seba;

* pridrziavat sa drzadiel pri vystupe a zostupe po schodoch, resp. prieckach pri vystupe po rebriku

* ku miestam prace vo vySke zaistit bezpe¢ny pristup (rebriky, schodisko, rampy a pod.); 2
* pouzivat kryty, zavesy, zasteny z nehorfavého materidlu na ochranu

ostatnych zamestnancov;

* vylUcit pristup nepovolanych osdb do priestoru zvarania; L

* strusku oklepavat az po ochladeni na bezpeénu teplotu;
* vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP (zvaracsky Stit, zvaracské
rukavice, pracovny odev; ochranné okuliare B9 pre asistentov) a

13
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Zvaranie
31 plamefiom,
rezanie kyslikom

Zvaranie
32 plameriom,
rezanie kyslikom

Zvaranie
33 plamefom,
rezanie kyslikom

Zvaranie
34 plamefom,
rezanie kyslikom

explézia
acetylénovej
flase

ohrozenie
zvaraca

splodinami

popalenie

zvarata

(nik

acetylénu

* explézia acetylénovej flase;

* ohrozovanie zvaraca pri vdychovani Skodlivin
vznikajdcich pri zvarani - pdsobenie aerosélov,
prachov, dymu;

* popélenie o horice povrchy;

popélenie roznych casti tela rozstavenym kovom,
rozstrekom strusky a pod.;

+ poziar, popdlenie pri Uniku acetylénu;

2

20

zabezpeCit ich spravne pouZivanie; * platné PO povolenie a riadit sa stanovenymi podmienkami v PO
povoleni;

* zabezpeCit pritomnost hasiaceho pristroja na pracovisku;

* nosit dIhé rukavy;

* nepouzivat horfavé oblecenie, pri pracach zvara¢ nesmie nosit reflexnd
vestu z horlavého materialu;

* zaistit, aby zvaracie prace vykondvala iba spdsobild osoba s poZadovanou kvalifikaciou;
* nepouzivat poSkodené, chybné horaky;

* flaSe ukladat na bezpetné miesto mimo nebezpecné zdroje tepla; ffase, ktoré boli vystavené pdsobeniu
ohfia alebo sa pri préci zohriali, musia sa neodkladne odstranit z prevadzky a zretelne oznagit ako chybné;

* spravne inStalovat a pouzivat poistky proti spatnému Sfahnutiu na acetylénovej hadici;

* zabezpecit flaSe na plyny proti prevrhnutiu alebo zgtlaniu a v pripade potreby sa musia dat ¢o najrychlejSie ’
uvolnit;
* po skonceni prac uzavriet privod plynu a z prechodného pracoviska odviezt flase s plynom;
* platné PO povolenie a riadit sa stanovenymi podmienkami v PO povoleni;
* zabezpecit pritomnost hasiaceho pristroja na pracovisku;
* v uzavretych priestoroch zaistit dostato¢nd vymenu vzduchu;
* vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpeCit ich spravne pouZivanie; 1 )
* platné PO povolenie a riadit sa stanovenymi podmienkami v PO povolent;
* zabezpecit pritomnost hasiaceho pristroja na pracovisku;
* pouzivat kryty, zavesy, zasteny z nehorfavého materidlu na ochranu ostatnych zamestnancov;
* vylucit pristup nepovolanych osdb do priestoru zvarania;
* strusku oklepavat az po ochladeni na bezpe¢nu teplotu;
* vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP (zvéaragsky Stit, zvaracské rukavice, pracovny odev; ochranné
okuliare B9 pre asistentov) a zabezpecit ich spravne pouzivanie;
* platné PO povolenie a riadit sa stanovenymi podmienkami v PO povoleni; 1 2
* zabezpedit pritomnost hasiaceho pristroja na pracovisku;
* nosit dihé rukavy vratane osob nachadzajicich sa na pracovisku;
* nepouzivat horfavé oblecenie, pri pracach zvara¢ nesmie nosit reflexnd vestu z horlavého materidlu;
* zvéara¢ pri pouzivani zvéaracskych okuliarov musi zaroveil pouzivat bezpecnostni prilbu; pri pouzivani
zvéracskej kukly toto pravidlo neplati;
+ nepouZivat poskodené flade;
+ opatrne manipulovat s flaSami;
zaistit ochranu hadice proti mechanickému poSkodeniu (preseknutiu, poSkodeniu), prepéleniu a
znecisteniu; 1 2

+ nepouzivat hadice kratSie ako 5 m alebo mat vzdialenost medzi spojkami kratSiu ako 5 m;

« zabezpecit flaSe na plyny proti prevrhnutiu alebo zgulaniu a v pripade potreby sa musia dat ¢o najrychlejsie
uvolnit;
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35

Zvéranie vo vySke

Pad zvaraca

* pad zvaraca pri pracach vo vyske

22

* po skonceni prac uzavriet privod plynu a z prechodného pracoviska odviezt flae s plynom;

* platné PO povolenie a riadit sa stanovenymi podmienkami v PO povoleni;

* zabezpeit pritomnost hasiaceho pristroja na pracovisku;

* ginnost vykonavat len s pouZitim kolektivnych (leSenie, ploSina) alebo osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov (bezpe€nostny postroj);

* zvaracské hadice alebo elektrické vodie nesmie mat zvarac ovinuté okolo tela ani poloZené cez rameno;

* zvéraCské hadice alebo vodice treba upevnit na pevné predmety, aby sa nemohli ndhle zosunut s
naslednym padom zvéraca;

* vedenie zvératskych hadic alebo vodicov musi vylicit priehyby, moZnosti poSkodenia v miestach
pripevnenia alebo po$kodenia Zeravym rozstrekom;

* zvaraci nesmU( pracovat nad sebou, ak nie st oddeleni pevnym stropom bez otvorov;
* zabezpe€it ochranu priestoru pod miestom zvarania;

*stiprava flia$ s plynmi alebo zvéraci zdroj sa musia umiestnit a chranit tak, aby neboli ohrozené padajicim
Zeravym rozstrekom;



Vysvetlivky:
F mPravdepodobnost vyskytu udalosti

F Nazov
1 Velmi zriedkavo, nie je
pravdepodobné
2 Zriedkavo

3 Prilezitostne
4 Casto

5  Obycajne

N - Rozsah - nasledky neZiaducej udalosti N

C. Nazov
1 Drobné nehody

2 Malé nehody

3 Nehody

5  Véine nehody

7 Kritické nehody

9 Extrémne nehody

Zakladny opis

Mozné, no velmi zriedkavé. Raz alebo niekolkokrat v odvetvi (v sdvislosti s technoldgiou). V organizacii sa nevyskytlo.

V dejinach zavodu sa vyskytlo raz alebo dvakrat. V organizacii neobvyklé. V dejinach odvetvia je vyskyt velmi nepravdepodobny, no mozny.

Raz alebo niekolkokrat v priebehu 1- 3 rokov. Pocas Cinnosti ojedinely vyskyt.
Raz alebo niekolkokrat v priebehu mesiaca. Niekolko mélo vyskytov po€as Cinnosti.

Raz alebo niekolkokrat v priebehu zmeny, ¢asto alebo pravidelne v priebehu diia pocas €innosti.

Zakladny opis
ZaznamenanU pracovny (raz bez lekarskeho oSetrenia
Zaznamenany pracovny Uraz s praceneschopnostou do 3 dni

Registrovany pracovny Uraz (praceneschopnost4 -4 2 dni), zaznamenany pracovny (raz viacerych osobh

Vazny pracovny Uraz s trvalymi zdravotnym nasledkami, s praceneschopnostou > 42 dni, masovy pracovny Uraz viacerych osob, v niektorych pripadoch
registrovany, choroba z povolania

Smrtelné pracovné nehody, vazny masovy pracovny Uraz s trvalymi zdravotnym nasledkami

Masovy pracovny Uraz, v niektorych pripadoch smrtelny

16



R - Vysledna miera rizika
Kombindcia frekvencie (F) a nasledkov (N) urCuje rizikovy faktor (R):
R = (F x N)*2,222

Kategoria rizika Interval Riziko
1-10 Nevyznamné
Il 11-25 Stredné
I 26-40 VéZne az neziaduce
vV >40 Neprijatelné

Viyhodnotenie rizika

Prijatelné riziko

Prijatelné riziko

NeZiaduce riziko, vysoka
pravdepodobnost drazu

Neprijatelné riziko, pocas ¢innosti trvalé
hroz! pracovny (raz

Potreba bezpecnostnych opatreni

Nie je potrebné prijimat bezpe¢nostné opatrenia

Cinnost je klasifikovana ako bezpegna, existuje moznost dosiahnut
zlepSenie. Naplanujte napravné opatrenia.

OkamZite prijmite n&pravné opatrenia alebo kratkodobé opatrenia. Riziko
mozno prijat len vo vaznych a extrémnych pripadoch (napriklad zachrana
Zivota, len na velmi kratky Cas).

OkamtZite je potrebné s Cinnostou prestat, vyradit z prevadzky

17
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2.8 Harmonogram realizacia diela

Nazov

Harmonogram realizacie

pocet
Budova V2 EUv Bratislave (lavy vytah) prac. dni
priprava pracoviska pred montazou 1
demontaz oplastenie kabiny 3
demontdz amontaZ vytahového stroja v strojovni 4
demontaz amontaz ramu vytahovej kabiny a protivahy 5
demontaz a montaz Sachtovych dveri 14
demontdz amontaz elektrickych komponentov 10
montaz vonkajich ovladacich prvkov 3
montaz kabiny vytahu 9
Uradnd skuska a uvedenia vytahu do prevadzky. Poucenie
azaskolenie zamestnancov objednavatela sobsluhou a
udrzbou 1
Budova V2 EU v Bratislave (stredny vytah)
Vyroba vytahu 50
priprava pracoviska pred montazou 1
demontaz oplastenie kabiny 3
demontdz amontaz vytahového stroja v strojovni 4
demontaz amontaz ramu vytahovej kabinka protivahy 5
demontdz amontaz Sachtovych dveri 14
demontaZ amontaZ elektrickych komponentov 10
montaz vonkaj$ich ovladacich prvkov 3
montaz kabiny vytahu 9
Gradné ski8ka a uvedenia vytahu do prevadzky. Poucenie
aza$kolenie zamestnancov objednavatela sobsluhou a
Gdrzbou 1
Budova V2 EUv Bratislave (pravy vytah)
Vyroba vytahu 50
priprava pracoviska pred montazou 1
demontaZ oplastenie kabiny 3
demontdZ amontaz vytahového stroja v strojovni 4
demontaz amontaz ramu vytahovej kabiny a protivahy 5
demontaz a mont: achtovych dveri 14
demontadZ amontaz elektrickych komponentov 10
montaz vonkajsich ovladacich prvkov 3
montdz kabiny vytahu 9

uradné skiska a uvedenia vytahu do prevadzky. Poucenie
azaSkolenie zamestnancov objednavatela sobsluhou a
Gdrzbou

40
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2.9 Hierarchickd schéma rozdelenia prac
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Projekt

p.c.

1
11
1.2
13
14
15
1.6
17
18
1.9

1.10
111
112
113
114
115
1.16
117
1.18
119
1.20
121
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30

131

3 Cena diela

Kompletnd vymena osobnych vytahov v
objekte V2 EU v Bratislave

POPIS POLOZIEK

Osobny trakény vytah OTV 1150/1,0
vytahovy stroj

ram vytahového stroja

nosné lana

vytahovy rozvadzac

frekven€ny menic

revizna jazda

kabinovy ovladac ANTIVANDAL
vonkajSie privolavace ANTIVANDAL
ohybny kabel

paskovy vodic

vodi¢ Y1

polohova signalizacia

snimace prvej a poslednej stanici
snimace polohy vytahovej kabiny
permanentne magnety
obmedzovac rychlosti

zachytavac

ram kabiny

vytahova kabina

hovorova jednotka

vazenie kabiny

kabinové dvere

Sachtové dvere

naraznik

demontdZz pévodného vytahu
vyburanie azamurovanie Sachtovych dveri
montaz vytahu

odvoz a likvidacia odpadu
technickd dokumentécia

overenie zhody vytahu

maliarské a natieracské prace na schodiSti pri

vstupe do vytahu

Celkova cena za dodavku a montaz 3 ks vytahov (cena diela)

m.j.

ks

'ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks

3

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

Objekt:
Ekonomicka univerzita v Bratislave
Dolnozemska cesta €. 1,
825 35 Bratislava

. Jednotkova Cena celkom bez
mnozstvo
cena bez DPH DPH
1 6465,00 € 6465,00 €
1 580,00 € 580,00 €
6 380,00 € 2280,00€
1 2340,00 € 2340,00€
1 1925,00€ 1925,00 €
1 649,00 € 649,00 €
1 595,00 € 595,00 €
7 72,00C 504,00 €
41 4,10€ 168,10 €
45 1,30€ 58,50 €
425 0,50 € 212,50€
3 167,00 € 501,00 €
24,30 € 48,60 €
2 22,50 € 45,00€
27 2,10€ 56,70 €
1 660,00 € 660,00 €
1 517,60 € 517,60 €
1 3720,00€ 3720,00€
1 2490,00€ 2490,00€
1 363,00 € 363,00 €
1 374,00€ 374,00€
1 2270,00C 2270,00€
9 985,00 € 8865,00€
2 181,00 € 362,00 €
1 1830,00 € 1830,00 €
9 167,00 € 1503,00 €
1 7 360,00 € 7 360,00 €
1 325,00 € 325,00 €
1 450,00 € 450,00 €
1 420,00 € 420,00 ¢
9 188,00 € 1692,00 €
SPOLU za JEDEN vytah : 49 630,00 €
148 890,00 €
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Priloha ¢. 2 Zmluvy

Rozsah, harmonogram a cena poskytovanych sluzieb adrzby

1. Planované platené ¢innosti preventivnej a prevadzkovej Gdrzby pocas zaru¢nej doby:

a)

rozsah
vykonavanie pravidelnej Gdrzby, servisu, mazania, Cistenie vytahovych zariadenti,
Cistenie vytahovych $acht od prevadzkovych necistdt, v rozsahu:

Strojovia
+ kontrola a doplnenie oleja v stroji
¢ (drZzba a zriadenie brzdy
+ kontrola a zriadenie axialneho loziska stroja
+ kontrola a zriadenie elektromotora
+ (drZzba a zriadenie brzdového magnetu
+ vyCistenie a zriadenie vSetkych elektrickych pristrojov
« UdrZzba vSetkych dielov el. pristrojov
+ drobné upravy podlfa STN
+ prekontrolovanie elektrickej inStalacie v strojovni,

Vytahova Sachta
+ zriadenie a Udrzba jednotlivych pristrojov a ich Casti
+ (drZzba a prekontrolovanie elektrickej inStalacia
* kontrola a tdrzba obmedzovaca rychlosti a zavaZia napinania lana
. prekontrolovanie, oCistenie a namazanie voditok kabiny a protivahy
+ prekontrolovanie a pripadné dotiahnutie skrutiek spojov voditok
+ kontrola a tdrzba nddzového zvukového zariadenia
+ zriadenie, Udrzba, premazanie Sachtovych dveri

+ Odrzba a prekontrolovanie dvernych uzaverov
¢ (drzba a prekontrolovanie dvernych spinacov
¢ Udrzba a prekontrolovanie vonkajSich tlacidiel
o Udrzba, pripadne vymena signalnych Ziaroviek
Kabina

* Udrzba, pripadne zriadenie a premazanie pohyhlivej podlahy

* Udrzba a prekontrolovanie kabinovych dveri
¢ Udrzba a prekontrolovanie tlacidiel v kabine

* Udrzba a prekontrolovanie osvetlenia v kabine a pripadne vymena Ziaroviek
+ vyCistenie a zriadenie zachytavacov, zavesov kabiny a protivahy

¢ (drzba a vyCistenie vloZiek vodiacich ¢elusti a ich zriadenie

+ Udrzba, prekontrolovanie, Cistenie elektrickej inStalacie kabiny

+ udrzba, prekontrolovanie a premazanie odklafacieho magnetu



ostatné
+ (Cistenie vytahovych zariadeni
+ Cistenie vytahovych Sacht od prevadzkovych necistot

- zabezpecenie neustalou vyslobodzovacou sluzbou - vyslobodenie uviaznutych
0s6b v kabine vytahu (v ramci adrzby),

- vykonéavanie pravidelnych reviznych prehliadok v trojmesa€nych intervaloch, podla
STN 27 4002 vratane vyhotovenia reviznej spravy. Odstrdnenie porlch a mazanie
sa budl zaznamendvat v reviznych knihach.

b) Harmonogram avypocet ceny

Budova V2, lavy —
Cena bez DPH

Budova V2, stredny —
Cena bez DPH

Rozsah / Nazov zdvihacieho
zariadenia

Budova V2, pravy-
Cena bez DPH

Pravidelna tdrzba vratane

vyslobodzovania uviaznutych 2 prac. x 1 hod. x 16,50 2 prac. x 1 hod. x 16,50 2 prac. x 1 hod. x 16,50
0s0b, servis, mazanie a Cistenie €/hod. €/hod. €/hod.
zariadeni, (mesacne)

spotrebny material pri vykone

Gdrzby a mazanie
(mesacne)

revizia podla STN 27 4002

(kvartalne)

olej, handra, Cistiace a
mazacie prostriedky
2,00 €

2 prac. x 1 hod. x 16,50

olej, handra, Cistiace a
mazacie prostriedky
2,00 £

2 prac. x 1 hod. x 16,50

olej, handra, Cistiace a *
mazacie prostriedky
2,00 €

2 prac. x 1 hod. x 16,50

€/hod. €/hod. €/hod.
Spolu za 60 mesiacov Cena 2760,00 € 2 760,00 £ 2 760,00 €
bez DPH
Cena cglkom za 3vytahy za 8 280,00 €
60 mesiacov bez dPh
Cena celkom za 3 vytahy za 9936,00 €

60 mesiacov vratane DPH



2. Povinnd (drzba ©predpisana vyrobcom sOvisiaca s prevddzkovanim dodanych a
namontovanych vytahov pocas zaru€nej doby, ktora nie je zahrnutd v bode 1 tohto opisu
predmetu zakazky.

Napr.:
+ aktualizacia SIM kariet
. dodavka a vymena nahradného zdroja na kabine
. dodavka a vymena nahradného zdroja v rozvadzaci
+ dodavka a vymena vodiacich silén Celusti kabinovych dveri
. Odbornéa skuska vytahu podla vyhlasky 508/2009 Z.z.

Harmonogram avypocet ceny:

Rozsah / Nazov zdvihacieho Budova V1, lavy Budova V1, stredny Budova V1, pravy
zariadenia

aktualizacia SIM kariet 40,00 € (bez DPH) 40,00 € (bez DPH) 40,00 € (bez DPH)
dodavka a vymena

nahradného zdroja na kabine 62,00 € (bez DPH) 62,00 € (bez DPH) 62,00 € (bez DPH)

dodavka a vymena

nahradného zdroja v 62,00 € (bez DPH) 62,00 € (bez DPH) 62,00 € (bez DPH)
rozvadzaci

dodavka a montaz vodiacich

silonov Celusti kabinovych 24,00 € (bez DPH) 24,00 € (bez DPH) 24,00 € (bez DPH)
dveri

Odborna skaska vytahu - 110,00 € (bez DPH) 110,00 € (bez DPH) 110,00 € (bez DPH)
Cena spolu za obdobie 60

mesiacov bez DPH pre 298,00 € 298,00 € 298,00 €

jednotlivé vytahy

Cena spolu celkom za

obdobie 60 mesiacov bez 894,00 €
DPH za vSetky 3 vytahy

Cena spolu celkom za
obdobie 60 mesiacov s 1072,80 €
DPH za vSetky 3 vytahy

Potvrdenie vyrobcu: NEMETH LIFT s.r.o.

Datum: 23.09.2019
Rotiert Németh - konatel spolo¢nosti



Priloha ¢. 3 Zmluvy

Zoznam subdodavatelov a podiel a rozsah subdodavok

Dielo bude realizované vlastnymi kapacitami.

Robert Németh - konatel spolo¢nosti



Priloha €. 4 Zmluvy

Vysvetlenie sttaznych podkladov

Ku zmluve o dielo nie je potrebné priloZit vysvetlenie sitaznych podkladov.

RobSrt Németh - konatel spolognosti



