

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

---

č. Zmluvy Objednávateľa:

č. Zmluvy Zhotoviteľa:

### Článok 1

#### ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **obec Preseľany**  
Preseľany 77, 956 12 Preseľany  
Zastúpený: Mgr. Daniel Šiška, starosta obce  
IČO: 00310999  
DIČ: 2021315549  
IBAN: SK71 0200 0000 0047 5282 7658

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 1.2 **Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: **BeKoMax s.r.o.**  
Sídlo: Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 46221/N  
Zastúpený: Igor Kováč, konateľ  
IČO: 51 845 733  
DIČ: 2120807733  
IČ pre DPH: SK2120807733  
IBAN: SK84 0900 0000 0051 4807 6872

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

#### Preambula

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na zabezpečenie realizácie diela „ZATEPLENIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠPORTOVEJ HALY V PRESEĽANOCH“ (ďalej „Dielo“) je ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená Objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky s názvom „Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v Preseľanoch“ zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), vyhlásenú vo Vestníku VO č. 75/2023 zo dňa 14.04.2023 pod značkou 14054 – WYP.

### Článok 2

#### ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení Diela dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na vykonanie Diela a túto zmluvu.

### Článok 3

#### PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v bode 3.3 tohto článku zmluvy, v rozsahu a za podmienok

- stanovených touto zmluvou a jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve pre Objednávateľa zhotoviť a odovzdať Dielo definované bode 3.3 tohto článku zmluvy, zhotovené podľa dokumentácie (ďalej len „dokumentácia“), na základe ustanovení tejto zmluvy a pokynov Objednávateľa počas realizácie Diela. Dokumentáciou sa na účely tejto zmluvy rozumejú min. nasledovné dokumenty:
- projektová dokumentácia bližšie špecifikovaná v bode 3.3
  - súťažné podklady k procesu verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy
  - ponuka Zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy
- 3.3 Za Dielo sa na účely tejto zmluvy považuje uskutočnenie stavebných prác v areáli Základnej školy s materskou školou Preseľany v obci Preseľany, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Ladislavom Klačanským, autorizovaným stavebným inžinierom „ZATEPLENIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠPORTOVEJ HALY V PRESEĽANOCH“ ocenené v zmysle kalkulácie (oceneného výkazu výmer), ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy (ďalej len „stavebné práce“ alebo „Dielo“). Predmetom rekonštrukcie je zateplenie obvodových stien a strechy a následné stavebné úpravy a výmena drevených okien za plastové a výmena 2 ks sklobetónových stien za plastové okná, nové dažďové zvody a žľaby a taktiež nový bleskozvod, demontáž a opravy vetracích mreží, oceľový rebrík na strechu a rekonštrukcia schodiska zábradlia pri vstupe. Nová rampa pre imobilných, nové parkovacie miesto, nové WC a sprcha pre imobilného, nové ventilátory do stien telocvične 2 ks, nové osvetlenie priestorov športovej haly, výmena svietidiel za úsporné.
- 3.4 Súčasťou Diela je aj povinnosť Zhotoviteľa vykonať nasledovné činnosti:
- 3.4.1 výkon činností koordinátora bezpečnosti na mieste realizácie Diela podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa a umiestnenie na mieste realizácie Diela oznámenie podľa Prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. v platnom znení.
- 3.4.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa a to najneskôr do 10 dní od podpisu tejto zmluvy.
- 3.4.3 spolupráca s oprávnenou osobou Objednávateľa, prerokovávanie a koordinácia otázok a problematiky súvisiacich s plnením právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti BOZP a PO.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo a v lehote dohodnutej v čl. 4 tejto zmluvy a v súlade s harmonogramom realizácie Diela uvedenom v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, dokumentáciou a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v rámci procesu verejného obstarávania, s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike. Pre tento predmet plnenia sa odporúčené normy považujú za záväzné.
- 3.6 Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje použiť na vykonanie Diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a dokumentáciou a budú v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, čo je Zhotoviteľ povinný v prípade potreby preukázať certifikátmi o preukazovaní zhody pre Slovenskú republiku.
- Bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý voči životu, zdraviu alebo životnému prostrediu. Ak tak Zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Zároveň platí, že použitie uvedených materiálov sa považujem za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 3.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je mu známe technické riešenie Diela, že sa zoznámil s priestorom – miestom realizácie Diela a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady a dokumentáciu a má tak všetky potrebné informácie súvisiace s predmetom plnenia tejto zmluvy.

- 3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osoby zodpovedné za riadenie prác, t. j. všetci kľúčoví zamestnanci majú kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade zmeny osoby zodpovednej za plnenie zmluvy (stavbyvedúci, hlavný elektrotechnik, koordinátor bezpečnosti) bude táto osoba spĺňať pôvodné podmienky stanovené v procese verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy. Tieto zmeny musia byť Objednávateľom vopred písomne odsúhlasené, v opačnom prípade nie je Zhotoviteľ oprávnený osoby zodpovedné za riadenie prác nahradiť inými osobami. Neoznámenie zmeny osôb uvedených v bode 7.27 tejto zmluvy bude považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 3.9 Súčasťou predmetu tejto zmluvy je aj vykonanie relevantných povinných prehliadok a skúšok alebo aj úradných skúšok, ktoré vyplývajú a spravujú sa Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len VTZ“) (ďalej len „Vyhláška MPSV SR“) ako aj v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o BOZP“) a odovzdanie príslušných správ a protokolov objednávateľovi pre všetky nainštalované a do prevádzky uvedené vyhradené technické zariadenia podľa vyššie uvedenej vyhlášky.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a nesie za ne zodpovednosť a záruku, ako keby ich vykonal sám.
- 3.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo redukovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v článku 12 tejto zmluvy.
- 3.12 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebné spolupôsobenie pri realizácii Diela.
- 3.13 Zhotoviteľ berie na vedomie, že podmienkou uzavretia tejto zmluvy je skutočnosť, že on aj jeho subdodávateľia musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), a to po dobu trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 3.14 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu týkajúcu sa doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde.
- 3.15 Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia od tejto zmluvy doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade, ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.

#### Článok 4

##### ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre lehotu plnenia predmetu tejto zmluvy podľa Čl.3 platí nasledovné:
- 4.1.1. Začatie realizácie Diela: do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- 4.1.2. Dokončenie Diela: do 4 mesiacov odo dňa začatia realizácie Diela.
- 4.2 Objednávateľ je povinný v deň uzavretia tejto zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
- 4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne a úplne vykoná Dielo pred dohodnutým termínom podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, a to na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len "Protokol").
- 4.4 Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa tejto zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa rozumie odovzdanie:
- 4.4.1 Diela Objednávateľovi na základe Protokolu a zároveň;
- 4.4.2 všetkých dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a všetkých dokumentov v zmysle bodu 8.6 tejto zmluvy.

- 4.4.3 všetkej dokumentácie určenej projektovou dokumentáciou podľa bodu 3.2 alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.5 Vykonávanie Diela je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s lehotou podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a časovým harmonogramom realizácie Diela podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom. Zmena časového harmonogramu je možná výlučne so súhlasom oboch zmluvných strán a nepodlieha uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve. Zmena harmonogramu je účinná dňom súhlasného stanoviska stavebného dozora zapísaného v stavebnom denníku. Uzatvoreniu dodatku podlieha len taká zmena časového harmonogramu, ktorá má za následok predĺženie lehoty výstavby.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do troch kalendárnych dní od vzniku, písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkolvek skutočnosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu Diela a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania Diela. Ak by sa takéto prekážky nedali odstrániť, Zhotoviteľ je povinný navrhnúť Objednávateľovi zmenu tejto zmluvy. Prípadná zmena tejto zmluvy sa po odsúhlasení zo strany Objednávateľa môže uskutočniť len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.7 Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k takému omeškaniu prác, ktoré by ohrozilo očakávaný termín odovzdania Diela, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity potrebné k eliminácii časového sklzu, resp. začať s viaczmennými prácami, a to všetko bez nároku na zvýšenie ceny za Dielo.
- 4.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby dočasne prerušiť práce na realizácii Diela na dobu nevyhnutne nutnú pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Objednávateľa. O uvedených skutočnostiach je Objednávateľ povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa najmenej päť kalendárnych dní vopred. V takomto prípade dôjde k primeranému predĺženiu lehoty plnenia predmetu tejto zmluvy.

## **Článok 5 CENA DIELA**

- 5.1 Zhotoviteľ podpisom Zmluvy o dielo vyhlasuje, že je úplne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, dodávky a materiály trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy, sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii Diela (vrátane prípojných miest) a že do ceny zahrnul všetky rozhodné okolnosti, preveril miestne podmienky na stavenisku, uvážil všetky technické, technologické a dodacie podmienky v rozsahu definovanom v tejto zmluve a v zjednaných zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa týkajúce sa predmetu Zmluvy o dielo.
- 5.2 Cena za zhotovenie Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a to ako cena pevná, konečná, nemenná.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela je najviac:
- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH [EUR]:</b>         | <b>337 593,19 EUR,</b> |
| <b>Sadzba DPH a výška DPH: 20%</b> | <b>67 518,64 EUR,</b>  |
| <b>Cena s DPH [EUR]:</b>           | <b>405 111,83 EUR,</b> |
- slovom cena s DPH [ štyristopäťtisícstojedenásť eur a osemdesiattri centov]:**  
Dohodnutá cena je platná počas celého priebehu realizácie celého Diela.
- 5.6 V cene Diela uvedenej v bode 5.3 tohto článku zmluvy sú zahrnuté aj všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s kompletným vykonaním Diela a jeho odovzdaním Objednávateľovi, najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, náklady na obstaranie všetkých strojov, vybavenia a zariadenia, náklady na ich používanie a údržbu, náklady na všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, náklady na všetky drobné a pomocné materiály, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, náklady na plnenie záväzkov a povinností Zhotoviteľa z tejto zmluvy, ďalej náklady na všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, náklady na zaistenie bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, náklady spojené s plnením povinností vyplývajúcich z predpisov odpadového hospodárstva, náklady súvisiace so spoluprácou a koordináciou so subdodávateľmi a všeobecné riziká. Do ceny Diela sú zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, revízií, meraní, funkčných skúšok, vrátane vyhodnotenia a vyhotovenia správ, certifikátov materiálov zabudovaných v Diele, vypracovanie požadovanej dokumentácie a vykonanie všetkých činností v súvislosti s odovzdávacím a preberacím konaním.
- 5.7 Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.

- 5.8 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
- 5.9 Podmienky pre zmeny zmluvy a najmä navýšenie ceny Diela sú uvedené v článku 12 tejto zmluvy a je možné ich vykonať len v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný realizovať priame a nepriame výkony súvisiace s realizáciou Diela, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, avšak rozsah a povaha diela podľa projektovej dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), materiálno-technické a personálne vybavenie stavby. Dodávky materiálov, ktoré nie sú predmetom výkazu výmer, ale ich potreba sa ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie Diela, budú predmetom osobitného ocenenia podľa článku 12 tejto zmluvy.
- 5.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a úplne vykonané Dielo podľa tejto zmluvy prevezme na základe Protokolu a zaplatí za Dielo cenu dohodnutú touto zmluvou.

## Článok 6

### PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť záverečnú zúčtovaciu faktúru až po odovzdaní a prevzatí Diela zbaveného všetkých väd a nedorobkov.  
Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne):
- a) čiastkovú faktúru; čiastkové faktúry je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za 2 mesiace za skutočne vykonané práce, pričom medzi dvoma vystavenými čiastkovými faktúrami musí uplynúť minimálne 60 dní.
- b) záverečnú faktúru; podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený Zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a Zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a Objednávateľom odsúhlasený súpis prác. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Cenu za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry po splnení podmienok uvedených v bode 6.2 tohto článku (ďalej len „faktúra“). Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ doručí spolu s faktúrou Objednávateľovi aj súpis skutočne vykonaných prác, fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované, certifikáty materiálov resp. vyhlásenia o zhode materiálov použitých pri fakturovaných prácach, doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu na Diele.
- 6.2 Faktúra bude vyhotovená na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom odsúhlasených prác, pričom súpis prác potvrdený oboma zmluvnými stranami bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti faktúry u tuzemského platiteľa DPH podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty alebo nebude splnená podmienka podľa prvej vety tohto bodu, má Objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi, pričom neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti opravenej faktúry v dĺžke stanovenej v bode 6.4 tohto článku, začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.3 Objednávateľ faktúry vystavené Zhotoviteľom a doručené Objednávateľovi, v súlade s touto zmluvou a po splnení podmienok stanovených touto zmluvou, zaplatí v lehote splatnosti.
- 6.4 Splatnosť faktúry je do 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do sídla Objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať tiež nasledovné údaje:
- a) číslo zmluvy podľa evidencie Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy,
- b) názov zákazky: „ZATEPLENIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠPORTOVEJ HALY V PRESEĽANOCH“
- 6.6 V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác.
- 6.7 Preddavky Objednávateľ neposkytuje.
- 6.8 V každej faktúre na úhradu musí Zhotoviteľ osobitne vyčísliť zádržné vo výške 10% z vyfakturovanej sumy v zmysle tejto zmluvy.
- 6.9 Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 90 % z každej fakturovanej sumy bez DPH. Zostávajúcu časť vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez DPH (tzv. zádržné) uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi v dvoch častiach:
- 6.9.1 1. časť vo výške 8% z fakturovanej sumy (80% z celkovej sumy zádržného) po riadnom prevzatí Diela bez väd a nedorobkov podľa článku 8 tejto zmluvy.

6.9.2 2. časť vo výške 2% z fakturovanej sumy (20% z celkovej sumy zádržného) po uplynutí záručnej doby stanovenej v bode 9.2 tejto zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený sumu zádržného použiť na zabezpečenie vykonania Diela, odstránenia väd riadne oznámených počas preberacieho konania, v záručnej dobe ako aj na zabezpečenie úhrady akejkoľvek peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutej z tejto zmluvy do ukončenia preberacieho konania Diela alebo do konca záručnej doby. Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu podľa predchádzajúcej vety až do odstránenia všetkých väd Diela.

Zadržné bude slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného plnenia záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, na krytie nákladov na odstránenie väd, nedorobkov Diela, ak Zhotoviteľ neodstráni vady na Diela, alebo ich neodstráni v súlade s technicko–kvalitatívnymi podmienkami upravenými v tejto zmluve, alebo ich neodstráni v lehote určenej podľa tejto zmluvy, na zabezpečenie úhrad akýchkoľvek pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, na zaplatenie zmluvných pokút, nákladov, škôd, sankcií a to počas zhotovenia Diela, ako aj počas záručnej doby. O takto vyplatené finančné prostriedky zo zádržného sa znižuje výška zádržného a Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní po skončení záručnej doby zvyšnú časť zádržného. V prípade, ak po uplynutí záručnej doby nebudú Zhotoviteľom riadne odstránené všetky vady reklamované v záručnej dobe, je Objednávateľ oprávnený nevyplatiť zo zádržného sumu zodpovedajúcu výške predpokladaných nákladov na ich odstránenie. Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny Diela a Zhotoviteľ nie je oprávnený voči Objednávateľovi si nárokovať akékoľvek úroky, sankcie a pod. v súvislosti so zadržanou sumou. Uplatnením nároku Objednávateľa zo zádržného nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa splniť zabezpečenú povinnosť. V prípade, ak by nároky Objednávateľa v zmysle tohto bodu prevyšovali zádržnú sumu, použitie finančných prostriedkov zo zádržného bude považované len za čiastočné uspokojenie nárokov Objednávateľa.

6.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať svoju peňažnú pohľadávku (splatnú alebo nesplatnú), ktorú má voči Zhotoviteľovi proti pohľadávke Zhotoviteľa (splatnej alebo nesplatnej) na zaplatenie akejkoľvek peňažnej čiastky, ktorá vznikla na základe zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou o dielo alebo v súvislosti s týmto záväzkovým vzťahom.

6.11 Ak Zhotoviteľ nahradí druhú časť zádržného podľa bodu 6.9.2. bankovou zárukou, Objednávateľ túto časť zádržného vyplatí Zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní po predložení bankovej záruky (ktorá musí byť platná počas celej záručnej doby) Zhotoviteľom po odovzdaní Diela bez väd a nedorobkov, resp. po odstránení väd a nedorobkov vytknutých v rámci preberacieho konania dokončeného Diela (tzn. právo Objednávateľa na zádržné počas päťročnej záručnej doby môže zhotoviteľ nahradiť bankovou zárukou avšak až po riadnom bezvadnom zhotovení a odovzdaní celého Diela). Z bankovej záruky predloženej Zhotoviteľom musí vyplývať, že táto slúži na zabezpečenie zodpovednosti za vady Diela, na zabezpečenie úhrad, akýchkoľvek pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti s Dielom a to po záručnú dobu v dĺžke 5 rokov. Banková záruka musí byť vystavená v mene EUR, v slovenskom alebo českom jazyku, bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. Banková záruka sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka a touto zmluvou. V záručnej listine banka musí písomne vyhlásiť, že banka neodvolateľne a bez akýchkoľvek výhrad, podmienok a námietok na prvú výzvu Objednávateľa uspokojí Objednávateľa poukázaním peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako sumu zádržného za záručnú dobu na Dielo, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade čerpania z bankovej záruky je Zhotoviteľ povinný ju bez zbytočného odkladu doplniť do pôvodnej výšky. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom udržiavať v platnosti bankovú záruku počas celej päťročnej záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy je 14 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia Objednávateľom.

## Článok 7

### PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Odovzdanie miesta realizácie Diela podľa tejto zmluvy bude uskutočnené na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí miesta realizácie Diela vo vopred dohodnutom termíne (najneskôr však do dvadsať pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy). Od odovzdania miesta realizácie Diela zodpovedá za miesto realizácie Diela Zhotoviteľ. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia Diela bude

- prebiehať počas prevádzky Objednávateľa a zaväzuje sa, že tomu prispôsobí všetku svoju činnosť tak, aby stavebné úpravy zásadne neobmedzovali prevádzku Objednávateľa.
- 7.2 Odmietnutie prevzatia miesta realizácie Diela Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
  - 7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto realizácie Diela tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k ohrozeniu či poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa alebo tretích osôb.
  - 7.4 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie technicky jednoduchších a/alebo technicky bezpečnejších a/alebo finančne menej náročných riešení ako predpokladá dokumentácia, alebo táto zmluva. Objednávateľ nemusí akceptovať pripomienky Zhotoviteľa k dokumentácii, počas realizácie Diela upozorňujúce, že dokumentácia obsahuje chyby, z ktorých by mohli vyplynúť práce navyč, ktoré by mal Zhotoviteľ záujem fakturovať Objednávateľovi ako práce navyč.
  - 7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníku v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prerokované na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii v mieste realizácie Diela za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci uvedený v bode 7.27 tejto zmluvy vždy v deň, kedy boli práce vykonané, alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. ním oprávnená osoba alebo príslušné orgány štátnej správy. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať na požiadavky alebo pripomienky Zhotoviteľa. Jedna kópia stavebného denníka bude odovzdaná Objednávateľovi po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela.
  - 7.6 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
  - 7.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými (napr. kontrola trasy pred zakrytím a iné). Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady aj v prípade, že si splnil svoju povinnosť vyzvať Objednávateľa, ale Objednávateľ nedal k tomu písomný súhlas do stavebného denníka.
  - 7.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj ostatnom zariadení nachádzajúcom sa v priestoroch realizácie Diela, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Protokolu.
  - 7.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v dokumentácii bez písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa s výnimkou, ak vo svojej ponuke uviedol zoznam ekvivalentných materiálov a tovarov, ktorý zároveň tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy.
  - 7.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu - postavenie, alebo je

nespôsobilá, alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na mieste realizácie Diela je považovaná Objednávateľom za nežiaducu a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na miesto realizácie Diela. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.

- 7.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne, t. j. v súlade s dokumentáciou, alebo by svojou činnosťou mohol spôsobiť škodu na životoch, zdraví, majetku alebo životnom prostredí. Zhotoviteľ je povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne odvolať. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa s písomným súhlasom Objednávateľa.
- 7.12 Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena za vykonanie Diela podľa tejto zmluvy.
- 7.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu, najmä na osobu vykonávajúcu činnosť stavebného dozoru a môže toto oprávnenie kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela sa riadiť jednotlivými ustanoveniami právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi, ochrany životného prostredia a hygienickými predpismi v platnom znení. Objednávateľ oboznámi Zhotoviteľa s podmienkami dodržiavania BOZP a OPP v areáli Objednávateľa a o tejto skutočnosti poverená osoba vykoná zápis, ktorého prílohou bude menný zoznam oboznámených osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí účasť všetkých dotknutých osôb na oboznámení s podmienkami dodržiavania BOZP a OPP u Objednávateľa pred začatím prác.  
Zhotoviteľ je povinný preukazovať dodržiavanie týchto predpisov a zúčastňovať sa kontrol zameraných na dodržiavanie týchto predpisov vykonávaných štátnym dozorom alebo oprávnenou osobou Objednávateľa.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný vykázať z miesta realizácie Diela osoby, ktoré odmietajú takéto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a (zamestnanci jeho subdodávateľov) absolvovali právnymi predpismi stanovené školenia, alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu, nebezpečnej udalosti, alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa resp. oprávnenú osobu Objednávateľa na mieste realizácie Diela najmä o pracovných úrazoch, škodách na vybavení a strojoch na Diele a mieste realizácie Diela, škodách na životnom prostredí a požiaroch a ako aj o všetkých mimoriadnych a nebezpečných udalostiach týkajúcich sa realizácie Diela.
- 7.16 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Neumožnenie kontroly bude môcť byť považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude pohybovať resp. zdržiavať na mieste realizácie Diela, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov, alebo ak použili iné ako určené prístupové cesty.
- 7.18 Objednávateľ, alebo oprávnená osoba Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa (a jeho subdodávateľom) príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa resp. oprávnená osoba Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na mieste realizácie Diela, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na miesto realizácie Diela.
- 7.20 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia pre potreby realizácie Diela podľa tejto zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný v lehote do desať pracovných dní odo dňa prevzatia miesta realizácie Diela zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä, ale nielen:
  - 7.21.1 na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,



- 7.21.2 zabezpečiť odberové miesta energií a vody u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv pásma staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- 7.21.3 zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- 7.21.4 vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté porušením tohto záväzku
- 7.21.5 zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zariadenia staveniska do stavebného denníka.
- 7.22 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mieste realizácie Diela a na prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a očistiť vozidlá vchádzajúce na cestné komunikácie, cestné komunikácie od vstupu a výstupu na miesto realizácie Diela do takej vzdialenosti, aby nezostávali tieto cestné komunikácie evidentne znečistené. Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všetkých príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a požiadaviek Objednávateľa a nepoužívať na mieste realizácie Diela otvorený oheň. Zhotoviteľ je povinný miesto realizácie Diela zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť v okolí miesta realizácie Diela a zamedzil vstupu tretím osobám, ktoré by mohli poškodiť, alebo odcudziť zariadenia a prístrojové vybavenie Objednávateľa.
- 7.23 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitie stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení zákona.
- 7.24 Zhotoviteľ aj jeho subdodávateľia na požiadanie Objednávateľa sú povinní zúčastňovať sa kontrolných dní Diela. Kontrolné dni sa konajú spravidla 1 x za týždeň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kontrolné dni budú zvolávané zástupcom Objednávateľa za účasti zástupcov Zhotoviteľa, prípadne aj ďalších prizvaných osôb. Zo strany Zhotoviteľa je povinný zúčastniť sa kontrolných dní vždy stavbyvedúci a prípadne na žiadosť Objednávateľa aj ďalší zástupcovia Zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečuje Objednávateľ, pokiaľ nepoverí zabezpečením zápisu druhú zmluvnú stranu. Závery a pokyny z kontrolného dňa sú pre Zhotoviteľa záväzné, nemôžu však meniť ustanovenia Zmluvy o dielo. O zvolanie kontrolného dňa je oprávnený požiadať aj Zhotoviteľ.
- 7.25 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými s miestom realizácie Diela a otázok ich súčinnosti.
- 7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť a udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy o poistení zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela a na škody spôsobené činnosťou subdodávateľov pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy s poisťnou sumou najmenej 500.000,- EUR. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Kópia takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy zanikne platnosť poisťnej zmluvy podľa tohto bodu a Zhotoviteľ jej platnosť neobnoví alebo neuzavrie inú poisťnú zmluvu podľa podmienok uvedených v tomto bode, takáto skutočnosť bude považovaná za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
- 7.27 Výkonom funkcie stavbyvedúceho je poverený: Ing. Igor Štrba  
Výkonom funkcie hlavného elektrotechnika je poverený: Radoslav Maduda  
Výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti je poverený: Ing. Roman Bystriansky
- 7.28 Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo dokumentácia určujú vykonanie skúšok, kontrol alebo meraní osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela alebo uvedenie Diela do prevádzky, ich vykonanie zabezpečí Zhotoviteľ v rámci ceny za Dielo a ich vykonanie musí predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela spolu s odovzdaním všetkých príslušných správ, protokolov alebo certifikátov.
- 7.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy, budú vykonávať len osoby s platnými osvedčeniami, preukazmi, certifikátmi podľa osobných predpisov (napr. práce vo výškach,

zváračské práce, práce s vyhradenými technickými zariadeniami a pod). Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, na vyžiadanie zodpovedného pracovníka Objednávateľa, predložiť ku kontrole všetky požadované doklady podľa predchádzajúcej vety ako aj ďalšie doklady z oblasti BOZP, OPP a hygieny práce týkajúce sa činnosti Zhotoviteľa.

- 7.30 Objednávateľ, alebo zástupca Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu, alebo inej omamnej látky a v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a zakázať tejto osobe vstup na stavenisko.  
Pri ďalšom pozitívnom výsledku kontroly na prítomnosť alkoholu, alebo inej omamnej látky, má Objednávateľ právo v prípade zamestnanca u Zhotoviteľa postupovať podľa bodu 10.8 tejto zmluvy a v prípade zamestnanca subdodávateľa nesúhlasiť, aby tento subdodávateľ realizoval akékoľvek ďalšie práce a Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť, aby k realizácií ďalších prác zo strany takéhoto subdodávateľa nedochádzalo.
- 7.31 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať a archivovať fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, predovšetkým však všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní Diela.
- 7.32 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovedný projektant projektovej dokumentácie označenej v bode 3.3 tejto zmluvy má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s dokumentáciou.
- 7.33 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela umožniť Objednávateľovi osadenie dočasného informačného pútača resp. plagátu v zmysle povinnej publicity poskytovateľa finančného príspevku uvedeného v bode 5.11 tejto zmluvy v mieste realizácie Diela, ktorý poskytne Objednávateľ, ak o to Objednávateľ požiada.
- 7.34 Vzhľadom na plný chod pracovísk Objednávateľa počas realizácie Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje minimálne päť dní vopred informovať Objednávateľa o realizácii prác, ktoré budú spôsobovať expozíciu zamestnancov Objednávateľa nebezpečným faktorom ako zvýšený hluk, prach, pach a podobne. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že v bezprostrednej blízkosti mieste realizácie Diela je materská škola, preto je vylúčené vykonávať stavebné práce spôsobujúce zvýšený hluk v čase od 13.00 do 15.00, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.35 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť, zabezpečiť a nainštalovať požiarotechnické vybavenie v zmysle Projektovej dokumentácie - Protipožiarna bezpečnosť stavby.

## Článok 8

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť (vykonať) Dielo, ak budú splnené všetky podmienky uvedené v tejto zmluve. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť Diela k odovzdaniu a prevzatíu najneskôr päť kalendárnych dní pred jeho odovzdaním.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
- 8.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu Diela. Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore s dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, v rozpore s touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky práce predpokladané dokumentáciou. Ďalej, ak neboli odovzdané všetky dokumenty podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, alebo ak Dielo nemá výkonové parametre uvedené v dokumentácii alebo v tejto zmluve. Za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň podpísania Protokolu oboma zmluvnými stranami.  
Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 8.4 O odovzdaní a prevzatí Diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude spísaný Protokol, obsahujúci opis úplnosti a kvality Diela. V prípade zistených väd a nedorobkov bude spísaný zoznam zistených väd a nedorobkov s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V prípade, že vady a nedorobky budú drobného charakteru, nebrániace riadnemu užívaniu Diela a odstraňovanie zistených väd a nedorobkov, môže Objednávateľ prevziať Dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných väd a nedorobkov. Po odstránení väd a nedorobkov Diela bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku plynutia záručnej doby.

- 8.5 K preberaciemu konaniu pripraví Zhotoviteľ Dielo bez väd, nedorobkov a s dodaním všetkých dokladov, potrebných k úspešnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to najmä:
- 8.5.1 preberací protokol
  - 8.5.2 konečnú Faktúru
  - 8.5.3 stavebný denník
- Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 8.6 Protokol o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania Diela a bude obsahovať najmä:
- a) identifikačné údaje o Diele;
  - b) potvrdenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vykonané podľa dokumentácie, dodávateľskej dokumentácie, technologického postupu a v súlade s Povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi a technickými normami;
  - d) súpis prípadných väd a nedorobkov Diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu Diela) s prehlásením Zhotoviteľa, že tieto vady a nedorobky odstráni v dohodnutom záväznom termíne;
  - e) prehlásenie Objednávateľa, že vykonané Dielo preberá;
  - f) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, v ktorej je Zhotoviteľ povinný zakresliť všetky zmeny a odchýlky oproti dokumentácii, ku ktorým došlo počas realizácie Diela;
  - g) zoznam príloh (originál stavebného denníku, fotodokumentácia Diela, a ďalej protokoly o skúškach, revízie, certifikáty a atesty zabudovaných výrobkov, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, záručné listy, doklady o likvidácii odpadu a pod.);
  - h) dátum a podpisy Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 8.7 Zhotoviteľ sa v súvislosti s vykonávaním Diela zaväzuje, že pri odovzdávaní VTZ určených Vyhláškou MPSVR SR odovzdá kompletnú sprievodnú dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúceho charakteru VTZ a bezpečnostno-technických požiadaviek, vrátane odborných prehliadok a skúšok, a ak bude potrebné, aj osvedčenie o prvej úradnej skúške, ďalej návod na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu zariadenia a súčasne zabezpečí aj zaškolenie určených pracovníkov Objednávateľa na obsluhu daného VTZ.
- 8.8 Po ukončení prác na Diele, avšak najneskôr do 5 (slovom: päť) kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný miesto realizácie Diela úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so staveniskom tak, aby bolo možné riadne zhotovené Dielo užívať.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť aj pri kolaudácii Diela.

## Článok 9

### ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 9.2 Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela zbaveného všetkých väd a nedorobkov podľa tejto zmluvy v zmysle článku 8 tejto zmluvy a trvá 60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov za týchto záručných podmienok:
- záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nevhodnou údržbou, nesprávnym používaním Diela, alebo mechanickým poškodením Diela Objednávateľom,
  - reklamáciu je možné uplatniť písomne v záručnej dobe, a to okamžite po zistení poškodenia a väd, Objednávateľ musí v reklamácií uviesť, ako sa vady prejavujú a aké práva si uplatňuje, zároveň musí umožniť Zhotoviteľovi obhliadku väd,
  - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za spôsobilosť ním dodávaného materiálu podľa príslušných noriem. Uvedená záruka platí za podmienok dodržania pravidelnej údržby podľa návodu na údržbu / použitie a čistenie dodaného Zhotoviteľom pri prevzatí Diela Objednávateľom.
- 9.3 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.4 Dielo má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v bode 8.6 zmluvy,
  - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 9.5 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie aj odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi

alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela.

- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady Diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 48 hodín odo oznámenia vady v prípade, ak ide o havarijný stav, v ostatných prípadoch bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia vady, najneskôr však do 14 dní odo dňa oznámenia vady, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
- 9.3.1 neodstráni vady Diela v dohodnutom termíne podľa bodu 9.6 alebo;
- 9.3.2 neodstráni vady Diela správne;
- je Objednávateľ oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 9.8 tejto zmluvy.
- 9.8 V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 9.7 tejto zmluvy, tak Objednávateľ je oprávnený:
- 9.8.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie ceny Diela alebo,
- 9.8.2 odstrániť vady Diela sám na náklady Zhotoviteľa alebo,
- 9.8.3 zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby, na náklady Zhotoviteľa.
- Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
- 9.9 Náhradu nákladov podľa bodov 9.7 a 9.8 tejto zmluvy môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 9.7 a 9.8 tejto zmluvy, pričom takáto faktúra je splatná do desiatich kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi. V prípade, že ju Zhotoviteľ neuhradí načas, tak na jej úhradu Objednávateľ použije finančné prostriedky zo zádržného.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác Diela v priebehu realizácie Diela, ako aj v záručnej dobe.
- 9.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
- 9.12 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba.
- 9.13 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

## Článok 10

### ZMLUVNÉ POKUTY, INÉ SANKCIE

- 10.1 Ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo v lehote podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a dostane sa do omeškania s odovzdaním Diela, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5% (slovom: pol percenta) z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.2 Ak je Objednávateľ v omeškani so zaplacením príslušnej faktúry v zmysle čl. 6 tejto zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi zákonné úroky z omeškania podľa príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 10.3 Pokiaľ Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ poruší zmluvnú povinnosť alebo záväzok, ktoré sú v tejto zmluve označené ako podstatné porušenie zmluvy a/alebo pre ktorých porušenie je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, Objednávateľ má právo voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu až do výšky 5% (slovom: päť percent) z ceny Diela s DPH podľa čl. 5 tejto zmluvy, a to aj opakovane a bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie zmluvných povinností uložená podľa iného ustanovenia tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný takto stanovenú zmluvnú pokutu Objednávateľovi zaplatiť.
- 10.4 V prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z prílohy k Protokolu v zmysle bodu 8.6 tejto zmluvy v termíne, ktorý bol dohodnutý medzi zmluvnými stranami a bol zapísaný v Protokole, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a/alebo nedorobkov. V takom prípade Objednávateľ zároveň nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi faktúru ani len čiastočne.
- 10.5 V prípade ak Zhotoviteľ neodstráni v lehote stanovenej v bode 9.6 tejto zmluvy vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každý aj začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a/alebo nedorobkov, a to aj opakovane.

- 10.6 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme miesto realizácie Diela včas podľa článku 4.1 tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.7 Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu vypratania miesta realizácie Diela v zmysle bodu 8.8 tejto zmluvy je 200,- € (slovom: dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania až do termínu úplného vypratania miesta realizácie Diela.
- 10.8 V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zo strany Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každé takéto porušenie tejto zmluvy.
- 10.9 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší, alebo nedodrží svoje povinnosti uvedené v bode 7.34 tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur) za každé takéto porušenie tejto zmluvy.
- 10.10 V prípade, akéhokoľvek porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktoré v tejto Zmluve nie je označené ako podstatné porušenie tejto zmluvy, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- € (slovom: sto eur) za každé takéto porušenie tejto zmluvy.
- 10.11 Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotýkajú náhrady škody, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
- 10.12 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo riadne a včas, alebo preruší práce na vykonávaní Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
- 10.13 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle tohto článku zmluvy sa Zhotoviteľ nezbujuje povinnosti vykonať Dielo.
- 10.14 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú omeškaním s odovzdaním Diela podľa tejto zmluvy a právo na náhradu škody spôsobenú na majetku Objednávateľa, ktorú preukázateľne spôsobí Zhotoviteľ pri realizácii Diela.
- 10.15 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu, bez ohľadu na to či, ide o škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov.

## Článok 11

### SUBDODÁVATELIA

- 11.1 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 6 tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy vypracuje a dodá Objednávateľovi Prílohu č. 6 tejto zmluvy.
- 11.3 Počas trvania tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 6 tejto zmluvy. Akákoľvek zmena subdodávateľa je podmienená informáciou o dôvodoch zmeny alebo doplnenia subdodávateľa a písomným súhlasom Objednávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky nahrádzaného subdodávateľa, ak také boli stanovené. Zmena subdodávateľa je účinná dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku k tejto zmluve.
- 11.4 Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienku podľa článku 3 bod 3.13 tejto zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prílohe č. 6 tejto zmluvy ako aj v prípade zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, najmä:
- a) obchodné meno/názov subdodávateľa, sídlo, IČO, DIČ,
  - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia
  - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách alebo percentách z ceny uvedenej v článku 5 bod 5.2,
  - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
  - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
- 11.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 6 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.7 Neoznámenie informácie o novom subdodávateľovi, neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa, neoznámenie zmeny údajov subdodávateľa podľa bodu 6 tohto článku zmluvy alebo

- prítomnosť takých osôb na mieste realizácie Diela, ktoré by neboli zástupcami Objednávateľa, alebo by neboli v zmluvnom vzťahu voči Zhotoviteľovi alebo niektorému zo subdodávateľov, sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľa.
- 11.8 Objednávateľ je oprávnený pred prebratím Diela a zaplatením poslednej faktúry požiadať Zhotoviteľa o predloženie písomného potvrdenia, že má uhradené všetky doteraz splatné záväzky voči svojim subdodávateľom uvedeným v prílohe č. 6 tejto zmluvy, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený a Zhotoviteľ je povinný takéto potvrdenie predložiť. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží potvrdenie o danej skutočnosti, nie je povinný Dielo prevziať a uvedenú skutočnosť nepreukáže, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 11.9 Ktorýkoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 6 je oprávnený požiadať Objednávateľa o priamu úhradu platby za tovar, stavebné práce alebo služby, ktoré poskytol Zhotoviteľovi spolu s uvedením výšky platby a zdôvodnením tejto žiadosti. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety je subdodávateľ oprávnený predložiť len v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s úhradou faktúry subdodávateľovi viac ako 30 dní. Objednávateľ v takom prípade bez zbytočného odkladu požiada Zhotoviteľa o jeho stanovisko, ktoré Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia Objednávateľovej žiadosti. V prípade nesúhlasného stanoviska Zhotoviteľa Objednávateľ posúdi zdôvodnenie zo strany subdodávateľa aj Zhotoviteľa spolu s informáciami uvedenými v stavebnom denníku a rozhodne o ďalšom postupe. Objednávateľ je oprávnený uhradiť platbu subdodávateľovi na jeho žiadosť podľa tohto bodu, neuhradiť takto požadovanú platbu subdodávateľovi, alebo sumu takto požadovanej platby zdržať až do času úhrady poslednej faktúry podľa bodu 6.1 tejto zmluvy a následne rozhodnúť o tom, či požadovanú platbu uhradí Zhotoviteľovi alebo priamo jeho subdodávateľovi. V prípade, ak nedôjde zo strany Zhotoviteľa k uspokojeniu oprávnených subdodávateľských nárokov a toto uspokojenie nebude zároveň Objednávateľovi písomne preukázané, alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a to do výšky pohľadávky predloženej a takýmto spôsobom vymáhanej subdodávateľom.
- 11.10 Skutočnosť, že Objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi minimálne 7 kalendárnych dní pred tým, než Objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi zaniká dňom tejto úhrady zo strany Objednávateľa subdodávateľovi Zhotoviteľa.
- 11.11 V prípade, ak Objednávateľ uhradí počas realizácie Diela platbu priamo jednému alebo viacerým subdodávateľom Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu, a to aj opakovane, výška sumy takto uhradenej platby bude odpočítaná od výšky sumy uvedenej v najbližšej budúcej faktúre podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 11.12 Počas doby zdržania platby podľa bodu 11.9 tejto zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

## **Článok 12** **ZMENY**

- 12.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s miestom realizácie Diela, dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy a všetkými jej ostatnými súčasťami, zvažil všetky sprievodné javy spôsobu vykonávania Diela a dostatočne zhodnotil všetky požiadavky Objednávateľa a všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na priebeh vykonávania a dokončenia Diela. Na základe týchto skutočností Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že na vykonanie Diela nie je nutné vykonávať žiadne dodatočné práce a nie sú potrebné navyše tovary a materiály. Pokiaľ by sa v priebehu vykonávania Diela objavili takéto práce a nebolo by bez ich vykonania možné Dielo riadne dokončiť, Zhotoviteľ vyvinie maximálnu súčinnosť s Objednávateľom s cieľom uzavretia dohody na ďalšom postupe tak, aby realizácia Diela mohla pokračovať.
- 12.2 Uskutočnenie všetkých prác navyše a prác menej, ako aj prípadná dohoda o ich ocenení budú upravené formou dodatku k tejto zmluve.
- 12.3 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu realizácie prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán.
- 12.4 Ak sa zmluvné strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku zhodnú, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa Zhotoviteľ s Objednávateľom

- uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác z tejto zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny.
- 12.5 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do projektovej dokumentácie, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyč práce), môže Zhotoviteľ navrhnúť primerané zvýšenie celkovej ceny o práce navyč.
  - 12.6 Všetky práce navyč, ktoré neboli riešené v dokumentácii, ocení Zhotoviteľ ešte pred ich uskutočnením a predloží ich Objednávateľovi na odsúhlasenie.
  - 12.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať navyč práce pred účinnosťou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonaní a cene navyč prác.
  - 12.8 Ak v rozpore s podmienkami uvedenými v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ vykoná navyč práce, berie na vedomie a súhlasí, že tieto práce vykonáva výlučne na svoje náklady, a nie je oprávnený účtovať ich cenu Objednávateľovi. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že uvedené sa týka aj všetkých zabudovaných materiálov a ostatných dodávok.
  - 12.9 Postup úpravy ceny Diela pri rozšírení predmetu plnenia, teda realizácii prác navyč bude nasledovný:
    - 12.9.1 Každá zmena navrhnutá ktoroukoľvek zo zmluvných strán bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa,
    - 12.9.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje Zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom, aký tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a ktorý bude obsahovať min.:
      - a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
      - b) rekapituláciu ceny k rozpočtu,
      - c) ocenený výkaz výmer zmien,
      - d) sprievodnú správu,
      - e) vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
      - f) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.
  - 12.10 Pre ocenenie výkazu výmer o navyč práce bude tvorba ich ceny podliehať nasledovným pravidlám:
    - 12.10.1 Pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer budú použité ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
    - 12.10.2 Práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer podľa tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou položky spôsobom, že zohľadní cenu uvedenú v položkách uvedených vo výkaze výmer, ktoré sú svojím charakterom, povahou či technickým riešením navyč príbuzné dodávkam a prácam, ktoré tvoria požadované a potrebné navyč práce.
    - 12.10.3 V prípade, ak je potrebné realizovať práce navyč, v rámci ktorých nemožno ich cenu stanoviť na základe cien vo výkaze výmer už uvedených, alebo je postup podľa vyššie uvedeného bodu nerelevantný, vypracuje Zhotoviteľ návrh individuálnej kalkulácie, v ktorom bude pri návrhu jednotlivých cien vychádzať z cien stanovených v cenníkových systémoch ako CENKROS, CENEKON a pod. platných v čase stanovenia ceny navyč prác, pričom ceny za položky predstavujúce práce navyč budú podmienené vzájomnou dohodou zmluvných strán.
  - 12.11 Zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
  - 12.12 Výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny Diela podľa tejto zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve,
  - 12.13 Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
  - 12.14 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 dní od požiadania Objednávateľa počas lehoty na odsúhlasenie výkazu výmer zmien, zaslať všetky Objednávateľom požadované doklady, ktoré Objednávateľ potrebuje pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých Zhotoviteľ vychádzal pri vypracovaní individuálnych kalkulácií.
  - 12.15 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie výkazu výmer zmien zo strany Objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zo strany Zhotoviteľa, a to v trvaní od času prijatia žiadosti Objednávateľa do odoslania dokladov Zhotoviteľom.
  - 12.16 V prípade, ak sa zmluvné strany vzájomne nedohodnú na určení cien za práce navyč podľa pravidiel stanovených v tomto článku zmluvy, Zhotoviteľ nie je povinný takéto práce a dodávky realizovať a Objednávateľ nie je oprávnený od Zhotoviteľa realizáciu takýchto prác a dodávok požadovať.
  - 12.17 V prípade súčasného vyskytnutia sa prác menej a navyč prác sa ceny týchto prác vzájomne započítajú.

- 12.18 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak cena použitých stavebných materiálov a výrobkov nakupovaných alebo obdobne obstarávaných zhotoviteľom u tretích osôb potrebných pre realizáciu diela objektívne a preukázateľne podľa údajov slovenského štatistického úradu alebo obdobnej európskej štatistickej autority na relevantnom slovenskom vzrastie, alebo sa zníži o viac ako 10% oproti cenám ku dňu podpisu tejto zmluvy, upraví sa po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami dohodnutá cena diela o polovicu preukázateľného dopadu takejto zmeny na cenu diela po tom, ako bude druhej strane (v prípade zvýšenia objednávateľovi a v prípade zníženia zhotoviteľovi) preukázaný takýto fakt spolu s predložením presnej a odôvodnenej špecifikácie dopadu na jednotlivé položky podľa výkazu výmer, pričom:
- 12.18.1 takto upravenú zvýšenú cenu diela doúčtuje zhotoviteľ po dodaní a prevzatí diela vystavením osobitnej faktúry.
- 12.18.2 takto upravenú zníženú cenu diela zmluvné strany vysporiadajú dobropisom, ktorý vystaví zhotoviteľ podľa osobitnej dohody strán, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

### **Článok 13 UKONČENIE ZMLUVY**

- 13.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo
  - b) odstúpením Objednávateľa od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
  - c) riadnym splnením všetkých záväzkov zmluvných strán v súlade so zmluvou,
  - d) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, pričom výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
  - e) v súlade s ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.2 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 13.3 Odstúpenie Objednávateľa od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil Zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.
- 13.4 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy a to:
- a) ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním Diela podľa článku 4 tejto zmluvy po dobu viac ako 30 kalendárnych dní, alebo ak preruší práce na Diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu Objednávateľa a to z dôvodu spočívajúceho na strane Zhotoviteľa,
  - b) ak Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa prevedie záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu,
  - c) ak Zhotoviteľ počas platnosti zmluvy bude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči Objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že Zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť Objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy,
  - d) ak bol Zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO,
  - e) ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo svojich povinností, ktoré táto zmluva výslovne považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 13.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok Zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 13.6 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do tridsať dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy.
- 13.7 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.
- 13.8 V prípade predčasného ukončenia platnosti tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov



slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu predčasného ukončenia platnosti tejto zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a ďalšie nároky Zhotoviteľa. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

#### **Článok 14**

##### **OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 14.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky, a že tieto povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol začať vykonávanie Diela a riadne a včas Dielo vykonať.
- 14.2 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na žiadnu tretiu osobu. V prípade, ak by Zhotoviteľ tak učinil, takéto konanie bude považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 14.4 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, udeľuje Objednávateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov svojich zamestnancov ako aj subdodávateľov a ich zamestnancov v rozsahu na evidenčné účely, najmä vedenie registra zmlúv, na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže Zhotoviteľ odvolať, nesmie však týmto úkonom narušiť legitimitu zmluvy ako aj práv, povinností a úkonov z nej vyplývajúcich.

#### **Článok 15**

##### **VYŠŠIA MOC**

- 15.1 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť Dielo v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota realizácie o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinná existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti podľa predchádzajúcej vety, platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.
- 15.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s touto zmluvou; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorcom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

#### **Článok 16**

##### **OSOBITNÉ USTANOVENIA O NAKLADANÍ S ODPADMI, POŽIARNEJ OCHRANE, NELEGÁLNEJ PRÁCI A O SPOLUPRÁCI ZAMESTNÁVATEĽOV**

- 16.1 Zhotoviteľ je pri nakladaní s odpadmi povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň interné predpisy Objednávateľa. Objednávateľ zašle bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy Zhotoviteľovi jeho interné predpisy regulujúce oblasť ochrany životného prostredia.
- 16.2 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy predloží vlastné potvrdenie o registrácii v zmysle § 98 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo súhlas na nakladanie s odpadmi v zmysle §97 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä na vykonávanie zberu a prepravy odpadov súvisiacich s realizáciou Diela. Zhotoviteľ je povinný odpad, ktorý vzniká pri realizácii Diela správne zaradiť v zmysle katalógu odpadov a na svoje náklady zlikvidovať.

- Doklady potvrdzujúce odovzdanie odpadu nasledovnému držiteľovi odovzdávať objednávateľovi priebežne pri najbližšom kontrolnom dni.
- 16.3 Zhotoviteľ nesmie nakladať s odpadom, najmä uskutočniť jeho vývoz, ak nemá na túto činnosť oprávnenie v zmysle platného zákona o odpadoch.
  - 16.4 Počas výkonu prác podľa tejto zmluvy a po ich ukončení je Objednávateľ oprávnený za účasti Zhotoviteľa vykonávať kontrolu pracoviska a priestorov určených na manipuláciu s odpadmi.
  - 16.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky svoje činnosti podľa tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia a všetky zistenia, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami vyššie uvedených právnych predpisov bez zbytočného odkladu oznámiť vedúcemu pracovníkovi Objednávateľa.
  - 16.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri svojej činnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy výhradne materiály, o ktorých nezávadnosti na životné prostredie doložil Objednávateľovi platné potvrdenie, ak o to Objednávateľ požiada. Zhotoviteľ na požiadanie doloží Objednávateľovi karty bezpečnostných údajov používaných výrobkov pri svojej činnosti (napr. farby alebo aj iné).
  - 16.7 Zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť podľa zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) za prípadný únik znečisťujúcich látok do povrchových, resp. podzemných vôd spôsobený jeho činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje neliať tekuté chemické látky priamo do kanalizačných šácht a dažďových vpustí.
  - 16.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zo strany Zhotoviteľa na úseku nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia podľa tohto článku zmluvy bude takéto konanie považované za podstatné porušenie zmluvy.
  - 16.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a vo Vyhláske Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
  - 16.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vopred informovať Objednávateľa o vykonávaní činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zabezpečí opatrenia ustanovené vo vyhláske uvedenej v predchádzajúcom bode.
  - 16.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí protipožiarnu bezpečnosť pri realizácii Diela a nebude počas prác znižovať protipožiarnu bezpečnosť pracoviska. V prípade prác a činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vybaví pracovisko požadovaným požiarnotechnickým vybavením potrebného druhu a množstva a oznámi tieto skutočnosti vopred Objednávateľovi.
  - 16.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím činností spojených so zvaraním, tepelným delením alebo inými spôsobmi tepelného spracovania kovov, túto skutočnosť oznámi Objednávateľovi a tieto práce začne realizovať až po vydaní súhlasného stanoviska Objednávateľa na tieto práce. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať určené podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pri zvaraní, zabezpečí kontrolu miesta zvarania a príslušné priestory v priebehu po ukončení zvarania, po nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru a dodrží všetky ustanovenia §5 vyhlášky uvedenej v bode 16.9 tejto zmluvy.
  - 16.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  - 16.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude nelegálne zamestnávať štátnych príslušníkov z tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorí vykonávajú závislú prácu pre Zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľov.
  - 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia §18 ods. 1 až 3 zákona o BOZP.
  - 16.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dohodu o spolupráci zamestnávateľov (Objednávateľ, Zhotoviteľ a subdodávateľa) na plnenie úloh na spoločnom pracovisku tak, aby všetky zúčastnené strany spolupracovali pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP, koordinácii činností a vzájomnej informovanosti. Dohodou sa určí, kto je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie BOZP na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
  - 16.17 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení úloh na spoločnom pracovisku, sú povinní sa navzájom informovať o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoľávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu prítomných pracovníkov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom, zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a subdodávateľom.
  - 16.18 Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku zmluvy môže byť považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.

## Článok 17

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, najskôr však deň nasledujúci po dni, keď Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že disponuje finančnými prostriedkami, ktoré mu umožňujú uhradiť cenu za Dielo uvedenú v bode 5.3 tejto zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ nezíska zdroje financovania Diela podľa tejto zmluvy a kým ich získanie Zhotoviteľovi podľa predchádzajúcej vety písomne neoznámi, dovtedy táto zmluva účinnosť nenadobudne a Zhotoviteľ nemá právo požadovať, aby mu Objednávateľ odovzdal miesto realizácie Diela podľa bodu 7.1 tejto zmluvy.
- 17.2 Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do dvoch rokov od nadobudnutia jej platnosti, platnosť tejto zmluvy skončí.
- 17.3 Platnosť tejto zmluvy sa skončí okamihom skončenia záručnej doby podľa bodu 9.2 tejto zmluvy.
- 17.4 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; za podmienok ustanovených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akýchkoľvek postupov, ktoré by znemožnili, sťažili alebo spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
- 17.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer),
  - Príloha č. 2 – kópia poistnej zmluvy o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti + kópia dokladu o zaplatení poistného.
  - Príloha č. 3 – Harmonogram realizácie Diela
  - Príloha č. 4 - Zoznam ekvivalentných materiálov a tovarov
  - Príloha č. 5 – Potvrdenie OÚ ŽP o registrácii na vykonávanie zberu a prepravy odpadov
  - Príloha č. 6 – Zoznam všetkých subdodávateľov a ich podiely na dodávke (Diele)
  - Príloha č. 7 – Rozsah kompetencií stavebného dozoru
- 17.7 Vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je v rozpore s právnymi predpismi aplikovateľnými na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, v dôsledku čoho by takéto ustanovenie mohlo byť považované za neplatné, nie je tým dotknutá platnosť celej zmluvy, ani ostatných, neplatnosťou nedotknutých ustanovení zmluvy (oddeliteľnosť zmluvných dojednaní). Takéto možnou neplatnosťou dotknuté ustanovenia sa zosúladia s príslušným ustanovením právneho predpisu vo forme písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že vyššie uvedený postup sa nepoužije pri takých ustanoveniach právnych predpisov, ktoré umožňujú sa odchýliť od ich právnej úpravy za predpokladu, že takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitívnosti právnej normy.
- 17.8 Riešenie prípadných vzájomných sporov patrí do jurisdikcie súdov Slovenskej republiky. Prípadné spory týkajúce sa záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť osobným rokovaním, pričom neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 17.9 Táto zmluva je vypracovaná v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch, z ktorých po uzatvorení zmluvy Objednávateľ dostane 3 (slovom: tri) rovnopisy zmluvy a Zhotoviteľ dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy zmluvy.
- 17.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na dôkaz čoho ju podpisujú.

za **Zhotoviteľa**:

za **Objednávateľa**:

podpis:

podpis:

v Preseľanoch dňa 01.08.2023

v Preseľanoch dňa 01.08.2023

**Zoznam všetkých subdodávateľov a ich podiely na dodávke (Diele)**

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	<b>Subdodávateľ</b> ( obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO )	<b>Osoba oprávnená konať za subdodávateľa</b> ( meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia )	<b>Popis prác vykonávaných subdodávateľom</b> ( odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky )	<b>Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác</b>	<b>Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

*Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní ( oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť ) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.*

### Rozsah kompetencií stavebného dozoru

V rámci výkonu stavebného dozoru je osoba vykonávajúca stavebný dozor povinná a oprávnená vykonávať nasledujúce činnosti:

- \* oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, s obsahom Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a s obsahom stavebného povolenia,
- \* protokolárne odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi s určením odberových miest vody a elektrickej energie, so zabezpečením vytýčenia nadzemných a podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku a s odovzdaním súhlasu ich správcov Zhotoviteľovi stavby,
- \* zabezpečenie zápisu do stavebného denníka o odovzdaní staveniska,
- \* koordinácia jednotlivých prác na stavenisku,
- \* dodržanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
- \* starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokončených častí stavby,
- \* bezodkladné informovanie Objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach možných ovplyvniť Dielo,
- \* kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- \* odovzdanie pripravených prác ďalším Zhotoviteľom na ich nadväznú činnosť v súlade so zmluvami,
- \* spolupráca s pracovníkmi autora projektu stavby vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác a dodávok a projektom,
- \* spolupráca s autorom projektu a so Zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,
- \* odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavby alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby; ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením Objednávateľovi,
- \* vzájomne odsúhlasovanie zmien v časovom harmonograme, ktoré nemajú vplyv na predĺženie termínu ukončenia stavby, ktoré bude zapísané do stavebného denníka koordinátorom stavby,
- \* pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- \* určovanie časovej následnosti vykonávania prác,
- \* zvolávanie mimoriadnych kontrolných dní, rokovaní, stretnutí,
- \* vylúčenie pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu Diela, zo staveniska,
- \* starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby,
- \* oprávnenie žiadať, aby Zhotoviteľ stavby odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a zhotovoval ho ďalej riadne, ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti; vykonať o tom zápis do stavebného denníka s dohodnutým termínom na odstránenie vzniknutých väd,
- \* bezodkladné informovanie Objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach,
- \* kontrola vecného, objemového a finančného postupu plnenia Zmluvy o dielo,
- \* kontrola súpisov vykonaných prác a dodávok, ich vecnej a cenovej správnosti, kontrola súladu ich ocenenia s položkami uvedenými v Zmluve o dielo na zhotovenie stavby,
- \* písomné vyjadrenie sa k súpisu vykonaných prác do troch pracovných dní a potvrdenie o ich správnosti; ak má súpis vady, jeho vrátenie Zhotoviteľovi na prepracovanie,
- \* sledovanie obsahu stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadrovať do troch pracovných dní,
- \* sledovanie, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.),
- \* spolupráca s pracovníkmi Zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
- \* kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu realizácie Diela a Zmluvy o dielo a upozornenie Zhotoviteľa na nedodržanie termínov, príprava podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
- \* v priebehu realizácie stavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby,

- \* príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí v zmysle Zmluvy o dielo, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby,
- \* kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní stavby alebo jej častí v dohodnutých termínoch,
- \* účasť na kolaudačnom konaní,
- \* kontrola vypratania staveniska Zhotoviteľom v stanovenom termíne

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 001  
Stavba: Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v obci Preseľany

JKSO:  
Miesto: p.č. 596 v k.ú. Preseľany

KS:  
Dátum: 4. 5. 2023

Objednávateľ:  
Obec Preseľany

IČO: 00310999  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
BeKoMaX s.r.o.

IČO: 51845733  
IČ DPH: SK2120807733

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>337 593,19</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	337 593,19		67 518,64

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>405 111,83</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 001

**Stavba:** Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v obci Preseľany

Miesto: p.č. 596 v k.ú. Preseľany

Dátum: 4. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Preseľany

Projektant:

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtov

**337 593,19**

**405 111,83**

**01** Vlastný objekt

314 957,83

377 949,40

**02** Zdravotechnika

1 604,26

1 925,11

**03** Elektroinštalácia a ...

21 031,10

25 237,32



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v obci Preseľany

Objekt:

**01 - Vlastný objekt**

JKSO:

Miesto: p.č. 596 v k.ú. Preseľany

KS:

Dátum: 4. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Preseľany

IČO:

00310999

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

IČO:

51845733

IČ DPH:

SK2120807733

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**314 957,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	314 957,83	20,00%	62 991,57

**Cena s DPH**

**v EUR**

**377 949,40**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v obci Preseľany

Objekt:

**01 - Vlastný objekt**

Miesto:

p.č. 596 v k.ú. Preseľany

Dátum:

4. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Preseľany

Projektant:

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**314 957,83**

HSV - Práce a dodávky HSV	137 460,23
1 - Zemné práce	5 988,13
2 - Zakladanie	195,43
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 844,09
4 - Vodorovné konštrukcie	212,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	96 941,00
8 - Rúrové vedenie	186,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 366,71
99 - Presun hmôt HSV	7 725,94
PSV - Práce a dodávky PSV	177 497,60
712 - Izolácie striech	32 202,46
713 - Izolácie tepelné	95 035,27
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	994,00
764 - Konštrukcie klampiarske	12 810,05
766 - Konštrukcie stolárske	30 609,41
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 600,22
771 - Podlahy z dlaždíc	602,81
775 - Podlahy vlysové a parketové	21,25
776 - Podlahy povlakové	78,66
781 - Obklady	1 282,77
783 - Dokončovacie práce - nátery	186,42
784 - Maľby	74,28

# ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v obci Preseľany

Objekt:

**01 - Vlastný objekt**

Miesto: p.č. 596 v k.ú. Preseľany

Dátum: 4. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Preseľany

Projektant:

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**314 957,83**

D HSV Práce a dodávky HSV 137 460,23

D 1 Zemné práce 5 988,13

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím (vsakovacie jamy-3ks)	m3	6,000	50,56	303,36
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,000	10,12	60,72
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	20,670	64,97	1 342,93
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	20,670	12,99	268,50
5	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	36,000	59,19	2 130,84
6	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	36,000	11,84	426,24
7	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	44,670	3,00	134,01
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	44,670	8,33	372,10
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,670	0,66	29,48
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,000	3,27	58,86
11	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia vsakovacích jám, do 100 m3	m3	6,000	1,41	8,46
12	M	583310002500.S	Kamenivo ťažené hrubé predrvené	t	11,340	13,23	150,03
13	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,500	23,92	322,92
14	M	583310002300.S	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm	t	25,245	15,04	379,68

D 2 Zakladanie 195,43

15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 (rampa)	m3	1,920	88,65	170,21
16	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	15,000	0,61	9,15
17	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	15,300	1,05	16,07

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 844,09

18	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	6,498	171,20	1 112,46
19	K	311321311.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	0,384	94,71	36,37
20	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	3,840	17,88	68,66
21	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	3,840	4,82	18,51
22	K	317161232.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	34,27	34,27
23	K	340239263.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m2	19,800	22,78	451,04
24	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	4,059	30,25	122,78

D 4 Vodorovné konštrukcie 212,09

25	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,500	47,13	212,09
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 96 941,00

26	K	6124099PC	Začistenie omietok ostenia z interieru po výmene okien a dverí, vrátane náteru	m	193,150	2,05	395,96
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	12,366	1,61	19,91
28	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	27,054	7,81	211,29
29	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	12,366	7,40	91,51
30	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	12,366	6,98	86,31
31	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	27,900	3,00	83,70
32	K	621462222	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	27,900	13,24	369,40
33	K	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	1 129,225	0,87	982,43
34	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 203,225	2,17	2 611,00
35	K	622461211.S	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 10 do 20 %	m2	1 037,710	5,99	6 215,88
36	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	1 129,225	11,09	12 523,11
37	K	622465112	Vonkajšia omietka stien marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	74,000	24,64	1 823,36
38	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	27,900	2,09	58,31
39	K	625250702.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	27,900	31,40	876,06
40	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 071,280	58,31	62 466,34
41	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	57,945	35,50	2 057,05
42	K	625251387	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	74,000	43,14	3 192,36
43	K	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	72,250	2,77	200,13
44	K	631313631.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm (okapový chodník)	m2	75,000	11,34	850,50
45	K	631313651.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 120 mm	m2	6,900	13,60	93,84
46	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	30,000	11,59	347,70
47	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	30,000	3,63	108,90
48	K	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	106,470	2,88	306,63
49	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	11,940	46,92	560,22
50	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	11,670	0,49	5,72
51	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	2,404	4,35	10,46
52	K	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	11,670	22,08	257,67
53	K	634920032.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo potery hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	25,000	5,41	135,25

D 8 Rúrové vedenie 186,84

54	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	30,000	0,76	22,80
55	M	286120001500	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 5 m,	ks	6,000	27,34	164,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 366,71

56	K	915701113.S1	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - parkovacie miesto pre imobilných	kpl	1,000	96,71	96,71
57	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 504,000	2,38	3 579,52
58	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	6 016,000	1,37	8 241,92
59	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 504,000	1,57	2 361,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	941955.pc	Pojzdne lešenie (pre výmenu svetidiel v telocvični-1/3 plochy)	m2	220,000	2,78	611,60
61	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 504,000	1,53	2 301,12
62	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 504,000	0,60	902,40
63	K	952902111	Zametanie a vyčistenie priestorov okolo budovy po ukončení prác	m2	307,600	0,18	55,37
64	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	1 037,710	0,73	757,53
65	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	148,000	9,39	1 389,72
66	K	953991121	Vŕtanie otvorov pre osadenie uholníkov (4x jeden uholník)	ks	285,000	0,76	216,60
67	K	953996121.	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	376,400	4,15	1 562,06
68	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	285,550	2,26	645,34
69	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	35,400	6,30	223,02
70	K	968061115.S	Demontáž okien drevených s rámom, 1 bm obvodu	m	223,700	2,32	518,98
71	K	968071116.S	Demontáž dverí vchodových so zárubňou, 1 bm obvodu	m	27,900	4,24	118,30
72	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,755	11,85	103,75
73	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	131,325	0,38	49,90
74	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	8,755	9,25	80,98
75	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	52,530	1,04	54,63
76	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,755	29,43	257,66
77	K	HZS 01	Demontáž rebríkov a striešok + montáž rebríkov	hod	18,000	13,24	238,32

D 99 Presun hmôt HSV 7 725,94

78	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	241,511	31,99	7 725,94
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 177 497,60

D 712 Izolácie striech 32 202,46

79	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 176,320	0,77	905,77
80	M	2832990190	Dodávka parozábrany	m2	1 352,745	0,78	1 055,14
81	K	712300834	Vyčistenie strechy pred uložením izolácie	m2	1 151,680	2,38	2 741,00
82	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	39,060	0,69	26,95
83	M	111630002700	Penetračný náter	kg	9,765	10,72	104,68
84	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	39,060	4,14	161,71
85	M	628310001000.S	Pás asfaltový	m2	44,919	4,23	190,01
86	K	71257PC	D+M krytiny z hydroizol. fólie, s vytiahnutím na atiku, vrátane geotextílie, oplechovania okapov a potrebných doplnkov	m2	1 352,239	17,10	23 123,29
87	K	712991060	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek šírky 800-1200 mm, ukotvovej kotvami	m	111,600	9,26	1 033,42
88	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	140,895	13,77	1 940,12
89	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	446,831	2,06	920,37

D 713 Izolácie tepelné 95 035,27

90	K	713141155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v jednej vrstve, prikotvením (rímsa)	m2	16,740	6,11	102,28
91	M	631440025100.S 1	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm	m2	17,075	10,04	171,43
92	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	1 151,680	6,98	8 038,73
93	M	631440033400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	1 174,714	30,85	36 239,93
94	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	1 174,714	41,24	48 445,21
95	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	46,930	9,49	445,37
96	M	283750001800	Doska XPS 3000 CS hr. 50 mm	m2	47,869	8,28	396,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 161,257	1,03	1 195,96
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				994,00
98	K	721242805.S1	Demontáž vetracích hlavíc	ks	50,000	7,19	359,50
99	K	721274103.S1	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 150	ks	50,000	12,69	634,50
D 764			Konštrukcie klampiarske				12 810,05
100	K	764338250.S	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, vetracích hlavíc oplechovaním (vzt)	ks	2,000	136,81	273,62
101	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	156,000	0,63	98,28
102	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	154,200	0,88	135,70
103	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	10,000	1,17	11,70
104	K	764410540.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	98,650	18,44	1 819,11
105	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	98,650	1,17	115,42
106	K	764430510.S1	Oplechovanie z poplastovaného plechu, r.š. 300 mm	m	33,000	18,96	625,68
107	K	764430530.S	Oplechovanie muríva z poplastovaného plechu, r.š. 500 mm (nad nižšou strechou)	m	37,200	27,14	1 009,61
108	K	764430540.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	82,500	31,61	2 607,83
109	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	82,500	1,16	95,70
110	K	764430841	Demontáž oplechovania rš do 500 mm, -0,00230t	m	33,000	1,16	38,28
111	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	59,000	1,03	60,77
112	K	764751171	Odpadné rúry lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	7,000	9,52	66,64
113	K	764751601.S	Žľaby z PVC s hákami, čelami,rohmi a hrdlami priemer 160 mm	m	154,200	27,68	4 268,26
114	K	764758245.S1	Kotlík poplastovaný k polkruhovým žľabom D 160 mm	ks	10,000	23,69	236,90
115	K	764951003.S	Odpadové rúry z PVC-HI rovné priemer 110 mm	m	59,000	19,07	1 125,13
116	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	158,420	1,40	221,42
D 766			Konštrukcie stolárske				30 609,41
117	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	223,700	7,56	1 691,17
118	M	611PC1	Okno plastové dvojdielne O+S 1200x1800 mm, izol. trojsklo ,farba biela-ozn. 1+2	ks	3,000	444,99	1 334,97
119	M	611PC2	Okno plastové dvojdielne O 2350x1800 mm, izol. trojsklo ,farba biela-ozn. 4	ks	2,000	719,53	1 439,06
120	M	611PC3	Okno plastové jednodielne O 1200x1800 mm, izol. trojsklo ,farba biela-ozn. 5,6	ks	4,000	364,47	1 457,88
121	M	611PC4	Okno plastové štvordielne O 5400x1800 mm, izol. trojsklo ,farba biela- ozn.7	ks	6,000	1 590,16	9 540,96
122	M	611PC5	Okno plastové trojdielne O 3900x1800 mm, izol. trojsklo ,farba biela- ozn. 8	ks	1,000	1 141,24	1 141,24
123	M	611PC6	Okno plastové dvojdielne O 2650x1800 mm, izol. trojsklo ,farba biela- ozn. 9,10	ks	2,000	773,82	1 547,64
124	M	611PC7	Okno plastové jednodielne O 1500x1800 mm, izol. trojsklo nepriehľadné , farba biela- ozn. 11	ks	1,000	425,97	425,97
125	M	611PC8	Okno plastové dvojdielne O 2400x1800 mm, izol. trojsklo nepriehľadné , farba biela- ozn. 12	ks	1,000	723,65	723,65
126	M	611PC9	Okno plastové dvojdielne O 2400x1800 mm, izol. trojsklo , farba biela- ozn. 13	ks	1,000	723,65	723,65
127	M	611PC10	Okno plastové jednodielne O 950x1800 mm, izol. trojsklo nepriehľadné , farba biela- ozn. 14	ks	3,000	313,42	940,26
128	M	611PC11	Okno plastové osemdielne 3000x2600 mm, izol. trojsklo nepriehľadné , farba biela- ozn. 15	ks	2,000	1 324,49	2 648,98
129	M	611PC12	Okno plastové dvojdielne O 1800x1200 mm, izol. trojsklo ,farba biela- ozn. 16	ks	1,000	453,67	453,67
130	M	611PC13	Okno plastové jednodielne OS 600x1200 mm, izol. trojsklo ,farba biela-ozn. 17	ks	1,000	182,18	182,18
131	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	27,900	7,97	222,36
132	M	611PC08	Plastové vchodové dvere dvojr. , 1/3 sklo, 1600x2100 mm, farba biela- ozn. 25	ks	2,000	1 270,71	2 541,42
133	M	611PC09	Plastové vchodové dvere dvojr zasklené izol. trojsklom, s pevne zaskl. nadsvetlíkom. 1800x2950 mm, farba biela- ozn. 3	ks	1,000	1 536,96	1 536,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	5,89	23,56
135	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	8,000	7,74	61,92
136	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	7,000	10,34	72,38
137	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	66,250	11,41	755,91
138	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná,	m	66,250	10,72	710,20
139	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	206,111	0,38	78,32
140	K	7666941PC	Demontáž vnút. parapetnej dosky	m	98,650	1,36	134,16
141	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	375,431	0,59	220,94

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 600,22

142	K	767163005.S	Montáž zábradlia hliníkového na rampu ,kotvenie do podlahy	m	4,600	34,39	158,19
143	M	553520002200.S	Zábradlie, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, exteriérové	m	4,600	52,22	240,21
144	K	767584811	Demontáž vetracej mriežky -0,00100t	ks	5,000	2,69	13,45
145	K	767585112	Montáž vetracej mriežky	ks	5,000	5,07	25,35
146	M	42971008PC1	Vetracia mriežka 90x20 cm	ks	4,000	36,27	145,08
147	M	42971008PC2	Vetracia mriežka 90x60 cm	ks	1,000	96,34	96,34
148	K	76790PC	D+M striešky nad dvere (OK + lexan)	kpl	3,000	91,95	275,85
149	K	7679951PC	Dodávka + montáž kovových uholníkov z jokl. profilov 35x35 mm, na uchytenie OSB dosiek (285 ks)	kg	416,257	6,28	2 614,09
150	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,130	0,81	31,66

D 771 Podlahy z dlaždíc 602,81

151	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	11,670	14,85	173,30
152	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, jednofarebné	m2	12,137	12,76	154,87
153	K	771576107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	6,900	17,52	120,89
154	M	597740001700.S	Dlaždice keramické, mrazuvzdorné, protišmykové	m2	7,176	18,46	132,47
155	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,417	2,87	21,28

D 775 Podlahy vlysové a parketové 21,25

156	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	1,800	4,37	7,87
157	M	611990001100.S 1	Lišta prechodová skrutkovacia,	m	1,818	7,36	13,38

D 776 Podlahy povlakové 78,66

158	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	11,670	2,74	31,98
159	K	776591900.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh ručné základné (po odstránení podlahy)	m2	11,670	4,00	46,68

D 781 Obklady 1 282,77

160	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	35,172	17,05	599,68
161	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	36,579	18,00	658,42
162	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,245	1,62	24,67

D 783 Dokončovacie práce - nátery 186,42

163	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou	m2	15,420	1,77	27,29
164	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105um	m2	15,420	7,53	116,11
165	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	m2	15,420	2,79	43,02

D 784 Maľby 74,28

166	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	24,036	0,99	23,80
167	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	24,036	2,10	50,48

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v obci Preseľany

Objekt:

**02 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto: p.č. 596 v k.ú. Preseľany

KS:

Dátum: 4. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Preseľany

IČO:

00310999

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

IČO:

51845733

IČ DPH:

SK2120807733

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 604,26**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 604,26	20,00%	320,85

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 925,11**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v obci Preseľany

Objekt: **02 - Zdravotechnika**

Miesto: p.č. 596 v k.ú. Preseľany

Dátum: 4. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Preseľany

Projektant:

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 604,26**

HSV - HSV

475,34

1 - Zemné práce

427,94

4 - Vodorovné konštrukcie

47,40

PSV - Práce a dodávky PSV

1 128,92

713 - Izolácie tepelné

15,08

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

557,84

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

99,79

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

456,21

# ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v obci Preseľany

Objekt:

**02 - Zdravotechnika**

Miesto: p.č. 596 v k.ú. Preseľany

Dátum: 4. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Preseľany

Projektant:

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 604,26**

D HSV HSV 475,34

D 1 Zemné práce 427,94

1	K	132201101	Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	8,000	28,68	229,44
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	M3	8,000	8,11	64,88
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,000	1,47	11,76
4	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,000	6,75	54,00
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	3,29	19,74
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,000	24,06	48,12

D 4 Vodorovné konštrukcie 47,40

7	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	1,000	47,40	47,40
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 128,92

D 713 Izolácie tepelné 15,08

8	K	713482301.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	8,000	1,61	12,88
9	M	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	8,160	0,27	2,20

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 557,84

10	K	721100913	Vysekánie otvoru do rúry bet.šachta	ks	1,000	18,50	18,50
11	K	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	3,000	15,58	46,74
12	K	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	2,000	16,92	33,84
13	K	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,8	m	10,000	17,40	174,00
14	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	1,000	2,77	2,77
15	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	1,000	4,09	4,09
16	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	1,000	28,85	28,85
17	M	552240021900	Žlab kúpeľňový nerezový ku stene dl. 800 mm	ks	1,000	186,68	186,68
18	K	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu	ks	1,000	8,01	8,01
19	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N	ks	1,000	36,99	36,99
20	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	15,000	0,77	11,55
21	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,74	0,74
22	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,867	0,74	5,08

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 99,79

23	K	722172110.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN16, polyfúznym zväzaním	m	8,000	7,21	57,68
24	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	3,000	7,25	21,75
25	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	8,000	1,41	11,28
26	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	8,000	1,01	8,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	0,52	0,36
28	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,239	0,52	0,64
D 725			Zdravotechnika - zariad'. predmety				456,21
29	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	24,99	24,99
30	M	6423002600	Wc kombi pre imobilných	ks	1,000	180,56	180,56
31	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	32,88	32,88
32	M	6421374200	Umývadlo biele výber pre imobilných + sada	ks	1,000	56,54	56,54
33	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	1,000	5,10	5,10
34	M	551110020500.S	Ventil rohový 1/2" - 3/8" , chrómovaná mosadz	ks	1,000	7,05	7,05
35	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	6,67	6,67
36	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	47,43	47,43
37	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,01	3,01
38	M	551450003000.S	Batéria sprchová podomietková páková s ručnou sprchou	ks	1,000	55,23	55,23
39	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	1,000	2,14	2,14
40	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	6,54	6,54
41	M	551620009100	Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	1,000	6,60	6,60
42	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	6,58	6,58
43	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	12,96	12,96
44	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	8,691	0,22	1,93

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v obci Preseľany

Objekt:

**03 - Elektroinštalácia a ...**

JKSO:

Miesto: p.č. 596 v k.ú. Preseľany

KS:

Dátum: 4. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Preseľany

IČO:

00310999

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

IČO:

51845733

IČ DPH:

SK2120807733

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**21 031,10**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	21 031,10	20,00%	4 206,22

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**25 237,32**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v obci Preseľany

Objekt:

**03 - Elektroinštalácia a ...**

Miesto:

p.č. 596 v k.ú. Preseľany

Dátum:

4. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Preseľany

Projektant:

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**21 031,10**

M - Práce a dodávky M

19 388,30

21-M - Elektromontáže

15 069,53

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

4 318,77

OST - Ostatné

1 642,80

# ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie a stavebné úpravy športovej haly v obci Preseľany

Objekt:

**03 - Elektroinštalácia a ...**

Miesto: p.č. 596 v k.ú. Preseľany

Dátum: 4. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Preseľany

Projektant:

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**21 031,10**

D M Práce a dodávky M

**19 388,30**

D 21-M Elektromontáže

**15 069,53**

1	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000	1,25	12,50
2	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	10,000	0,30	3,00
3	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	40,000	5,32	212,80
4	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	40,000	2,15	86,00
5	K	210010371.S	Elektromontážna krabica viacnásobná do zateplenia KEZ-3 50-200 mm	ks	10,000	14,36	143,60
6	M	345410007600.S	Krabica do zateplenia z PP, KEZ-3 KB	ks	10,000	17,80	178,00
7	K	210021321	OK rozvodne VVN, skrutkovaná Atmofix 400 kV stožiare	kg	2,000	1,27	2,54
8	M	4241000100	Ventilátor jednofázový 230V, 15W	ks	2,000	16,41	32,82
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	60,000	0,93	55,80
10	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	10,000	5,19	51,90
11	M	2830126500	Zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	3,000	2,45	7,35
12	K	210110511.S	Prepínač vačkový v Al kryte IP 54, S 25 JA, JAZ 1103 A6	ks	2,000	5,16	10,32
13	M	358120004578.S	Spínač vačkový 25A v Al kryte pre IP 54, vypínač typ S25JA 1103 A6	ks	2,000	48,77	97,54
14	K	210200029	Svietidlo STROPNÉ LED 17W, IP20	ks	26,000	4,79	124,54
15	M	3480010010	Svietidlo stropné led 17W, IP20	ks	26,000	15,76	409,76
16	K	210200031	Svietidlo Led stropné kruhové 9W, IP20	ks	9,000	4,79	43,11
17	M	3470119800	Svietidlo Led stropné kruhové 9W, IP20	ks	9,000	16,05	144,45
18	K	210200056	Svietidlo nudzové Led 1W s akumulátorom IP20	ks	10,000	4,79	47,90
19	M	3480106100	Svietidlo nudzové Led 1W s akumulátorom IP20	ks	10,000	25,53	255,30
20	K	210201006.S	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	46,000	5,00	230,00
21	M	348140000400.S	Svietidlo lineárne LED 2x22W, IP44	ks	46,000	24,92	1 146,32
22	K	210201070.S	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	4,000	5,08	20,32
23	M	348140002800.S	Svietidlo stropné Led 6W, IP20	ks	4,000	21,67	86,68
24	K	210201346.S	Zapojenie LED svietidla IP65, priemyselné závesné	ks	30,000	6,38	191,40
25	M	348320000700.S	LED svietidlo priemyselné stropné 200W, IP65	ks	30,000	108,78	3 263,40
26	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	30,000	2,18	65,40
27	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	130,000	1,24	161,20
28	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	19,500	0,75	14,63
29	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	130,000	2,46	319,80
30	K	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	14,07	14,07
31	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	1,000	17,77	17,77
32	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	320,000	1,06	339,20
33	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	320,000	2,79	892,80
34	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	460,000	2,90	1 334,00
35	M	3145172400	Vodič AlMgSi d 8mm	kg	69,000	2,89	199,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	35,000	3,00	105,00
37	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	4,000	2,61	10,44
38	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	4,000	0,16	0,64
39	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	4,000	0,64	2,56
40	M	354410032000.S	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	4,000	0,60	2,40
41	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn s vrutom do dreva JD 10, JD 15, JD 20	ks	3,000	6,06	18,18
42	K	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn s vrutom do dreva JD 10, JD 15, JD 20	ks	4,000	6,06	24,24
43	M	354410022900.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JZ 15	ks	2,000	8,67	17,34
44	M	354410022800.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JZ 10	ks	2,000	6,91	13,82
45	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	8,000	2,03	16,24
46	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	4,000	1,86	7,44
47	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	4,000	2,01	8,04
48	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	23,000	2,42	55,66
49	M	354410002700.S	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKS01	ks	23,000	1,12	25,76
50	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	12,000	1,69	20,28
51	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	12,000	0,49	5,88
52	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	15,000	2,42	36,30
53	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	15,000	1,12	16,80
54	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	2,42	24,20
55	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	10,000	1,34	13,40
56	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	1,69	16,90
57	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	10,000	1,05	10,50
58	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	20,000	11,74	234,80
59	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	20,000	16,66	333,20
60	K	210220401	Podpery vedenia ECu 57F25 na vrchol krovu PV15 A-F, PV 15 UNI	ks	10,000	1,69	16,90
61	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	10,000	3,15	31,50
62	K	210220431	Svorka ECu 57F25 krížová SK	ks	10,000	2,42	24,20
63	K	210800115	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x4	m	140,000	0,54	75,60
64	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	50,000	0,70	35,00
65	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	50,000	0,56	28,00
66	K	210962024.S	Demontáž svetidla - žiarovkové priemyslové nástenné prísadené 1 zdroj s košom	ks	10,000	8,90	89,00
67	K	210962801.S	Demontáž unistora "B" vrátane demontáže stojana, bez demontáže ventilátora	ks	2,000	430,59	861,18
68	M	345610005300.S	Svorka Wago 224-112 2x1,0-2,5 mm2	ks	150,000	0,19	28,50
69	K	210964382.S	Demontáž do sute - svetidla zavesného do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	85,000	2,53	215,05
70	K	210964384.S	Demontáž do sute - svetidla zavesného do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	10,000	3,33	33,30
71	K	210964385.S	Demontáž do sute - svetidla zavesného do 10 kg vrátane odpojenia -0,01000 t	ks	60,000	4,26	255,60
72	K	PM	Podružný materiál	%	179,506	4,83	867,41
73	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	243,250	5,23	1 272,64

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4 318,77

74	K	460070104.S	Jama pre uložen. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 4	ks	7,000	294,16	2 059,12
75	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	180,000	9,73	1 751,40
76	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	50,000	0,22	11,00
77	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	180,000	2,15	387,00
78	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	63,000	1,75	110,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		OST	Ostatné	1 642,80			
79	K	HZS	Demontáž bleskozvodu	hod	20,000	13,32	266,40
80	K	HZS-001	Revízie	hod	60,000	18,50	1 110,00
81	K	HZS-004	Sekacie práce	hod	20,000	13,32	266,40



**POISTKA č. 511116575 - Zmena**  
**Číslo návrhu: 9870106684**

**Komplexné poistenie podnikateľov**

Poistovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**  
IČO: 00 151 700  
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B



121087907274000001

BeKoMaX s.r.o.  
Hlavná 436/44  
951 87 Volkovce

Poistník: **BeKoMaX s.r.o.**  
IČO: 51845733  
Hlavná 436/44, 95187 Volkovce

Poistený: **BeKoMaX s.r.o.**  
IČO: 51845733  
Hlavná 436/44, 95187 Volkovce

**Dátum účinnosti zmeny:** 16.10.2021    **Začiatok poistenia:** 26.09.2019    **Výročný deň:** 26.09.    **Poistná zmluva je dojednaná ako:** dlhodobá na dobu neurčitú

**DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:**

**SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:**

	<b>POISTNÁ SUMA</b>	<b>POISTNÉ</b>
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	700 000,00 EUR	1 229,73 EUR

**Lehota splatnosti:** ročne    **Spolu poistné:** 1 229,73 EUR    **Lehotné poistné + Daň z poistenia:** 1 138,64 EUR + 91,09 EUR    **Lehotné poistné s daňou na úhradu:** 1 229,73 EUR

**Poznámka:** Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Všeobecné ustanovenie:** Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy **511116575**. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

**Bankové spojenie:** **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511116575**

**Kontakt:** obchodný zástupca Ing. Lukáš Buranský, tel. +421905935248, Podhorská 2492/12, 949 01 Nitra

Juraj Dlhopolček, MSc.  
viceprezident rezortu obchodu  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Dr. Agata Aniela Przygoda  
viceprezidentka rezortu prevádzky  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 20.10.2021



## Detail pohybu

IBAN: SK6611000000002947132080

Názov účtu: BeKoMaX s.r.o.



### Detail pohybu

Typ platby:	Odoslaná platba
Účet:	SK1711000000002626006702
SWIFT kód banky:	TATRSKBXXX
Prijemca/Platiteľ:	Allianz - Slovenská
Dátum spracovania:	20.09.2022
Dátum zúčtovania:	20.09.2022
Suma:	1229,73 EUR
Referencia platiteľa:	/VS511116515/SS/KS
Informácia pre prijemcu:	
Popis transakcie:	Platba 1100/000000-2626006702
Referencia banky platiteľa:	VP22092060586116
Pôvodná suma:	1229,73 EUR
Kurz:	1
Poplatok za spracovanie:	
Zadané cez:	internet banking

Detail výpisu:	Odoslaná platba: VP22092060586116
	Referencia platiteľa: /VS511116515/SS/KS
	Suma: 1,229.73EUR Kurz: 1.00000000 Valuta: 20.09.2022
	Banka prijemcu: TATRSKBXXX
	Prijemca: SK1711000000002626006702
	Allianz - Slovenská

---

MA - 28.07.2023 10:23:21, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IČO: 00686930, DIČ: 2020408522

Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.







• BeKoMaX s.r.o.  
Hlavná 436/44  
951 87 Volkovce  
• Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP-2023/001007-002 Ing. Adriana Valušková/  
0961573019

19. 07. 2023

Vec

Potvrdenie o registrácii

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 104 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v súlade s § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

p o t v r d z u j e,

že vo veci štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal, podľa § 98 ods. 5 zákona o odpadoch,

r e g i s t r á c i u

pre právnickú osobu

Obchodné meno: BeKoMax s.r.o.

IČO: 51 845 733

Sídlo: Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce

Štatutárny orgán - konateľ: Igor Kováč, Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce

Telefónne číslo: +421 902 406 715

E-mailová adresa: bekomax.sro@gmail.com

na činnosť:

1. podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch, zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov
2. podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch, dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu

Predmetom činnosti sú odpady kategórie ostatný, zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Kat. č. odpadu - Názov druhu odpadu, kategória odpadu

17 01 01 - betón, O

17 01 02 - tehly, O

17 01 03 - škridly a obkladový materiál a keramika, O

17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, O

17 02 01 - drevo, O

17 02 02 - sklo, O

17 02 03 - plasty, O

17 04 05 - železo a oceľ, O

17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10, O

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, O

17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, O

17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01, O

17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, O

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal registrácie na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorú podal dňa 19. 07. 2023.

Spoločnosť BeKoMax s.r.o., Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce je zapísaná v :

- OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 46221/N, zo dňa 25. 07. 2018 s predmetom činnosti:  
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozíka
- ŽR Okresného úradu Nitra, odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 430-32123 zo dňa 19. 07. 2023 na vykonávanie živnosti  
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Registrácia sa vzťahuje na činnosť, na ktorú nie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.

Registrovaná osoba podľa § 98 zákona o odpadoch je povinná uvedené činnosti ako držiteľ odpadu vykonávať v súlade s § 14 zákona o odpadoch. Registrovaná osoba môže odovzdať odpad v súlade s § 14 písm. e) zákona o odpadoch len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa citovaného zákona, ktorá svoju oprávnenosť preukáže právoplatným súhlasom podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch.

Registrovaná osoba je povinná oznámiť, podľa ods. 7, každú zmenu registrovaných údajov do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie príslušného orgánu oznámenú zmenu preukázať.

Predmetná činnosť spoločnosti je zaregistrovaná na Okresnom úrade Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod registračným číslom: 16/2023.

Mgr. Ján Klein, PhD.  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

## Príloha č. 6 : Zoznam subdodávateľov

Verejné obstarávanie: „ZATEPLENIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠPORTOVEJ HALY  
V OBCI PRESEĽANY “

### INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH<sup>1</sup>

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO) <sup>2</sup>
<sup>3</sup> BenátCentrum, spol. s r.o., Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce	36518212	Ing. Igor Štrba, Nábrežie za Majerom 3657/9, 953 01 Zlaté Moravce, 26.5.1981	5 %
MADUDA s.r.o., Fraňa Krála 590/69, 951 97 Žitavany	44941358	Radoslav Maduda, Fraňa Krála 590/69, 951 97 Žitavany, 24.9.1984	10 %
RB – BTS, spol. s r.o., J. Donča 2004/4, 960 01 Zvolen	48202371	Ing. Roman Bystriansky, J. Donča2004/4, 960 01 Zvolen, 13.8.1983	5 %
Pramos Centrum s.r.o., Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce	47572221	JUDr. Martin Raček, LL.M, Tolstého 3127/2A, 953 01 Zlaté Moravce, 11.10.1990	2 %

Vo Volkovciach, dňa .....

.....  
Igor Kováč, konateľ spoločnosti

<sup>1</sup> Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo.

<sup>2</sup> Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľka bude prázdna, resp. prečiarknutá.