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Zmluva o dielo C/. 4654/25 - 0//

uzatvorend podl'a ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v z.n.p. (d’alej len
,»Obchodny zakonnik®) v spojeni so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v z.n.p. (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstardvani*)

Objednavatel’om
Nazov:

Sidlo:

ZastOpeny:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

(d’alej aj ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’om
Nazov:

Sidlo:

Zastipeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
(d’alej aj ,,Zhotovitel*)

(dalej aj ,,Zmluva®) medzi

Statny geologicky iistav Dionyza Stira (skratka ~SGUDS«)
Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava

RNDr. Igor Slaninka, PhD., generalny riaditel

Statna prispevkova organizacia, Zriad’ovacia listina vydand Rozhodnutim
MZP SR zo 14. jula 2015 & 26/2015 - 1.6

31 753 604

2020719646

SK2020719646

Statna pokladnica Bratislava

SK37 8180 0000 0070 0039 0960

SPSRSKBA

Archgrup s.r.o.

Jana Francisciho 1620/6, 054 01 Levoda
Ing. Marek Feling, konatel’

spoloénost’ s rué¢enim obmedzenym
50883569

2120517377

neplatca

Slovenska sporiteltia, a.s.

SK96 0900 0000 0051 5259 5595
GIBASKBX

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spoloéne aj ,,Zmluvné strany*)

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle Zakona o verejnom obstardvani na
zékazku ,Projektova dokumenticia na obnovu budovy Geoanalytickych laboratérii SGUDS,
regionalneho centra SpiSska Nova Ves“ vsuvislosti scielom Objednédvatela uskutoénit’ obnovu
a zvySenie energetickej efektivnosti verejnej budovy, ktord je predmetom tejto Zmluvy, resp. s cielom
uchadzat’ sa o podporu z vyzvy €. 02102-29-V01 na predkladanie ziadosti o prostriedky mechanizmu Planu
obnovy a odolnosti SR (d’alej aj ,,Vyzva*).
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Clanok 1
Predmet zmluvy — projektova dokumentacia

Zhotovitel’ sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve vypracovat’ odbome spdsobilou
osobou a dodat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pre Objednévatela dielo v podobe
projektovej dokumenticie v rozsahu:

a) Overenie skutkového stavu;

b) Projektové energetické hodnotenie pred realizaciou a po realizacii projektu;
c) Projekt pre stavebné povolenie;

d) Projekt pre realizaciu stavby.

Opis a $pecifikicie predmetu Zmluvy st uvedené v Prilohe & 1 Zmluvy, ktoré je jej neoddelitel'nou
sucastou.

Predmet Zmluvy podl'a ods. 1 tohto €lanku bude odovzdany v elektronickej podobe na pamétovom
médiu USB (vsetko vo formate .pdf, textova East’ aj vo forméte .doc, tabul’kova €ast’ aj vo formate. xslx
a v pripade ods. 1 tohto ¢lanku pism. a), ¢) a d) aj vo formate .dwg) a zaroven v tlacenej forme a v 2-
dvoch vyhotoveniach (paré) dokumentacie podla ods. 1 pism. a) a b) a v 6-tich vyhotoveniach (paré)
dokumentacie podl'a ods. 1 pism. ¢) a d)

Kazdy vykres, sprievodnd a sthmna technickd sprava musia byt podpisané a opefiatkované
opravnenym projektantom. Spracovatel projektovej dokumentéicie, rovnako aj kazdy élen
projektového timu, musi mat’ prislu$né opravnenie pre projektovi ¢innost’ (odborm spdsobilost’ pre
projektovanie stavieb v prislusnej oblasti). Stiéast’ou projektovych prac je aj zapracovania pripomienok
dotknutych orgénov a ich vyjadreni do projektu stavby. Projektovad dokumentécia pre stavebné
povolenie v podrobnosti realizaéného projektu musi obsahovat’ vetky potrebné profesie k Gispesnému
ziskaniu povolenia a realizaciu stavby napr.: architektonické a stavebné rieSenie (stary stav, novy stav
s navrhnutym rieSenim); statika, dopravné rieSenie, protipoziarna bezpecnost stavby, EPS;
zdravotechnika; elektroinstalacie, ochrana pred bleskom; fotovolticka elektréren; slaboprudoveé
rozvody, datové rozvody; meranie a regulacia (energeticky manaZment budovy — riadenie potrieb,
utlmov a efektivity vyroby a spotreby energif); vzduchotechnika a rekuperacia; vykurovanie,
chladenie; projektové energetické hodnotenie stavby a energeticky certifikat podla ust. § 2 ods. 7
zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodéarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v z.n.p.; sadové a terénne Upravy; rozpocet stavby (kryci list, rekapitulacia, polozkovy rozpocet so
zaokruhl'ovanim cien na dve desatinné miesta, vykaz vymer).

Predmet Zmluvy podla ods. 1 tohto ¢lanku bude realizovany v zmysle ustanoveni zdkona ¢. 50/1976
Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni z.n.p. jeho vykonavacich
predpisoch, prislusnymi STN a EN a vSeobecne zAviznymi predpismi a technickymi poziadavkami na
vystavbu; Vyzvou ¢&. 02102-29-V01 na predkladanie Ziadosti o prostriedky mechanizmu Planu obnovy
a odolnosti SR a jej prilohami (predovietkym prilohou ¢&. 3), aktualnou metodickou priruckou k
vystavbe a obnove budov Plan obnovy a odolnosti SR, pokynmi Objednavatel’a, v sulade s prisluSnymi
rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutych organov a institicii,

Predmet zmluvy podla ods. 1 tohto ¢&lanku bude zohladfiovat’ nasledovné zelené aspekty:
predchéadzanie vzniku tepelnych ostrovov a zadrziavanie zraZkovej vody pri navrhovani; spevnenych
pléch a komunikacii vyuzitim dlazby preptstajtcej dazd’ovi vodu do pddy; podporu inovécii na trhu
(eko-inovécii a obnovitelnych zdrojov energie) pouzitim riesenia so solarnymi ¢lankami s moZznostou
dobijania akumulatora bez nutnosti pripojenia na zdroj elektrickej energie a vyuzitie celej skladby
opravnenych vydavkov v zmysle Vyzvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve vykonavat odborny autorsky
dozor pocas realizacie stavby, pricom ho vykondva v silade s platnou legislativou a v postaveni
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mandatara Objednavatel’a. Zhotovitel' vykona odborny autorsky dozor v stlade ustanoveniami tejto
Zmluvy po dohode s Objednévatel'om, a to podl'a pokynov objednavatel’a, STN, vieobecne zavdznych
pravnych predpisov a vsulade so zékonom ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v z.n.p.

Predmet Zmluvy podl'a ods. 7 tohto ¢lanku bude vykondvany minimalne dvakrat v mesiaci a bude
vykonavany okrem iného najméd v rozsahu: kontrola suladu zhotovovanej stavby s projektovou
dokumentéciou, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD vydanymi pred
apolas vystavby stavbou dotknutymi subjektami; sledovat postup vystavby z technického a
technologického hl’adiska, kontrolovat’ dodrZziavanie podmienok stanovenych vo vieobecne zaviznych
pravnych predpisoch a technickych normach; poskytovat vysvetlenia k projektu potrebné na
zabezpecenie plynulosti vystavby, posudzovat’ pripadné névrhy zhotovitela na zmeny a odchylky
oproti schvalenej projektovej dokumentacii z pohl'adu technického rieSenia, finan¢nej naro€nosti, doby
vystavby a d’al§ich podmienok suvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovat sa k nim, zucastiiovat’ sa
na konaniach na pripadné zmeny stavby pred dokon&enim; posudzovat a vyjadrovat sa k poziadavkam
zhotovitela na tzv. prace naviac, t. j. prace nad rozsah stanoveny schvélenou projektovou
dokumentaciou; i¢ast’ na operativnych a kontrolnych diioch stavby; ti€ast’ na odovzdani a prevzati
stavby alebo jej Casti, a kolaudaénom konani v stlade so v§eobecnymi platnymi zavdznymi predpismi;
na poZziadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvalenej
projektovej dokumentacie zicastnit’ sa na kontrole a preberani stavebnych konStrukcii resp.
konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujtice pri realizacii jednotlivych objektov stavby, pripadne
trvale zakrytych prac pred ich zakrytim; na zaklade zistenych skutoénosti vyjadrovat’ sa k pripadnym
zmenam stavebnych a technologickych postupov; v pripade potreby predkladat’ stanoviskd a
vysvetlovat problémy spojené snejasnostami vyplyvajucimi z vyhotovenej projektovej
dokumentacie; zaujimat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam; je
povinny odsuhlasit dokumentaciu skutoéného realizovania stavby, zabezpelit' vypracovanie
zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.

Zhotovitel’ je povinny vyZiadat’ si od Objednévatela vetky potrebné podklady a informacie, ktoré
stvisia s plnenim predmetu Zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu dostupné informécie poskytnut’.
Rovnako aj Zhotovitel’ je povinny pred spracovanim diela preverit’ si existenciu podzemnych
inzinierskych sieti.

(10) Zmluvné strany s povinné navzajom si poskytnit’ suéinnost’ pri realizovani verejného obstardvania

stavebnych/rekonstrukénych prac. Rovnako su povinné si poskytnut’ stéinnost’ a konzultacie
v pripade, Ze sa objavia nepredvidané prace, ktoré neboli zahmuté v projektovej dokumentécii pri
realizacii stavebnych/rekonstrukénych prac.

(11) Zhotovitel’ sa zavézuje prepracovat’ projekt alebo jeho Cast’ za ulelom realizicie prac z inej ako

identifikovanej Vyzvy, a to tak, aby projekt vyhovoval inej (momentélne neidentifikovanej) vyzve.

(12) Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne splneny predmet Zmluvy prevezme a zaplati za jeho vykonanie

(D

)

dohodnutti cenu.

Clanok 2
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne splnit’ predmet Zmluvy v rozsahu podl'a ¢l. 1 tejto Zmluvy a v stlade s
touto Zmluvou riadne a vcas.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vypracuje a doda dielo podla €l. 1 ods. 1 tejto Zmluvy v nasledovnych
terminoch:

a) overenie skutkového stavu do 10 pracovnych dni, od uéinnosti tejto Zmluvy;

-3-
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b) projektové energetické hodnotenie pred realizaciou a po realizacii do 20 pracovnych dni, od
udinnosti tejto Zmluvy;

c) projekt pre stavebné povolenie do 50 pracovnych dni, od Géinnosti tejto Zmluvy;

d) projekt pre realizéciu stavby do 60 pracovnych dni, od G¢innosti tejto Zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie predmetu Zmluvy sa uskutoéni na zéaklade protokolu o odovzdani a prevzati
(d’alej aj ,,Protokol”) podpisaného oboma Zmluvnymi stranami. Protokol vyhotovi Zhotovitel’ v dvoch
originéloch a bude obsahovat’ idaje minimélne o Objednédvatel'ovi a Zhotovitel'ovi, predmete plnenia a
prilohy, pri€om Protokol musi jasne preukazat’, Ze odovzdavana cast’ predmetu Zmluvy bola zhotovena
a dodané podl'a poziadaviek tejto Zmluvy.

Predmet tejto Zmluvy podla €l. 1 ods. 1 je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela resp.
posledne;j Casti diela.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, tak predmetné plnenia neprevezme a spise
so Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’
odovzdat’ plnenie bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom v zapise.

Zhotovitel’ sa zavizuje uskutocriovat’ autorsky dozor podla ¢l. 1 ods. 6 a ods. 7 tejto Zmluvy pocas
celej doby realizacie stavebnych prac a potas doby kolaudaéného konania, zadiatok plnenia nastava
dinom zaciatku stavebnych prac a ukonéenie ditom pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom vis maior d6jde k vzniku okolnosti, ktoré zabrania
riadnemu a v€asnému splneniu predmetu Zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na plnenie sa
primerane prediZi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne oznamit’ Objednévatel’'ovi vznik tejto okolnosti, majacej vplyv na prediienie lehoty plnenia.

Clénok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny postupovat’ pri plneni tejto Zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou
a pozomostou a v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
touto Zmluvou, s vyzvou na predloZenie ponuky v ramci verejného obstardvania uvedeného v
Preambule tejto Zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych organov a organizéacif a pokynmi
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny oznamit” Objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu
Zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel'a. Od pokynov Objednavatel’a
sa Zhotovitel’ m6Ze bez predchadzajuceho sihlasu odchylit, len ak je to naliechavo nevyhnutné v
zdujme Objednavatela a ak Zhotovitel' nem6ze véas dostat’ jeho sthlas.

Objednévatel’ sa zavizuje vcas odovzdat Zhotovitel'ovi vietky pisommnosti a informacie, ktoré
vyplynu z plnenia predmetu Zmluvy a informovat’ ho o v8etkych skutoénostiach, ktoré maja vplyv
na plnenie predmetu Zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto Zmluvy sa Objednavatel’ zavdzuje poskytnut
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost potrebni stéinnost’,

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu Zmluvy v rozsahu podla €l. 1 tejto Zmluvy je
predmetom ¢innosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatela a zavdzuje sa vykonavat’
predmet Zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zdujme a v prospech Objednavatela.
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(7) Zhotovitel’ zarucuje uplnost, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre poZadovany ucel v
zmysle ¢l. 1 tejto Zmluvy.

(8) Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zavazkov podla tejto Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastna
zodpovednost’.

(9) Povinnostou Zhotovitela je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanymisluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku
potrebni su€innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania si najma: Poskytovatel’
a nim poverené osoby, Utvar vnitorného auditu Poskytovatela; Najvy$si kontrolny tirad SR,
Certifikaény organ a nimi poverené osoby; Organ auditu a jeho spolupracujuce organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; Splnomocneni zastupcovia Eurépske;j
Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; Organ zabezpetujiici ochranu finanénych zaujmov EU;
Osoby prizvané organmi uvedenymi v predo$lom texte v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a EU.

(10) Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu Zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v z.n.p.. V pripade, ak sa budd pri zhotoveni diela na strane Zhotovitel'a ako Zmluvnej
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienkou podl'a predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

(11) Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze polas plnenia predmetu Zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi v
nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spolivajice najmi v odovzdani dopliiujucich
udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy.

(12) Objednavatel’ aj Zhotovitel’ uréili zodpovedné osoby, s ktorymi budt prejeddvané poziadavky
vyplyvajuce z predmetu tejto Zmluvy nasledovne:

a) Zodpovedna osoba Objednavatel’a: Ing. Andrej Haragos, tel. kontakt: 053/4190110, e-mail:
andrej.haragos(@geology.sk

b) Zodpovedna osoba za Zhotovitel’a: Ing. Marek Feling, tel. kontakt: +421 910 160 277, e-mail:
marek.felingiegmail.com

(13) Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel’a o stave rozpracovanosti diela podla ¢€l. 1 ods. 1 na
pravidelnych kontrolnych poradach, ktoré bude Zhotovitel organizovat’ podla potreby resp.
minimalne vivode a min. 2x podas procesu tvorby diela. Zaznamy z pordd bude spracovavat
Zhotovitel’, pricom ich musi zastupca Objednavatel'a odsuhlasit, pripadne doplnit’ najneskér do 3
pracovnych dni. Tieto zaznamy budi su¢ast’ou dokladovej Casti diela. Pozvanie na kontrolni poradu
organizuje Zhotovitel’.

(14) Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim diela prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo k
odovzdane;j Casti diela podl'a ¢l. 1 ods. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany beri na vedomie, Ze dielo sa
zhotovuje za u€elom financovania stavby v ramei Vyzvy.

(15) Zhotovitel’ tymto udeluje Objednavatel'ovi sthlas (licenciu) na pouzitie diela v neobmedzenom
rozsahu, najmé na vyhotovenie rozmnozenin diela, rozSirovanie diela v ramci realizacie projektu, prip.
jeho d’alSie spracovanie. Tento sthlas sa udeluje bezodplatne, na neobmedzeny cas a trva aj po
ukondeni platnosti tejto Zmluvy.
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Clénok 4
Cena a platobné podmienky

(1) Celkova cena diela podla €l. 1 ods. 1 tejto Zmluvy (projektova dokumentacia) bola medzi

)

3)

G

&)

(6)

(7

®)

Zmluvnymi stranami stanovené na zaklade vysledkov verejného obstardvania nasledovne, priCom je
konec¢na a zahria vSetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vznikni v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy:

Cena v EUR bez DPH alebo kone¢na cena 39.100,00

Cena celkom v EUR s DPH alebo kone¢na cena neplatca DPH

Podkladom pre tihradu ceny za zhotovenie diela podla €l. 1 ods. 1 tejto Zmluvy bude faktlira vystavena
Zhotovitelom po protokolarnom odovzdani a prevzati plnenia vzmysle tejto Zmluvy. Lehota
splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dia dorudenia faktury vystavenej ZhotoviteFom
Objednavatel'ovi.

Cena diela podla ¢l. 1 ods. 7 tejto Zmluvy (autorsky dozor) bola medzi Zmluvnymi stranami
stanovend na zaklade vysledkov verejného obstaravania nasledovne, pricom je koneéné a zahria
vSetky néklady, ktoré Zhotovitel'ovi vznikni v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy:

Cena v EUR bez DPH alebo kone¢na cena 600,00

Cena celkom v EUR s DPH alebo konecna cena neplatca DPH

Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela podl’a ¢l. 1 ods. 7 tejto Zmluvy bude faktira vystavena
Zhotovitelom v 1 mesa¢nych intervaloch v priebehu uskutoéfiovania ¢innosti autorského dozoru za
vykonanu ¢innost’. Sti€astou faktiry bude aj supis vykonanej &innosti autorského dozoru. Lehota
splatnosti faktiry je 30 kalendamych dni odo diia dorudenia faktiry vystavenej Zhotovitel'om
Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ uhradi cenu podl’a tohto ¢lanku za riadne splneny predmet Zmluvy prevodom finanénych
prostriedkov na bankovy et Zhotovitel'a uvedeny v zédhlavi tejto Zmluvy.

Ccna dicla podla €l. 1 ods. 9 a 10 tejto Zmluvy (~d’alSie poziadavky na Dodavatel’a”) bola medzi
Zmluvnymi stranami stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania nasledovne, pri€om je
konec¢nd a zahfnia vSetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknl v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy:

Cena v EUR bez DPH alebo kone¢na cena 800,00

Cena celkom v EUR s DPH alebo koneéna cena neplatca DPH

Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela podl'a €l. 1 ods. 9 a 10 tejto Zmluvy bude faktira
vystavena Zhotovitelom v 1 mesaénych intervaloch v priebehu uskutodiiovania ¢innosti na zaklade
d’alsich poZiadaviek Objednavatel’a na Zhotovitel'a. Su¢ast'ou faktiry bude aj supis vykonanej ¢innosti
Zhotovitel'a. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo diia doru€enia faktiry vystavenej
Zhotovitel'om Objednavatelovi.

Faktura vyhotovend v 2 rovnopisoch musi obsahovat nalezitosti v zmysle platnych predpisov
upravujucich nalezitosti i€tovnych a datiovych dokladov a pripadné d’alSie nalezitosti, ktoré oznami
Zhotovitel' Objednavatel'ovi. Objednéavatel’ vykona pred uhradou faktury jej vecnG a formalnu
kontrolu, vratane jej priloh. V pripade, ze faktira bude nefiplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje
alebo nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nélezZitosti deklarované v
tejto Zmluve, Objednavatel’ vrati fakturu ZhotoviteFovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel’ je
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povinny predlozit’ novi fakturu; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
predloZenia novej faktury. Pre ucely tejto Zmluvy sa za defi Uhrady povazuje defi pripisania prisiusnej
sumy na uéet Zhotovitela. Sucastou Zmluvy je cenova ponuka Zhotovitel'a, ktord je vysledkom
verejného obstaravania a tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitelni sicast’.

Clénok 5
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla Zmluvy. V rdmci tejto
zodpovednosti Zhotovitel' zodpoveda vyslovne aj za to, Ze dielo je zhotovené tak, Ze na jeho zaklade
je moZné realizovat’ predmetnt stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je sucastou diela . Za vady diela
sa povazuje kazda zmena rozpodtu vykaz-vymer zrealizovana po odovzdani a prevzati diela, ktora ma
za nasledok zmenu rozpoétu. Této zodpovednost’ je dohodnutd ako objektivna zodpovednost
Zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumenticia v <&ase jej odovzdania
Objednavatel’'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spésobené poruSenim jeho
povinnosti a nedodrZzanim platnych noriem, priCom plati objektivna zodpovednost Zhotovitela
dohodnutd vods. 1 tohto €lanku, pri ktorej sa nebude skimat’ miera zavinenia Zhotovitel'a. Ide
napr. o vady, ktoré sa prejavia pocas realizicie stavby podla tejto projektovej dokumentacie a
ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizaénych nakladov, o spdsobi napr. nestlad vykresovej
dokumentécie a vykazu vymer, netplnost’ projektovej dokumentacie — vynechanie projektovej prace
alebo materidlu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer, a to az do diia nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia resp. rozhodnutia o uzivani stavby. Tento zavdzok prechadza aj na
pripadného pravneho nastupcu Zhotovitela.

Zarucna doba na projektovii dokumentéciu je 2 roky a zadina plynit’ odo diia odovzdania pinenia
(projektovej dokumentacie) podla ¢l. 2 ods. 3 bez vad Objednavatelovi a neplynie v Case
odstrafiovania vad zo strany Zhotovitela.

Zhotovite' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit” ich
nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavaji Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a poskytntit’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

Pripadnud reklamaciu vady diela je Objednéavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady, v
pisomnej forme (aj v elektronickej podobe e-mailom) u Zhotovitela. Zhotovitel' sa zavdzuje po
uplatneni reklamacie Objednavatel’a reklamovani vadu odstranit’ v lehote do 7 pracovnych dni od jej
uplatnenia Objednavatel'om, ak nedéjde k dohode o inom termine vzhl'adom na rozsah zistenej vady.
K reklamaécii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma Zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze vady diela nemoZno odstranit’ alebo ich Zhotovitel’ neodstrani v stanovenej lehote, ma
Objednavatel’ pravo od Zmluvy odstupit’. V pripade, Ze Zhotovitel’ neodstrani v stanovenej lehote vady
plnenia, je Objednavatel tiez opravneny zabezpetit’ odstranenie vad na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze opravy vad predmetu diela nie st predmetom vykonu odborného
autorského dohladu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavéznych predpisov Zhotovitel'om.
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Clinok 6
Sankcie a odstapenie od Zmluvy

V pripade omeSkania Objednavatel’a s peflaznym plnenim mé Zhotovitel’ pravo na Grok z omeSkania v
zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze Zhotovitel' nedod4 dielo v terminoch podla €l. 2 ods. 2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’
pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny (uvedenej v €l. 4 ods. 1) za kazdy den
omeskania aZ do jeho prevzatia Objednavatel'om.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela podla €l. 5 tejto Zmluvy, je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo&i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 eur za kazdy
den omeskania.

Kazd4 zo Zmluvnych strdn je opravnena od tejto Zmluvy odstupit’ v pripade jej zdvazného alebo
opakovaného porusenia druhou Zmluvnou stranou. Odstiipenie od Zmluvy musi byt’ druhej Zmluvnej
strane doruéené v pisomnej forme.

Platnost’ tejto Zmluvy neskonéi skor ako vyrovnanie pefiaznych zévizkov medzi Objednavatel'om a
Zhotovitelom vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ difiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR
v zmysle ust. § 47a zékona &. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v spojeni so zdkonom ¢&. 211/2000
Z. z. oslobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informécif) v z.n.p.

Uspeiny uchadzaé berie na vedomie, Ze zikazka moZe byt’ financovana z mechanizmu Planu obnovy
aodolnosti SR, aza tymto Ulelom sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho
s poskytovanim sluzby kedykol'vek podas platnosti a G&innosti zmluvy o poskytnuti finanéného
prispevku medzi verejnym obstardvatelom a autoritou poskytujicou tento finanény prispevok
z mechanizmu, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ osobdm opravnenym na vykon kontroly/auditu
vSetku pozadovanu stéinnost’.

Zmeny tejto Zmluvy moZno uskutoéfiovat len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
Zmluvnymi stranami.

Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch majucich platnost’ originalu, pri¢om 2 rovnopisy st uréené
pre Objednavatel’a a 1 pre Zhotovitela.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie s upravené v tejto Zmluve, sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov platnych na izemi SR.
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V Bratislave, dﬂa2§2c_92 3

Dbjednavatel’a :
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Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava

Opis a Specifikacia predmetu zakazky

Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je poskytnutie sluzby — vypracovanie projektovej dokumentacie suvisiacich
sluzieb na obnovu a zvy$enie energetickej efektivnosti budovy geoanalytickych laboratérii Statneho
geologického dstavu Dionyza Stura, regionalneho centra Spisska Nova Ves s ciefom uchadzat' sa
o podporu z vyzvy €. 02102-29-V01 na predkladanie ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov,
pripadne inej vhodnej vyzvy (v pripade neudspesnosti v identifikovanej vyzve).

Predmet zakazky musi byt spracovany v stlade: .

- so zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon) a vyhladkami MZP SR
¢. 453/2000 Z. z. a €. 532/2002 Z. z.

- s prislusnymi STN a EN a vSeobecnhe zavaznymi predpismi a technickymi poziadavkami

- s pokynmi objednavatela

- s prisluénymi rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutych organov a institucii, pokial maju priamy
alebo nepriami vplyv , resp. dopad na zhotovenie diela

- s poziadavkami mechanizmu na podporu obnovy budov a odolnosti (Plan obnovy)

- so vSetkymi zmluvnymi podmienkami uvedenymi v navrhu Zmluvy o dielo

Zakazka bude élenena na nasledovné ¢asti s prisluSnym rozsahom:

a) Overenie skutkového stavu

Skreslenie skutkového stavu 2D
Odovzdanie 2x tlacené paré + SUB (PDF, DWG, TXT)

b) Projektové energetické hodnotenie pred realizaciou projektu a po realizacii projektu

Minimalny rozsah projektového energetického hodnotenia stanoveny osobitnym predpisom
(Priloha ¢.1 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov).

Sucdastou PEH musi byt aj tabufka podla Spravy k energetickému certifikatu. Odovzdanie 2x
tladené paré + USB(PDF, TXT).

c) Projekt pre stavebné povolenie

Zateplenie obvodovych konstrukcii

Analyza technického stavu strechy a navrh opatreni pre hydroizolacie a tepelné izolacie
Vymena vsetkych otvorovych konstrukcii

Modernizacia systému umelého osvetlenia zaloZena na instalacii novych svietidiel
vyuZivajucich LED technol6giu

Rekonstrukcia kotolne - vymena vykurovania, optimalizacia odovzdavania tepla, distribuc¢né
rozvody tepla, vykurovacie telesa

Fotovolticky systém s prepoctom optimalnosti navrhu, navrh a statické postdenie
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Lehoty dodania:

Uvedené lehoty dodania st platné odo diia nadobudnutia G€innosti zmluvy o dielo.

Overenie skutkového stavu do 10 pracovnych dni.

Projektové energetické hodnotenie pred realizaciou a po realizacii do 20 pracovnych dni.
Projekt pre stavebné povolenie do 50 pracovnych dni.

Projekt pre realizaciu stavby do 60 pracovnych dni.

Dalsie poziadavky na dodavatela:

- Aktualizacia rozpoc¢tu (3x) podla potreby investora v pripade opakovanych verejnych
obstaravani alebo z inych, nepredvidanych okolnosti;

- Sucinnost pri realizovani verejného obstaravania stavebnych / rekonstrukénych prac;

- Poskytnutie autorského dozoru pocas realizacie stavebnych / rekonstrukénych prac;

- Povinnost' prepracovania projektu alebo jeho ¢asti za uc¢elom realizacie prac z inej ako
identifikovanej vyzvy, ato tak, aby projekt vyhovoval inej (momentalne neidentifikovane;j
vyzvy);

- Poskytnutie suginnosti v pripade nutnosti vyuzivat indexaciu cien v procese pinenia zmluvy
so zhotovitelfom, ktori vzide ako vitazny z verejného obstaravania na rekonstrukéne /
stavebné prace;

- Poskytnutie stuéinnosti a konzultacii v pripade, Ze sa objavia nepredvidané prace, ktoré
neboli zahrnuté v projektovej dokumentacii pri realizacii stavebnych / rekonstrukénych prac.
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“Projektovd dokumentdcia na obnovu budovy Geoanalytickych faboratorii SGUDS RC SNV*

[Obchodné meno: | Archgrup s.r.o
Sidlo: 5 o Jana Franciscino 162076, Levada — |
i¢o: 2 50833569
DIC: 2120517377
Statutdrny argan: Ing. Marek Feling, Ing. Jana Nebus
Udale o yehadzadouvi Platca DPH R
'—“—MMM (anofnie): nie som platcom DPH
Bankové spojenie: ' slovenska sporitefna
1BAN: SK 96 0900 0000 0051 5259 5595
Kontakt (Meno,
Priezvisko, telefon a Ing. Marzk Feling, Ing. Jana Nebus / 0910 160 277, marek.feling@gmail.com
e-mail):

"Projektova dokumentdcia na abnovu budowy Geoanalytickych labaratérii SGUDS RC SNV
i - Cena za jednotku v | Cena za jednatku | Cena SPOLU bez Cena SPOLU 5
Ndzav castl zakazk ifikdciaf vias 4 lednatks
kA Spacifilcia/ vlastnost eanotia EUR bez DPH VEUR s DPH DPH DPH
Overenle skuthového stavu 1 celok Bivieol o) 4050 0,CC ZUR
Projek‘ltlavé ene'rgetlcke hndnollerfle prfzd 1 celok koo 3 oy 0.00 £UR
realizdciou projektu a pa reallzdcif projektu
Projekt pre stavebné povolenie 1 celok 25000 o jeblovio} Q0,20 EUR
1.
Projekt pre realizaciu stavby 1 celok 3530 0 3500 0,20 CUR
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA SPOLU 39 100,00 EUR 0,00 EUR
Autorsky dozor [maximum} 30 osobohodina 20 s} 500 0,00 EUR
Doplnkové sluiby v 2mysie Opisu predmetu
zakazky {"Daliie poziadavky na dodavatela”); 40 oscbohodina 20 c 3C3 0.COSUR
{maximum)
DOPLNKOVE SLUZBY SPOLU 1400,00 EUR 0,00 EUR

Celkova cena bez DPH

negpai A2

DPH 20 %

SN TENL 5

Celkovd cena s DPH

Pediatka: Podpis: 4
i s, S




