

# ZMLUVA O DIELO č. 06/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi týmito zmluvnými stranami

## Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ:** **Obec Pribylina**  
Sídlo/adresa: Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina  
Zastúpený: **Daniel Pokrievka**, starosta  
IČO: 00315711  
DIČ: 2020581640  
IČ DPH: SK2020581640

Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach:

a) zmluvných: Daniel Pokrievka, starosta  
b) technických: Daniel Pokrievka, starosta  
tel. kontakt: +421917783919  
email: [pribylina@pribylina.sk](mailto:pribylina@pribylina.sk)

(ďalej len objednávateľ)

**1.2 Zhotoviteľ:** **Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.**  
Sídlo/adresa: Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok  
Zapísaný: Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 1554/L  
Zastúpený: **Eduard Hvizdoš**, konateľ spoločnosti  
IČO: 31596436  
DIČ: 2020429895  
IČ DPH: SK2020429895  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK65 5600 0000 0016 4152 4001  
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach:  
a) zmluvných: Eduard Hvizdoš  
b) technických: Eduard Hvizdoš  
c) tel. kontakt: +421 907 809 604  
email: [sips@sips.sk](mailto:sips@sips.sk)

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany uzatvárajú slobodne a vážne zmluvu tohto znenia.

## Článok č. 2 PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka na dodanie stavebných prác, ktorá bola predložená objednávateľovi. Cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 **Názov stavby: „Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k osade Pod Brehom – Práce naviac“, k.ú. Pribylina**
- 2.2.2 **Miesto stavby: Pribylina**
- 2.2.3 **Termín – doba realizácie stavby: v trvaní max. do 60 kalendárnych dní najneskôr do konca 7/2023.**

- 2.2.4 Začiatok prác:** do 15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska  
**2.2.5 Odovzdanie a prevzatie staveniska:** do 15 dní po výzve zhotoviteľa objednávateľom

### **Článok č. 3**

#### **PREDMET PLNENIA**

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas uskutočniť dielo (stavbu) „**Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Pod Brehom – Práce navyiac**“ v súlade s cenovou ponukou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu a prevzatiu stavby.
- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s rozsahom stavebných prác v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jeho základe predložil objednávateľovi na predmetnú stavbu cenovú ponuku tvoriacu prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1.1 a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k ťažkostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

### **Článok č. 4**

#### **ČAS PLNENIA**

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín: **do 60 kalendárnych dní v zmysle bodu 2.2.3 tejto zmluvy.**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma zmluvnými stranami.

### **Článok č. 5**

#### **CENA**

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s požadovanou dopravou a inštaláciou tovaru na miesta, ktorá je doložená cenovou ponukou tvoriacu prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je:

	<b>Rekonštrukcia prístupovej komunikácie pod Brehom – Práce navyiac</b>	<b>20996,28</b>	<b>4199,26</b>	<b>25195,54</b>
<b>44</b>	Oprný múr na schody a odvodnenie cesty	4155,24	831,05	4986,29
<b>55</b>	Vjazdy k domom	16841,04	3368,21	20209,25

Celkom

20996,28

4199,26

25195,54

- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t. j. nie sú popísané vo výkaze výmer, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok, ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím konkrétnych prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po schválení cenovej ponuky objednávateľom.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

### **Článok č. 6**

#### **PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe mesačných faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručení, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá poverenou osobou objednávateľa- stavebným dozorom a dátum prevzatia bude potvrdený jej podpisom. Fakturačné obdobie faktúry je jeden mesiac. Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných a odsúhlasených prác.
- 6.2 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky, že bola objednávateľom schválená v zmysle bodu 6.3.
- 6.3 Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre po jej doručení do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- 6.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

### **Článok č. 7**

#### **KONEČNÁ FAKTÚRA**

- 7.1 Konečná faktúra bude objednávateľovi doručená až po podpísaní odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Konečná faktúra má splatnosť 10 dní.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, ktoré nebudú brániť prevzatíu stavby ako celku, uvedú sa v protokole a zmluvné strany dohodnú lehotu na ich odstránenie.

### **Článok č. 8**

#### **PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri preberacom konaní zabezpečuje stavebný dozor objednávateľa.

- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného povolenia.
- 8.4 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ, ktorý si tieto siete vytýči pred začatím stavebných prác na svoje náklady.
- 8.5 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska vrátane pevných bodov.
- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, atď.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.10 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a doklad o zneškodnení resp. využití odpadu predloží pri preberaní a odovzdaní stavby.
- 8.12 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.13 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ v danej lehote na kontrolu nedostaví, môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu (môže to byť zakreslené aj do pôvodnej dokumentácie, ktorá slúžila ako podklad pre stavbu), a fotodokumentáciu stavby.
- 8.18 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady všetky skúšky a predložiť ich výsledky a atesty v zmysle podmienok stavebného zákona hlavne: Skúška na pevnosť betónu a Atesty zabudovaných materiálov, atď.
- 8.20 Uhradením faktúry objednávateľom neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje po dokončení diela písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie.

## **Článok č. 9**

### **PODKLADY**

- 9.1.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.1.2 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávatel' zhotoviteľovi bezplatne.

## **Článok č. 10**

### **ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA**

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **60 mesiacov**. V prípade ak na jednotlivé materiály (výrobky), ktoré zhotoviteľ použil pre účely realizácie diela poskytuje ich dodávateľ záruku na akosť v inej dĺžke, platí pre tieto materiály (výrobky) táto záručná doba.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby, ktoré sú dôsledkom jeho činnosti.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

## **Článok č. 11**

### **PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY**

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.3 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania z dlžnej sumy v zmysle § 369a zákona č. 513/1991 Zb. z. v platnom znení.
- 11.4 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

## **Článok č. 12**

### **PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA**

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastnými kapacitami. Len s písomným súhlasom objednávateľa môže túto prácu preniesť na subdodávateľa.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa so subdodávateľom.
- 12.4 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

## **Článok č. 13**

### **PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA**

- 13.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa, stavbyvedúci: Eduard Hvizdoš
- 13.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

**Článok č. 14**  
**ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY**

- 14.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
- 14.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia diela nenesie žiadnu zodpovednosť.

**Článok č. 15**  
**RIEŠENIE SPOROV**

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

**Článok č. 16**  
**VYŠŠIA MOC**

- 16.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia.
- 16.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

**Článok č. 17**  
**OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 17.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 17.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nespriístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 17.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 17.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 17.5 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 17.6 Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:
- a) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
  - b) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
- 17.7 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

**Článok č. 18**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 18.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 18.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 18.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
- 18.4 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
  - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
  - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.
- 18.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 18.6 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 18.7 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami v zmysle platných predpisov
- 18.8 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
- 18.9 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží jeden rovnopis a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

V Pribyline dňa 13.06.2023

V Pribyline dňa 13.06.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Daniel Pokrievka**  
(Starosta)

.....  
**Eduard Hvizdoš**  
(konateľ spoločnosti)

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k osade Pod Brehom - Práce navyč</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	k.ú. Pribylina
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Pribylina	00315711	SK2020581640
Projektant			
Zhotoviteľ	Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s.r.o.	31596436	SK2020429895
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		9.6.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	12 097,34	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	8 855,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	43,02				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 996,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	Pečiatka <b>OBEC PRIBYLINA</b> 032 42 PRIBYLINA OKRES LIPT. MIKULÁŠ Slovenské inžiniersko-priemyslové stavby, spol. s r.o. Pečiatka Moyzesova 184 033 01 Liptovský Hrádok IČO: 31596436, IČ DPH: SK2020429895 Tel.: +421 907 809 604 Pečiatka
<b>D Celkové náklady</b>	
23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">20 996,28</span>	
24 DPH 20,00 % z 20 996,28 <span style="float: right;">40 199,26</span>	
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">25 195,54</span></b>	
<b>E Prípochty a odpočty</b>	
26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span>	
27 Kľúčová doložka <span style="float: right;">0,00</span>	
28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>	



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k osade Pod Brehom - Práce navyč</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Oporný múr na schody a odvodnenie cesty</b>	EČO	
		Miesto	k.ú. Pribylina
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Pribylina	00315711	SK2020581640
Projektant			
Zhotoviteľ		31596436	SK2020429895
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		9.6.2023	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 089,98	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	2 022,24	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6		Montáž	43,02			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 155,24	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>	<b>OBEC PRIBYLINA</b> 032 42 PRIBYLINA OKRES LIPT. MIKULÁŠ Slovenské inžiniersko-priemyslové stavby, spol. s Moyzesova 184 033 01 Liptovský Hrádok IČO: 31596436, IČ DPH: SK2020429895 Tel.: +421 907 809 604	24 DPH 20,00 % z 4 155,24
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>4 986,29</b>
Dátum a podpis		<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k osade Pod Brehom - práce navyiac

**Objekt:** Oporný múr na schody a odvodnenie cesty

Objednávateľ: Obec Pribylina

Zhotoviteľ: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s.r.o.

Miesto: k.ú. Pribylina

Spracoval: Eduard Hvizdoš

Dátum: 9. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>4 112,22</b>	<b>19,688</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 243,85</b>	<b>5,560</b>
1	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,880	38,761	809,33	0,000
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,880	10,956	228,76	0,000
3	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,920	1,905	26,52	0,000
4	583110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	5,560	19,455	108,17	5,560
5	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,480	20,423	71,07	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>1 372,63</b>	<b>13,652</b>
6	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,500	19,914	149,36	0,028
7	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,500	6,041	45,31	0,000
8	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,180	1 959,502	352,71	0,183
17	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	0,128	223,654	28,63	0,276
9	279313721.S	Betónovanie základových múrov z betonu prostého	m3	6,000	14,898	89,39	0,000
10	589310003600.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	6,060	116,705	707,23	13,164
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>55,79</b>	<b>0,192</b>
18	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	2,000	14,689	29,38	0,188
19	553510022800.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 1,5 m, výška pletiva 1,0 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	2,000	13,204	26,41	0,004
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>1 025,22</b>	<b>0,284</b>
11	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 8 DN 150	m	44,000	1,026	45,14	0,000
12	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 8, dl. 5 m	ks	8,800	98,626	867,91	0,147
13	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	3,000	5,129	15,39	0,000
14	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	6,370	19,11	0,002
20	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	34,047	34,05	0,119
21	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	43,618	43,62	0,016
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>177,03</b>	<b>0,000</b>
22	989281341.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	m3	6,060	29,213	177,03	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>237,70</b>	<b>0,000</b>
23	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,688	11,992	236,10	0,000
15	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,165	9,711	1,60	0,000


Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.

Moyzesova 184

033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 31596436, IČ DPH: SK2020429895

Tel.: +421 907 809 604



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>43,02</b>	<b>0,000</b>
		<b>Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>				<b>43,02</b>	<b>0,000</b>
16	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, prip. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	0,800	53,781	43,02	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>4 155,24</b>	<b>19,688</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k osade Pod Brehom - Práce navyč	JKSO	
Názov objektu	Vjazdy k domom	EČO	
		Miesto	k.ú. Pribylina
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Pribylina	00315711	SK2020581640
Projektant			
Zhotoviteľ	Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s.r.o.	31596436	SK2020429895
Spracoval			
	Rozpočet číslo	CPV	
	<input type="text"/>	CPA	
	Dňa		
	9.6.2023		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	10 007,36	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	6 833,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 841,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	Pečiatka  Pečiatka  Pečiatka  Pečiatka	
OBEC PRIBYLINA 032 42 PRIBYLINA OKRES LIPT. MIKULÁŠ Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. Moyzesova 184 033 01 Liptovský Hrádok IČO: 31596436, IČ DPH: SK2020429895 Tel.: +421 907 808 604		
<b>D Celkové náklady</b>		
23	Súčet 7, 12, 19-22	16 841,04
24	DPH 20,00 % z 16 841,04	3 368,21
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>20 209,25</b>
<b>E Pripočty a odpočty</b>		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k osade Pod Brehom - Práce naviac

**Objekt:** Vjazdy k domom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s.r.o.

Miesto: k.ú. Pribylina

Spracoval:

Dátum: 9. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>16 841,04</b>	<b>201,122</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>523,46</b>	<b>0,000</b>
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3	m3	64,386	8,130	523,46	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>12 226,36</b>	<b>181,132</b>
2	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	222,235	13,494	2 998,84	107,948
14	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	4,000	64,699	258,80	0,552
3	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	151,575	18,406	2 789,89	33,907
4	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	109,475	18,130	1 984,78	10,126
5	596911222.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	44,350	20,120	892,32	6,120
6	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	110,275	19,879	2 192,16	14,336
7	592460017900	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP PLUS systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, sivá	m2	45,237	24,528	1 109,57	8,143
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 679,36</b>	<b>19,990</b>
8	916332112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	24,000	10,865	260,76	2,685
9	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	24,240	9,862	239,05	2,060
10	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	65,800	7,455	490,54	6,483
11	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	66,458	3,596	238,98	1,529
13	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,265	137,836	450,03	7,232
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>2 411,86</b>	<b>0,000</b>
12	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	201,122	11,992	2 411,86	0,000
<b>Celkom</b>						<b>16 841,04</b>	<b>201,122</b>

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.  
Moyzesova 184  
033 01 Liptovský Hrádok  
IČO: 31596436, IČ DPH: SK2020429895  
Tel.: +421 907 809 604

