

ZMLUVA O DIELO

č. 01/08/2023

ČI. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Krajský súd v Trenčíne

Námestie sv. Anny 28
911 50 Trenčín

IČO: 35629665

DIČ:

Bankové spojenie: ŠP

Číslo účtu:

IBAN kód: :

Zastúpený: JUDr. Iveta Záleská, predsedníčka krajského súdu

Zhotoviteľ:

TOP METAL, s.r.o.

Biskupická 1804/54
911 01 Trenčín

IČO: 36656259

IČ DPH:

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Trenčín

Číslo účtu:

IBAN kód:

Zastúpený vo veciach - zmluvných: Peter Laco
- technických: Peter Laco

ČI. II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je rekonštrukcia RSP a úprava spevnenej plochy nádvoria Krajského súdu v Trenčíne v rozsahu podľa vypracovanej PD, ktorú zhotoviteľ prevzal, vydaného stavebného povolenia, vydaného povolenia na odstránenie stavby, odborných stanovísk TSU, záväzných podmienok vydaných z úrovne SPP-distribúcia, súťažných podkladov a predloženej cenovej ponuky.

2.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, poskytnutými podkladmi a ďalšími dokumentmi podľa tejto zmluvy a považuje ich za správne a úplné. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu predmetu diela.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu súťažných podkladov vrátane príloh, predloženej cenovej ponuky a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade so všetkými príslušnými normami a predpismi.

Čl. III. Cena diela

3.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na cene diela tvoriacich predmet zmluvy v zmysle predloženej cenovej ponuky.

3.2. Cena za dodanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/96 Z. z. o cenách.

Dohodnutá cena je v celkovej sume	bez DPH:	87 960,87 €
	20% DPH:	17 592,17 €
	Spolu s DPH:	105 553,04 €

3.3. Dohodnutá cena je maximálna. Jej prípadná zmena je možná len v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov ku zmluve.

3.4. Cena diela bude upravená len v prípade prác navyč, alebo ekonomicky oprávnených nákladov vyplývajúcich z legislatívnych zmien v SR (DPH, dovozná prirážka, a pod.), ak tieto nastanú pred zabezpečením materiálu a zariadení pre stavbu. Ekonomickú oprávnenosť nákladov preukáže zhotoviteľ relevantnými dokladmi. Za práce navyč sa považujú len práce, ktoré nie sú zahrnuté v PD, neboli predmetom oceňovania v rozsahu Opisu predmetu zákazky a ktoré zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení maximálneho úsilia a ani na základe obhliadky miesta predmetu zákazky predvídať a následne zahrnúť do cenovej ponuky.

3.5. Práce navyč podľa požiadavky objednávateľa alebo vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela po ich predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom, budú zapísané do stavebného denníka a odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. Úpravy vecného rozsahu prác a dodávok alebo zámeny stavebných materiálov, oproti ponuke predloženej do súťaže resp. oproti PD, ktoré nemajú vplyv na zmenu zmluvnej ceny za dielo, budú riešené zápisom do stavebného denníka so stanoviskom technického dozora objednávateľa a projektanta. Pri zmene zmluvnej ceny za dielo, budú práce navyč riešené dodatkom k zmluve.

Čl. IV. Platobné podmienky

4.1. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom úplného splnenia záväzku zo zmluvy vyplývajúceho a podpísaním Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

4.2. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Čl. V. Miesto, termín a spôsob plnenia zmluvy

5.1. Miesto plnenia je Krajský súd v Trenčíne.

5.2. Termín plnenia:

termín začatia plnenia zmluvy – do 7 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia od objednávateľa o nadobudnutí účinnosti zmluvy (elektronicky alebo poštou).

termín ukončenia plnenia zmluvy – do 40 kalendárnych dní od dňa začatia plnenia zmluvy.

5.3. Za splnenie záväzku sa považuje odovzdanie predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, množstve a akosti.

Čl. VI.**Zodpovednosť za vady, záruky za akosť**

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti stanovené právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, zmluvou a ďalej za to, že je kompletne a bez faktických a právnych väd.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov na technológiu a zabudované stavebné výrobky a 60 mesiacov na stavebné práce odo dňa jeho prevzatia a odstránenia väd a nedorobkov z preberacieho konania.
- 6.3. Do záručnej doby sa nezapočítava doba opravy, resp. záručná doba sa predlžuje o dobu opráv.
- 6.4. Oznámenie väd (reklamácie) musí byť urobené písomne a bez zbytočného odkladu, t. j. najneskôr do 3 dní po tom, čo objednávateľ závady zistil, alebo ich mal zistiť. Pre zachovanie tejto lehoty stačí oznámenie elektronickou formou.
- 6.5. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a vady a nedorobky z preberacieho konania odstrániť v dohodnutom termíne. V prípade nemožnosti dohody, do 15 dní odo dňa oznámenia väd.

Čl. VII.**Zmluvné sankcie**

- 7.1. Za omeškanie zhotoviteľa s plnením záväzku na dodanie predmetu zmluvy v dohodnutom čase, mieste a dohodnutým spôsobom je zmluvná pokuta 100 (slovom sto) eur za každý deň omeškania.
- 7.2. Uplatnením, alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 7.3. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. VIII.**Vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody**

- 8.1. Vlastníctvo k predmetu zmluvy na objednávateľ'a prechádza okamihom jeho odovzdania zo strany zhotoviteľa objednávateľ'ovi na základe „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“.
- 8.2. O prevzatí diela objednávateľ'om spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“, ktorého súčasťou je aj zoznam drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu, s určením termínu ich odstránenia. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto väd a nedorobkov podlieha sankciám podľa čl. VII. O odstránení väd a nedorobkov vyhotovia zmluvné strany záznam.
- 8.3. Ak pri preberacom konaní objednávateľ zistí, že dielo vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná požadovaná dokladová časť, odmietne prevzatie diela, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení väd a nedorobkov, ktoré bránili prevzatíu diela, oznámi zhotoviteľ túto skutočnosť objednávateľ'ovi a vyzve ho ku prevzatíu diela.
- 8.4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch určených podkladmi objednávateľ'a, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi a normami. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti podkladom a požiadavkám objednávateľ'a a zmluve.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, pracovné zariadenia a náradie, zvyšný materiál a odpad na stavenisku, resp. montážnom pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný vypratať do 5 dní odo dňa písomného odovzdania diela, okrem zariadení, potrebných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 8.6. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete zmluvy na objednávateľ'a prechádza okamihom jeho prevzatia od zhotoviteľa.

Čl. IX.**Účinnosť zmluvy, doba trvania zmluvy a jej zánik**

- 9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.2. Zmluva sa uzatvára na dobu až do úplného splnenia záväzku uvedeného v predmete zmluvy.

9.3. Zmluva zaniká:

- a) písomnou dohodou zmluvných strán
- b) vypovedaním pri 1 mesačnej výpovednej dobe, ktorá začne plynúť prvým kalendárnym dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej strane
- c) odstúpením od zmluvy pre jej porušenie (bod 9.4. až 9.6.)
- d) zrušením zmluvy zaplatením odstupného (bod 9.7. až 9.8.)

9.4. Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť v znení ustanovení §§ 344-351 Obch. zákonníka s tým, že za podstatné porušenie záväzku zo strany objednávateľa sa bude považovať nemožnosť zhotoviteľa pokračovať v práci po dobu viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní z dôvodu omeškania objednávateľa s úhradou faktúr.

9.5. Podstatným porušením záväzku zo strany zhotoviteľa sa považuje prerušenie prác počas realizácie diela po dobu viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní (okrem prerušenia prác z dôvodu poveternostných vplyvov). Zvýšené náklady objednávateľa vyvolané nutnosťou realizovať resp. dokončiť dielo tretím subjektom z dôvodu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie záväzku zo strany zhotoviteľa, príp. zrušenia zmluvy zhotoviteľom, znáša zhotoviteľ.

9.6. Dodatočná nemožnosť plnenia sa bude riadiť podľa ustanovení §§ 352-354 Obch. zákonníka.

9.7. V prípade, že objednávateľ zruší zmluvu podľa § 355 Obch. zákonníka., uhradí zhotoviteľovi náklady za práce preukázateľne rozpracované ku dňu jej zrušenia. Ich uhradením sa objednávateľ stáva vlastníkom rozpracovaného diela a zhotoviteľ je povinný mu ho riadne, t. j. písomným protokolom odovzdať.

9.8. V prípade, že zhotoviteľ zruší zmluvu, je povinný objednávateľovi uhradiť vzniknuté náklady spojené so zrušením zmluvy. Zrušenie zmluvy musí byť písomné.

9.9. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nie je ním dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia a dojednania

10.1. Technický dozor objednávateľa: Ing. Slotá

10.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu, čase a spôsobom dohodnutým v zmluve resp. ústnou dohodou.

10.3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého zapisuje podstatné náležitosti týkajúce sa realizácie diela, až do odovzdania diela a odstránenia prípadných väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný stavebný denník predkladať objednávateľovi za účelom podpísania a odsúhlasovania pripomienok alebo prípadných prác navyše. Pokiaľ objednávateľ nepodpíše stavebný denník do troch pracovných dní, má sa za to, že súhlasí so zápisom v stavebnom denníku.

10.4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v ďalšom postupe prác neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

V prípade, že sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak bude objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie prác, na kontrolu ktorých sa nedostavil, aj keď bol riadne pozvaný, zhotoviteľ je povinný mu takú dodatočnú kontrolu umožniť s tým, že náklady a termínové dopady znáša objednávateľ okrem prípadu, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce boli vykonané v rozpore s požiadavkami objednávateľa, technickými normami a touto zmluvou.

10.5. Kontrolné dni na stavbe bude objednávateľ organizovať podľa potreby.

10.6. Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedošlo zo strany jeho pracovníkov k porušovaniu pracovnej disciplíny (nekonzumovať alkoholické nápoje, neužívať omamné a psychotropné látky, zamedziť nevhodnému správaniu a pod.)

10.7. Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať s technickým dozorom objednávateľa.

10.8. Stavebný denník je umiestnený na stavbe, prístupný obidvom zmluvným stranám.

10.9. Zhotoviteľ je povinný s predmetom zmluvy odovzdať objednávateľovi všetky doklady dohodnuté v zmluve, resp. ktoré sú obvyklé.

K preberaciemu resp. kolaudačnému konaniu zhotoviteľ predloží:

- dokumentáciu (projekt) skutočného vyhotovenia stavby,
- kópie stavebného denníka,
- protokoly a zápisy o vykonaní predpísaných skúšok zabudovaných technických a technologických zariadení, inžinierskych sietí,
- platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov,
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (vyhl. č. 246/1995 Z.z.),
- ďalšie potrebné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť v súlade s platnou legislatívou SR a požiadavkami vo vydanom stavebnom povolení a jeho zmenami.

10.9. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí využívanom pri zhotovovaní diela a je povinný odstraňovať odpady a znečistenie vzniknuté pri realizácii diela na svoje vlastné náklady. Za dodržanie BOZP a PO na stavenisku zodpovedá zhotoviteľ i za svojich subdodávateľov.

10.10. Zmluva bude vyhotovená v piatich výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ dva výtlačky.

V Trenčíne, dňa 4.8.2023

V Trenčíne, dňa 4.8.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

JUDr. Iveta Záleská
predsedníčka krajského súdu

Peter Laco
konateľ spoločnosti

