ZMLUVA O DIELO

na vykonanie stavebnych prac

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a Zakona €.

254/1998 Z. z. v platnom zneni

Gl .
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel

: Obec Rumanova

zastupeny : Mgr. Jozef Jankovi¢ — starosta obce
Bankové spojenie . Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu : SK 54 5600 0000 0008 7437 7001
ICO : 00308412

DIC 2021102897

Cislo telefonu : 0905/865178

e-mail : rumanova@rumanova.sk

2. Zhotovitel
zastupeny

Bankové spojenie

: DIAFAN, s.r.o.

. Jozef Dian — konatel

: Mgr. Samuel Zahradnik — konatel
: Tatra banka, a.s.

¢islo uctu - SK08 1100 0000 0026 2083 0071
ICO : 36 548 073

IC DPH : SK2020138516

tislo telefonu : 0903 216 526, 0903 445 526
E-mail : diafan@diafan.sk
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26.

L.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo ,FOTOVOLTICKE

ZARIADENIE lokilny zdroj 24 kW - ZS s MS RUMANOVA* vsulade s
ustanoveniami a poziadavkami objednavatela uvedenymi vo Vyzve na predloZenie cenovej
ponuky zo dna 31.03.2023.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (ZoD).

Predmetom plnenia zmluvy je uskuto€nenie stavebnych prac pri vystavbe diela:

" FOTOVOLTICKE ZARIADENIE lokélny zdroj 24 kW - ZS s MS RUMANOVA "

Predmet zmluvy je blizSie $pecifikovany vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky, resp.
vykaze vymer a projektovej dokumentacii

Na bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona ¢&.
330/1996 Z. z., v zneni neskor$ich predpisov a zmien doplnené zakonom &. 158/2001 Z. z.,
nariadenim vlady ¢. 159/2001 Z. z. o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, je nutné sa riadit nariadenim viady SR
€. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technicke a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.
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CL 1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel, realizujici zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) stavebny dennik,

b) zapis o odovzdani a prevzati diela,

c) atesty, certifikaty, doklady o preukézani zhody pouzitych materialov a vyrobkov, revizne
spravy

Gl Iv.
CENA DIELA

Objednavatel bude financovat ¢&ast ceny diela dohodnutt v tomto &lanku z dotacii OPKZP a
Cast' z vlastnych zdrojov.

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach , v zneni neskor$ich predpisov vo vyske: 47.590,80 EUR s
DPH

slovom: Styridsat'sedemtisicpat'stodevat'desiat eur osemdesiat centov.

Cena diela spolu bez DPH 39.659,00 €

Cena diela celkom s DPH 47.590,80 €

Podrobna $pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienck je
uvedena vo vykaze vymer.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahifia vSetky vykazané a ocenené
prace a dodavky a dalsie suvisiace prace, ktoré budu potrebné &i uz pri realizacii, alebo k
prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania. Cena zohladfiuje akékolvek naviac prace
a prestoje, zvysené naklady, ¢i prenajom vybavenia, zariadeni alebo pracovnej sily suvisiace
s omeskanim dokoncenia a odovzdania diela, ako aj suvisiace s nedostatoénou obhliadkou
miesta vykonania diela, nedostato¢nou kontrolou vykazu vymer zo strany zhotovitela,
nedostatocnym zameranim a vyhodnotenim potrebnych prac, najmé ak tieto nie su su¢astou
vykazu vymer. Takéto naviac prace nie st dévodom na zvys$enie ceny diela.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych je zrejmy kvantitativny i kvalitativny,
konstrukény, materialovy i technologicky rozsah prac, dodavok a ich charakteristika a
s ktorymi bol zhotovitel v pInej miere oboznameny, boli predlozené:

- vyzva na predloZenie cenovej ponuky

- projektova dokumentéacia

- vykaz vymer.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, ze je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu
materialov, vyrobkov ¢i zariadeni za objednavatela méze potvrdit jedine objednavatel diela
v zastlpeni starostom obce zapisom do stavebného dennika.

. CLw.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dokonéit' predmet zmluvy v termine:
- zacatie realizacie diela: do kalendarnych 3 dni po odovzdani a prevzati staveniska

- ukonéenie a protokolarne odovzdanie diela: do 120 dni od datumu prevzatia staveniska
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Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
skutoCnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom omeskania
plnenia podla odseku 5.1. a v8etky skuto¢nosti uviest do stavebného dennika.

V pripade, ze zhotovitel neinformuje objednavatela o objektivnych dévodoch omeskania
podla odseku 5.2., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy, resp. Ziadat nahradu
Skody za omeskanie.

Dodrzanie terminu podla odseku 5.1. je podmienené riadnym a véasnym spolupésobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, o ktori prerugenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podia odseku 5.1., mé objednéavatel
pravo Zziadat nahradu S$kody, pricom zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel uréi
zhotovitefovi primerany dodatogny &as pinenia zmluvy a vyhlasi, 2e po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

CL.vi.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade vystavenej faktury zhotovitelom do
15 dni po protokolarnom odovzdani diela a odsuhlaseni skutoéne vykonanych prac. Faktura
musi vyt vyhotovena v troch exemplaroch a musi spifat’ véetky nalezitosti daftového dokladu.
Faktura musi obsahovat nazov zakazky a jej prilohou bude supis vykonanych prac.

Zhotovitel ma pravo vystavit' faktiru az po protokolarnom odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie faktury so splatnostou 15 dni od doru¢enia faktury v
pripade, Zze faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a
formaine nedostatky, resp. nespiia naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel ju vrati na
doplinenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut’ dfiom nasledujucom po dni doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.

Faktura bude obsahovat daje uvedené v § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. v platnom zneni

Adresa objednavatela pre doruéenie faktury:
Obec Rumanova

Rumanova ¢. 1

951 37

¢l VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 5 pracovnych dni po
nadobudnuti G€innosti zmluvy o poskytnuti NFP.

Najneskér ku dniu odovzdania staveniska zastupca objednavatela uréi odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZadovat.

Bezdoévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym
sa vyjadrit kazdych sedem pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V
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pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby idodrziavanie vSeobecnych
pravidiel bezpe¢nosti prace.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej véak v rozsahu ustanovenom v zakone G
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik na poZiadanie.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene, pricom moéze na vykon diela pouZit
tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebneho dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit do siedmich pracovnych dni, inak sa ma za to, 7e s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je v sulade s § 551 O.Z. povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavatefom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnit objednavatelovi zmenu realizécie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia véetkych os6b v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
opravneny. '

Zhotovitel zabezpeéi poriadok a Gistotu na stavenisku na svoje naklady, nebezpetné
a kontaminované odpady nevynimajuc.

Zhotovitel zabezpe&i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa, ktori maju
prisludny kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a s odborne zaskoleni na $pecializované
prace. Zhotovitel je povinny vsetkych pracovn ikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov
BOZP a dodrziavania po¢as vystavby.

Zhotovitel je povinny potgas realizacie pine respektovat véeobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v
stulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost i doporu¢enost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela.
Vgetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani
zhody vyrobkov platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrziavat véetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrzovat v8estranny poriadok na
mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeCi koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatefov.

Zhotovitel zabezpedi likvidaciu odpadu v zmysle platnej legislativy -

Zhotovitel je povinny si zrealizovat fotodokumentaciu pocas vystavby diela odovzda
zastupcovi objednavatela pred odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel je povinny poskytnut suginnost a strpiet vykon financnej kontroly, vnutorného
auditu a viadneho auditu organov verejnej spravy suvisiaceho s dodavanymi pracami,
tovarom a sluzbami kedykolvek poéas platnosti a G¢innosti zmluvy. Zhotovitel je povinny
strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s dodavkami kedykofvek pocCas
platnosti a u€innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi s najméa poskytovatel a
nim poverené osoby, NKU SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
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poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby
prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES, a poskytnut im v&etku potrebnu sucinnost.

Ak zhotovitelovi vznikne potreba na vytvorenie pracovného miesta pre realizaciu diela, tak
ma povinnost pocas doby realizacie diela zamestnat minimalne jednu osobu patriacu do
znevyhodnenych skupin.( nezamestnany, marginalizované rémske komunity, osoby vo veku
od 18 do 25 rokov veku, alebo nad 55 rokov veku.

Zhotovitel zabezpeéi pred realizaciou vyty¢enie inZinierskych sieti a zabezpeéenie
staveniska do¢asnym dopravnym znacenim.

CL. vi.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost prevziat dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim funkéného diela
objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak véeobecne zavazné
pravne predpisy alebo technické normy uréuju vykonanie sku$ok osved&ujucich dohodnuté
viastnosti diela, musi uspes$né vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a
prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
pisomne doporucenym listom najmenej 10 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel doklady podla odseku 3.3.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vygistené od zvy$nych
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat. Zhotovitel' uvolni stavenisko
do 10 dni od spisania zapisnice o odovzdani diela.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Gl IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla
odseku 4.2. za kazdy den omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat' dielo riadne a véas.

Zhotovitel je povinny zaplatit. zmluvni pokutu vo vyske 70,- EUR za kazdy defi omeskania
s odstranenim vad v termine podla odseku 8.4. tejto zmluvy.

¢l X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢&l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania,
c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla odseku 8.2.

Za skryte vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovite!
zodpoveda pocas zaruc¢nej doby na dielo.

Zarutna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna lehota zadina
plynut dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v &ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude po&as zaruénej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v éase svojej
Zivotnosti. ;
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Objednavatel sa zavazuje, Zze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnend reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
alebo listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomnej
reklamacie podla odseku 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého dizku
dohodnud zmluvné strany pisomne.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho ceny, zniZenie parametrov a kvality,
povaZzuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma narok na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknute pravo
objednavatela na nahradu $kody.
CL. XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v

zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmiuvy, mbze opravnena strana
od zmluvy odstupit.

. Odsttpenim od zmluvy zmluva zanikéa diiom doru¢enia prejavu vole opravnenej strany, druhej

zmluvnej strane.

, CL. XIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fnou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit zmluvne
strany len formou pisomnych dodatkov.

Neoddelitefnou suéastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 Vykaz vymer.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi objednavatel a dva zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost difom podpisania zmluvnymi stranami a bude
spolufinancovana z dotacie Program rozvoja vidieka. Tato zmluva nadobuda uc¢innost
kumulativnym spinenim nasledujicich podmienok:

a) zverejnenim zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov

b) obdfzanim spravy z kontroly verejného obstaravania, z ktorej budu vydavky pripustené do
financovania.



12.7.  Zmluva bola zverejnena dita 03082“23 .

Za objednavatela : Za zhotovitela :

V Rumanovej, difa .ﬂ;&.‘;ﬂﬂ...mu.., V Rumanovej, dgaa 08, 2013

.................... I\ﬁgr. o
starosta obce

Jozef Dian
konatel




. P : Mnozstvo Jednotkova cena |Celkova cena zadania v
PC. KCN Kad palozky Popis MJ AR i v B Eur
1 2 3 4 5 6 7 8
E Prace a dodévky E
4 ROZVADZAC RDC
1 Liéta DIN 1m ks 1 11,553] 11,553)
2 Odpinac valcovych poistiek OPVF10-2 1000V DC 16A gPV, i 4 80,679 358.716
velkost' 10x38
3 Paistkova vioZka valcova DC16A gPV, velkost 10x38 ks 8 16,064' 128,512
Prepojovacia lista G-4L-1000/16 4-polova prepojovacia lidta, 16
4 mm2 OEZ ks 1 15,276 15,276
5 Zvodic prepétia stupen C 2P, BOO V, 40kA, 3 moduly ks 8 57,616 460,928
6 Rozvadzat oceloplechovy 84 modulov ks 1 333,32 333,320]
T Rozvadzat prepatovej ochrany nastredny 12 mod, ks 4 47,008 188,032
8 \Vodi¢ medeny CYA 06 cerveny m 30} 1,696 50,880
9 Vodic medeny CYA 06 modry m 30 1,696 50,880
10| Vodic medeny CYA 06 ZZ m 30 1,696 50,880,
1 Ekvipotencialna pripojnica ks 1 78,125 78,125
Celkom RDC Bez DPH X 1727,10
S DPH: X 2072,52
ROZVADZAC RAC
12 Zvadit prepatia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pél, 3+1pal i 1 27,024 37.024
12,5kA
13 Rozvadzac oceloplechovy min. 800x800x200mm ks 1 312,676 312,676
14 Vykonoveé istiCe vzduchové FA-INV1 B 20A/3 ks 2 90,412 180,824
Prepojovacia lista G-4L-1000/16 4-polova prepojovacia lista, 16
15 mm2 OEZ ks 1 15,276 15,276
16 Prepojovacie vodice a dutinky kpl 1 10,087 10,087
17 Ihlg‘:‘z’\laé meracieho transformatora pridu 100 - 150A/5A na DIN ks 3 25381 76143
18’ ;:;:Jnsiomator pridu maly 150A/5A, 5VA, tr. 1, pre montaz na DIN s 3 98,2 288,600
19| Smart logger Huawei 3000-A ks 1 612,918 612,918
2D[ Smart meter Janitz UMG 103 ks 1 854,767 854,767
21' Vodic medeny CYA 16 mm2 A m 48] 4713 226,224
22' HRM KM1 40A UF 300 ks 1 26,958 26.958'
23] QM-FVZ MSO 63/3 ks 1 29,443 29,443)
Celkom RAC Bez DPH: X 2670,94
S DPH: X 3 205,13
Préace a dodavky M
Elektromontaze
24 Ukonéenie vodicov v rozvadzac. vE. zapojenia a vodicovej ks 52 f‘?ﬁﬂl 91.936I
koncovky do 6 mm2
Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vratane zapojenia a vodicovej
25 koncovky do 50 mm2 ks 8| 3,979 31,832
261 Ukoncenie celoplastovych kablov zmrst. zaklopkou alebo paskou . 6 28 15,600
do 4 x 50 mm2
27| Buzirka zmrstovacia 9,5x4,8 mm, dizka 1 m ks 8 0,174 1,044
28)  Teplom zmrastitelny kablovy uzaver TZUKG 55/25 s lepidiom ks 6 13,443§ 80,658
MontaZ kotevného systému pre rost na fotovoltaické panely na i
29 ploche] streche sib 48 16,707 801,936
30 Pripravné prace pre zahajenim montaZe nad 8 panelov sub 4 16,12| 64,480
MontaZ nosného rodtu pre fotovoltaické panely pre kotvenie na
31 iciohal sirachie ks 16| 19,384 310,144
32 Spodny profil Aero OT 2 juh L=6,05mm m 20 44,124 882,480
33 MC4 - EV02 Samica - Set 4-8mm?2 ks 48§ 3,438 165,024
34 MC4 - EV02 Samec - Set 4-8mm2 ks 48' 3,438 165,024
35 Zavetravaci profil Areo OT 2 juh L=75mm ks 12[ 2,961 35,532
36 Zavetravaci profil Areo OT 2 juh P=75mm ks 12! 2,961 35532
37 Zavetravaci deflektor Areo OT 2,0 juh L=2100mm ks 48[ 34,973 1678,704|
38 Bocény pravy kryt pre Aero OT 2,0 juh ks 36[ 16,405 590,580
39) Montaz fotovalataického panela na rost ks 48] 26 1248,000)
40 Fotovoltaicky polykrystalicky stresny panel + vykonovy optimizator fks 48 252,166 12103,968
41 Solamy menié DC/AC trojfazovy Huawei SU 2000 12 KTL ks 2 2722 A7) 5444 940
42 Botny lavy kryt Aero OT 2,0 juh ks 16,407 590,652
43 Gumena protiSmykova rohoz 250x4mm m 192 1,879 360,768|
44 Balast 12,5 kgrks ks 96, 2 888) 277,248
45| Mantaz a zapojenie solamej rozvodne] skrine, vstup/vystup 8/1 ks 1 152,449' 162,449
46| MontaZ a zapojenie meni¢a napétia z DC/AC ks .2 84,50?[ 169,014




Kabel medeny silovy uloZeny volne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x6 +

1,5?5!

47 kablova trasa g 2> 41,950
48 Kabel medeny 1-CYKY 5x10 mm2 + kablova trasa m 48 1,421 68,208
49 Vodié medeny silovy uloZeny volne solarny H1Z222-K 6mm2 m B85 1,604} 1098,740
50 \Vodic medeny solarny H1Z2Z2-K 6mm2 m 685 1,604 1098,740
51 Vodié medeny CYA 06 ZZ + UV odolna trubka m 456 1,971 898,776
52 Podruzny material % 5 435) 2175,000
53 Podiel pridruzenych vykonov % B 299} 1794 000
Celkom Elektromontaze Bez DPH:| 32 482,96
S DPH: 38 979,55

Hodinova ziétovacia sadzba
54 Revizie a skusky h 18 45 810,000
55 Stavebny dozor h 48 41 1968,000
HZS Celkom Bez DPH:| 2 778,00
S DPH: 3 333,60
Celkova cena diela Bez DPH: 39 659,00
S DPH: 47 590,80




