



01410853

Rámcová dohoda pre časť 3

číslo objednávateľa: **ZM/2023/0317**

číslo zhotoviteľa: 08/2023

uzatvorená v zmysle § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**rámcová dohoda**“ alebo „**dohoda**“)

na predmet zákazky

„Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch – výtlkov tryskovou technológiou“

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
Zápis v obch. reg.: Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo, zastúpené:
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Bariak, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775
Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **BITUNOVA spol. s r. o.**
Sídlo: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obch. reg.: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 574/S
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Šufliarský, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Truban, prokurista spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO: 30 228 247
DIČ: 2020475193
IČ DPH: SK2020475193
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej len „**strany dohody**“ alebo „**strany rámcovej dohody**“ alebo „**zmluvné strany**“ a jednotlivu len „**zmluvná strana**“)

Článok I Predmet rámcovej dohody

- 1.1 Predmetom rámcovej dohody je stanovenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami, a to záväzok zhotoviteľa počas platnosti rámcovej dohody vykonať pre objednávateľa diela podľa jeho požiadaviek v súlade s ustanoveniami tejto rámcovej dohody, súťažnými podkladmi a písomnými objednávkami objednávateľa, a tieto diela dokončené riadne a včas odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané diela dohodnutú cenu diela.
- 1.2 Dielom v zmysle rámcovej dohody sa rozumejú stavebné práce identifikované prostredníctvom klasifikácie produkcie: CPV 45233000-9. Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby ciest, diaľnic na predmet zákazky: **Odstraňovanie výtlkov pre Časť 3 tryskovou technológiou**. Na účely tejto rámcovej dohody každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky bude posudzované ako samostatné dielo v zmysle tejto rámcovej dohody. Technicko-kvalitatívne podmienky vykonania diela sú uvedené v časti B.1 súťažných podkladov.
- 1.3 Rozsah diela – predpokladané výmery prác zhotoviteľa na dielach sú uvedené v časti B.1 súťažných podkladov, pričom nie sú záväzné pre plnenie rámcovej dohody, t.j. zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v rozsahu uvedenom v konkrétnych objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania tejto rámcovej dohody.

Článok II Objednávka

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať na základe a v súlade s písomnou objednávkou objednávateľa.
- 2.2 Každá objednávka objednávateľa musí obsahovať najmä:
 - 2.2.1 odkaz na číslo rámcovej dohody;
 - 2.2.2 predmet objednávky, t.j. špecifikácia druhu prác zhotoviteľa a rozsahu prác zhotoviteľa podľa bodu 1.2 a 1.3 čl. I tejto rámcovej dohody;
 - 2.2.3 miesto plnenia predmetu objednávky;

- 2.2.4 termín realizácie diela;
- 2.2.5 termín začatia realizácie diela;
- 2.2.6 uvedenie osoby oprávnenej za objednávateľa vystaviť objednávku, spolu s dátumom jej vystavenia a podpisom tejto osoby;
- 2.2.7 uvedenie osoby za objednávateľa zodpovednej za plnenie v zmysle konkrétnej objednávky spolu s uvedením kontaktných údajov za účelom plnenia bodu bodu 6.2 čl. VI rámcovej dohody;
- 2.2.8 iné požiadavky objednávateľa, v prípade, ak také požiadavky objednávateľ má a sú v súlade s touto rámcovou dohodou.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela (alebo jeho časti). Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní diela podľa pôvodnej objednávky v zmysle bodu 2.2.4 tohto článku dohody. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania ak nastanú skutočnosti označované ako „vyššia moc“, t. j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné strany nedokážu ovplyvniť, alebo v čase uzatvorenia dohody pri zachovaní odbornej starostlivosti predvídať napr. živelné pohromy, atď. Pre vylúčenie pochybností, na účely rámcovej dohody, za vyššiu moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej zo strán rámcovej dohody alebo zmena ekonomických pomerov strany rámcovej dohody alebo subdodávateľa.
- 2.4 Ak nastanú okolnosti vyššej moci uvedené v bode 2.3 tohto článku, strany rámcovej dohody posunú termíny plnenia o dobu zodpovedajúcu trvaniu týchto okolností a odstránenia ich následkov. Zhotoviteľ je zároveň povinný preukázať, akým spôsobom a počas akej doby mu vyššia moc bránila vo výkone diela podľa tejto rámcovej dohody.
- 2.5 Termín realizácie diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo najneskôr v deň uvedený v písomnej objednávke. V prípade, ak v objednávke termín začatia realizácie diela chýba, zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo 10 (desať) pracovných dní odo dňa doručenia objednávky. Opätovné nedodržanie lehoty vykonania diela, ako aj opakované nedodržanie termínu začatia vykonávania diela sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody a oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od rámcovej dohody. Odstúpením od rámcovej dohody nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 7.1 čl. VII tejto dohody.
- 2.6 Závazné objednávky majú za objednávateľa právo vystaviť oprávnené osoby uvedené v prílohe č. 4 tejto rámcovej dohody.
- 2.7 Zhotoviteľ je povinný objednávku potvrdiť a kópiu potvrdenej objednávky doručiť späť objednávateľovi v lehote 5 (päť) pracovných dní odo dňa jej doručenia. Zhotoviteľ je súčasne povinný oznámiť objednávateľovi osoby zhotoviteľa zodpovedné za plnenie rámcovej dohody v rámci príslušnej objednávky (vrátane oprávnenia podpisovať zápisy v stavebnom denníku).
- 2.8 Objedávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia článku X tejto rámcovej dohody.

Článok III

Celková cena diela, cena diela podľa objednávky a jednotková cena

- 3.1 Celková cena za vykonanie predmetu rámcovej dohody sa stanoví ako súčet cien za jednotlivé objednávky, vystavené počas trvania rámcovej dohody, ktorých výška sa stanoví ako súčin skutočne vykonaných množstiev a zmluvnej jednotkovej ceny. Jednotková cena za 1 t je 259,00 EUR bez dane s pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

- 3.2 Celková cena predmetu rámcovej dohody v zmysle rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu 129 500,00 EUR bez DPH, ktorú ponúkol zhotoviteľ vo svojej ponuke.
- 3.3 Cena diela v zmysle konkrétnej objednávky je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena diela je stanovená v súlade s ponukou zhotoviteľa, v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v časti B.1 súťažných podkladov a zahŕňa všetky náklady a hotové výdavky spojené s riadnym vykonaním diela.
- 3.4 Cena diela v zmysle konkrétnej objednávky bude tvorená súčinom objednaných množstiev a zmluvnej jednotkovej ceny uvedenej v bode 3.1 tohto článku rámcovej dohody.
- 3.5 Cena diela môže byť v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.6 Jednotková cena obsiahnutá v konkrétnych objednávkach predstavuje jednotkovú cenu podľa bodu 3.1 tohto článku rámcovej dohody vyhotovenej na základe ponuky zhotoviteľa v rámci postupu verejného obstarávania, a pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov.
- 3.7 Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania rámcovej dohody. Po uplynutí kalendárneho roka odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody je zhotoviteľ povinný požiadať objednávateľa o zazmluvnenie valorizačnej indexácie formou dodatku. Zhotoviteľ pošle písomný návrh dodatku objednávateľovi akonáhle bude odsúhlasený posledný index známy v danom kalendárnom roku v zmysle bodu 3.10 na odsúhlasenie vo formáte word, vrátane všetkých príloh spojených s formálno-právnym uzavretím dodatku. Strany rámcovej dohody berú na vedomie, že dodatok sa bude vyhotovovať vždy v nasledujúcom kalendárnom roku bez ohľadu na časový interval začiatku plnenia rámcovej dohody, ako jeden sumarizačný dodatok za predchádzajúci kalendárny rok. Strany rámcovej dohody berú na vedomie, že aplikáciou valorizačného indexu nedôjde k zmene celkovej hodnoty pôvodnej rámcovej dohody.
- 3.8 Pri výpočte valorizačného indexu sa strany rámcovej dohody zaväzujú použiť **Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného odo dňa 8.6.2022** (ďalej len „Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR“), a to v jeho plnom rozsahu. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR je prílohou č. 5 rámcovej dohody a prílohou č. 6 je Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov, ktorá slúži, ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov.
- 3.9 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného obstarávania.
- 3.10 Dodávateľ je povinný postupovať v zmysle čl. 3.8 a požiadať Objedávateľa formou písomnej žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu doloženého jeho výpočtom za príslušné obdobie, a to každý kvartál najneskôr do 14 dní od zverejnenia na web-stránke Štatistického úradu SR. Po odsúhlasení predloženého valorizačného indexu v dvoch origináloch (jeden pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa) bude vyhotovený zápis o výške valorizačného indexu za príslušné obdobie kvartál, ktorý za Objedávateľa podpíše osoby oprávnené rokovať o veciach cenových.
- 3.11 V prípade, že dodávateľ poruší povinnosti uvedené v bodoch 3.7, 3.10 má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,9 % (deväť desatín percenta) z fakturovanej celkovej ceny jednotlivých objednávok v príslušnom kalendárnom roku za každý deň omeškania, a to až do predloženia žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu podľa bodu 3.10 tohto článku alebo do účinnosti odstúpenia od rámcovej dohody v zmysle nasledujúcej vety tohto bodu tohto článku rámcovej dohody v prípade, ak by valorizačná indexácia upravovala ceny za príslušné obdobie, ktoré má byť upravené dodatkom nadol. Objedávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť od rámcovej dohody, pričom odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia do sídla zhotoviteľa.

- 3.12 Valorizačný index je zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre s tým, že článok IV sa vzťahuje na podmienky fakturácie valorizačného indexu.

Článok IV

Platobné podmienky

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele podľa konkrétnej objednávky vystavenej v súlade s touto rámcovou dohodou.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočnená po ukončení a prevzatí diela v súlade s bodom 6.12 čl. VI tejto rámcovej dohody.
- 4.3 Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma stranami dohody podľa čl. VI bod 6.12 tejto rámcovej dohody.
- 4.4 Splatnosť faktúr je 30 (tridsať) dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo rámcovej dohody, dodatku, objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu dohody, bankové spojenie v zmysle dohody a musia byť k nej priložené požadované prílohy. Prílohou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí diela vystavený v súlade s bodom 6.12 čl. VI tejto dohody.
- 4.6 V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Strany dohody berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.
- 4.7 V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.

Článok V

Miesto a čas plnenia rámcovej dohody

- 5.1 Miestom plnenia diela sú diaľnice, rýchlостné cesty a cesty (ďalej len „cesty“) vo vlastníctve objednávateľa uvedené v časti B.1 súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej objednávke vystavenej objednávateľom podľa čl. II tejto rámcovej dohody (ďalej len „miesto plnenia“).
- 5.2 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na **48 (štyridsaťosem) mesiacov** odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

Článok VI Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1 Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, prípadne na okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu diela, ak takéto existujú.
- 6.2 Začatie a ukončenie prác dohodne zhotoviteľ vopred s príslušným SSÚD, SSÚR e-mailom.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.4 Odo dňa odovzdania staveniska, vždy počas vykonávania prác, bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích vyhlášok. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom vykonania posledného súpisu podľa bodu 4.3 čl. IV, ktorý sa vykoná vždy po odovzdaní a prevzatí diela v zmysle bodu 6.12 čl. VI ku každej objednávke podľa čl. II tejto zmluvy.
- 6.5 Objedávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Práce budú vykonávané počas krátkodobého obmedzenia dopravy (krátkodobé pohyblivé pracovisko) na jednom jazdnom pruhu, vyznačeného príslušnými dopravnými značkami a zariadeniami.
- 6.6 Konkrétne miesto a čas nástupu na realizáciu prác podľa konkrétnej objednávky v zmysle bodu 2.2, bude zástupca zhotoviteľa oznamovať na príslušné stredisko správy a údržby najneskôr 1 (jeden) deň vopred.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov tak, aby nezavinil zbytočné trvanie obmedzenia dopravy.
- 6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 6.9 Zhotoviteľ písomne oznámi dokončenie prác na diele objednávateľovi a zmluvné strany sa písomne dohodnú na termíne prevzatia diela.
- 6.10 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa rámcovej dohody, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 6.11 Preberanie vykonaných prác podľa konkrétnej objednávky bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok uvedených v Opise predmetu zákazky a bude sa uskutočňovať za prítomnosti zástupcov oboch strán dohody. V zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné vady diela podľa konkrétnej objednávky. V prípade, ak po začatí preberacieho konania objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na diele, zmluvné strany spíšu *Záznam zo začatia preberacieho konania* (ďalej len „záznam“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na diele. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovo lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov na diele. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, resp. nedorobky v lehote stanovenej objednávateľom.
- 6.12 Ak po začatí preberacieho konania objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 6.11 tohto článku rámcovej dohody, o odovzdaní a prevzatí diela podľa konkrétnej objednávky spíšu strany rámcovej dohody protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu za strany rámcovej dohody osoby zodpovedné za plnenie v zmysle konkrétnej objednávky. V protokole o odovzdaní a prevzatí diela bude uvedený stav – kvalita prác pred uvedením opravovaného úseku do premávky. Povrch opravovaného miesta nesmie byť hladký s vystúpením spojiva na povrch (vypotený), prípadne z dôvodu

vypadávanie kameníva z povrchu. Nerovnosť opraveného miesta voči okolitému povrchu vozovky nesmie byť väčšia ako + 5 mm. Prebytočné, neuchytené kamenivo musí byť z povrchu vozovky odstránené. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma stranami rámcovej dohody prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele podľa konkrétnej objednávky.

- 6.13 Minimálne 14 (štrnásť) dní po podpise tejto rámcovej dohody je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi – Odboru laboratórných činností objednávateľa, kontaktná osoba: vedúci odboru laboratórných činností, tel. č.: 02/ 48252938, na odsúhlasenie technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, vrátane vyhlásenia o parametroch a skúšky typu k použitým materiálom.

Článok VII

Zmluvné sankcie a zodpovednosť za škodu

- 7.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín nástupu podľa bodu 2.2 čl. II rámcovej dohody, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 2.3 čl. II rámcovej dohody, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržení termínu ukončenia diela uvedeného v príslušnej objednávke, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 2.3 čl. II rámcovej dohody, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny diela, vrátane DPH, danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.3 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti dohodnuté v bodoch 6.3 – 6.8 čl. VI tejto rámcovej dohody, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % (jedno percento) z ceny diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za každé porušenie povinnosti osobitne.
- 7.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej podľa čl. VI bod 6.11 tejto rámcovej dohody, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny diela, vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.5 Ak zhotoviteľ poruší iné povinnosti dohodnuté v rámcovej dohode ako sú uvedené v tomto článku, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 7.6 Uhradením zmluvnej pokuty v zmysle tejto dohody nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
- 7.7 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.8 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.9 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká strane dohody povinnosť podľa tejto rámcovej dohody, ktorej plnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou podľa tohto článku dohody.

Článok VIII

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 8.1 Záručná doba na dielo podľa konkrétnej objednávky (stavebné práce) je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov.

- 8.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania na základe podpísaného preberacieho protokolu podľa bodu 6.12 čl. VI rámcovej dohody. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť do 30 (tridsať) dní na svoje náklady, ak sa strany s prihliadnutím na povahu vady písomne nedohodnú inak.
- 8.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 7 (sedem) dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej – 7 (sedem) dňovej lehote; v prípade, že tak neurobí, považuje sa to za súhlas s reklamovanými vadami.
- 8.4 Nedodržanie parametrov stanovených v časti „Technicko-kvalitatívne podmienky“ súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovjúce a reklamovateľné.

Článok IX

Subdodávatelia a ostatné povinnosti zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Zozname subdodávateľov a podiele subdodávok, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto rámcovej dohody. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 9.2 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto rámcovej dohody, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený od dohody odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.
- 9.3 Počas trvania tejto rámcovej dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto rámcovej dohody výlučne na základe dodatku k tejto rámcovej dohode. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS sektora v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Objávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS podľa ZoRPVS v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich dielach, nespĺnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnuť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva.
- 9.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 k tejto rámcovej dohode obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k rámcovej dohode. V prípade nespĺnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k dohode, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom dohody/ v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom dohody/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi

predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

- 9.6 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie ustanovenia § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.
- 9.7 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „**zákon o odpadoch**“) je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä nie však výlučne o povinnosti držiteľa odpadu podľa ustanovenia § 14 zákona o odpadoch, za triedenie, zaraďovanie, spôsob zhodnocovania, spôsob zneškodňovania, odovzdávanie, odvoz, zhromažďovanie, skladovanie, likvidáciu a za celkové nakladanie so všetkými odpadmi vrátane nebezpečných odpadov.
- 9.8 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „**MŽP SR**“) č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej „**vyhláška č. 366/2015 Z. z.**“), vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj podľa ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Dodávateľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení rámcovej dohody, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho roka najneskôr však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 9.10 V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa.

Článok X

Ukončenie rámcovej dohody

- 10.1 Táto rámcová dohoda zanikne uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním finančného limitu uvedeného v bode 3.2 čl. III tejto rámcovej dohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Rámcovú dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od rámcovej dohody, písomnou výpoveďou objednávateľa. Ukončením rámcovej dohody akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté práva objednávateľa vyplývajúce z ustanovenia článku VII a článku VIII tejto rámcovej dohody vzťahujúce sa na všetky už vykonané a prevzaté diela podľa bodu 6.12 čl. VI tejto dohody.
- 10.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku rámcovej dohody dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku rámcovej dohody dohodou.
- 10.3 Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody, resp. objednávky v prípade podstatného porušenia rámcovej dohody, resp. objednávky zhotoviteľom.
- 10.4 Na účely tejto rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody zhotoviteľom považuje najmä:
- 10.4.1 ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie rámcovej dohody predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - 10.4.2 ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke;
 - 10.4.3 ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne ohrozené;
 - 10.4.4 ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bode 2.3 čl. II, ak nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle rovnakého ustanovenia, alebo uvedené v bode 2.4 čl. II dohody; v článku VI; v článku IX rámcovej dohody a v bode 11.5 čl. XI tejto dohody;
 - 10.4.5 ak zhotoviteľ opakovane (najmenej 2x) nepotvrdí objednávku podľa bodu 2.7 článku II rámcovej dohody;
 - 10.4.6 v ďalších prípadoch uvedených v rámcovej dohode (ak sú uvedené);
 - 10.4.7 ak je zhotoviteľ v omeškaní s termínom ukončenia diela uvedenom v konkrétnej objednávke o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní;
 - 10.4.8 ak zhotoviteľ neodstráni vady pri preberaní diela alebo počas záručnej doby v termíne podľa požiadavky objednávateľa;
 - 10.4.9 ak zhotoviteľ poruší ustanovenie článku II bod 2.1 tejto rámcovej dohody;
 - 10.4.10 v ďalších prípadoch uvedených v ZVO alebo inom príslušnom zákone.
- 10.5 V prípade nepodstatného porušenia tejto rámcovej dohody sú zmluvné strany oprávnené od rámcovej dohody odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej strane dohody na odstránenie konania v rozpore s rámcovou dohodou, jej prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa strany dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) pracovných dní.
- 10.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) pracovných dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody. Za akúkoľvek inú zmenu

sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

- 10.7 Odstúpenie od tejto rámcovej dohody sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia. Odstúpením od rámcovej dohody sa rámcová dohoda zrušuje dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od rámcovej dohody nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.
- 10.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto rámcovú dohodu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.
- 10.9 V prípade ukončenia tejto rámcovej dohody podľa tohto článku dochádza automaticky aj k ukončeniu vykonávania samostatného diela v zmysle príslušných objednávok zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Práva a povinnosti strán rámcovej dohody neupravené v tejto rámcovej dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ustanoveniami ZVO a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 11.2 Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) rovnopisy sú určené pre objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
- 11.3 Ak sa v ustanoveniach tejto rámcovej dohody vrátane jej príloh používa pojem rámcová dohoda a ak to neodporuje obsahu a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým rámcová dohoda vrátane všetkých jej príloh.
- 11.4 Strany dohody sa dohodli, že ak v tejto rámcovej dohode nie je uvedené inak, písomná komunikácia podľa tejto rámcovej dohody alebo v súvislosti s touto rámcovou dohodou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto rámcovou dohodou aj prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 (troch) dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odšťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto rámcovej dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 11.6 Strany dohody sa dohodli, že rámcovú dohodu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení rámcovej dohody musí byť písomná. Dodatok k rámcovej dohode ako aj dohoda o skončení rámcovej dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami strán rámcovej dohody, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k rámcovej dohode alebo dohody o ukončení rámcovej dohody nedošlo.
- 11.7 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán rámcovej dohody. Účinnosť dohoda nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

11.8 Táto rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody. Predmet dohody bude vždy realizovaný na základe písomných čiastkových objednávok.

11.9 Strany dohody vyhlasujú, že sa s obsahom rámcovej dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

11.10 Neoddeliteľnými prílohami tejto rámcovej dohody sú :

Príloha č.1 - Jednotková cena pre časť 3 – SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, SSÚD 9 Mengusovce

Príloha č.2 - Časť B.1 Opis predmetu zákazky

Príloha č.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č.4 - Kontaktné osoby

Príloha č.5 - Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného odo dňa 8.6.2022

Príloha č. 6 - Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov.

11.11 Z hľadiska predmetu obstarávania súčasťou rámcovej dohody sú:

- súťažné podklady*
- budúce objednávky vystavené na základe tejto rámcovej dohody*
- doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov*

*** Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu rámcovej dohody, ale ich obsah je zmluvne záväzný, pokiaľ ho rámcová dohoda neupravuje odlišne.**

Vo Zvolene dňa 22.05.2023

zhotoviteľ:

.....
BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti

.....
BITUNOVÁ spol. s r.o.

Ing. Štefan Truban
prokurista spoločnosti

25. JÚL 2023

v **OPATISLAVI** dňa

objednávateľ:

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Ladislav Bariak
člen predstavenstva

**Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií – odstraňovaním výtlkov
tryskovou technológiou**

Jednotková cena

**Časť 3. Komunikácie v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9
Mengusovce**

Popis prác	Jednotková cena bez DPH za 1 t (€)	Množstvo (t)	Cena celkom bez DPH (€)
Oprava výtlkov tryskovou metódou	259,00	500	129 500,00
DPH 20% €			25 900,00
CENA S DPH €			155 400,00

V jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne vykonanie a odovzdanie diela ako sú napríklad náklady na očistenie miesta, napenetrovanie, vyplnenie kamenivom a asfaltovou emulziou pod tlakom, zhutnenie a pod.

Miesto: *Zvolew*

Dátum: *22. 05. 2023*

.....
podois/opravnene,dca

Ing. Ľubomír TRAUŠAN

Ing. Mária MELICHOVÁ

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

1. Predmetom obstarávania je **Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií** –odstraňovanie lokálnych porúch - výtlkov **tryskovou technológiou**. Predmet verejného obstarávania sa delí na nasledujúce časti:

- Časť 1: komunikácie v správe SSÚD 4 Trenčín, SSÚD 5 Považská Bystrica, SSÚR 6 Čadca a SSÚD 6 Martin
- Časť 2: komunikácie v správe SSÚD 1 Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava, SSÚR 1 Galanta
- Časť 3: komunikácie v správe SSÚD 8 L. Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce
- Časť 4: komunikácie v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov
- Časť 5: komunikácie v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen.

2. Rozsah prác

Na základe poznatkov z predchádzajúcich období je predpokladané – orientačné množstvo na jednotlivých objektoch :

Časť	Predpokladaný rozsah plnenia počas trvania rámcovej dohody	Stredisko
1	200 ton	SSÚD 4 Trenčín, SSÚD 5 Považská Bystrica, SSÚR 6 Čadca a SSÚD 6 Martin
2	1 600 ton	SSÚD 1 Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava, SSÚR 1 Galanta
3	500 ton	SSÚD 8 L. Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce
4	250 ton	SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov
5	250 ton	SSÚR 2 Nová Baňa, SSÚR 3 Zvolen

Množstvá budú upresňované podľa skutočnej potreby formou konkrétnych objednávok vystavených príslušnými SSÚD (Stredisko správy a údržby diaľnic) a SSÚR (Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest) v čase účinnosti rámcovej dohody.

Rozsah prác, určenie lokalít, mená pracovníkov verejného obstarávateľa poverených kontrolou a preberaním prác, termíny plnenia budú špecifikované v písomných objednávkach verejného obstarávateľa, ktoré budú vystavené na základe rámcovej dohody.

3. **Termín plnenia predmetu obstarávania** : 48 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody, v termínoch podľa jednotlivých objednávok vystavených v súlade s rámcovou dohodou.
4. **Miesto dodania** : odbernými miestami sú komunikácie v správe príslušných stredísk.

Zoznam úsekov:

SSÚD 1 Malacky:

- diaľnica D2 na úseku št. hranica SR/ČR – križ. Lamač, Bratislava
- diaľnica D4 Stupava

SSÚD 2 Bratislava:

- diaľnica D1 na úseku križ. Pečňa, Bratislava – Senec
- diaľnica D2 na úseku križ. Lamač, Bratislava – št. hranica SR/HU
- diaľnica D4 na úseku št. hranica SR/AUT – Jarovce

SSÚD 3 Trnava:

- diaľnica D1 na úseku Senec – Horná Streda

SSÚD 4 Trenčín:

- diaľnica D1 na úseku Horná Streda – Ilava
- rýchl. cesta R2 obchvat Bánovce n. Bebravou
- privádzač Trenčín
- cesta č. I/9 na úseku št. hranica SR/ČR - Drietoma – križ. s diaľnicou D1

SSÚD 5 Považská Bystrica:

- diaľnica D1 na úseku Ilava – Hrič. Podhradie
- diaľnica D3 na úseku Hrič. Podhradie – Žilina
- rýchl. cesta R6 a cesta č. I/49 na úseku križ s diaľnicou D1 – Púchov
- cesta I/64b privádzač Lietavská Lúčka

SSÚD 6 Martin:

- diaľnica D1 na úseku Dubná skala – Turany
- rýchl. cesta R3 Martin

SSÚD 8 Lipt. Mikuláš:

- diaľnica D1 na úseku Ivachnová – Važec
- rýchl. cesta R3 obchvaty Oravského Podzámku a Trstenej

SSÚD 9 Mengusovce:

- diaľnica D1 na úseku Važec – Levoča

SSÚD 10 Behárovce:

- diaľnica D1 na úseku Levoča – Chminianska Nová Ves
- cesta I/18 pri meste Spišské Podhradie

SSÚD 11 Prešov:

- diaľnica D1 na úseku Chminianska Nová Ves – Prešov – Budimír
- rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka
- cesta I/80 v Prešove

SSÚR 1 Galanta:

- rýchlostná cesta R1 na úseku Trnava – Nitra
- rýchlostná cesta R1A na úseku Nitra

SSÚR 2 Nová Baňa:

- rýchlostná cesta R1 na úseku Hronský Beňadik – Šášovské Podhradie
- rýchlostná cesta R2 obchvat Žiaru nad Hronom
- cesta I/65 na úseku Olichov – križ. s R1

SSÚR 3 Zvolen:

- rýchlostná cesta R1 na úseku Šášovské Podhradie – Banská Bystrica
- rýchlostná cesta na úseku Budča – Zvolen, Zvolen východ – Kriváň, obchvat Oždian a Tornale
- rýchlostná cesta R3 obchvat Hornej Štubne
- cesta I/16 na úseku od križ. s R2 po Neresnícku cestu

SSÚR 6 Čadca:

- diaľnica D3 na úseku Svrčinovec – Čadca
- cesta I/11 na úsekoch Žilina - Brodno, Kysucký Lieskovec – Oščadnica, Svrčinovec – št. hranica SR/ČR
- cesta I/11A na úseku Oščadnica - Čadca

5. Technicko – kvalitatívne podmienky

Technológia zahŕňa očistenie opravovaného miesta vyfúkaním vzduchom pod tlakom, napenetrovanie (postrekom povrchu asfaltovou emulziou), vyplnenie pránym kamenivom a asfaltovou emulziou pod tlakom. Opravované miesto musí byť suché prípadne mierne navlhnuté. Práce sa nesmú

vykonávať počas dažďa. Práce sa budú vykonávať pri teplotách vyšších ako 5°C. Finálny posyp bude z praného kameniva na zabránenie nalepenia asfaltu na pneumatiky behom tuhnutia.

Minimálne 14 (štrnásť) dní po podpise rámcovej dohody je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi – Odboru laboratórnych činností objednávateľa, kontaktná osoba: vedúci odboru laboratórnych činností - tel. č.: 02/ 48252938, na odsúhlasenie technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, vrátane vyhlásenia o parametroch a skúšky typu k použitým materiálom.

Vhodnosť materiálov na použitie pre predmetnú technológiu zdokladuje uchádzač predložením vyhlásení o zhode podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ požaduje použitie kameniva pranej frakcie 2/5 a 4/8.

Vlastnosti kameniva musia vyhovovať podľa Katalógových listov kameniva – list I/11 (prístupné na internetovej stránke SSC v časti Technické predpisy: KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva), a to:

- zrnitosť
- otlkovosť
- obsah jemných častíc - postačuje kategória f₂.

6. Preberanie prác

Práce budú preberané protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu za strany rámcovej dohody osoby zodpovedné za plnenie v zmysle konkrétnej objednávky. **V protokole o odovzdaní a prebratí diela bude uvedený stav – kvalita prác pred uvedením do premávky.**

- Povrch opravovaného miesta nesmie byť hladký, nesmie dôjsť k vystúpeniu spojiva na povrch (vypoteniu), prípadne nesmie ostať hladký z dôvodu vypadávania kameniva z povrchu.
- Nerovnosť opraveného miesta voči okolitému povrchu vozovky nesmie byť väčšia ako ± 5 mm.
- Zhotoviteľ musí zabezpečiť odstránenie prebytočného, neuchyteného kameniva z povrchu vozovky (pozametanie vozovky zametačom)

Uvedené vady sú dôvodom na neprevzatie prác verejným obstarávateľom.

7. Vykonávanie prác

Zhotoviteľ bude **práce vykonávať nepretržite, bez prerušenia** aj v dňoch pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky) a v nočných hodinách.

Práce budú vykonávané počas **krátkodobého obmedzenia dopravy** počas pracovnej zmeny – usmernenia premávky prenosnými dopravnými značkami na jeden jazdný pruh.

Zabezpečenie obmedzenia dopravy v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle TP 069 (<https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tp.ssc>) **nie je súčasťou predmetu obstarávania a bude zabezpečené kapacitami verejného obstarávateľa.**

Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na diaľnici a rýchlostnej ceste musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti práce.

Skutočný **termín začatia a ukončenia prác** (v prípade, že sa nezhoduje s dňom odovzdania staveniska) je zhotoviteľ **povinný minimálne s 1-denným predstihom ohlásiť** príslušnému stredisku správy a údržby elektronickou poštou alebo telefonicky.

Príloha č. 1 k časti B.3 (zároveň príloha č. 3 k Dohode)

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečený subdodávateľom.

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	podiel subdodávok v %*	podiel subdodávok v Euro s DPH**
1.				0,00	0,00
2.					
3.					

Vo Zvolene dňa 22.05.2023

Podpis oprávnenej osoby uchádzača :

.....
Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

.....
Ing. Štefan Truban
prokurista spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

* , ** uchádzač zodpovedá za správne uvedení podiel zmluvnej hodnoty v % resp. v Euro s DPH.

Kontaktné osoby

Objekt č. 1

- pre SSÚD 4, Na Vinohrady 1022, 911 05 Trenčín
- pre SSÚD 5, časť Kúnovec 4532, 0170 01 Považská Bystrica
- pre SSÚR 6, A. Hlinku 2549, 022 65 Čadca
- pre SSÚD 6, Hlavná 2158, 038 52 Sučany

Objekt č. 2

- pre SSÚD 1, Pezinská 15, 901 01 Malacky
- pre SSÚD 2, Domkárska 9, 821 05 Bratislava
- SSÚD 3, Sereďská 210, 917 05 Trnava
- SSÚR 1, Matúškovská cesta 886, 924 01 Galanta

Objekt č. 3

- pre SSÚD 8, Demänovská 79, 031 01 Liptovský Mikuláš
- pre SSÚD 9, 059 36 Mengusovce

Objekt č. 4

- pre SSÚD 10, 053 05 Beharovce,
- pre SSÚD 11, Petrovany 500, 082 53 Prešov

Objekt č. 5

- pre SSÚR 2, Železničný rad 22, 968 01 Nová Baňa
- pre SSÚR 3, Neresnícka č. 8, 960 21 Zvolen

**Metodický pokyn
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje
mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov**

Článok 1

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb¹ a budov (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré ešte len budú vyhlásené.

(2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných prostriedkov².

Článok 2

(1) Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej len „obstarávateľ“)³ povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.

(2) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

(3) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

- a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „ t_0 “) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
- b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ t “), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

¹ § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

² §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

³ §7 – 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(4) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(5) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(6) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

(7) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

(8) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t_0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t_0 a t . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k základnému obdobiu priemer roka 2015, t.j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

(9) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

- a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
- b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
- c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.

(10) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left(\frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 * \left(\frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left(\frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

Kde:

- P_t** : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „ t “, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.
- t** : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.
- t_0** : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,10$** : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.
- $0,20$** : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.
- HICP*** : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- HICP_t*** : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „ t “.
- HICP_{t_0}*** : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,08$** : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).
- D*** : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- D_t*** : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t “
- D_{t_0}*** : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,62$** : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.
- CMI*** : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

- CMI_t** : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.
- CMI_{t_0}** : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t₀“.

Článok 3

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 8. júna 2022.

Článok 4

Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018.

V Bratislave

Andrej Doleža
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov

Koeficient ; rozsah indexu	Ukazovateľ	Krajina pôvodu; mena indexu	Zdroj indexu; názov/definícia	Hodnota v uvedenom termíne *	
				Hodnota	Dátum
0,10			Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.		
0,20	HICP	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100) Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny úhnom	126,02+126,95+128,14 /3=127,037	Júl až September 2022
0,08	D	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien pohonných látok v SR (Nafta v %)	(1,882+1,789+1,817)/3 =1,829	Júl až September 2022
0,62	CMI	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny)	154,600	3.Q.2022

Dátum: 22.05.2023

Podpis:

Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Štefan Truban
prokurista spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

Pozn. * Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k referenčnému obdobiu, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže.