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i Zmluva o dielo ¢....%0
Y uzatvorena medzi objednavatelom a zhotovitePom podl’a § 536 a nasl. zikona 513/1991
Zb. — Obchodného zikonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov (d’alej len ,,zmluva“)

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania - zakazka s nizkou hodnotou na
uskuto¢nenie stavebnych prac - postup podla § 117 zakona ¢.343/2015 7.z o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Objednavatel’
Nazov:
Sidlo:

Zastiupeny:

ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

(;isio uctu:
C.tel./fax:
e-mail:

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

V zasttpeni:

IO

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo tictu:

CLL Zmluvné strany

Obec Vitanova

Vitanova 82

027 12 Vitanova

Mgr. DuSan Koval’ik, starosta obce

00314978

2020573962

VUB:

SK410200 0000 0000 2252 8332
043/5394106
ouvitanova@orava.sk

JANEX ML s.r.o

Vitanova 202

Jan Sprlak

51580870

SK 2120729556

2120729556

SLSP

SK89 0900 0000 0051 4327 0529

Zastupca vo veciach technickych: Jan Sprlak

Tel, fax:

0949/432740

Zapisany v Obchodnom registri SR

C1.2. Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat dielo: ,,Cintorin Vitanova —
upravy a doplnenie spevnenych ploch * .

a) podla oceneného

supisu prac a dodavok (rozpottu), odsthlaseného

objednavatel'om, ktory je nedeliteI'nou sic¢ast'ou tejto zmluvy ako Priloha ¢.1.

b) podmienok vo vyzve na predkladanie ponuk z procesu verejného obstaravania a
informacii ziskanych obhliadkou miesta realizacie diela.

¢) ostatnych neodkladnych poziadaviek. resp. zmien objednavatel’a, zapisanych v
stavebnom denniku, pri¢om zhotovitel' je povinny ich re$pektovat
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2.2:

2.3.
2.4.

3.1

3.2

3.4

4.1.

4.2.

Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel’ samostatne v sulade s prislusnymi predpismi a
nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objedndvatela. Zhotovitel' bude
uskuto¢novat’ prace shvisiace s predmetom obstaravania v stlade s technologickymi
postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych Gprav o ochrane Zivotného prostredia,
bezpecnosti prace a pod.

Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realiziciu tretej osobe.
Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu
objednavatela so zhotovitel'om.

Zhotovitel' bude zabezpecovat’ fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac
a to odo dna prevzatia staveniska, pocas celej vystavby az do ukoncenia diela.
Zhotovitel' odovzda Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela CD nosi¢
s fotodokumentaciou.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze pocas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia poruovat’
Zakon o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani ¢. 82/2005 7. z. v zneni neskorsich
predpisov. Pripadné sankcie za nelegdlne zamestniavanie uloZené prislusnymi
kontrolnymi organmi objednavatelovi, tykajuce sa realizacie zmluvného diela,
objednavatel'ovi preplati v plnej vyske zhotovitel’.

Cl. 3. Miesto a Lehota plnenia

Miesto plnenia : Obec Vitanov4, cintorin

Termin realizcie: do 1 mesiaca od prevzatia staveniska zhotovitelom

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia Diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktordt nemohol svoju povinnost, stvisiacu
s realizaciou Diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela.
V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predlZenie lehoty vystavby a tuhradu
preukazateI'nych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned’ oboznamit’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora st'azuje zhotovenie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania lehdt plnenia prac.
Objednavatel je opravneny pozastavit’ realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii
brani okolnost’ vyluc¢ujica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba
plnenia zmluvy sa tym automaticky prediZi o &as trvania okolnosti vyludujtcich
zodpovednost’.

Cl. 4. Cena Dicla
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena podrobnym

poloZzkovitym rozpoétom, ktory tvori neoddelitelnu stcast’ tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 38056,88 EUR
DPH 20% 7611,38 EUR
Cena spolus DPH  45668,26 EUR

Prace, ktoré zhotovitel’ nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela a
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.
K zmene ceny moze dojst:

a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

b) v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a,
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4.4.
4.5.

4.7.

4.8.
4.9.

5.1.

5.2.

5.3,
5.4.

33

6.1.

6.3.

6.4.

6.5.

v

¢) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom
vykaze vymer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukdZu v priebehu prac ako
nepotrebné,
Ostatné zmeny ceny nie su pripustne.
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpo¢tu, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), mdze sa
zhotovitel doméhat’ primeraného zvy$enia ceny. Naviac price mdzu byt vykonané
vylu¢ne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.
Do ceny Diela st zaratané vSetky pomocné, zabezpeCovacie, pripravné a dokoncovacie
prace.
V cene Diela su zohl'adnené vietky stazené podmienky realizacie Diela.
Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukol'vek
int pri¢inu za u¢elom zvysenia ceny.

Cl. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi faktiru s potrebnymi naleZitost'ami a spolu so stipisom vykonanych
prac a dodavok, ktory musi byt” odsuhlaseny objednavatel'om.

V pripade, 7e faktara nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa
lehota splatnosti faktary imerne prediZi o dobu doplnenia.

Splatnost’ faktir je do 30 dni odo diia dorué¢enia objednavatelovi.

Platba za Dielo bude zhotovitelovi uhradena na zaklade jednej konecCnej faktiry.
Zhotovitel'ovi vznikd narok na vystavenie kone¢nej faktiry po podpisani Protokolu o
odovzdani a prevzadi Diela.

Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost’ za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v silade so zaviznymi STN a odbornymi normami,
pravnymi predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa obvykle uziva.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi na dielo zéruku v trvani 36 mesiacov; na vyrobky
podla zaruky vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca
dava int zaruku). Zaruka za¢ina plynit’ odo dila prevzatia diela bez zavad diela podl'a
tejto zmluvy, resp. odo dna potvrdenia odstranenia zistenych zavad diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel ma pravo na bezplatné
odstranenie zavady.

Pripadnu reklamaciu vady Diela je obstaravatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po
zisteni vady pisomnou formou na adresu zhotovitel'a.

Reklamované vady, ktoré oznadi obstaravatel’ za havarijné, je zhotovitel povinny
odstranit’ do 24 hodin od ich nahlasenia. St to najmi tie vady, na zaklade ktorych
nemodze objednavatel’ dielo uzivat’ a hrozi mu majetkova ujma.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaru¢nej lehote, je objednavatel
opravneny  nechat’ tiecto vady odstranit’ tretou osobou a ndklady vyuactovat
zhotoviteTovi. Zhotovitel' sa zavdzuje tieto naklady uhradit’ v plnej vySke do 21
kalendarnych dni odo dia obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto néklady vyuctované.

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
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a)

b)

V pripade, Ze¢ zhotovitel nedodrzi termin zhotovenia Diela, uhradi
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy
den omeskania az do jeho prevzatia.

Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 100 €, za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktir moZe zhotovitel' vytctovat
objednavateTovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy den
omeskania.

(. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.1.

objednavatel’ je povinny zabezpeéit’ zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnt na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty Cas uzivania
uhradza zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je v omeSkani,

Objednavatel’ odovzda zapisni¢ne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude
spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat’:
odovzdanie hranic staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizaciu
pre ucely zariadenia staveniska a realizacie Diela.

8.2. Realizacia:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7,

zhotovitel' svojou ¢innost'ou nesmie narusit bezpecnost” 0sdb pohybujiicich sa
okolo staveniska,

vytyovanie a iné meradské prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela
zabezpetuje zhotovitel', ako sucast’ dodavky,

zhotovitel' uhradza, odbery energii z previdzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrZiavat' poriadok a Cistotu, je povinny odstrafovat
odpady a negistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné néklady,

pri odovzdani celého Diela je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvy3ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné riadne
prevziat’ a bezpecne prevadzkovat,

Po termine odovzdania a prevzatia Diela, moze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
chyb a nedorobkov, s ktorymi objednévatel’ dodavku prevzal. Po odstraneni chyb
a nedorobkov je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva.

Zhotovitel' vykondva &innosti spojené s predmetom Diela na vlastnd
zodpovednost’ podl'a zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie, pravne
a technické predpisy, vyhlagky platné v SR, najmi stavebny zakon, zdkon o
bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlaSku o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zdkon o Zivotnom
prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zdkon o
vodach, zdkon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenéch a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit vietkych
zamestnancov pracujtcich na stavbe o bezpegnosti a ochrane zdravia pri préci.

8.3.  Zhotovitel' je povinny od prevzatia staveniska viest' stavebny dennik, v zmysle § 46d
stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu v3etky
skutoénosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.
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8.4.

8.6.
3.7.

8.8.

2.1.

9.4.

Objednavatel’ bude vykonavat’ stavebny dozor nad realiziciou Diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.

Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré neboli vytyené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel' je vsak povinny pred zaCatim prac
opitovne preskiimat’ a vyznacit' vietky existujice podzemné inZinierske siete, resp. iné
prekazky.

Zhotovitel’ oznaci stavbu predpisanym sposobom.

Zhotovitel je povinny respektovat a plnit bez omeskania vietky poziadavky stavebného
dozoru.

Zhotovitel' sa zavizuje po ukonéeni a prevzati vietkych prac dat’ stavenisko do
povodného stavu.

CL 9. Odstiapenie od zmluvy, zmena zmluvy, zinik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel’ moZe odstapit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked’ sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finan¢né
zaruky, ktoré pontka, nie s zluite[né s povahou a doleZitostou prac jemu
zverenych

~ 7z ddvodu porusenia podmienok a podkladov tejto sutaZze zhotovitelom

- 7 dévodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu, neschopnosti, z dovodu
neplnenia zaviizkov alebo odmietnutia sa prisposobit’ poziadavkdm objedndvatela
dojednanych v zmluve.

~ v pripadoch uvedenych v § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahrady skody. Objednavatel je

viak povinny zaplatit zhotovitelovi ¢&iastku zodpovedajicu cene uz kvalitne

vykonanych prac.

Pripadné dalsie spory a rozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo suvislosti

s fiou v d’alsom priebehu realizacie prac sa budu riesit’ v prvom rade rokovanim medzi

zmluynymi stranami, d’alej odbornou expertizou sadnych znalcom, s ktorymi budu

sthlasit obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodni ani na urovni

Ytatutarnych zastupcov, obratia sa strany s dorieSenim sporu na prislusny sud.

Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny

dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budi oductované podla

zmluvnych cien faktirou a objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotoviteFovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

Zmena zmluvy pogas jej trvania je mozna v silade s ustanoveniami § 18 zakona ¢.
343/2015 7. z. o verejnom obstaravani

Cl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat' Dielo jeho riadnym ukongenim a
odovzdanim predmetu Diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacicho konania pisomne oznamit’
objednavatelovi najneskér pit’ dni vopred pripravenost’ Diela k odovzdaniu.
Podmienkou koneéného odovzdania a prevzatia Diela je tspe$né vykonanie
komplexnych skusok predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych
preberacich podmienok zhotovitel' bude dokumentovat’ kvalitu odovzdanych prac
reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach, dolozenymi atestami alebo
certifikitmi  zhotovitefom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlozi
objedndvatel'ovi pri preberacom konani stavby.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10

112,

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Ak st uvedené skusky neutspe$né z viny zhotovitela, budi tieto v plnom rozsahu
opakovan¢ do troch dni, na jeho naklady.

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi revizne
spravy, atesty, osved¢enia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie
protokoly, zaruéné listy tovarov, ako aj d’al§iu dodavatel'ska dokumentéaciu potrebni ku
kolaudédcii diela. K preberaciemu Kkonaniu je zhotovitel povinny odovzdat
fotodokumentéciu v zmysle ¢l. 2.5. , pripadne doklady o likvidacii odpadu. Bez tychto
nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spisu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, sapis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s
uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednavatel'a, Ze
odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a
nedorobkov, zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany
zaznam podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaZzovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté
preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
zodpovednost’ za nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatel'ovi.

Kazd4 zo zmluvnych stran je opravnena odstapit’ od zmluvy, ak druhd strana neplni
zmluvné zaviizky z okolnosti vy$sej moci.

Za vy$§iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit
zmluvné strany, napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na ucely tejto zmluvy
sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ z dévodu vyssej moci prijima pravna uprava
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Cl.11. Spolupdsobenie zmluvnych strin

Objednavatel’ moze sledovat’ obsah stavebného dennika minimaélne 1 raz za tyzden a k
zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zaznamom zhotovitela
nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.
Okrem zastupcov zhotovitel'a a objednéavatel'a mdzu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia objednavatela, projektanta a prislusné organy Statnej
spravy a Statneho stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy Vv
stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah préc, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne
dalsie zavizky dohodnuté v tejto zmluve, budd sluzit' ako podklad pre vypracovanic
pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovite' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prce. Za ich pripadné
porudenie a vzniknuta $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat’ podl'a druhu v zmysle zakona ¢.223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich
predpisov.

Objednavatel' je opravneny skontrolovat vsetky casti Diela, ktoré budi v dalsom
postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel
pisomne technického dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opa¢nom pripade bude
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znasat’ naklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podla ustanovenia §.553, ods.2
Obchodného zdkonnika.

11.8. Pre sledovanie postupu vystavby mozZe objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat’ uéastnikov vystavby. vyhotovovat zapisy o ich priebehu a
posielat’ ich ucastnikom kontrolnych dni.

11.9. 'V pripade zapojenia subdodavatel'a, tieto udaje o subdodavateloch (v rozsahu: Nazov
subdodavatela, ICO, predmet subdodavky a percentualny podiel subdodavky) a udaje
0 osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia budi uvedené ako priloha ¢.2 tejto zmluvy.

V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie jeho
povinnosti podl'a zmluvy tak, ako keby Dielo realizoval sam.

w

CL 12. Zaverecné ustanovenia

12.1.  Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mozu byt menené alebo dopliiované iba pisomnou
formou po dohode obidvoch zmluvnych stran. VSetky zmeny tejto zmluvy uvedené v
dodatkoch budu tvorit neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy.

12.2. Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obé&ianskeho zakonnika, pripadne
d’alSimi pravnymi predpismi najmé: zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi
normami o bezpecnosti prace a d'alsimi pravnymi predpismi zaviiznymi na uzemi
Slovenskej republiky, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

12.3. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) suavisiaceho s doddvanym
tovarom, uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek
pocas platnosti a a¢innosti Zmluvy a to opravnenymi osobami a poskytnat im vietku
potrebnu st¢innost’.

12.4. Zmluvné strany sa zavizuju, ze vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budu riesit
dohodou. Pripadné spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budi postupené na
rozhodnutie vecne a miestne prislu$nému sadu.

12.5. Tato zmluva je vyhotovena v 3 vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma platnost’ originalu.
Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel’, jedno vyhotovenie obdrzi Zhotovitel’.

12.6  Zmluva nadobuda platnost’ podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami a
G¢innost’ nadobudne deii po zverejneni zmluvy na webovom sidle objednavatela.

12.7. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisali.

12.9. Pre dorufovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouZije primerane
ustanovenie § 106 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 112 Civilného sporového poriadku.

Priloha ¢. 1 —rozpocet v pisomnej forme

V Vitanove] dna 14.08.2023

Zhotovitel MANEX ML §1.0.

027 12 Vitanoya 202
ICO:51¢ 7729556
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