ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
I.1. Objednavatel Obec Poproc
Sidlo: Skolskd 2, 044 24 Popro¢
Zastupeny: Ing. lveta Komorova Hilovska, starostka obce
ICO: 00324639
DIC: 2020746189
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
Telefén: +421907950728
Email: starosta@poproc.sk

Osoba opravnend konat vo veciach

o Ing. Iveta Komorova Hilovska
technickych

(dalej len ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno K&M&D, s.r.o.

Sidlo Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou
Zastupeny: Stanislav Luptak - konatel

ICO: 44781 393

DIC: 2022833472

IC DPH: SK2022833472

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK90 0900 0000 0050 6390 6857

Reg. ¢. z Obchodného registra vl.E. 23744/V.

Telefén, e-mail: 0904 542 365

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych
(dalej len "zhotovitel")

Stanislav Luptak

uzatvdraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalejlen ,Zmluva”) za nasledovnych podmienok.

Clanok 1.

Predmet zmluvy
II.L1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo s ndzvom: Stavebné
Upravy v budove ZS Popro¢ (dalej len ,dielo”) v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto Zmluve v rdmci
projektu s ndzvom: Stavebné UGpravy v budove ZS Popro¢ — Operaény program IROP — &. vyzvy IROP-CLLD-
$658-512-007.
I1.2. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentdcie stavby vypracovanej spolo¢nostou:
PERDO s.r.0., Kalvinska 42, 045 01 Moldava n/B, zodpovedny projektant Ing. arch. Lukas Vasil a za



I1.3.

I.4.

II.5.

.1.

IV.1.

IvV.2.

IV.3.

v.4.

IV.5.

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom ¢ase. Pokial' zhotovitel poveri vykonanim diela ini osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sdm.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne obozndmil
s Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer.

Zhotovitel ma zdujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednévatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto, kde ma byt dielo vykonané, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov,
prac asluzieb potrebnych na dokoncenie Diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, ndklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok III.
Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je katastralne tizemie obce Poproc¢ par. €. 811 (v rozsahu podla
projektovej dokumentacie)

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je maximalna
a zavazna a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve a v sulade s touto zmluvou.
Cena celkom:

Cena celkom bez DPH: 25 966,52 EUR
Cena DPH (20 %): 5193,30 EUR
Cena celkom s DPH: 31 159,82 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade projektovej dokumentacie. Projekt obsahuje okrem vykresovej
a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto
Zmluvy predlozil zhotovitel na zdklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela podfa tohto
¢lanku zahfna vsetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie
sUvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive
pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplnd, maximalna
a zavazna a bola vypracovana podla projektovej dokumentacie a to aj v pripade vzniku potreby takych
¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto
suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorend tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre
tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal
vsetky informacie a v ponuknutej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvysenia ceny
najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a
podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a vcéasné dokoncenie Diela za nim
ponuknutd cenu Diela

Naviac prace a dodavky (na zaklade zistenia zavazinych nepredvidatelnych okolnosti t.j. ide o prace, ktoré
nie suU obsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer) sa Zhotovitel zavazuje pre
Objednavatela vykonat na zéklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy
plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit
fakturu iba na zaklade objednavky, resp. odsuhlasenia naviac prac stavebnym dozorom Objedndvatela.
Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto Zmluve.
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IV.7.
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Pre ocenovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a dodavok su zavazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela (Priloha ¢.1). V pripade naviac prac a dodavok,
pri ktorych nie je moZné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla Specifikacie ( Priloha ¢.1) bude
cena tychto prac uréena dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade sa
zistené a identifikované naviac préace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej dokumentécii a/alebo vo
vykaze vymer ocenia dotknutym rozpoltovym stavebnym softvérom pouzitym Zhotovitelom a
ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané priace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne v pozadovanej
kvalite a na poZadovanej Urovni v ponuknutej cene a v sulade s projektovou dokumentdciou.

Clanok V.

€as plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 2 mesiacov odo diia pisomnej vyzvy Objednavatela na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zéstupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktorda ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok V1.
Zoznam zodpovednych osob
Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor Ing. Miroslav Sariczki
Za zhotovitela: stavbyveduci Stanislav Luptak
Clanok VII.

Podmienky uskutoc¢nenia prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska

a poistenie stavby, pozZiarne predpisy a predpisy BOZP
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zdklade pisomnej vyzvy
objednévatela. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 3 kalendarnych dni odo dia doruéenia
vyzvy na prevzatie staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpisu opravneni zdstupcovia zmluvnych stran.
V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumoziiuje dodrzat stanovené
technologické postupy pri realizacii predmetu zmluvy, bude termin odovzdania staveniska vzajomne
dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami objednavatela a zhotovitela.
Zhotovitel najneskér ku diu odovzdania staveniska preukaZe objednavatelovi, Ze ma uzatvorent zmluvu
o poisteni zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a
prevadzkou (po celt dobu realizicie diela. PoZzadované zmluvné poistné krytie musi byt minimélne vo
vyske cenového navrhu zhotovitela (bez DPH), ktory ponukol v procese verejného obstardvania.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi sicasne so staveniskom:
- Projektovi dokumentdaciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie resp. ohlasenie stavebnych Uprav a dokladovu ¢ast,
Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykonavanom diele, ktoré
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vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objedndvatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstrarfiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia resp. recykldcia odpadu, vypratanie a vyCistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom
na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndaklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikacidch zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe préc,
ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, pofte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konci protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. Suéasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdZe do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zdpisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objedndvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budd dalsim postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méze
zhotovitel pokracovat v realizacii diela, avSak az potom ako vykond podrobnu fotodokumentaciu
takychto Casti diela, ktoru zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak ucast na kontrole
objednavatelovi znemoini prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Ucasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na
Gcast pri vykonavani skusok vsulade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmu
mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveduicim
a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych os6b
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajlce sa
BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poZiare,
havérie a pod.) voéi prislusnym S$tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj
objednavatelovi za Ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.



VII.19. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

VI.20. Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladane] existencie stavby bola pri beZnej Udribe zarucend pozadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

VII.21. Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie v takom stave a Cistote, aby nesp6sobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi a tretim
fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takito Skodu sposobi,
zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

VI.22. Zhotovitel zabezpedi likvidaciu, resp. zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a jeho prilohy ¢. 1 pre ¢innost R5 — Recykldcia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych
materidlov.

VII.23. Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

VII.24. Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

VII.25. Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

VII.26. Zhotovitel je povinny zl&astriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednavatel podla potreby.

VII.27. Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost price, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

VII.28. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsSetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

VII.29. Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

VII.30. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach
technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat najméa zakladné Udaje dokonéeného diela, stpis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnd), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati diela, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

drobné odchylky od projektovej dokumentdcie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysSuju cenu prac, nie su
vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel povinny vyznadit v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

VII.31. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podlfa skutocného stavu
vykonanych prac v dvoch tla¢enych vyhotoveniach a v elektronickej forme,

zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentdcie priebehu tychto
prac,

zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni,

doklady o vykonanych funkénych skiskach,

Certifikaty, vyhlasenia o zhode, atesty od pouZitych materialov.
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VIIL3.
Vill.4.
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IX.2.
IX.3.
IX.4.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavdazok zhotovitela splneny tak, ako je stanovené
v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia
sa revizne spravy, atesty.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvysny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.
Clanok VIIL.

Subdodavatelia
Kazdy subdodavatel musi byt opravneny vykonavat navrhnuté plnenie. Uvedenl skutocnost
subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zivnostenského / obdobného registra
a v pripade viazanej Cinnosti aj prislusnym povolenim na vykon viazanej Cinnosti.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to za
predpokladu, 7e novy subdoddvatel spifia a preukaze poziadavky v zmysle bodov 8.1 tejto zmluvy.
V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuZivali na splnenie podmienok
Ucasti vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Zhotovitel preukaze
splnenie danej podmienky Gcasti, ktoru preukazal kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatelom
v rovnakom rozsahu a rovnakym spésobom ako Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o kazdom subdodévatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.
V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena pdvodne
navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel
najneskoér v den, ktory predchadza dfiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela a vtomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-ny podiel zakazky,
ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov, opravnené osoby za
subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail), identifikacia
a hodnoty plnenia.
V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.
Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.
Zoznam znamych subdodavatelov tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena
subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre
fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve.

Clanok IX.

Platobné podmienky
Objednavatel neposkytuje financné preddavky ani zalohy na predmet zmluvy.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktury je stpis
skutocne vykonanych druhov a mnoiZstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany stavebnym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je sucastou faktdry, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznaCenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) v rozsahu podla prilohy €. 1 podla tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny fakturovat skutoéne vykonané prace a dodavky po odsuhlaseni supisu
vykonanych pric objednavatelom po odovzdani diela. Zhotovitel doruci faktiru Objednavatelovi do
siedmych (7) kalendarnych dni odo dria podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Stéastou
faktury bude aj supis vykonanych prac na Diele podla prilohy €. 1 tejto zmluvy. Podmienkou zaplatenia
faktury je aj splnenie vsetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnute;j
dokladovej casti Diela. Splatnost vystavenej faktiry je 60 kalendarnych dni odo diia doruéenia
objedndvatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Zze v pripade, ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dna jeho
predloZenia zhotovitefom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objedndvatel do desiatich dni odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Supisom vykonanych prac sahlasi.
Ak by objednavatel mal k predloZzenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budl odstranené
vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.



IX.5. Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v sulade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktury vratane
potvrdeného supisu vykonanych prac budd dorucené objednavatelovi v 4 (Styroch) originalnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je
potvrdena peciatkou a podpisom kaZdej zulastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude
obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynat dorucenim
dokladu objednavatelovi.

IX.6. Objednavatel poZaduje, aby vystavend faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujice
naleZitosti, a to:

oznacenie ,faktura” a jej poradové Cislo,

identifikaéné Gdaje zhotovitela a objednévatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia),

Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

oznacenie pefazného Ustavu a Cislo Uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a

IX.7. Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a doddavok.
Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

10.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcéelom.

10.2.  Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

10.3.  Zaruénd doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4.  Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a drzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela.

10.5.  Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatefom do 5
dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

10.6.  Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.

10.7.  V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel opravneny
zabezpe’it odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1.  V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, zhotovitel je povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

11.2. Vpripade, Ze je objedndvatel v omesSkani s uhradou faktiry, objedndvatel je povinny zaplatit
zhotovitelovi Uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vo
vyske 0,05% za kazdy den omeskania.

11.3. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nema opravnenie plnit predmet
zakazky alebo nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora ( ak sa na neho predmetné
ustanovenie vztahuje) je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 5% z ceny
diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

11.4.  V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objedndvatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacCaty den omeskania, a to az do



11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov. Zmluvnd pokuta je splatnd na zaklade vyzvy
Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty ato vlehote 15 kalendarnych dni odo dna dorucenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema
vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu skody prevysujice zmluvnu pokutu.
V pripade Ze Zhotovitel z ddvodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej Casti stavby.
Ak Zhotovitel nevykona riadne a vcas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykondvani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami, ktoré
nie su na strane Zhotovitela, je zhotovitel povinny objednévatelovi uhradit vsetky naklady a Skody, ktoré
mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.
Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.
Clanok XIL.

Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednéavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo Ciasto¢ne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich casti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdoddvatela zavazne porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel odstipit od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.
Objednévatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povaZzuju najma tieto skutocCnosti:

ak zhotovitel najneskor v den prevzatia staveniska nepreukaze objedndvatelovi, Ze ma uzatvorené poistné zmluvy
podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel vrozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj umysel
nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto Zmluve, ak sa
vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil
v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdoddavatelov alebo ich zmeny (napr. neozndmenie zmeny
subdodévatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia poziadavky uvedené v bode tejto zmluvy.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade aj
v pripade, ak este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objedndvatefom a Zhotovitefom na zaklade tejto
zmluvy ato bez prdva Zhotovitela na uplatnenie akychkolvek sankcii v pripade, ak vysledky kontroly
Poskytovatela prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.
Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok Xl
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skuto€nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vySka bude vzdjomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
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sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.
Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obciansky zakonnik”) bez predchadzajuceho
sthlasu Objedndvatela. Pravny ukon, ktorym budul postupené pohladavky Zhotovitela v rozpore
s dohodou s Objedndvatelom podla predchdadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika
neplatny. Suhlas Objedndvatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchddzajuci pisomny suhlas Statutarneho zastupcu objednavatela, ktory musi byt prilohou udeleného
suhlasu Objednavatela.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Case s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo 3tatnej sprdvy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a krddeze uz zabudovanych dodévok a prac bez zbyto¢ného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materialy zhotovitela poskodené, odcudzené, Ciastocne alebo uplne
zni¢ené, zabezpeci zhotovitel ndhradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecdenstvo s ciefom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutocnost nema vplyv na predlzZenie
Casu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kdd. O uvedenej skutoCnosti je povinny bezodkladne
informovat objedndvatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi plnd vysku skody, je tento povinny na
vlastné ndklady odstranit vietky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odskodnit objednévatela za vSetky Skody a naroky, ktoré vzniknl nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.
Clanok X1V

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objedndvatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za ndasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia tohto
zdvazku zhotovitel stotoZiiuje sa s objednavatefom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi mravmi
s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261 ods. 6
Obchodného zakonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti Prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnt stéinnost.

Clanok XV.

Spolocné a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovietkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.
Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.



15.5.

15.6.

15.7.
15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskuto¢riovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia lehét podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucdinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma: a) Poskytovatel nendvratného financného
prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnidtorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo
Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) Najvyssi kontrolny tGrad SR a nim, poverené
osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ
zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenéach a) a?
f) v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva nadobudne Géinnost dfiom nadobudnutia uG&innosti zmluvy o prispevku s jeho
Poskytovatelom. O momente nadobudnutia Gcinnosti zmluvy Objednavatel Zhotovitel'a bezodkladne
upovedomi v pisomnej forme.
Zmena zmluvy je moZna len v sulade s ust. §18 zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnorucne podpisuju.
Sucastou tejto Zmluvy je

Priloha €. 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov a

krycieho listu a pouzitych ekvivalentov (ak sa uplatnuje)

Priloha €. 2 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)

V Poproc¢i, diia 15.08.2023 V Moldave nad Bodvou , dria 11.08.2023

Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Iveta Komorova Hifovska, starostka obce e

K&M&D, s.r.o.

Stanislav Luptak — konatel



