ZMLUVA O DIELO
uzavreta v sulade s ustanovenim § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel : Velky Slivnik 82, 082 67 posta Terna
Konajuci prostrednictvom : Jana Sabolova, starostka obce
ICO : 00690571
DIC : 2020732549
Bankove spojenie : Prima banka, a.s.
IBAN: SK08 5600 0000 0004 0318 5003
Telefén : :+421905 283 923
E-mail : velkyslivhik@gmail.com
Kontaktna osoba :
(d'alej len ,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel :
Pravna forma : J.K.M. P STAV s.r.o.
Sidlo : Pod kutmi 2365/7 Bardejov
Konajuci prostrednictvom : Jakub Kukufa
ICO : 54 39 38 25
DIC : 2121652885
IC DPH : SK: 2121652885
Bankové spojenie : SK88 1100 0000 0029 4112 3407
Kontaktna osoba : Jakub Kukufa
E-mail : jkmpstavsro@gmail.com
Mobil : 0910 855 169
Platitel DPH : ano
Zhotovitel zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu odd. SRO, vl. & (dalej
,zhotovitel)
Cl. 2.

VYCHODISKOVE PODKLADY
2.1 Nazov stavby: ,, Rekonstrukcia siete VO v obci Velky Slivnik “ (dalej aj ,dielo” alebo
,Stavba“) ;
2.2 Miesto stavby: KU Velky Slivnik
2.3. Uspesdny uchadzaé predloZi na uzavretie zmluvu o dielo s rozpoétami, textovo totozné s
navrhom, ktory predlozil v ponuke, doplnenymi o Udajmi o cene a stavbyvedicom. Verejny
obstaravatel uzavrie zmluvu o dielo s Uspesnym/Uspesnymi v lehote viazanosti ponuk podla
§ 56 zakona o verejnom obstaravani
2.4. Obe zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v pripade, ak objednavatel z akéhokolvek
dévodu neziska cudzie finanéné zdroje — Uverové zdroje ministerstva Zivotného prostredia —
Environmentalneho fondu a nebude mat dostatok vlastnych zdrojov na zaplatenie ceny diela
podla bodu 5.1, predmet pinenia podla tejto zmluvy sa neuskutoéni. Zhotovitel' prehlasuje a
suhlasi, Ze si z tohto dévodu nebude voci objednavatelovi uplatiiovat Ziadne finanéné ani iné
naroky alebo poziadavky; to sa nevztahuje na prace uz vykonané zhotovitelom podla tejto
zmluvy, ktoré musi objednavatel zaplatit bez ohladu na nedostatok vlastnych zdrojov.

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmet zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia siete VO v obci Velky Slivnik®
3.2 Zhotovitel' zhotovi dielo uvedené v &l. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podla projektovej
dokumentécie a oceneného vykazu vymer, ktoré urcuju charakteristiku diela. Oceneny vykaz
vymer tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy ako jej priloha €.1.
3.3 Zhotovitel zabezpe&i kompletnl realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v
rozsahu oceneného vykazu vymer a podla projektovej dokumentacie,
3.4 Vsetky veci, material a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara
zhotovitel, dielo zhotovi na viastné naklady a na svoje nebezpecenstvo a zodpovednost.



3.5 Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme za podmienok
stanovenych v tejto zmluve a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu podia ¢l. 5 tejto
zmluvy. - : :
Cl. 4. TERMIN REALIZACIE
4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v lehote do 60 dni odo diia odovzdania staveniska
podla bodu 8.1 tejto zmluvy. V pripade, ak nepriaznivé klimatické podmienky brania vykonat
dielo v pozadovanej kvalite a podia prislusnych technickych noriem, predizi sa termin
realizacie diela o dobu trvania nepriaznivych klimatickych podmienok. Zhotovitel' je povinny
ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku udalosti, ktora stazuje zhotovenie diela v
lehote dohodnutej podla prvej vety.
4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorsom ponukanom termine.
4.3 Za splnenie terminu zhotovenia diela podla bodu 4.1 sa povazuje odovzdanie celého
riadne zhotoveného diela zhotovitelom a jeho prevzatie objednavatelom na zaklade
pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Cl. 5. CENA
5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR €. 87/1996
Z. z.. ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a je doloZena rozpoétom zhotovitela (oceneny polozkovity vykaz vymer a vykaz
poloziek a rekapitulacia rozpo¢tu) a na zaklade vysledku verejného obstaravania v zmysle
zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.
5.2 Celkova cena diela je:
Cena bez DPH : 30 092,30 €
Vyska DPH : 20 %
Vyska DPH : 6 018,46 €
Cena s DPH : 36 110,76 €, slovom: Tridsat$esttisic stodesat a sedemdesiatSest centov
EUR.
5.3 Ak ddjde po&as platnosti zmluvy k zakonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude
uctovana podla aktualne platnej sadzby DPH v zmysle vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov platnych v ¢ase vystavenia faktury.
5.4 Cena je maximalna, zahrfiuje véetky naklady zhotovitela spojené s realizaciou diela
(naklady na zriadenie, vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
poplatky a vydavky za vsetky spravy ako aj véetky dalsie vydavky, ktoré zhotovitel bude
vynakladat v suvislosti s vykonanim diela).
5.5 Cena je viazana na rozsah prac podia projektovej dokumentacie predmetnej stavby a
popisu ocenenych prac. Verejny obstaravatel nebude akceptovat Ziadne neopodstatnené a
neoddvodnitelné zmeny v rozsahu a obsahu prac, ktoré by viedli k navyseniu ceny po
podpise zmluvy. Zhotovitel svojou ponukou garantuje, vychadzajuc z vykazu vymer a
dokumentacie, rozsah a kvalitu dodanych prac.
5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpocte su pre tu isti poloZzku stavebnej prace a dodavky
rovnaké pre celu stavbu.
5.7 Ak objednavatel odstupi od zmluvy, je povinny zaplatit zhotovitefovi sumu pripadajicu za
vykonané prace podla pévodne dohodnutej ceny.
Cl. 6. PLATOBNE PODMIENKY
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovenie diela bude uhradena objednavatefom
na zaklade vystavenych faktdr, ktord zhotovitel vystavi a doru¢i objednavatelovi po
odovzdani diela za ucelent ¢ast diela definované bode 2.1.
6.2 Faktdra musi byt odsthlasena stavebnym dozorom objednavatela. Zhotovitel musi svoje
prace vyuétovat overitefnym spdésobom. Faktura musi byt zostavena prehladne a pritom sa
musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom prac
podla zmluvy. Sugastou faktury je vykaz vykonanych mnozstiev. Na odsuhlasenie prac ma
objednavatel tri (3) dni.
6.3 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktiry, ktord musi mat nalezitosti
dafového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v



zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v
tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
nova lehota splatnosti za¢ne plynut dorué¢enim opravenej faktury objednavatelovi.
6.4.Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dna jej doruéenia objednavatelovi, a to formou
bezhotovostného platobného prevodu.
6.5. Faktura musi byt vyhotovena v 4 originalnych vyhotoveniach.
Cl. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve.
7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma k okamihu jeho prevzatia objednavatelom,
a to aj v pripade, Ze sa tieto vady prejavia az po prevzati diela objednavatefom.
7.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknu alebo sa prejavia po
jeho prevzati objednavatelom pocas zaruénej doby, ktora je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zaCina plynut odo dna prevzatia diela objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre
pripad vady diela, Ze po¢as zaruénej doby ma objednavatel pravo od zhotovitela poZadovat
bezplatné odstranenie vady diela. Zhotovitel ma povinnost objednavatelom reklamované
vady diela bezplatne odstranit.
7.5 Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel v primeranom ¢ase po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.
7.6 Zhotovitel sa zavdzuje zaéat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zaru¢nej dobe
najneskér do 5 dni od doruéenia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatela a vady v primeranej lehote odstranit. Ak tieto vady zhotovitel neodstrani,
vyzve ho objednavatel pisomne na ich odstranenie v nim uréenej dodato¢nej lehote.
7.7 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené nespravnym uzivanim diela.

Cl. 8. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA
8.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prekazok a prav tretich oséb do 10
dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel zabezpeéi vSetky potrebné
rozhodnutia - sthlasy prislusnych organov potrebnych na zhotovenie diela ako: dopravné
znacenie pocas realizacie a jeho uréenie, pripadne suhlas na do€asnu uzavierku miestne;
komunikacie a pod.
8.2 Ukoncéenim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzaté objednavatelom na
zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela.
8.3 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oznacenie staveniska, zabezpedi dodrziavanie
bezpecnosti a Cistoty na stavenisku, zodpoveda za uloZenie a bezpeénost materialu a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia, pozZiarnej ochrany, bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci po¢as celej doby realizacie diela.
8.4. Stavebnym dozorom objednavatela je: bude uréeny pri podpise zmluvy.
8.5 Zhotovitel' je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie technického dozoru, a to
najma: - oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych dielo realizuje, - kontrolu
vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov - ich
stlad s podmienkami zmluvy, - kontrolu tych Casti diela, ktoré budu v dalSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, - kontrolu postupu prac podla odsuhlaseného
harmonogramu, - sledovanie vedenia stavebného dennika, - kontrolu odstrafiovania vad a
nedorobkov, - kontrolu nakladania s odpadmi, - kontrolu uvolnenia staveniska.
8.6 Vlastnicke pravo k vykonavanému dielu prechadza na objednavatela driom podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.
8.7 Zhotovitel zodpoveda za pripadné skody na vykonavanom diele az do doby pisomného
odovzdania diela objednavatelovi. Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela bod napojenia na
odber el. energie a Uzitkovej vody. Naklady na zriadenie pripojok a Ghradu spotrebovanych
energii uhradi zhotovitel' a st sti¢astou ceny podra Cl. 5 tejto zmluvy.
8.8 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu spésobenu objednavatelovi alebo inym
osobam v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.
8.9 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela zapisom v stavebnom denniku na prevzatie
trvalo zakrytych prac a konstrukcii min. 3 dni pred ich zakrytim. V pripade, Ze tak neurobi, je



povinny znasat’ naklady na dodato¢né odkrytie konstrukcii, pripadne naklady na odstranenie
vad.

8.10 Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska (pracoviska) stavebny dennik
(SD) o pracach, ktoré vykonava, az do dna odovzdania a prevzatia diela.

8.11 Objednavatel je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat’ v
lehote do 3 pracovnych dni. SD je vedeny v dvoch vyhotoveniach, pri€om original zaznamov
zostava objednavatelovi a prepis zhotovitelovi.

8.12 Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor zhotovitela v rozsahu a obsahu
podla platnych predpisov.

8.13 Pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany bez zbytoéného
odkladu po riadnom vykonani diela na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, ktorl dorudi
objednavatelovi 5 dni vopred. Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér k terminu
odovzdania a prevzatia diela doklady: - Struénu technicku spravu o odovzdavanej stavbe s
navodom na jej udrzZiavanie. - Dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby so zakreslenim
vSetkych zmien, ku ktorym doslo po&as realizacie stavby potvrdenu zhotoviteflom. - Opis a
odévodnenie vykonanych odchylok od ohlasenia stavby, ku ktorym doslo pocas realizacie
stavby potvrdené zhotovitefom. - Dokumentaciu skutoéného realizovania stavby so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doSlo pocas realizacie stavby potvrdenu
zhotovitelom. - Certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zak. ¢. 90/1998 Z. z. o
stav. vyrobkoch v zneni zak. & 264/1999 Z. z. o tech. poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody). - Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu dalsich prac
zakrytych. - Atesty o zhutneni plane a dalSich vrstiev predpisanych projektom - Osvedcenia
o akosti pouzitych materialov a konstrukcii - Stavebné denniky (montazne denniky). - Spravy
o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok vybranych technickych zariadeni. -
Nalezité dokumenty pozadované vo vydanych stavebnych povoleniach.

Cl. 9. ZMLUVNE POKUTY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY
9.1 Zmluvné strany mézu odstupit od zmluvy za podmienok a spdsobom stanovenym
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
9.2 Zmluvné strany maju pravo ukonCit platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy z
doévodov zavazného poruSenia ustanoveni tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit, aj v pripade, ak by zhotovenie diela nebolo
schvalené v rozpocte objednavatela. UCinky odstupenia od zmluvy nastani okamihom
dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
9.3.1 omeskanie so splnenim povinnosti zhotovitela riadne zhotovit dielo o viac ako 20 dni,
9.3.2 neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,
9.3.3 nedodrzanie pravidla zo strany zhotovitela, ktorym sa uréuje zmena subdodavatelov
poé&as plnenia zmluvy podla Cl. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy,
9.4 Ak sa zhotovitel dostane do omes$kania s odovzdanim diela riadne a vcas, je
objednavatel opravneny uplatnit' si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy aj zaaty defi omeskania.
9.5 Ak zhotovitel neodstrani vady diela ani v dodato¢nej lehote podla bodu 7.6 tejto zmluvy,
je objednavatel opravneny uplatnit' si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za kazdy aj zacaty der omeskania.
9.6 V pripade definitivneho zastavenia prac zo strany zhotovitela pred terminom ukonéenia
diela podla Cl. 4, bod 4.1. je objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny neukoncenych prac zvySenej o 10 %. Definitivnym
zastavenim prac sa na ucely tejto zmluvy rozumie také zastavenie prac, v dosledku ktorych
sa dielo nedokondéi.
9.7 Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost zhotovitela nahradit
objednavatelovi Skodu spdsobenu poruSenim povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi podla
tejto zmluvy. _
9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost zhotovitela splnit zmluvnu
povinnost, ktorej porusenie bolo dévodom na uplatnenie naroku na zaplatenie zmluvnej
pokuty zo strany objednavatela.
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Cl. 10. OSTATNE PODMIENKY
10.1 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné vzajomné spory budu riesit predovSetkym
vzajomnou dohodou a az nasledne sudnou cestou.
10.3 Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé na véli
zmluvnych stran a zmluvné strany ich nemézu ovplyvnit. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa bude chciet
odvolat' na vy$$iu moc, poZiada druhl stanu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo od
zmluvy odstupit’.
10.4 Verejny obstaravatel uréuje pravidlo pre zmenu subdodavatelov poéas plnenia zmluvy v
zmysle § 41, ods. 4 ZVO: zhotovitel je povinny oznamit verejnému obstaravatelovi
akukolvek zmenu subdodavatela. Pravidla: Zmenu subdodavatela ohlasi najneskér 24 hodin
pred nastupom nového subdodavatela; predlozi opravnenie subdodavatela na
uskuto€novanie stavebnych prac v rozsahu, ktory zodpoveda predmetu zakazky, ktory bude
subdodavatel uskutoériovat’; zhotovitel o novom subdodavatelovi uvedie: Udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Verejny obstaravatel nevyZzaduju udaje o dodavatelovi tovaru.
10.5. Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade ak mu ako- zhotovitelovi diela poCas doby
realizacie predmetu zmluvy vznikne potreba navysit svoje kapacity pre realizaciu
diela zamestna 2 osoby MRK. Zavdzok zhotovitela zamestnavat 2 osoby patriace k
marginalizovanej romskej komunite (MRK), a ktoré su zaroven nezamestnané (pricom
uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby) po¢as minimalne 50 % doby uréenej
pre realizaciu diela.

11. Opravneni kontrolni zamestnanci zo strany poskytovatela

11.1. Zhotovitel sa zavédzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela
kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti dotacie uzavretej
objednavatelom ako prijimatelom dotacie za Uu¢elom financovania predmetného diela, a to zo
strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR. Porusenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviuje
objednavatela od zmluvy odstupit’.
11.2. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma: a)
Poskytovatel a nim poverené osoby, b) Utvar vnutorného auditu c¢) Najvy$si kontrolny drad
SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby, d) Organ
auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby.

ZAVERECNE USTANOVENIA
12.1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie si upravené touto zmluvou sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi platnymi pravnymi predpismi.
12.2. Zmluva je platna driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a predmetna zmluva je
povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.
12.3. Zhotovitel berie na vedomie a re$pektuje, ze zakazka je financovana ako Uverove
zdroje ministerstva Zivotného prostredia — Environmentalneho fondu a vlastnych zdrojov
objednavatela. Def nadobudnutia Ucéinnosti zmluvy oznami objednavatel zhotovitelovi
bezodkladne (do 2 dni) emailom.
12.4. Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, z ktorych objednavatel dostane
dve (2) vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.
12.5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha: €. 1 - oceneny vykaz vymer, priloha (
scan ).



12.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze su opravnené tuto zmluvu uzavriet, Ze im nie su zname
ziadne ddévody braniace uzavretiu tejto zmluvy, Ze jej obsahu porozumeli, na znak ¢oho ju
vlastnoruéne podpisuju.

V Velky Slivnik V Velky Slivnik
Dna: 14.08.2023 dna:14.08.2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Jana Sabolova, starostka o Jakub Kukula, konatefl

Priloha €. 1 - oceneny vyk /



Rekonstrukceia siete VO v Obcei Velky Slivnik
SUHRNNY ROZPOCET

Obec Vel’ky Slivnik
P Typ Jedlc]:r::wa Pocet Celom
Bol: Nazov vydavku M.J bez DPH | jednotiek | bez DPH
v Eur v Eur
Dodavka a montaz kabelaze
1 | M |Zéavesny kabel AES 4x16 mm m 2,00 2141 4 282,00
2 | D |Kébel zavesny AES 4x16 mm m 2,30 2141 4 924,30
Kl KOteYIly za.ves,koncovy zvo,d do RVO (zaves A,). kotevny hak,, = - 30,00 3 90,00
upeviiovacia paska, spony pasky, svorka kotevnd, plastovéa chranicka
4| b KoteYny ze%veslkomovy zv?d do RVO (zaves A,). kotevn?l hak,, = i 50,00 3 150,00
upeviiovacia paska, spony pasky, svorka kotevna, plastova chranicka
K e i : o 5 S
ARy, otevny, zdves koncovy (za\’/es C) Vko’tevny hak, up.evvnoyaled paska, i 10,00 10 100,00
spony pasky, svorka kotevna, izolaéna koncovka, distanéna spona
6!l D Kotevny, zaves koncovy (za\,/e.s O): Vko’tevny hak, upiv1loj/af:1a paska, s 20,00 10 200,00
spony pasky, svorka kotevnd, izolaénd koncovka, di§tanéna spona
71 M Klotevny zaves Prlebezny(zaves B): 22<kotevny hak, upevriovacia = 10,00 3 30,00
paska, spony pasky, 2xsvorka kotevna
g | D K’Otevny zaves })rlebezny (zaves B): 2'xk0tevny héak, upeviiovacia e 30,00 3 90,00
paska, spony pasky, 2xsvorka kotevna
o M Z?ves prlebezn'y (zaves E): kotevny hak, nosna kotva, upeviiovacia {6 10,00 40 400,00
paska, spony pasky
0l o waes prlebezn'y (zéves E): kotevny hak, nosnd kotva, upevtiovacia T 20,00 40 800,00
péska, spony pasky
1] m Zavef odbc.)cny’ (zaves D): 3)'<k0tevny hak, 3xkotevna svorka, = 20,00 9 180,00
upeviiovacia paska, spony pasky
2l b Zavef odb(.)cny’ (zaves D): 3)fk0tevny hak, 3xkotevna svorka, ¥ 45,00 9 405,00
upeviiovacia paska, spony pasky
13| M |Montaz odbocovacej izolovanej svorky ks 3,00 34 102,00
14] D [Izolovana priudova prepichovacia svorka ENSTO SL 11.118 ks 7,00 34 238,00
15| M |Prepédtové ochrana 3xSE45.440-15resp. 3x SL9.22+SL.19.4+SP25 ks 100,00 6 600,00
16 | D [Prepatova ochrana SE45.440-15+S1.9.22+SL19.4+SP25 ks 32,00 6 192,00
17| M [Montézna ploSina hod 28,00 40 1 120,00
Dodavka a Montaz rozvodnice RVO
18| M |Demontaz rozvodnice RVO ks 70,00 1 70,00
19 M |MontaZz rozvodnice RVO ks 120,00 1 120,00
20| D [Rozvodnica RVO podl'a vykresovej dokumenticie ks 950,00 | 950,00
21 | M [Montazna plo§ina hod 28,00 5 140,00
MontaZ osvetlenia
22 | M |Demontaz jestvujliceho svietidla véitane vyloznika ks 25,00 45 1 125,00
23| M [Montaz svietidla vé&itane vyloznika ks 29,00 60 1 740,00
24| D [Vyloznik 0,5m (na betonovy stl'p) ks 30,00 60 1 800,00
25| D [LED svietidlo ks 143,00 60 8 580,00
26| D [Prepojovaci kabel ks 2,50 60 150,00
27| M [Montaz odbocovacej izolovanej svorky ks 2,20 120 264,00
28| D [Izolovana prepichovacia svorka pre pripojenie svietidla ks 4,30 120 516,00
29| M [Montaz odboovacej izolovanej svorky ks 2,00 12 24,00




30 MontaZna ploSina ks 28,00 20 560,00
31 Doprava bal 150,00 1 150,00
SPOLU osvetlenie
Celkom bez DPH 30092,3
DPH 20% 6018,46

Celkom s DPH

36110,76




