Verejny obstaravatel’:
Obec KoSicka Polianka, Ko$icka Polianka 122, 044 41Kosick4 Polianka
Nazov predmetu zdkazky:
ZvySenie kvality poskytovanych sluZieb v kultarnej institcii — podlahy

Priloha é. 8 vyzvy

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorgich

1.1

1.2

predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik*) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplnenf niektorych zakonov (d’alej len ZVO)

Objednavatel’;
Néazov:

Sidlo:
Krajina:

Statutdrny z4stupca:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:
Kontaktné miesto:
Telefon:

E-mail:

Web:

Stranka profilu VO:

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

C‘lz'fnok L.
ZMLUVNE STRANY

Obec Kosicka Polianka

Kosickéd Polianka 122, 044 41Ko8icka Polianka
Slovenska republika

Mgr. Marta Petrilova, starostka obce

00 324 353

202 124 4797

SLSP, ass.,

0660571255/0900

Obecny trad, KoSicka Polianka 122, 044 41
055/6854184
marta.petrilova@kosickapolianka.sk

www. kosickapolianka.sk
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie
profilov/detail/5671

(d’alej len “Objednévatel’ )

a

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Zapisané v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

KOVASTEEL s.t.0.

Kadanov 57, 07205, Katanov
Jana MaliSov4, konatel’

Mestsky siid KoSice

52231348

2120955837

SK2120955837
TATRABANKA

SK70 1100 0000 0029 4013 1421

45793/V

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefénu:
Email:

Jana Maligova

Peter Kovarik
0949892544
kovasteel@kovasteel.sk

(d’alej len “Zhotovitel™)

Objednavatel' a Zhotovitel’ (d'alej aj ako ,,zmluvna strana® alebo ,.zmluvné strany“ vo vietkych
gramatickych tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d’alej aj ,,ZoD%).



2.1

2.2

3.1

32

Clanok I1.
PREAMBULA

Predmet zikazky - predmet Zmluvy - stavebné préce (d’alej aj ako ,,dielo) bude financovany
znendvratného finanéného prispevku poskytnutého Ministerstvom kultiry Slovenskej
republiky, ako sprostredkovatel'ského organu pre Prioritnt os 3 a Prioritn(i os 7, Specificky ciel
7.7. Integrovaného regionalneho opera&ného programu konajiici v mene Ministerstva investicii,
regiondlneho rozvoja a informatizicie Slovenskej republiky, pre projekt Zvy3enie kvality
poskytovanych sluzieb v kultirnej ingtiticii ,,Podpora udratePnosti a odolnosti kultimeho
domu v obci Kogické Polianka* , K6d vyzvy: IROP-PO7-SC77-2021-7,

a z vlastnych zdrojov z rozpo&tu verejného obstaravatel’a - obce Kogickd Polianka

Zmluvné strany zévdzne vyhlasuji, Ze budi spolodne koordinovat’ postup a poskytovat' si
poZadovani sG¢innost’ pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii diela.

Tato Zmluvu o dielo uzatvéra Objednavatel’ ako verejny obstardvatel' so Zhotovitelom ako
aspeSnym uchddzatom vo verejnom obstardvani na predmet zakazky: Zvysenie kval ity
poskytovanych sluZieb v kultirnej indtiticii — podlahy, ako vysledok zadévania zikazky
s nizkou hodnotou, uskutoéneny podla § 117 ZoVO.

Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v stilade vyzvou na predloZenie ponuky a jej prilohami,
v siilade s vysvetleniami vyzvy a sivisiacich dokladov a dokumentoyv, ak k vysvetlovaniu doslo,
a v sitlade s predloZenou ponukou tispe$ného uchadzaéa - Zhotovitela.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo sii stavebné prace — realizacia
diela s nazvom ,,Zvy3enie kvality poskytovanych sluZieb v kultirnej inititticii — podlahy* (dalej
ako ,.predmet zmluvy* alebo aj ako .,dielo*

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a pecifikicia je uvedené v Prilohe &. 1 ZoD - Oceneny
Vykaz vymer stavebnych prac (rozpoéet), ktory bol vyhotoveny a predloZeny v ponuke
uspeSnym uchddzatom - Zhotovitelom (d’alej ako ,Priloha & 1 ZoD%), ktory tvori
neoddelitel'na stcast’ tejto Zmluvy.

Dielo, jeho rozsah a 3Specifikacia, je plne uréené v Prilohe &. 1 ZoD adany dokument je
rozhodujici a zvazny pre stanovenie rozsahu a Specifikdcie stavebnych préc - diela.

Dielo bude realizované v rozsahu a pol’a 3pecifikicie uvedenej v Prilohe & 1 ZoD a podla
podmienok uvedenych v tejto Zmluve, ktoré definuji poZiadavky na realizéciu diela
a podmienky pri realizicii diela.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatela predmet dielo podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v Zmluve a to najmi:

- podra technickej $pecifikacie uréenej v Prilohe &. 1 ZoD;

- v lehote uréenej v tejto Zmluve,

- podla oceneného vykazu vymer stavebnych pric (rozpofet), predlozeného
uspeSnym uchadzaéom — Zhotovitel'om (Priloha &. 1 ZoD);

- bez rozporu s  ponukou predlofenou vo verejnom obstardvani,
na zéklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany Zhotovitel’ ako tispesny uchadzag a bol
vyzvany na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy — realiziciu diela
podl'a podmienok a poZiadaviek uvedenych v Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornti
kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré sii k realiz4cii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s Giplnym oboznadmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne.
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42
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4.4

4.5

4.6

5.1

52

Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavuji svoju volu vzijomne spolupracovat’ pri
realizécii diela v silade s niZSie uvedenymi podmienkami, pri¢om sa zavizuji poskytnat’ si
vzajomnu siéinnost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ a dodat’ dielo, bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uZivaniu, na ktory je dielo uréené aza ktorym sa dielo realizuje ato v shlade
s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v silade s pravom Eurépskej Gnie
a slovenskymi technickymi normami, v siiade s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac -
rozpo¢tom (Priloha €. 1 ZoD) a je viazany pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel’ pri realiz4cii diela nepouzije materialy, o ktorych je v Ease jeho pouzitia zname, Ze
st Skodlivé. Zhotovitel' vyhradne pouzije materily, ktoré spliiajii podmienky a poZiadavky
uvedené v zékone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpe&nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy, ktoré
mu boli Objedndvatefom poskytnuté a zaroveri ktoré boli sidastou ponuky ispesného
uchadzata — Zhotovitel'a, a s ktorymi sa spéja realizacia diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu
realizacie diela neméZe si uplatfiovat’ naroky na pravu zmluvnych podmienok, okrem zmien,
ktoré st uvedené v tejto zmluve a ktoré st pripustné v zmysle zékona o verejnom obstardvani,
ak to bude potas realizacie diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné strany
dohodnii.

Zhotovitel’ zaroveii vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady v ramci postupu zad4vania zédkazky boli
postacujlice a uplne na vyhotovenie cenovej ponuky a pozadovanych priloh, na zaklade ktorej
bol vyhodnoteny ako GspeSny uchddzada a tieto boli dostatodné na vyhotovenie oceneného
vykazu vymer stavby — rozpo&tu stavby a stanovenie ceny za vsetky polozky a ceny za predmet
zakazky tspe$nym uchadzaom a si dostato€né a presné na realiziciu kompletného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo na vlastné niklady a na vlastné nebezpecdenstvo,
s odbornou starostlivostou, v siilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a veobecne zdvéznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za realizéciu diela vrozsahu a podla podmienok uvedenych v Zmluve je stanovena
dohodou zmluvnych stran, v sitlade s ust. zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich
predpisov a vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Néarodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov, podla rozpo&tu tvoreného
Jednotlivymi polozkami, podl'a oceneného vykazu vymer stavby —rozpoget stavby, ktorym je
uréeny rozsah a Specifikacia diela a to podl'a Prilohy &. 1 ZoD a ktory tvori nedelitel'n(i stidast
tejto Zmluvy.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za dielo—

Cena diela —bez DPH: 14 394,00 EUR
DPH 20%: 2 878,80 EUR
Celkova cena diela - s DPH: 17 272,80 EUR

Slovom: sedemnast’tisicdvestosedemdesiatdva eur, osemdesiat centov
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5.5

5.6

S

5.8

5.9

5.10

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto &lanku Zmluvy je doloZené ocenenym vykazom vymer

stavebnych pric - rozpoétom stavby, ktory tvori Prilohu &. 1 ZoD.

Ak zhotovitel' nie je platcom DPH, av priebehu vykondvania predmetu Zmluvy, realizacie

diela, sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnut(i cenu neprekrogi. Zhotovitel je povinny

dovtedy nevyfakturovanii gast’ ceny zniZit' o vy$ku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvysenia ceny diela s

vynimkou dévodov podra prislusnych bodov tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovite]' nemoze Ziadat' o zvy3enie ceny diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku

vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatotnej

koordinécie pri realizacii diela, pri kontrole realizicie diela alebo v désledku vlastného omylu

pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strén méZe zmenit' v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizicie diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnosti, Ze sa Zhotovitel' v priebehu realizicie diela stal platcom DPH),

- dgjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Vykaze vymer stavby — rozpoétu
stavby (Priloha ¢. 1 ZoD), urCujiicom rozsah a opis predmetu zakazky — predmetu Zmluvy)
a realizdcia tychto prac naviac sa vyZaduje pre riadne uskuto&nenie diela v rozsahu uréenom
v Prilohe &.1 ZoD, pre ti¢ely na ktoré je dielo uréené a ktorych potrebu Objednévatel’ v &ase
vyhlaseného verejného obstaravania nemohol predvidat’ a ktorych potreba vyplynula a pri
samotnej realizécii diela a tieto price naviac neboli predmetom tejto Zmluvy a neboli
zahrnuté v urfenom rozsahu predmetu zikazky podla Prilohy & 1 ZoD arovnako ani
potrebu realizécie tychto préc naviac nemohol predvidat’ pred uskuto&nenim samotnej
realizacie diela ani Zhotovitel’.

- dojde v priebehu realizécie diela k zniZeniu rozsahu diela ato na zéklade uplatneniu
poziadavky Objednédvatel'a na menej prac.

K zmene ceny méZe dojst’ okrem dévodov uvedenych podla bodu 5.7 tohto &lanku Zmluvy aj

na zaklade nasledovnych skuto&nosti :

a) ztitulu preukédzatelnej inflicie ato vylutne len ak td presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhldsenej Statistickym tradom Slovenskej republiky, a to o
sumu sucinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vysky
Jednotlivych jednotkovych cien za sluZby platenych v beznom kalendarnom roku, a to
vo vztahu k vSetkym jednotkovym cendm za sluzby,
alebo

b) z titulu zmeny v3eobecne zdvdiznych prévnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajlicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvysenim a po takomto zvySeni,
a to vo vztahu k tym jednotkovym cendm za stavebné prace alebo sluzby, ktorych sa
takéto zmena tyka,
alebo

c) ztitulu zvySenia preukdzatel'nych nikladov ZhotoviteP’a z dévodov vyplyvajicich
z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr. za no&nt précu, pracu
nad&as, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity apod.), prifom tieto zmeny cien jednotlivych poloziek
predmetu zékazky a ceny celkom za predmet zikazy sa povazuje za zmenu zmluvy,
ktora si nebude vyzadovat poas trvania Zmluvy potrebu nového verejného
obstardvania aku ktore) moze d6jst ku diiu nadobudnutia Géinnosti citovanych
dévodov, ktoré takiito zmenu vyvolali.

Zmluvna cena moéze byt zvySend o cenu naviac prac, ktoré vznikli na zaklade dévodov

uvedenych v bode 5.7 a 5.8 tohto €ldnku Zmluvy, priom spdsob uréenia ceny naviac prac je

v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac préc, ktorych jednotkové ceny sa nachédzaji v predlozenom ocenenom
vykaze vymer stavby — rozpo¢te stavby, ktory tvori Prilohu &. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktory
bol vyhotoveny a predloZeny v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitefom v postaveni
uchddzada, na zéklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako tspedny uchadzaé a na
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5.11

5.12

8.13

5.14

5.15

5.16

17

5.18

5.19

zéklade Coho bola dohodnutd zmluvné cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené
podl’a tohto oceneného vykazu vymer,

- poloZky naviac préc, ktoré sa nenachadzaja v predloZzenom ocenenom vykaze vymer stavby
— rozpotte stavby, ktory tvori Prilohu &. 1 ZoD tejto Zmluvy, budi nacenené podla
programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie
ponuky v predmetnom verejnom obstardvani. Pri naceneni tychto poloziek podla programu
CENKROS sa vyluduje, aby doslo v programe CENKROS k zmene z4kladného nastavenie
kalkula¢ného vzorca, priamych nékladov obsahujicich najma mzdy, stroje a material
a nepriamych nakladov obsahujiicich najmi ceny za vyrobni réziu, spravnu réziu, zisk
a odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo Upravy, ktoré
by mu umoZnili zvySenie kone¢nej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu.

Zhotovitel najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutognenim prac naviac predloi oceneny vykaz
vymer poloZiek prac naviac na odsihlasenie ceny prac naviac Objednévatelovi, ktory si
vyhradzuje prdvo na odsihlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac pric Zhotovitel'om
navrhovaného ocenené¢ho vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesiihlasit’ s navrhovanym rozpodtom ocenenym vykazom
vymer stavebnych préc tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac
nebol vyhotoveny v siilade so spdsobom urdenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym
v tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravif dany rozpodet a ocenit’ prislusne
poloZky prac naviac podl'a pokynov Objednavatel’a a v stilade s touto Zmluvou.
Zhotovitel’ je opréavneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac préce, a to podl'a rozpo&tu,
ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.
V pripade, ak v priebehu realizacie diela —plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvné cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktord bude
vytislena podla cien poloZiek tychto menej préc uvedenych v predloZenom ocenenom vykaze
vymer stavebnych préc, ktory tvori Prilohu &. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktory bol vyhotoveny a
predloZeny v cenovej ponuke predlozenej ZhotoviteFom, na zaklade ktorého bol Zhotovitel (v
postaveni uchadzada) vyhodnoteny ako Gspesny uchadzad a na zaklade &oho bola dohodnutd
zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vietko viak po odsthlaseni Objednévatel'om, pri¢om
hodnota tychto menej préc bude odpoGitané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy.
Prace naviac a menej prace sa mozu uskuto&nit/neuskutodnit vyhradne na ziklade odsiihlasenia
Objednavatel’a a to formou pisomnych dodatkov, pritom ich uzatvorenie podlieha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami z4kona o verejnom obstarévani a prislusnymi
podmienkami poskytovatel'a finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
Daii z pridanej hodnoty bude titovana ZhotovitePom vo vyske urdenej prislugnym prdvnym
predpisom v dobe zdaniteného plnenia.
Cena za dielo je urCend vtejto Zmluve vbode 5.2 tohto &lanku Zmluvy av Prilohe
C. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha &. 1 ZoD je urdujica pre Cenu za dielo, je to
dokument Uplny a zavdzny a k jeho zmene méZe dojst vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov
k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a v silade
so zmluvnymi podmienkami.
Zmluvné Cena za dielo zahffia vSetky ndklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyski$aniu a odovzdaniu diela do uzivania vratane vedlajich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (le$enia a
pod.), dopravnych nékladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skiiok, zabezpegenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciéch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto&né,
elektricki energiu a pod. ak st dané naklady spojené priamo s plnenim predmetu Zmluvy -
realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena diela je s ohfadom na vietky okolnosti

a rozsah diela primerana a Zze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi

zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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5.21

522

523

5.24

5.25

5.26

521

Objednévatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za dielo — ktoré je vypogitana a dohodnuta
v sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto &lanku Zmluvy a v lehotéch urtenych v tejto
Zmluve.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchédzajiiceho pisomného sithlasu Objednévatel’a menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe &. 1 ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
vystavenia samostatnej jednordzovej koneinej faktiry, vystavenej a dorudenej najskér po
ukonéeni stavebnych pric a odovzdani diela, v rozsahu a podla poZiadaviek a v stanovenej
lehote uréenej pre realizaciu diela.
Zhotovitel je oprévneny vyhotovit koneénii faktiru po protokolémom odovzdani diela
Objednévatelovi, vietko viak po ukon&eni a protokoldrnom odovzdani diela Objednavatelovi
a to na zaklade sipisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom alebo
osobou poverenou Objednavatelom. Prilohou faktiry bude podrobny stpisy dodanych
uskutofnenych stavebnych prac tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované stavebné prace
dokumentujlice plnenie Zhotovitela a odsthlasené stavebnym dozorom alebo poverenou
osobou Objednavatel'a. Zhotovitel’ zasle ObjednévateFovi 2 (dva) originaly prislusnej faktary
vystavenej za uskutolnenie stavebnych prdc a zavizuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit’ v odévodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktiry.

Vystavena faktira za realiziciu diela po jeho riadnom odovzdani Objednévatel'ovi spdsobom

uvedenym v Zmluve, je splatnd do 60 dni od jej preukézatelného dorutenia Objednavatelovi.

Lehota splatnosti za¢ina plynat’ diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola prisluina faktira

preukazatelne doruéena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na Gi&et Zhotovitel'a uvedeného

v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktiry bola stanovend primerane k pravam

a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona & 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude

obsahovat’ aj idaje, ktoré nie sit uvedené v zakone o DPH, a to:

¢islo Zmluvy,

termin splatnosti faktiry,

- forma Ghrady,

oznacenie pefiaZzného ustavu a islo ctu, na ktory sa ma platba vykonat,

- meno, podpis, odtlaok peliatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

- dodaci list — stpis dodanych pric (alebo inak nazvany dokument, deklarujuci rozsah
vykonanych prac) za fakturované obdobie s vyznadenim jednotkovej ceny
za fakturovan(i polozku pocet jednotiek, celkova cena, odstihlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou Objedndvatel'a a fotodokumenticia fakturovanych stavebnych
prac a dodavok ak je to relevantné. Za odsihlaseny siipis prac a dodavok sa povaZuje taky
sipis, ktory je na kazdej strane oznadeny peiatkou a podpisom Zhotovitel’a, stavebného
dozoru alebo opravnenej osoby Objednévatel'a a Objednavatel’a,

V pripade, Ze faktira (daftovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné tdaje, bude

vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné néleZitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je

opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (dafiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania

a doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej iihradou.

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zagne plynit’ od nasledujiiceho diia po jej

doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto &ldanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykond/vykond bez pisomného prikazu Objednéavatela alebo

odchylne od Projektovej dokumenticie stavby a sivisiacej projektovej dokumentécie (Priloha

¢. 1 ZoD) a odchylne od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpolet stavby bez
pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednévatel
neuhradi/resp. neodpotita od zdkladnej zmluvnej ceny.

Ak Zhotovitel' vykond/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednavatel’a alebo odchylne

od Oceneného vykazu vymer stavebnych préc— rozpolet stavby (Priloha & 1 ZoD) a

dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednévatela ich Zhotovitel’ na viastné naklady

T
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednéavatela neodstréni, urobi
tak Objednévatel’ na ndklady Zhotovitel’a.

Clanok V1.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy ZvySenie kvality poskytovanych sluZieb v kultirnej institticii — podlahy
v rozsahu podl'a Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpo&et stavby (Priloha &. 1
ZoD), sa Zhotovitel’ zavdzuje dodat’/vyhotovit a dielo realizovat v uréenom rozsahu v lehote
nasledovne:

- najdlhSie v lehote 30 pracovnych dni (slovom ,.tridsat™).

Stanovena lehota na plnenie t. j. lehota na uskuto&nenie stavebnych prac - realizaciu diela, za&ne
plynit’ od nasledujiceho diia po prevzati staveniska Zhotovitelom o ¢om bude vyhotoveny
pisomny zdznam osobitne.

Verejny obstardvatel' odovzda a Zhotovitel’ preberie stavenisko na zéklade dorudenej vyzvy
Objednavatela a to najneskér 3 pracovné dni pred uréenym terminom na odovzdanie staveniska.

Objednavatel' sa zavidzuje odovzdat' stavenisko najneskér bezodkladne po nadobudnuti
aginnosti Zmluvy, v8etko so zohPadnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie
predmetu zakazky a tak, aby dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat v uréenej lehote uvedenej v
bode 6.1 tohto &lanku tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy lehote uvedenej v bode 6.1 tejto
Zmluvy. Nedodrzanie stanovenej lehoty pre plnenie stavby bude povaZované za podstatné
poruSenie Zmluvy.

Dodrziavanie lehoty urenej na realiziciu diela podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené
riadnym a v&asnym spolupdsobenim Objednavatel’a (poskytnutim siginnosti Objednévatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskéd s plnenim podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednévatel'a, resp. nie z dévodov vy3$3ej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat’ ndhradu $kody,
priom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ uréf Zhotovitel'ovi primerany, dodato&ny &as
—dodato&nti lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodatodne stanovenej primeranej
lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizcie Diela nenastane zo strany Zhotovitel’a néprava,
mbZe Objednavatel’ uplatnit’ vo&i Zhotovitelovi sankcie a m6Ze uplatnit’ pravo na odstipenie
od Zmluvy.

Zhotovitel’' je oprévneny preruSit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realiziciu stavebnych pric bez ohrozenia ich kvality,
povodefi, zemetrasenie, vybuch, teroristicky titok a pod.), ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekiZzky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel’ tito prekédZku odvratil, alebo predpokladal,
a ktorl by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani
v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny preruSit len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto&nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola prica ZhotovitePom prerusena z dovodov podla
predchéadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokonéenia diela. Preru3enie realizicie diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto&ného
odkladu oznamit’ Objednavatelovi a siCasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdZka spdsobila prerufenie plnenia Zmluvnych
zévizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnd na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al3ej realizécie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovite!l’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu priace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do 5 (pét’) pracovnych dni, od kedy skong&ili dovody prerusenia.
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6.8

6.9

6.10

6.11

i

8.1
8.1.1

8.1.3

V pripade, ak Objedndvatel’ rozhodne o preruseni préc z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu
dokoncCenia diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade,
Ze z dévodov vys3ie uvedenych nebude technicky mozné dielo, pripadne &ast’ Diela dokon&if
za dohodnutych podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
i v takychto pripadoch vyvinie maximélne usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokon&enie
diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z ddvodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo trete;
strany, ktort pouZil na zhotovenie diela sa povaZuje za omeskanie ZhotoviteFa.

Objednévatel’ mé pravo pisomne vyzvat' Zhotovitela na preruenie realizicie diela len z
dévodov vysSej moci, vykonu firadného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zéujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerudenia zhotovenia diela na
zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia diela automaticky predizuje o dobu prerugenia
zhotovenia diela. V pripade preruSenia zhotovenia diela je Zhotovitel’ povinny vykonat' len
prace, ktoré zabrénia vzniku $kody na doposial’ zhotovenom diele a je povinny Objednavatel’a
upozornit’ na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia diela. Objednavatel je povinny zaplatit’
Zhotovitelovi cenu za dielo za vietky prace vykonané ku diiu prerudenia zhotovenia diela

Clanok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Predmet zmluvy — dielo —sa bude realizovat’ v Katastrdlnom tzemi obce KoSické Polianka,
parcela &, 293/3, stpisné &islo 122, list vlastnictva &. 430, Kultirny dom obce Kosicka Polianka.

) Clamok VIIL. '
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objedndvatel'a

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu diela v kazdom
stupni a &ase jeho realizacie. Ak pri kontrole Objednévatel’, alebo nim poverena osoba zisti, Ze
Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat', aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnou realizéciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v
primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsiihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, méa
Objednavatel’ pravo odstapit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykondvané minimélne jeden krat pocas realizécie diela a vdy pred
planovanym vystavenim konecnej faktiry za realiziciu stavby zo strany Zhotovitel'a. Kontroly
organizuje stavebny dozor Objednévatel'a alebo nim poverend osoba na zaklade vyzvy niektorej
Zmluvnej strany.

Objednévatel’ je povinny uhradit' cenu za riadne zrealizované dielo v stanovenom rozsahu,
Specifikéacii a kvalite a to cenu za dielo dohodnutd v tejto Zmluve,

Prédva a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady zabezpeGit' &innost potrebnii na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodévky
a podielom na celkovej realizdcii diela v Prilohe & 3 ZoD Zoznam subdodivatel'ov a podiel
subdodéavok (d’alej ako ,,Priloha &. 2 ZoD*), tejto Zmluvy. Zhotovitel' je opravneny zmenit’
subdodévatela len s predchadzajiicim pisomnym sthlasom Objednévatel’a. Ziadost o zmenu
subdodévatel'a pisomne predklada Zhotovitel Objednévatelovi minimalne 5 pracovnych dni
pred planovanym datumom zmeny subdodavatel'a. Zhotovitel je v silade s § 41 ZoVO povinny
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8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

uvadzat’ aktudlne ddaje o svojich subdodévatel'och, idaje o osobach opréavnenych konat' za

subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, idaje o predmete

subdodavky a podiele subdodévatel'a na celkovej realizacii diela. Tieto informécie uvadza

Zhotovitel' v Prilohe ¢. 3 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat' od

subdodavatel'ov poskytovanie aktudlnych ddajov podla predchidzajicej vety a je povinny

bezodkladne poskytovat’ aktualizované lidaje Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny plnit’
vietky povinnosti podl'a zékona o verejnom obstaravani a inych savisiacich pravnych predpisov

(0. i, zékon &, 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov), najmi

i) prostrednictvom oprdvnenej osoby viest a udrziavaf svoj aktudlny zAznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii) zabezpecit’ splnenie povinnosti podl'a pism. i) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodévatel'a, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia stvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat’ Objednavatelovi aktudlne tidaje o svojich subdodévateloch, adaje o osobéch
opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu podl'a zdkona o verejnom obstarévani,
udaje o predmete subdodévky a podiele subdodavatel na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia a ich

zamestnanci alebo pracovnici, dodrziavali zdkaz poZivania alkoholickych népojov alebo inych

omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonévali prace podla tejto

Zmluvy a dodrZiavali zdkaz faj¢enia a narabanie s otvorenym ohiiom v Objektoch a v celom

areali $koly. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za zdvazné poruenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady v silade s prislu$nymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpetit,, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodévatelov

dodrZiavali zasady hygieny;

Zhotovite' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,

Ze vykonané prace budii zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych

préc, ktoré boli zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi

vykonanie dodato¢nej kontroly a zna%at’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri

zabezpeCované pric spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR

&. 124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢&. 147/2013, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na

zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pricach s nimi sdvisiacich

a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a d’aldimi

osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia

pri praci, vratane zabezpelenia informécii, vzdelavania a organizécie préce pre svojich

zamestnancov na pracovisku, kde price vykonava;

Zhotovitel je povinny vykonévat' &innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori

spifiaji predpoklady na vykon price so zretefom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok

postdenia ich zdravotnej sposobilosti na précu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborni
spdsobilost’ podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci; '

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ €innosti a pInit’ pracovné povinnosti s vy$3im rizikom, pri

ktorych mdZe vzniknit zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych &astejsie

vznikd poskodenie ich zdravia, méZe zamestnanec Zhotovitela len na ziklade platného
preukazu, osved&enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornii spdsobilost’ potrebnii na
vykon préce preukézat’ prislusnou dokumentéiciou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na

ktoré si vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpeit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zékonom

MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri &innostiach

spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ak také &innosti vykonava;

Zhotovitel’ spIni svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a tiplnym dokon&enim

a riadnym splnenim v3etkych zAvdzkov Zhotovitel'a v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim
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predmetu Zmluvy Objednéavatelovi. Zhotovitel’ protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a
Objednavatel’ je povinny ukondené prace prevziaf, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,
ktoré by brénili jeho riadnemu uZivaniu. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v
preberacom protokole Zmluvné strany dohodnii, s prihliadnutim na charakter vaid alebo
nedorobkov, primeranii lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak;

8.1.16 Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v sivislosti s realiziciou predmetu
Zmluvy a naloZit' s nim v siilade so zakonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a &istotu
na mieste vykondvania pric a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a
neCistotu spésobent jeho innostou. Pri realizicii prac musi zabezpedit' pracovisko tak, aby
nedochédzalo k znegisteniu okolitych priestorov;

8.1.17 Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prisluSnych predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo viizbe na
obsah sitaznych podkladov a predloZent ponuku Zhotovitela (v postaveni uchadzada) ,
vykonéval vylugne drZitel prislusného platného opravnenia.

PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porudenie zmluvy a objednavatel’ bude mat’
narok na zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR a aj pravo odstipit od zmluvy);

8.1.17 PoruSenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5,8.1.6a.8.11 sa povaZuje za podstatné poruSenie
zmluvy a Objednavatel’ bude mat’ pravo na zmluvnii pokutu jednordzovo vo vyske
100,- EUR a sankciu za kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnost uvedenych v bode
8.1.5,8.1.6 a 8.1.11 a to aZ do odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti;

8.1.18 Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitelovi kone&nii faktiru, vystaveni podl'a podmienok tejto
Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinny zaplatit' Zhotovitelovi tirok
z omeskania vo vyske urenej vieobecne zdvéznymi pravnymi predpismi;

8.1.19 KaZzdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhti Zmluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit’ predmet Zmluvy;

8.1.20 Kazdda Zmluvnd strana je tie povinnd informovat druhd ZmluvnG  stranu
s dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet
Zmluvy v planovanom termine;

8.1.21 Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednévatelovi poistni zmluvu podl'a bodu 14.4 povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy;

8.1.22 Zmluvné strany nie si v omedkani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto&nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$$ej moci vieobecne znime.

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objednévatel’ poveruje osobu vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Matej Holomani, &.
osved&enia: 08897*10*

9.2 Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za prevedenie diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Pavol Korinek, osvedéenie o odbornej
spOsobilosti pre &innost’ stavbyvediceho &.: 500523/302

9.3 Zhotovitel' musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
prace, je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zéstupcov o vietkych zmenéch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania pric.

94 Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celi
dobu plnenia zaviizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zékon, vyhlatka
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajli niektoré
ustanovenia stavebného zékona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo diia zépisu, ak to vyZzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel’
povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutodnost v zézname uviest’ a
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bezodkladne o tejto skutofnosti informovaf stavebny dozor, resp. poverenti osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky tdaje, ktoré st déleZité pre riadne vykonanie diela, a ktoré
maji vplyv na plnenie zdvizku zo Zmluvy, najmi tdaje o stave staveniska a pracoviska,
poCasia, rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, (idaje o zadati a ukondeni préce &i
udalosti a prekdzok, vzt'ahujlice sa k stavbe diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku Objednavatel’a
o pripravenosti diela na jeho odovzdanie a to minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si
Zmluvné strany dohodnii presny termin odovzdania diela.
Objednavatel’ prevezme dokon&ené dielo v stlade s touto Zmluvou od Zhotovitel’a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’. Protokol bude
podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budi prilohou protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentdcie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliZilo k uréenému
&elu bez vad a v pozadovanom rozsahu a 3pecifikacie, vietko podPa tejto Zmluvy.
Pripravenost’ diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednévatelovi ozndmi pisomne
najneskdr 3 dni pred terminom odovzdania. K ozndmeniu Zhotovitel’ pripoji siipis dokumentacie
podFa tohto élanku Zmluvy.
Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit
na odovzdanie vSetky doklady osved€ujiice kvalitu a kompletnost diela najmi:
- kopiu Stavebného dennika stavby,
- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiok — bez zavad,
- Vysledky merani a skiSok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikéciami,
resp. certifikaty,
- Osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov,
- Zépisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,
- Doklad o sposobe likvidacie odpadov,
- Dokumentacia skutoného vyhotovenia diela nasledovne tlatené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,
- Fotodokumenticia realizicie stavby diela.
Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v tomto &lanku, okrem dokladov uvedenych v prvej
odréZke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa dielo za riadne pripravené k
prevzatiu. V danom pripade méZe Objednévatel’ odopriet’ prevzatie diela .
Ak pri odovzdani a prevzati diela buda zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa dielo za
riadne vykonant a zdvizok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a véas splneny. Objednavatel
Jje opravneny takto pontknuté dielo neprevziat’
Za deil odovzdania alebo defi ukonZenia ispesného preberania diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zodpovednost' Zhotovitel’a za eventudlne vady diela, podlichajtice zaruke (Clanok X1.) nie je
odovzdanim diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zi&astni prehliadky dokonéovaného diela, pri
¢om bude posidend jeho kvalita a plnost’ vykonanych préc a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel' Objedndvatel'a aspoii pat’ dni vopred pred terminom konania
prehliadky.
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Odovzdanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu po
riadnej realizacii diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
- Kompletny stavebny dennik stavby ;
- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani diela.

. Clanok X1
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budii poskytnuté v siilade
s ustanovenim Clanku III. a bud mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy — dielo, uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy v
sulade s Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vztahujicimi sa na
predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje zaruku minimélne 60 mesiacov, s vynimkou
préac a materialov, na ktoré bola subdodévatel'mi poskytnuté dih§ia zaru¢na doba.
Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,

- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujice Obchodného zakonnika.

Clanok X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’' zodpoveda za vetky $kody, ktoré vznikni Objednévatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vy3ky vzniknutej $kody.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze od$kodni Objednavatel’a v stvislosti s akoukolvek $kodou, ktora
bola ObjednavateFovi spésobena v dosledku konania alebo opomenutia ZhotovitePa, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku 3kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, mé druh4 strana ndrok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zévizkov Zhotovitel'a je Objednévatel
opravneny uplatnit’ si niZSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit’:

- Zanedodrzanie terminu dokondenia diela, zmluvni pokutu vo vyske 0,2% z celkovej
Ceny za dielo bez DPH za kazdy zagaty kalendarny defi omeskania.

- Za omeSkanie s odstrdnenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodich o odstranent
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel’ zaviizuje zaplatit' zmluvni pokutu
vo vyske 100,00 EUR za kaZdy defi omeskania Zhotovitel'a aZ do doby ich skuto&ného
odstranenia.

-V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajéenia a nardbania s otvorenym ohiiom
v Objektoch avcelom areali Skoly Objednavatela u pracovnikov Zhotovitela
podiel'ajicich sa na realizacii diela, zmluvna pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane pri opakovanom zisteni
daného porudenia. Tymto nezaniké narok Objednavatel'a na odstipenie od Zmluvy.

- 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
poruSenia tejto Zmluvy, za ktord nie je urfena individudlna sadzba zmluvnej pokuty,
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14.3

14.4

zmluvnd pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdé jednotlivé porudenie, a to aj
opakovane.

-V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajicej sa subdodivateFov a oséb
zodpovednych za riadenie stavby alebo zdkazov uvedenych v Zmluve sa toto
poruSenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo odstupit
od Zmluvy a zéroveit mé narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty
diela za kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odsttipenie od Zmluvy neznamena zénik naroku na zmluvna pokutu alebo na néhradu Skody.
Zaplatenim  zmluvnej pokuty nezanikdi narok Objedndvatela na ndhradu 3kody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

5 Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

V3etky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budi uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zistupcom Zmluvnej strany, ktora ozniamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanfm listu. Vietky ozndmenia bud@
zasielané doporugenym listom s dorugenkou, resp. doruené inym preukaznym spésobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niZsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Jana MaliSova, Konatel’
Tel: 0949892544

Email: kovasteel@kovasteel.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Peter Kovarik

Tel: 0949892544

E-mail: kovasteel@kovasteel.sk.sk

za Objednéavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Marta Petrilova, starostka
Tel: +421 911 754 014

Email: starosta@kosickapolianka.sk

Za technické riedenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Marta Petrilov4, starostka
Tel: +421 911 754 014

Email: starosta@kosickapolianka.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto&nosti, ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZujt za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonfenie sa Zmluvné strany zavézuji prednostne riesif vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
savislosti s plnenim zavézkov podla Zmluvy alebo v sivislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’,
vyklad alebo ukon&enie, budi rieSené na miestne a vecne prislunom side Slovenske;j republiky
podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyludujiice 2zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy
sa povazuje prekazka, ktord nastala nezavisle od vOle Zmluvnej strany a bréni jej
v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, ¢ by Zmluvna strana tito
prekazku alebo jej ndsledky odvratila alebo prekonala, a d'alej Ze by v &ase vzniku zavizku tito
prekazku predvidala. Uginky vyludujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva
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prekazka, s ktorou su tieto Sinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevyluduje
prekazka, ktoré nastala aZ v Case, ked’ bola Zmluvné strana v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodérskych pomerov.

Akekolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutodnit len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi oprévnenymi zéstupcami Zmluvnych stran, inak
Jje zmena &i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zékone o0 verejnom obstardvani.

Této Zmluva podliecha podla zékona & 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe
k informicidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel' berie na vedomie povinnost Objednévatela
na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom ddva sihlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.

Clanok XV.
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy:

- je 30 pracovnych dni a zalina plynit’ od nasledujiiceho diia po protokoldrnom
odovzdani staveniska a jeho prevzati Zhotovitel'om.

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zévizkov Zmluvnych strén

a to ukonéenim a odovzdanim diela.

Mimoriadne ukon&enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastéva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

spbsobu skonCenia zmluyného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitefom, Objednavatel

vysporiada pohladavky Zhotovitela.

Od Zmluvy mdze ktorékol'vek zo Zmluvnych strén odstipit v pripadoch podstatného porugenia

Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poru§enie Zmluvy sa povaZuje najmé:

- preukézané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizicie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

- opakované porusenie zavéizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z d6vodov na strane Zhotovitela, priom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatel’a:

- vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednéavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel’a do
likvidéacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urduje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dni vo&i lehotdm uvedenych v bode 6.1 Zmluvy
- iné podstatné porudenie podl'a textu Zmluvy
V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruleni dozvedela. V pripade nepodstatného
poru$enia Zmluvy je Zmluvné strana oprdvnena odstupit’, ak strana, ktora je v ome¥kan, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuté. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstapit' od zmluvy v pripade ak na financovanie predmetu zikazky

mu neboli poskytnuté finanéné prostriedky. Pre odstipenie od Zmluvy platia podmienky

uvedené v Zmluve.

Odstapenie od Zmluvy je ginné diiom doru¢enia pisomného oznédmenia o odstiipeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.
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Odstipenim od Zmluvy zanikaja v3etky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na

ndhradu $kody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial

ide o povinnosti sGvisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov Objedndvatela a

narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohTaddvok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

- Cast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednévatelom zostiva
vlastnictvom Objedndvatela,

- Objednavatel je dalej povinny uhradit’ Zhotovitefovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednévatelom do diia
nadobudnutia (¢innosti odstipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel’ vystavi vyi&tovaciu faktiiru do 21 dni od nadobudnutia G&innosti odstapenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

{ Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prisludné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a stvisiacich vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
NeoddelitePni stiéast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢&. 1 ZoD Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac (rozpodet)

Priloha &. 2 ZoD Zoznam subdodévatel'ov a podiel subdodévok

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva exemplare dostane Objednavatel’a dva
exempldre Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neGdinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a G&inné. Zmluyné
strany sa v takom pripade zaviizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo net&inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G&innym znenim, ktoré &o najlepsie zodpoveda
pbvodne zamyslanému iéelu ustanovenia neplatného alebo netdinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica privna (prava vSeobecne zévdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zhotovitel' sa zavdzuje polas plnenia zmluvy strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
sivisiaceho s dodanim predmetu zékazky a to kedykol'vek pogas trvania platnosti a t&innosti
zmluvy o poskytnuti nenvratného finantného prispevku vykonévany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavdzuje sa zirovefl poskytniit tymto osobam vietku potrebnu
stcinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Oprévnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania sti:

a) Poskytovatel’ nendvratného finanéného prispevku(riadiaci organ/sprostredkovatel’sky
organ)

b) anim poverené osoby

¢) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby

d) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusné Spréva finanénej kontroly, Certifikadny orgén a
nimi poverené osoby

e) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

f) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) azf) v silade s prislu$nymi pravnymi
predpismi SR a EU.

h) Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly

1} Osoby poverené na vykon kontroly Objednavatelom,

J) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré si opravnené na vykon kontroly podl'a
platnych pravnych predpisov.
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Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukondeni
platnosti tejto zmluvy, ak o tak kontrolu poziada objednévatel alebo organ vykonavajici
kontrolu pouzitia prostriedkov na zéklade zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku.

Zhotovitel' a objednévatel' sa dohodli a zavdzuji sa, Ze bezodkladne prijmii opatrenia
na ndpravu nedostatkov, zistenych kontrolow/auditom/overovanim, a to v lehote stanovenej
poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, ak to bude relevantné a mo#né a nebude
dané€ v rozpore s platnymi predpismi a s podmienkami zmluvy.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a vEasnej sicinnosti podla tohto &lanku zmluvy zo
strany dodavatel’a sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, &o opraviiuje objednévatel’a
uplatnit’ vo&i zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vy3ke 500.- EUR, &im nie je dotknuta nahrada
Skody, ktori svojim nekonanim - neposkytnutim si&innosti pri vykone kontroly spOsobi
zhotovitel’ objednéavatelovi.

Ak vznikne objednavatelovi $koda alebo majetkové alebo nemajetkova ujma z titulu
neposkytnutia sicinnosti zhotovitela, uplatni si jej néhradu v plnej vyske objednavatel
u zhotovitel’a.

Platnost’ a i€innost’ zmluvy.

Zmluva nadobiida platnost’ difom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo
zmluvnych strén a uCinnost’ difom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla prislugnych
predpisov v CRZ, nie vak skor ako bude ukondena finanéna kontrola, ktord nebude ukondena
neskér ako 31.10.2023.

Za moment ukon¢enia finan¢nej kontroly sa povaZuje :

o dorudenie spravy z finanénej kontroly prijimatelovi/objednavatelovi , v rdmei ktorej
poskytovatel’ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstardvania, alebo

e doruenie spravy z finan¢nej kontroly na uplatnenie finanénej opravy , ktor bola uvedena
v navrhu spravy/sprave z kontroly v rdmci ktorej prijimatel/objednavatel stihlasil s vyskou
finanénej opravy.

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viaZu na

nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy uvedené v tomto &lanku zmluvy.

Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy o tejto

skuto€nosti pisomne informovat’ dodavatel’a.

Ak neddjde k nadobudnutiu G€innosti tejto zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti

zmluvy podla tohto €lanku, moZe ktordkolvek zmluvna strana od zmluvy odstipit’ bez naroku

na nahradu $kody alebo inym finannym narokom ktorejkoPvek zo zmluvnych strén vo&i druhej
zmluvnej strane.

Ak nedojde k odstipeniu od zmluvy podFa tohto &ldnku po uplynuti jeden apol roka od

nadobudnutia platnosti zmluvy, zmluva automaticky zanika, bez akychkol'vek narokov na

nahradu $kody alebo inych finanénych narokov ktorejkol'vek zo zmluvnych stran vodi druhej
zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto zmluvy riadne a désledne pregitali, porozumeli

Jej obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy sa dostatogne jasné,

urgité a zrozumitelné. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto zmluvy a na znak

slobodného a vazneho suihlasu bez vyhrad ju podpisali.

Objednavatel’ Zhotovitel: KOVASTEEL s.r.o.

Obec Kosicka Polianka, diia 24.08.2023 V Kac¢anove diia 24.08.2023
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Mgr M&rta Pctnlova, -éﬁrmtka obce Jana Malidova
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Kosicka_Polianka_KD_podiaha
Objekt:
01 - Kulturny dom

JKSO:
Miesto:

Objednavaterl:

Zhotovitel:
KOVASTEEL s.r.0.

Projektant:
Spracovatel”

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

?Cena s DPH

Projektant

Datumapodpis: _ Petiatka
Objednéavatef )
Datum a podpis: o _ Petiatka

Z&klad dane

0,00
14 394,00

Strana 1z 3

Spracovatef

Datum a podpis:

~ Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum:
1CO:

IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:;

ICO:;
IC DPH;

Sadzba dane
20,00%
20,00%

2.8.2023

52231348
SK21209855837

14 394,00
Vy&ka dane
0,00

2 878,80

17 272,80

_ Pediatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Ko8icka_Polianka_KD_podiaha

Objekt:
01 - Kulturny dom

Miesto:
Objednavatel:

Zhotovitel KOVASTEEL s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
D1 - PRACE A DODAVKY PSV

?75 - F’od-ia.hy vlysové a barketové o

Strana2z3

Datum:

Projektant:
Spracovatel”

2.8.2023

Cena celkom [EUR]

14 394,00
14 394,00
_  14394,00



PE Typ

ROZPOCET

Stavba:

Kosicka_Polianka_KD_podlaha
Obijekt:

01 - Kulturny dom
Miesto:

Objednavater:
Zhotovitel*

Kéd

Naklady z rozpoétu

p D1
D 775

KOVASTEEL s.r.0.

Popis

PRACE A DODAVKY PSV
Podlahy viysové a parketové

|Oprava podiah drevenych - medzibrisenie medzi

»fomava podiah drevenych - nater olejom a voskovanie

~ |Presun hmét pre podiahy viysové a parketové v

| 1| K 775591900 Opravy vlysovych podiah, brisenie zakladné

| 5 .Dprava podlah drevenych - tmelenie celopio&né
5_2 £ _ 7755_?_‘_‘995 - vrysove parketové podiahy

i1 ; K 7755919198 _ Oprava podiah drevenych bruseme ceJkovva
|2 K |775591920 Oprava podiah drevenych - vysatie povrchu
(1K TTEE91926  urstvami taku el
| 2 K 1775591929 ~ {Oprava podléh drevenych - celkové lakovanie
3| K 775501931

i 41K 5_?75591941 {Oprava ppdléh drevenych - impregnovanie a

: i Ipastcwame

i51 K i775599110 Pastovanie podlah viysovych-

171K 7769901058

8 K j_‘.‘_’_6992121 .S Fiva

(5 K swTrsats |objektoch vyskydo6 m _
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Vysavanle podkladu pred kladenim poﬂakowck pcdiah
"_Tmeieme podkladu, Upravy prasklin a nerovnosti hr. 3 |

.
!
{

MJ

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

MnoZstvo J.cena [EUR]

1820000 200
| 182000 3,00,
: 324000 500
| 324000 100,
| 324,000 1,00
| 324000 1400
: 324,000 4.c-o‘§
| 32«000@ 4,00E
|- 3240005" 1,00
) 324000 1,00,
' 324aoor 10,00
2,00

mo,uoo:

2.8.2023

Cena celkom [EUR] ;
- . = |

14 394,00

14 394,00

14 394,00
364,00,

546,005

" 162000
324,00
324,00/
4536,00/
1 296,[}02

1.296,00|
324, 001
324, 00!

3 240, {]CI

200,00;



