

ZMLUVA O DIELO Č. 2023/EE/01/019

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Čereňany**
so sídlom: Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany
zástupca: Ing. Richard Masný, PhD., starosta obce
IČO: 00318043
DIČ: 2021211654
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: SK79 5600 0000 0090 0024 6001
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Tomáš Hoza**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Ing. Martin Martinák**
konateľ spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)
kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková**
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK54
SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
E-mail: jozef.kollar@strabag.com
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby: Oprava miestnych komunikácií v obci Čereňany**
2.2. **Miesto stavby: Obec Čereňany**
Okres: Prievidza

III. Predmet diela

Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: „**Oprava miestnych komunikácií v obci Čereňany**“

- 3.1. Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: **najneskôr do konca mesiaca október 2023.**
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. I k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	85 012,94 €
DPH 20%:	17 002,59 €
Cena celkom s DPH:	102 015,53 €

Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie, dokumentácie zmeny stavby pred dokončením resp. výkaz-výmer dokumentom prípadne iným ekvivalentným dokumentom, ktorý definuje rozsah prác, a to predovšetkým:

- a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.
- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

- v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej Vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočítanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá **do 30 dní** od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
 - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry,
 - fakturačné obdobie,
 - musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplátenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je aj jej zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

Nasleduje podpisová strana:

V Čereňanoch, dňa:

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Richard Masný, PhD.
starosta obce

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

ZoD overila: Ing. Martina Velická

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Oprava miestnych komunikácií v obci Čereňany	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Čereňany	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			21.07.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 20 % 0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 20 % 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 85 012,94	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 85 012,94
Objednávateľ		24	20,0 % 85 012,94 DPH 17 002,59
Dátum a popis	Pečiatka	25	% DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 102 015,53
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
	STRABAG s.r.o. IČO: 46116161, DIČ: SK20116161	28	Kízavá doložka 0,00
	Pečiatka	29	Zvýhodnenie +- 0,00

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v obci Čereňany

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Čereňany

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 21.07.2023

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

1. Dolný koniec	15 813,21
2. Cesta k materskej škole	15 102,94
3. Priemyselný objekt	22 477,27
4. Ul. Školská	5 373,40
5. Ul. Na Záhumní	26 246,12
1. úsek	14 135,02
2. úsek	12 111,10
Celkom bez DPH	85 012,94
DPH 20%	17 002,59
<u>Celkom s DPH</u>	<u>102 015,53</u>

UKAZ VÝMER

Príloha č. 2

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v obci Čereňany

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Čereňany

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	5	6	7	8	9

1. Dolný koniec

15 813,21

Komunikácie

15 813,21

1	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	346,73	346,73
2	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	172,06	172,06
3	Rezanie asf. krytu s vybúraním alebo zafrézovaním - zápich	m	5,300	32,47	172,09
4	Vodorovná doprava sutiny na skládku	t	0,650	14,80	9,62
5	Poplatok za skládku	t	0,650	0,01	0,01
6	Odkop podkladu pre rozšírenie cesty	m3	45,000	13,18	593,10
7	Vodorovná doprava výkopku na skládku	t	81,000	8,60	696,60
8	Poplatok za skládku	t	81,000	0,01	0,81
9	Úprava pláne v zárezoch so zhutnením	m2	95,000	1,30	123,50
10	Podklad zo štrkodrvy fr. 0/63 mm s rozprestretím a zhut., hr. 250 mm	m2	95,000	12,23	1 161,85
11	Podklad z kameniva spevneného cementom CBGM C 5/6, hr. 150 mm	m2	85,000	18,01	1 530,85
12	Postrek spojovací živичný 0,70 kg/m2	m2	75,000	1,31	98,25
13	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L, II.tr., hr. 70 mm	m2	75,000	17,35	1 301,25
14	Dosypanie krajnice zo štrkodrvy/asfalt.drvy hr. 150 mm	m2	25,000	10,13	253,25
15	Vyčistenie podkladu, zametanie	m2	390,000	0,80	312,00
16	Postrek spojovací živичný 0,50 kg/m2	m2	390,000	1,08	421,20
17	Asfaltový betón vrstva vyrovnávacia AC 11, II.tr., hr. 30 mm	m2	315,000	8,26	2 601,90
18	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, II.tr., hr. 50 mm	m2	390,000	13,77	5 370,30
19	Výšková úprava kanal. vstupu zvýšením poklopu alebo mreže	ks	2,000	151,82	303,64
20	Výšková úprava vodov. vstupu zvýšením krycieho hrnca	ks	5,000	58,79	293,95
21	Asfaltová zálievka	m	5,300	9,18	48,65
22	Presun hmôt pre cesty s krytom asfaltovým	t	160,100	0,01	1,60

2. Cesta k materskej škole

15 102,94

Komunikácie

15 102,94

1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	172,06	172,06
2	Rezanie asf. krytu s vybúraním alebo zafrézovaním - zápich	m	18,000	19,12	344,16
3	Zafrézovanie/vybúranie asfaltového krytu - zápich	ks	2,000	172,06	344,12
4	Očistenie krajnic hr. do 100 mm	m2	80,000	3,39	271,20
5	Vodorovná doprava sutiny na skládku	t	15,400	14,80	227,92
6	Poplatok za skládku	t	15,400	0,01	0,15
7	Dosypanie krajnice zo štrkodrvy/asfalt.drvy hr. 100 mm	m2	15,000	8,57	128,55
8	Vyčistenie podkladu, zametanie	m2	727,500	0,80	582,00
9	Postrek spojovací živичný 0,50 kg/m2	m2	727,500	0,68	494,70
10	Asfaltový betón vrstva vyrovnávacia AC 11, II.tr., hr. 30 mm	m2	285,000	8,26	2 354,10
11	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, II.tr., hr. 50 mm	m2	727,500	13,77	10 017,88
12	Asfaltová zálievka	m	18,000	9,18	165,24
13	Presun hmôt pre cesty s krytom asfaltovým	t	106,450	0,01	1,06

3. Priemyselný objekt

22 477,27

Komunikácie

22 477,27

1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	172,06	172,06
2	Zafrézovanie/vybúranie asfaltového krytu - zápich	ks	3,000	172,06	516,18
3	Odstránenie asfaltového krytu alebo podkladu hr. do 150 mm	m2	20,000	5,99	119,80
4	Odstránenie betónového krytu alebo podkladu hr. do 250 mm	m2	40,000	9,58	383,20
5	Očistenie krajnic hr. do 100 mm	m2	25,000	3,39	84,75
6	Vodorovná doprava sutiny na skládku	t	33,000	14,80	488,40
7	Poplatok za skládku	t	33,000	0,01	0,33
8	Podklad z kameniva spevneného cementom CBGM C 5/6, hr. 150 mm	m2	40,000	18,01	720,40
9	Dosypanie krajnice zo štrkodrvy/asfalt.drvy hr. 100 mm	m2	25,000	8,57	214,25
10	Vyčistenie podkladu, zametanie	m2	650,000	0,80	520,00
11	Postrek spojovací živичný 0,50 kg/m2	m2	650,000	0,68	442,00

ÚKAZ VÝMER

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v obci Čereňany

Príloha č. 2

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Čereňany

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	5	6	7	8	9
12	Vyrovnanie podkladu asfaltobetónom AC 11, II.tr.	t	5,000	114,74	573,70
13	Asfaltový betón vrstva vyrovnávací AC 11, II.tr., hr. 50 mm	m2	650,000	13,77	8 950,50
14	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, II.tr., hr. 50 mm	m2	650,000	13,77	8 950,50
15	Asfaltová zálievka	m	37,000	9,18	339,66
16	Presun hmôt pre cesty s krytom asfaltovým	t	153,650	0,01	1,54

4. Ul. Školská

Komunikácie

5 373,40

1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	172,06	172,06
2	Zafrézovanie/vybúranie asfaltového krytu hr. 50 mm - zápich	ks	4,000	172,06	688,24
3	Vodorovná doprava sutiny na skládku	t	2,400	14,80	35,52
4	Poplatok za skládku	t	2,400	0,01	0,02
5	Odkop podkladu pre rozšírenie cesty	m3	4,000	26,35	105,40
6	Vodorovná doprava výkopku na skládku	t	8,000	8,60	68,80
7	Poplatok za skládku	t	8,000	0,01	0,08
8	Úprava pláne v zárezoch so zhutnením	m2	20,000	1,30	26,00
9	Podklad z kameniva spevneného cementom CBGM C 5/6, hr. 200 mm	m2	20,000	24,01	480,20
10	Vyčistenie podkladu, zametanie	m2	130,000	1,49	193,70
11	Postrek spojovací živичný 0,50 kg/m2	m2	130,000	1,08	140,40
12	Asfaltový betón vrstva vyrovnávací AC 11, II.tr., hr. 80 mm	m2	65,000	22,03	1 431,95
13	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, II.tr., hr. 50 mm	m2	130,000	13,77	1 790,10
14	Výšková úprava vodov. vstupu zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	58,79	58,79
15	Asfaltová zálievka	m	19,800	9,18	181,76
16	Presun hmôt pre cesty s krytom asfaltovým	t	37,800	0,01	0,38

5 373,40

5. Ul. Na Záhumní

1. úsek

26 246,12

1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	172,06	172,06
2	Zafrézovanie/vybúranie asfaltového krytu - zápich	ks	2,000	172,06	344,12
3	Vodorovná doprava sutiny na skládku	t	1,300	14,80	19,24
4	Poplatok za skládku	t	1,300	0,01	0,01
5	Odkop podkladu stredového pásu š. 600 mm	m3	10,000	23,72	237,20
6	Vodorovná doprava výkopku na skládku	t	20,000	8,60	172,00
7	Poplatok za skládku	t	20,000	0,01	0,20
8	Úprava pláne v zárezoch so zhutnením	m2	50,000	1,30	65,00
9	Podklad zo štrkodrvy fr. 0/63 mm s rozprestretím a zhut., hr. 200 mm	m2	50,000	10,26	513,00
10	Vyrovnanie podkladu štrkodrvou so zhutnením, hr. 50 mm	m2	260,000	2,56	665,60
11	Vyčistenie podkladu, zametanie	m2	100,000	0,80	80,00
12	Postrek spojovací živичný 0,50 kg/m2	m2	515,000	1,08	556,20
13	Asfaltový betón vrstva vyrovnávací AC 16 P, II.tr., hr. 40 mm	m2	415,000	9,93	4 120,95
14	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, II.tr., hr. 50 mm	m2	515,000	13,77	7 091,55
15	Asfaltová zálievka	m	10,500	9,18	96,39
16	Presun hmôt pre cesty s krytom asfaltovým	t	150,150	0,01	1,50

14 135,02

2. úsek

12 111,10

17	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	172,06	172,06
18	Zafrézovanie/vybúranie asfaltového krytu - zápich	ks	3,000	172,06	516,18
19	Vodorovná doprava sutiny na skládku	t	1,900	14,80	28,12
20	Poplatok za skládku	t	1,900	0,01	0,02
21	Vyčistenie podkladu, zametanie	m2	405,000	0,80	324,00
22	Postrek spojovací živичný 0,50 kg/m2	m2	405,000	1,08	437,40
23	Asfaltový betón vrstva vyrovnávací AC 16 L, II.tr., hr. 60 mm	m2	405,000	14,88	6 026,40
24	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, II.tr., hr. 40 mm	m2	405,000	11,01	4 459,05
25	Asfaltová zálievka	m	16,000	9,18	146,88
26	Presun hmôt pre cesty s krytom asfaltovým	t	99,400	0,01	0,99

Celkom bez DPH	85 012,94
Celkom S DPH	102 015,53

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

spinomocňuje

Ing. Jána Michela, nar. 27.6.1959, bytom Jaseňová 29, 010 07 Žilina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Spinomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spinomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spinomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

.....
Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Spinomocnenie prijímam: Ing. Ján Michel

Dátum prijatia plnej moci:

Podpis spinomocnenca:



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



Osvedčujem, že táto fotokópia (odpis)
obsahuje list(ov) (náškov) strán doslovné
súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom)
listiny, skladajúcim sa z listu (ov) (náškov).
Ide o odpis úplný (časťový).
V predloženej listine sú tieto zmeny, doplnky, vsuvky
alebo škrtky
Na fotokópii (odpise) neboli (boli) vykonané opravy
nezhôd s predloženou listinou.

Upozornenie! Notár legalizáciu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

v Žiline dňa **2. AUG. 2022**

Zuzana Huclová
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Lubicou JONEKOVOU
so sídlom v Žiline



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

spĺnomocňuje

Jozefa Kollára, nar. 2.9.1970, bytom Okružná 20/3, 972 51 Handlová,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Spĺnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spĺnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spĺnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spĺnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

.....
Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Spĺnomocnenie prijímam: Ing. Jozef Kollár

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis spĺnomocnenca:



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresáňkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



Ivana Mášiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



Osvedčujem, že toto fotokópia (kopie) ktoré obsahuje list(ov) (náškov) strán d.m. dosadne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným originálom) listiny, skladajúcou sa z listu (ov) (náškov). Ide o odpis úplný (časťový).
V predloženej listine sú tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrtý
Na fotokópii (odpis) neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou. 27

V Žiline, dňa 28. APR. 2021

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Petronela Kasáková
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Lubicou JONEKOVOU
so sídlom v Žiline