Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1 Objednéivatel’

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zéstupca:
Kontaktna osoba:

Opravneny rokovat’ vo veciach
zmluvnych:

technickych:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu (IBAN) pre projekt:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutérny zéstupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

Clinok L
Zmluvné strany

Obec Helcmanovce

Obecny urad, Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovee
00329 100

2021259372

Tibor Theis, starosta obce

Tibor Theis, starosta obce

Tibor Theis, starosta obce

Tibor Theis, starosta obce

VUB, a.s., pobotka Krompachy
SK11 0200 0000 0000 2502 7592
0902 904 880

tibor theis(@helcmanovce.dcom.sk

MIGI, spol. s r.o.

Sadova 2328/12, 052 01 Spisska Novd Ves
36 187 2232

2020033554

SK2020033554

Matus HaduSovsky, konatel

Matu§ HaduSovsky
Matas§ HaduSovsky
Matu§ HaduSovsky
053/4421944

SLSP
SK83 0900 0000 0005 2037 7610

Clinok IL
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo ,,Kultirny

dom Helcmanovce¥, a to

¢ podla schvaleného projektu stavby dodaného objednivatefom
e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve
¢ vratane uskutoCnenia komplexnych prevadzkovych skii$ok a uvedenia do prevadzky.
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2.2. Objednavatel’ sa zaviizuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti
cenu podFa platobnych podmienok uvedenych v &ldnku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostava z pric uvedenych vo vykaze — vymer.

Clénok III.
Cas plnenia

3.1.  Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokongéit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 30.11.2023.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:
3.2.1. Dodat’ zhotoviteFovi projekt stavby v 2 vytlagkoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitel'ovi ozndmenie stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych tprav: do terminu

odovzdania staveniska.
3.2.3. Odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb

do 7 pracovnych dni odo dila i¢innosti tejto zmluvy.

3.2.4. Urtit' odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznadit' existujiice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznagit' hranice staveniska a uréit miesto odvéZania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budu dohodnuté v zépise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutti &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objedndvatel toto dielo prevziat' aj v skorfom pontknutom termine.

3.4. Zhotovitel' uhradi 100 % vsetkych spotrebovanych energii pri zhotovovani diela dodanych
objednavatel'om objednavatel'ovi.

Clanok 1V.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovens
dohodou zmluvnych stran v silade s ustanoveniami zikona & 18/1996 Z. z. o cenach v Zneni
neskorsich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoétom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy.
4.1.2. Cena mdze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v silade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku I1. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 75.222,32 EUR
DPH 20%: 15.044,46 EUR
Cena celkom s DPH: 90.266,78 EUR

4.2.1 V cene za dielo st zahmuté vSetky néklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré stivisia s vykonanim

diela,
4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatel'a alebo odchylne od

dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.
4.2.3.V cene st obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.
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Clinok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade Ciastkovych faktur,
pricom hodnota prvej faktiiry musi byt min. 50 % z celkovej ceny diela, ktori zhotovitel’ vystavi
a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budd fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a sipisov vykenanych
préac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Overenie vykonanych priac vykonad odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia stipisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel' v siilade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a predloZi objednavatelovi v 4 originalnych vytla&koch. Faktira bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e ({islo faktary, resp. dafiového dokladu,
oznacenie objednavatel'a a zhotovitel'a, pefiaZny tstav, Cislo u¢tu,
1CO a DIC zhotovitel'a, ICO objednévatera,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢&islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitené obdobie,
deri odoslania a deri splatnosti faktiry,
fakturovanu zakladnu ¢&iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovi fakturovani sumu,
peciatku a podpis opravneného zéstupcu zhotovitela,
prilohou faktiry bude objednavatel'om odstuhlaseny sipis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budii uvedené chyby a nedorobky, faktira
za doddvku bude uhradena do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny objednavatel’ uhradi
do 30 dni po podpisani zapisnice o odstrineni chyb a nedorobkov. Chybou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v projekte stavby. Nedorobkom sa
rozumie nedokonéend praca oproti projektu stavby, vratane pripadnych doplnkov.

5.2.2. Uhraden4 faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo dfia ich doruenia objednavatelovi. Faktira sa
povaZuje za uhradent dfiom odpisania prostriedkov z uétu objednévatela.

5.4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovaf’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruéenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Clinok VL.
Ziruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujiicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
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6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebni &ast’ a na technologicki ¢ast’ podla zaruk stanovenych
vyrobcom technolégii. Za¢ina plynit’ odo diia protokoldmeho prevzatia diela objednévatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zéruky.

6.2.1. Zaruena doba neplynie v &ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat' pre chyby, za ktoré

zodpoveda zhotovitel'.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze polas zéruénej doby mé zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpovedd za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci,
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednévatel'a a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZuji za konecnil
moznost reklamécie zjavnych chyb zo strany objednévatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje za
prehliadku diela objedn4vatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednavatef
méZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a pozadovanym skaskam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednévatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majui chyby diela,
zistené pocas zaru¢nej doby, odstratiovat’.

6.8. Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnu reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel’ sa zaviizuje zagat’ s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 14 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a a chyby odstranit’ v o
najkratSom technicky moZnom &ase. Termin odstranenia chyb dohodni zmluvné strany pisomne pri

reklama&nom konani.

6.10. Ak zhotovitel' neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, m4 pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z Ciastky, zadrZanej podla

&lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vzniknd predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady

objedndavatel’a.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla § 551
aZ 552 Obchodného zdkonnika.

Clinok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnti zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pri¢om re$pektuje technické 3pecifikacie a pravne predpisy.
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7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpesit' dielo proti kradei a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku $kody
a zabezpecit' na svoje néklady straenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych osdb, ktoré si
opravnené zdtZiavat' sa v priestore staveniska podl'a zdkona &, 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri préaci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti.
7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpegenie poZiamej ochrany v zmysle zikona ¢&. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost’
pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpe€enie minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadaviek na stavenisko podra nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovdvat' a nepodkodzovat™ existujucu faunu a fléru, v maximélnej miere vyuzivat
existujuce spevnené komunikicie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tiito zabezpetit’ proti inikom
nebezpe&nych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V siilade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmy
likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel povinny podla mozZnosti
separovat. BeZzné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recykldciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizécii,
7.3.4. Zhotoviter je povinny pri kazdom tiniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kaZdej ekologickej havarii informovat’ uZivatela a vzniknutd havariu odstranit” v spolupraci s
uzivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije materidl, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zndme, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia spifat’
podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni

neskorsich predpisov.

7.5. Objednévatel’ je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrZiavanim
zmluvnych podmienok, ktory mé za tym icelom pristup na pracovisk4, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuji materiély.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednévatefovi vykondvanie stavebného dozoru, najmi:
* oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podra ktorych stavbu realizuje
* prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vygkové vytyCenie stavby
e kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni $§titneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavby
» zabezpecit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani siiladu vykonavanych
préac a dodavok s projektom stavby v rimei vykonu Jjeho autorského dozoru
e zabezpetit' Kontrolu dopliiovania a zakresPovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje
 kontrolu zhotovitefom predkladanych dodatkov a zmien projektu
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* kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich sulad s podmienkami zmluvy

* kontrolu tych &asti diela, ktoré budii v d'alfom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi

* kontrolu postupu prac podl'a Easového harmonogramu

¢ kontrolu plnenia odsihlaseného skiisobného planu verejnej prace, k Eomu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodévok (certifikéty, atesty, protokoly a
pod.)

* sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom &,
50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

¢ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii

* spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

¢ kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

¢ kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutoénost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat’ uéastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich tdastnikom kontrolného
diia. Vzdjomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch sa stand pokynom pre
zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediiceho Ing. Michala Kropaceva, osved&enie o
vykonani odbornej skusky &. 04212%10-23-24%

7.9. Zhotovitel’ vyzve pisomne objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 7 dni pred dfiom dokonéenia
diela, uvedenym v &lanku I11. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

» projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela, ato aj v digitélnej verzii,

* stavebné denniky,

¢ doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov a zédkona &. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,
potrebné revizne spravy,

* zapisy o kontrole &asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

e kompletnd dokladovd dokumentécia k stavbe (atesty a certifikaty na jednotlivé materialy,
osvedCenia o skiSkach pouZitych materilov, navody na obsluhu a monti? zabudovanych

zariadeni, zaruéné listy a pod.).
Naéklady spojené so zabezpeéenim vy$Sie uvedenej dokumenticie (podl'a bodu 7.1 0) znasa zhotoviteF.
7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zadatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel

preberacie konanie neza¢ne a zhotovitelovi vylctuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu vzniklj.
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7.12. O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zpisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednévatel v zépisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo Jeho ¢asti méZe objednavatel’ odmietnur pre chyby a nedorobky a do ich
odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat v termine, ktory ur&i objednévatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstréni na vlastné naklady
odpady, ktoré si vysledkom jeho &innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednévater. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostiva vlastnikom stavebnych materilov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, aZ do ich tGhrady objednavateFom.

7.17. Objednavaterl zabezpeéi vietky rozhodnutia organov Stitnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel' nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drsitePmi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodévatel'ov je zhotovitel plne zodpovedny voci objednavatelovi za veasné

a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.20. Zhotoviter je opravneny pouzit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clinok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik odo dia zagatia prac az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’
na stavbe a musi byt’ trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deti, kedy boli prace vykonané

alebo nastali okolnosti, ktoré Jje potrebné riesit’.

8.2. Okrem zistupcov zhotovitel'a, objednivatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat® zaznamy povereni zastupcovia prislu$nych orgéanov $titnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujli za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.
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Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omegkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.2, tejto zmluvy za kaZdy aj zadaty dési omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zéruénej dobe sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’
50,00 EUR denne aZ do ich odstrénenia, a to za kazdu chybu zvlast’.

9.3. Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s Uhradou faktiry zmluvna pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zaaty deil omeskania. Zhotovitel’ viak berie na vedomie, ze
tthrada faktar objednavatel'om podlieha schvéleniu zo strany Poskytovatela NFP a Objednavatel’ nie
je v omeskani s hradou faktir v rozsahu poctu dni zodpovedajiici dizke schvalovacicho procesu
Poskytovatel'a NFP, ak tato doba presiahne lehotu splatnosti faktir ustanovent v &lanku V. bod 5.3.

tejto zmluvy.

9.4. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost’ uvedent v &ldnku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objedndvatel' méd pravo uplatnit’ si vo&i zhotoviteFovi zmluvnd pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenej v Elanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy,

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu¢uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi 3kodu,
ktord vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

Clinok X.
Ostatné ustanovenia, odstiipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouZiji na iné u€ely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, e zabezpeti pokrytie vietkych &innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavidzuje sa dodrZiavat' vieobecne zavizné préavne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi
objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednévaterl je opravneny odstipit’ od zmluvy:
* ak zhotovitel' bezd6vedne odmietne prevziat stavenisko,
® ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podla STN a objednévatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy:
» ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitelovi znemoZziuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajiicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty,
v dizke minimélne pétnast’ (15) pracovnych dni na népravu.
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10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zikonnika Jje povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviiuje na
Jednostranné odsttipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstiipenie od zmluvy musi byt’ ozndmené pisomne. V odstitpeni musi byt’ uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuie.

10.8. V pripade, Ze dbjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto &lanku zmluvy,
vykonané préce budi oduttované faktirou. Objednavatel' uhradi naklady, ktoré preukézatel'ne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahmuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek podas platnosti a @i¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vietku potrebnii

sti¢innost’,
10.10. Bez stihlasu objednavatela nie je moZna realizicia postipenia pohl'adavok. Zhotovitel’ nesmie

bez predchadzajiiceho stihlasu objednéavatel'a preniest’ zavizky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu
osobu.

Clanok X1.
Ziveretné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom Jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia Objednavatelom v Centrainom registri zmlav.

11.2. Zmluva méze byt zmenené len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a dopinky obsahu zm] uvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajucej
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a § 10a zakona
O verejnom obstaravani, inak je zmena & doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté niedo iné, platia pre zmluvny vztah tiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zdkonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou su¢astou tejto zmluvy je Priloha €. 1 - podrobny rozpocet podla vykazu vymer
v tlafenej podobe a v elektronickej podobe (vo forméate MS Excel. Zhotovitel je povinny predlozit’
elektronicki verziu podrobného rozpo&tu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpo&tu, ku ktorej déjde

pocas realizicie predmetu zmluvy .

11.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su spbsobili k pravnym dkonom a ich zmluvna volnosf nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych tri sii uréené pre objednavatela a jeden pre
zhotovitel'a.
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Priloha ¢. 1 Podrobny rospocer podia vykazu vyimer v tladenej podobie 4

MS Excel)

vdekienichej podobe (vo Tormae

|

V' Spisskej Novej Vsi. dit V Helemanoveiach. diva

Za zhotovitela: Zu vbjednivatela:

ST L e P —————
Mati§ Hadusovsky Tibor Theis

konatel. MIGLI, spol. s r.o. starosta ohce. Obec Helemanaovee
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