,Novostavba MS v Cervenici — dokonéenie rozostavaného diela”

ZMLUVA O DIELO ¢. 01/2023 zo dria 01.09.2023

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov
(dalejlen ,,Zmluva“)

I
Zmluvné strany

1. Objednavatel

N&zov: Obec Cervenica

Sidlo: Obecny urad Cervenica 41, 082 07 Cervenica
Zastlpeny: Marian Zeleridk, starosta obce

ICO: 00326917

DIC: 2021225426

IC DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo G¢tu IBAN: SK11 5600 0000 0088 3457 2001
Tel.: +421 51 779 02 26, 0940 301 674

E mail: cervenica@gmail.com

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel

Obchodné meno: Obecny podnik Cervenica s.r.o.
Sidlo: 082 07 Cervenica 41

ZastUpeny: Ing. Vladimir Jenéurak, konatel spolo¢nosti
ICO: 53 502 159

DIC: 2121395023

IC DPH: SK2121395023

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo G&tu IBAN: SK18 5600 0000 0073 5915 9001

Tel: +421 51 779 02 26, 0905 668 567

E-mail : 0.p.cervenica@gmail.com

Zapisany v : Obchodny register, Okresny sud PreSov, Oddiel Sro, Vlozka ¢islo 41496/P

(dalej len ,zhotovitel”)
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,Novostavba MS v Cervenici — dokoncenie rozostavaného diela”

Preambula

Této zmluva sa uzatvara na zaklade uplatnenia postupu verejného obstarédvatela (,,objednavatela”)
podla § 1, ods. 4, zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO“). Objednavatel na vyber zhotovitela tejto
Zmluvy, pouZil postup priameho zadania - vnitorného obstaravania ( in-house ) zékazka.
Oddévodnenie uvedeného postupu a jeho vyhody :

1. Legdlny nastroj priameho zadania zakazky — vynimka zo ZVO.

2. Vadsi déraz na hospoddrnost vydavkov — zakazka nie je realizovand na komerénej béze.

3. VyutZitie potencialu a zdrojov viastného subjektu a jeho sicasna ekonomicka podpora z fondov EU
a nasledny rozvoj tohto subjektu.

4. Podstatné skratenie Casu na zadanie zakazky oproti procesu VO, Gspora ¢asu a pefiazi.

Uplatnenie uvedeného zadania podporuje aj judikatdra ESD vo veciach: Vec C-107/98, Teckal, Vec
C-480/06 Hamburg, Vec C-26/03 Stadt Halle, Vec C-458/03 Parking Brixen, Vec C-340/04, Carbotermo
z ktorej vyplyva Ze , prdvne predpisy EU neobmedzuji slobodu verejného obstardvatela vyuZivat pri
vykone zverenych uloh vo verejnom zdujme vlastné administrativne, technické a iné zdroje, ani ho
nenuti aby sa obracal na vonkajsie subjekty, ktoré nie su sucastou viastnej Struktiiry”.

1.
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok zhotovitefa v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,Novostavba MS v Cervenici — dokonenie
rozostavaného diela” (dalej len ,dielo”) a zavazok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnutt cenu.

2) Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpefenstvo, v sdlade s rozpoltom predloZzenym objednavatelovi, ktory tvori
neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

3) Predmet zékazky je financovany zo schvélenej dotdcie MPSVaR SR, v zastipeni MV SR, ¢islo
zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2020-003784 a vlastnych finanénych prostriedkov objedndvatela,
ktorym je obec Cervenica.

4) Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii diela a disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri
plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

Il
Miesto a €as vykonania diela

1) Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

2) Stavba je situovana v obci Cervenica, katastralne Gzemie Cervenica.
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»Novostavba MS v Cervenici — dokonéenie rozostavaného diela”

3) Terminy realizacie diela:

1)

1)

2)

3.1 zacCiatok realizdcie: Dfiom odovzdania a prevzatia staveniska
3.2 dokoncenie realizacie: najneskdr do 31.12.2023
Objednavatel'si vyhradzuje moznost zmeny terminu ukonéenia realizicie diela podla okolnosti

vplyvajdcich na samotnd realizdciu prac.

V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom $pecifikovanym v bode 3.2. tohto
¢lanku, bude objedndvatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykondvanie diela sdo6sledkom hrozby

omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto ¢&lanku, pisomne informovat
objednavatela o tejto skutocnosti, a to zdiznamom v stavebnom denniku.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovend na zdklade vysledku verejného obstaravania a podla zékona NR SR
€. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zédkon o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 132.603,01 EUR

DPH vo vyske 20%: 26.520,60 EUR

Cena s DPH: 159.123,61 EUR

(slovom): Jednostopéatdesiatdevittisicjednostodvadsattri EUR 61/100 EUR

V.
Platobné podmienky

Objednavatel podla potreby, poskytne zhotovitelovi zalohu zilohu alebo preddavok na
vykonanie diela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit priebeZne jednotlivé faktury na zéklade akceptovaného

plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie, po kontrole stladu s vykonanymi pracami
podla skutkového stavu a podla stavebného (montazneho) dennika. Podkladom pre vystavenie
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3)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

jednotlivych faktar bude sipis skutocne vykonanych prac a dodévok odsdhlaseny stavebnym
dozorom alebo poverenou osobou za objednavatela.

Jednotlivé faktary budd predkladané na dhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
supis vykonanych préc a doddvok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zaruduju, 7e fakturované stavebné
prace boli skutocne realizované podla schvaleného rozpoétu.

Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konecnu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zdpise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol“) a odstraneni
vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 kalendarnych dni
odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami koneénej faktury
su protokol o odovzdani a prevzati diela a sdpis vietkych uZ objednavatefom uhradenych
faktdr, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran (ak je to relevantné).

Faktary budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
Lehota splatnosti jednotlivych faktur je do 30 dni odo diia dorucenia faktiry objedndvatelovi.

Jednotlivé faktiry musia spifiat néleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktiru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zaéne
nova lehota splatnosti plynut dorué¢enim opravenej faktdry objednévatelovi.

VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznadenie vystraznymi
tabulami a vystraZznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak
na majetku objedndvatela, ako aj tretich osob, a to podla § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

Pri uZivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutud $kodu.

Zhotovitel zodpovedd za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materilov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikdcii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela a
za dodrziavanie nocného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavizuje na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykondvani diela, a to najneskér do
predloZenia jednotlivych faktdr podfa €l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
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5)

6)

7)

8)

9)

2)

3)

opatrenia vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu
Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykondvani diela budd pouZité len vyrobky a zariadenia bez
narokov tretich osob. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouzit iba stavebné vyrobky,
ktoré sa podlfa osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany Géel, a to podla
ust. § 43f zékona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon“).

Kontrolu prac za objednavatela budd vykonavat opravnené osoby objednavatela.

Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny (montazny) dennik v
sulade s § 46d stavebného zakona. Dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky
skutoCnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma ddaje o stavebnych pracach, a o inych
¢innostiach ovplyviiujucich stavebné préace a priebeh stavby.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy a za vedenie
stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci.

Stavebny dozor za objedndavatela bude vykonavat zastupca uréeny objednavatelom.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne oznamit najmenej pat pracovnych dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia si zmluvné
strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatela, Ci dielo alebo jeho ¢ast prebera.

V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho Cast nepreberie, bude sucastou protokolu o
odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat
do 10 pracovnych dni odo dna protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade

so zmluvnymi podmienkami alebo md zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZz do ich odstranenia.
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1)

2)

3)

4)

1)

2)

1)

2)

VIII.
Zodpovednost za vady a zaruénda doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentécie avieobecne zaviznych
pravnych predpisov Gcinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze po&as zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

ZaruCna doba diela je 5 rokov a zacne plyndt po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenejv Protokole o odovzdania prevzati diela. U zariadeni a dodédvok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zéruka.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti v termine podla ¢lanku
[1l. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej ceny diela za kazdy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté
pravo objednavatela na ndhradu Skody a odstipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a
v&as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porugenia
povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v zaruénej dobe je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 50,00 € za kaidy zacaty def
omeskania, a to aZz do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
a) pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
b) jednostrannym odstipenim od zmluvy strany objedndvatela, ak:
e zhotovitel opakovane porusuje svoje povinnosti pri vykondvani diela podla tejto
Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Gcinnost diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zruSuje od tohto dna a nie od jej pociatku.
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3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

V pripade odstdpenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamZité a riadne ukoncenie vykondvanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla fiadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukonéenia pric na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budd uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupria rozpracovanosti ku
driu zastavenia prac alebo ukonéenia prac a podfa skutoéne preukazanych nakladov zo strany
zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend ¢&ast diela su
vlastnictvom objednavatela aj po¢as vykondvania diela zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle vieobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat
im vSetku potrebnd sdéinnost.

Oprédvnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

- MV SR a nim poverené osoby,

- Utvar vnGtorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nim
poverené osoby,

- NKU SR, Urad vladneho auditu, Certifikacny organ a nim poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

- Splnomocneni zastupcovia EK a EDA,

- Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,

- Osoby prizvané organmi vyssie uvedenymi, v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a EU.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Gcinnost
nadobuda diiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, a to v stlade so
zakonom o verejnom obstardvani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto
zmluve o dielo sa vyjadria v lehote do $trnastich pracovnych dni od doruéenia névrhu dodatku
druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluinymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zdvéznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, po 2 origindloch pre kazdd zmluvnd stranu.
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vietky spory, ktoré vyplynd v stvislosti s touto Zmluvou o dielo

bud riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budi rie$ené pod'a

Strana7z8



Novostavba MS v Cervenici — dokonéenie rozostavaného diela”
prisludnych ustanoveni Obchodného zékonnika, Stavebného zdkona a ostatnych véeobecne
zavaznych pravnych predpisov.
6) Zmluvné strany prehlasuju, Ze tdto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran

nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany
riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:
€.1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo formate MS

Excel.

V Cervenici, dfia: 01.09.2023 V Cervenici, diia: 01.09.2023

zhotovitel’

Obecny podnik Cervenica 8.0, £2.p.
Cervenica 41,082 07 Tuhrina
IE0: 53502 169
DIC: 2421385023

Marian Zelenak Ing. Vladimir Jencurdak
Starosta obce Konatel spolo¢nosti
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