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Mesto Presov

Zmluva o dielo Vydanie:
na zhotovenie stavby:
»verejné osvetlenie Zahradna ul.“ 55?23

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

1.1.

1.2.

2.1

2.2

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:

1CO:

DIC:

Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:

— vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu/IBAN:
SWIFT/BIC:
Telefon,:

e-mail:

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastapeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo utw/IBAN:
Telefon:

E-mail:

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. FrantiSek Olha, primator mesta
00 327 646

2021225679

Ing. Eduard Vokal, povereny riadenim ORA, MsU v Presove
Ing. Dominik Kropil’dk, povereny vedenim OIV, MsU v Presove
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100281,

dominik.kropilak@presov.sk

KOOR, s.r.0.

Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
Ing. Milan Orlovsky, konatel’

45 628 246

2023067200

SK2023067200

Obchodny register Mestského stidu Bratislava 111, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 66124/B

UniCredit

SK50 1111 0000 0013 1990 1008
+421 908 880 005

koor@koor.sk

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako UspeSnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky: ,,Verejné osvetlenie
Zihradna ul.“, zadavanim zakazky postupom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.
Thato Zmluvu uzatvaraju Zmluvné strany v sulade so sut'aznymi podkladmi a ich prilohami, v stilade s
vysvetleniami sitaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo,
a v sulade s predlozenou ponukou uspesného uchadzaca.

Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.
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Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rozsahu podl'a schvalenej

projektovej dokumentacie: ,,Verejné osvetlenie Zahradna ul.“, ktori vypracoval: 0.S.V.O. Comp,
a.s., Strojnicka 18, PreSov a s ocenenym vykazom vymer, v sulade so vSetkymi pravnymi predpismi
vztahujicimi sa na dany druh diela a S podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve o dielo. Predmet
Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohach €. 1 a €. 2 tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®).

3.2 Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urciti: odo diia jej G€innosti do protokolarneho odovzdania stavby
bez vad a nedorobkov.

3.3 Dielo bude realizované v stulade s Prilohami uvedenymi v bode 18.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa

zavéazuje realizovat’ pre Objedndvatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

a) podl'a technickej Specifikacie,

b) podla ¢asového harmonogramu,

€) podla oceneného vykazu vymer,

d) podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

3.4 Stcast'ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

a) spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zacatim stavebnych prac,

b) priebezna aktualizacia casového harmonogramu Zhotovenia Diela,

C) priame anepriame vykony Zhotovitela stvisiace s realizaciou Diela, ktoré nie st uvedené
v dokumentacii a opise predmetu zakazky, avSak rozsah a povaha Diela podla dokumentacie si ich
vyzaduje. Za také vykony sa povazuju predovsetkym pomocné konstrukcie a prvky (docasné alebo
trvalé), materialno-technické a persondlne vybavenie stavby,

d) vykonanie vsetkych skuSok v sulade so skiSobnym planom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

e) povinnost Zhotovitela zabezpeCit' vSetky vyZadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa Diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

f) zaskolenie obsluhy u vSetkych Zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha Diela vyzaduje;

g) spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy Diela a jeho ¢asti, ak si
to povaha Diela vyZaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

h) spracovanie a odovzdanie pldnu uZivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel drzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov,

i) vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia),

J) poskytnutie stéinnosti Zhotovitela pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

k) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poziadavky Objednavatel’a.

3.5 Zhotovitel' za ucelom efektivneho a hospodarneho zhotovenia diela primerané zostladi postup
realizacie prac na Diele s postupom prac na stavbe ,,PRESOV — Zahradna ulica — kabelizacia NN
siete, ktora zabezpecuje prevadzkovatel distribucnej siete spolocnost’ VSD a.s.

3.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora
sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim
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4.1

4.2

4.3

4.4
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poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Gplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu
mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom
plneni vzniknut'.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
odbornym prestudovanim a zavdzuje sa podl'a nej Dielo zrealizovat’ v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej
kvalite a za dohodnutd cenu, bez ndrokovania si zmeny dohodnutych podstatnych nalezitosti vo
forme Dodatkov, k pévodnej Zmluve. Porusenie tohto zavdzku Zhotovitela, bude Objednavatel
kvalifikovat' ako zdsadné - podstatné porusenie Zmluvy a uplatni si voc¢i Zhotovitelovi pravo na
nahradu takto vzniknutej skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urCeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to
v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a Prilohami tejto Zmluvy vopred
a Vv dostatocnom rozsahu a tieto st postacujice a uplné na vyhotovenie ponuky, na zadklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspeSny uchadzac a st rovnako Uplné a dostatocné na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeéenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, podmienkami V prislusnom stavebnom povoleni a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatel'a. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek skoda, znasa
vSetky vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace Zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel’ na poziadanie Objednévatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatel'om bez vyhrad znasa Zhotovitel’.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz
vymer podl'a Prilohy €. 1 k tejto Zmluve.
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5.2 Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.
Cena Diela bez DPH: 64 727,73 EUR
Sadzba DPH: 20%
DPH: 12 945,55 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 77 673,28 EUR
Celkova cena Diela s DPH slovom: SedemdesiatsedemtisicSestosedemdesiattri 28/100 EUR
5.3 Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnut cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovant Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.
5.4 Zmluvna cena sa dohodou Zmluvnych strdn méze zmenit’ v pripade, ak:

55

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

a) dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skuto¢nost’, ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

b) dojde k pracam naviac na Ziadost Objednavatel’a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasené Objednavatel'om,;

c) dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatel'a
na prace mene;j.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany Zhotovitel'a,
pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny Diela odpocitané.
Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer s nepotrebné, podlicha vzajomnému
odsuhlaseniu  Zmluvnych stran. Znizenie ceny podla tohto bodu je mozné aj jednostrannym
vyhlasenim Objednévatela.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do vykazu vymer, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), moéze sa Zhotovite] domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky skutkové
ato najmad stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujiice potrebu zmeny Zmluvy.
Rovnako tak je povinny predlozit’ podrobnosti tykajice sa dopadu zmeny na lehotu realizacie Diela.
Naviac prace mézu byt vykonané vylu¢ne na zdklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v
opacnom pripade Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto Zmluvy, bude pouzivat ceny z vykazu
vymer podla tejto Zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer tejto Zmluvy, oceni Zhotovitel’ individualnou
kalkulaciou, pricom ceny jednotlivych poloziek nesmu prekroCit’ jednotkové ceny podla aktudlnej
databazy Cenekon, platnej v ¢ase vzniku skuto¢nosti zdovodnujucej narok Zhotovitela.

Objednavatel’ je povinny postupovat’ pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitel'a podla § 18
zékona o verejnom obstaravani a dokladne skimat’ dovodnost zmeny oproti povodne zadanym
sutaznym podkladom. Pri doévodnosti zmeny je povinny postupovat’ podla principov hospodéarnosti,
efektivnosti a ucelnosti zhotovovaného Diela.

Cena za Dielo je urcend v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Priloha ¢. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavézny a k jeho zmene méze dojst’ vylu¢ne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, okrem pripadu uvedeného v bode 5.5 a to postupom,
ktory je v stlade so zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel'a a tretich osob potrebné
k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane Ucasti zhotovitela
na kolaudacii, nim zhotoveného Diela.
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511 Zhotovitel je opravneny vyhotovit’ jednu faktiru po ukonceni stavebnych prac a odsuhlaseni stpisu
vykonanych prac. Vzhl'adom na casovy horizont obstaravania sa moze stat’, Ze realizacia stavebnych
prac podl'a tejto Zmluvy bude zasahovat’ do obdobia dvoch alebo viac kalendarnych rokov. V takomto
pripade je Zhotovitel’ opravneny vystavit’ v kazdom kalendarnom roku jednu faktaru. Prilohou fakttr
bude podrobny supis vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitela,
odsuhlasené Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatela. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi 3
(tri) originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednéavatel'a vystavit’ v odévodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej fakttry.

5.12  Faktlry su splatné do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatel’'ovi.

5.13  Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozené faktiry budu obsahovat’ aj udaje, ktoré nie st
uvedené v zakone o DPH, a to:

— (¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktur bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovani
polozku, pocet jednotiek, celkova cena a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a dodavok.
Stpis vykonanych prac musi byt odsuhlaseny Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatel'a. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zhotovitel'a a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

5.14 'V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je opravneny
vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny fakturu (danovy doklad) podl'a charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit’ novia. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravne;j
alebo neuplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujiceho dna po jej doruceni Objednavatel'ovi podla tohto

¢lanku Zmluvy.
Clanok 6
Garan¢na zabezpeka
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednavatel'ovi garancnt zabezpeku

v forme zadrzné¢ho prava vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel
opravneny zadrzat' z kazdej faktury Zhotovitel'a a bude $pecifikovana podl'a kvality prevzatého diela
po ukonceni preberacieho konania. Zadrzana ¢iastka vsak nesmie byt vyssia ako 10 % celkovej ceny
Diela podl'a bodu 5.2.

6.2 V pripade, Ze sa vyskytnu preukazatelné¢ vady Diela a Zhotovitel” ich riadne a v€as neodstrani, moze
Objednavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Tato suma je urCena aj na thradu
naroku objednavatela na nahradu Skody, ktora objednéavatelovi skutocne, preukédzatené vznikne.
Zaroven zadrzné sluzi na zabezpeCenie vSetkych petiaznych pohladavok objednavatela voci
zhotovitel'ovi, ktoré vzniknt z tohto zmluvného vztahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku,
ktora tym Objednavatel’'ovi vznikne moze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrzanou Ciastkou
podla ust. § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.
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6.3 V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vyplatena suma vo vyske do 10% z Ceny za Dielo (bez
DPH) zniZzena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie zadrznej Casti ceny Diela moze Zhotovitel
pisomne poziadat’ po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby Objednavatelom, pokial
nenastali skutoCnosti zakladajuce narok objednavatela na nahradu Skody voci zhotovitelovi alebo
naroky objednavatel’a titulom zabezpecCenia peniaznych pohl'adavok objednavatela voci zhotovitel'ovi
podla tohto ¢lanku Zmluvy.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ tiroky z omeskania zo zadrzane;j
Ciastky odo dina zadrzania az do momentu, kedy je objednavatel’ povinny v zmysle vysSie uvedeného
¢1.6.2 uvolnit’ zadrzné zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

7.1 Predmet Zmluvy realizovany v stulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavdzuje ukonéit
a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskdr do 3 mesiacov odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a vcas
na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zac¢ina plynut’ najneskor
od nasledujuceho dna po protokoldrnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

7.2 V pripade preukézatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU moze
Zhotovitel' pisomne poziadat’ Objednavatela o preruSenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebnt dobu. Prerusenie prac je vzdy podmienené odsuhlasenim Objednavatela. Prerusenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. Pocas prerusenia prac, sa Zhotovitel
zavéazuje vykonat’ na vlastné naklady, vSetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe,
aby zabranil vzniku $kody. Doba prerusenia ¢innosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu
zmluvy podla predchadzajiiceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazatelnii dobu prerusenia
¢innosti zhotovitel'a, podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

7.3 Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska spravidla do 7 (siedmich) dni po nadobudnuti
uéinnosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodntl inak. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska
apred zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’
alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

74 Stcastou tejto Zmluvy je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 3
tejto Zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéaleniu Objednavatelom.
Zhotovitel' berie na vedomie, ze predloZzeny a odsthlaseny harmonogram prac moze byt zmeneny
a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu zakazky
jednostrannym rozhodnutim Objednavatel’a.

7.5 V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré Zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti vyhotovit' Dielo pre Objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na
vyhotovenie Diela uvedena v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze
v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni jeho
povinnosti podl'a tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti
o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekdzkach je Gcastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane
vznikli tieto prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je
povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vys$sej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po dobu
trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

7.6 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivne;
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v sulade s technologickymi
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postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvélend zastupcom Objednavatela. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vys$Siu moc nepovazuju.

Clanok 8
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie Diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Zze takyto dokument neexistuje, plati ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutociovania Diela ureny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na Diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutocniovanie Diela a naumiestnenie zariadenia staveniska; zahina
stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze v pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo scasti)
vo vlastnictve Objednavatela, je povinnostou Zhotovitela zabezpe€it si uZivacie pravo
k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Pripadné
naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti znasa v celom rozsahu Zhotovitel’.

Zhotovitel' zabezpe¢i zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit riadne vytycenie
staveniska a pocCas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vySkové body, a to az
do odovzdania Diela Objednavatelovi. Zhotovitel' zabezpeci podrobné vytycCenie jednotlivych
objektov a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené st sucastou navrhnutej ceny.
Predchadzajiica veta plati aj pre body 8.4., 8.5., 8.6. a 8.7. tohto ¢lanku. Na stavenisko moézu
vstupovat’ iba povereni zamestnanci Objednévatel’a, alebo Zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie
osoby, €o je povinny zabezpecit’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny oboznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie Diela nedoSlo k ich poskodeniu.
Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny Zhotovitel’.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na podvrtavky alebo rozkopavky
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osdb, zabezpecuje
Zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s Objednavatelom
zabezpeci moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii
pre potreby realizacie Diela a napojenie na verejni kanalizdciu a do stavebného dennika zapiSe
pociatocné a kone¢né merania.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady Zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykondvania prac.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu Vv zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstranovat” odpady a necistoty
vzniknuté jeho pradcami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel' toto dodrziavat’, zabezpeci
tieto prace Objednavatel’ a naklady bude uplatnovat u Zhotovitela. Objednavatel modze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj znizenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmd ak nie je usporiadany zvysSny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spOsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
a zmluvne dohodnutym spésobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii Diela.
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8.9 Najneskér do 7 (siedmich) dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje zmluvna dokumentacia. V pripade, ze zmluvna dokumentacia
toto neurcuje, tak Zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal.
Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je
Objednavatel’ opravneny uctovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den,
pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

8.10  Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v objekte Objednavatela, kde bude zriadené stavenisko, nie je
zabezpecené nepretrzité fyzické strdzenie. Objednavatel’ nezodpoveda za veci vnesené Zhotovitel'om
do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za vSetky hnutelné veci, najma
stavebné materidly, stroje a materidlno-technické vybavenie staveniska sam. V pripade, ak to
Zhotovitel uznd za vhodné, mdze na svoje naklady zabezpelit strazenie staveniska v sulade
S prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 473/2005 Z. z. o poskytovani sluzieb v oblasti sikromne;j
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o sukromnej bezpecnosti) v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny pocinat’ si pocas celej doby trvania tejto Zmluvy tak, aby
nedoslo ku Skode na majetku Objednavatela a riadit’ sa pokynmi Objednavatela o zabezpeceni
objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmi, nie vSak vylucne, je Zhotovitel' povinny riadne
zamykat’ vSetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonat’ vSetky opatrenia na zamedzenie
narusenia objektu.

Clanok 9
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

9.1 Prava a povinnosti Objednavatela.

9.1.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.

9.1.2 Objednavatel’ je opravneny organizovat’ kontrolné dni v lehotach podla potreby a svojho uvazenia a je
opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu Zhotovitel'a tiez iné osoby. O konani kontrolnych dni je
povinny Objedndvatel’ Zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat'.

9.1.3 Objednavatel je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktorukol'vek
osobu zamestnanti Zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om, ktord podla nézoru Objednéavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu z objektivnych
a preukazatelnych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne
nahradena inou osobou.

9.2 Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

9.2.1 Zhotovitel' je povinny najneskor 3 (tri) pracovné dni po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy uzavriet
a dorucit’ Objednévatel'ovi rovnopis alebo overent kopiu a nasledne udrziavat’ v platnosti po cela
dobu vykonavania Diela poistni Zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na Zivote,
zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktord bude spdsobena prevadzkovou cinnost'ou
Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistna Zmluva, resp. jej overena fotokopia
bude nasledne tvorit’ neoddelitel'nt Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

9.2.2 Zhotovitel je povinny najmene;j tri dni vopred informovat’ Objednéavatel’a o tom, ze vykonané prace
budt zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

9.2.3 Zhotovitel je povinny najneskdr vden odovzdania staveniska predlozit Objednavatelovi
na schvalenie ¢asovy harmonogram stavebnych prac spracovany v podrobnosti na tyzdne (d’alej ako
»casovy harmonogram®), kontrolny a skuSobny plan a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel’ najneskdr v lehote 5 (piatich) pracovnych dni uvedené podklady schvali alebo uplatni
namietky voéi ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma Zhotovitel' povinnost’ zapracovat
namietky do podkladov najneskor v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dna ich uplatnenia.
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Podklady podla tohto bodu Zmluvy sa stdvaju zavdznymi pre obe Zmluvné strany okamihom ich
schvalenia, ¢asovy harmonogram bude tvorit’ Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. Na schvalenie uvedenych
dokladov je opravneny Objednavatel’ alebo zastupca Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravidelnu kontrolu bezpec¢nostného technika pripadne koordinatora
bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informécii, vzdeldvania a organizicie prace pre vSetkych
pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavdzuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a nalozit’ s nim v stilade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobenu
jeho ¢innost’'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo  k znecisteniu
okolitych priestorov.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistnii zmluvu a garanéni zabezpeku povazuje sa to
za podstatné poruSenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat’ stavebny dozor. Téato osoba bude nasledne
zapisand v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat funkciu hlavného stavbyvediceho
zodpovedného za prevedenie Diela. Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu dobu
plnenia zavézkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednavatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi osobu
vykonévajucu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto clanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene stavbyvediuceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyvediceho si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit’ stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatel'ovi, ak o to poziada.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ stavbyvediiceho na stavbe pocas realizacie stavby, a to
kazdy den, pocas ktorého sa vykonavaju stavebné prace.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukoncCeni vSetkych casti Diela, pokial s tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade oznamenia — vyzvy Zhotovitel'a v
termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel bude Dielo preberat’ v celku alebo cCiastkovo podla casového harmonogramu
dokonéenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako aj
zapisom v stavebnom denniku Objednavatel'a o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie
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minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania
Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentéicie, odsthlasenych zmien, zavdznych noriem, pokynov
Objednavatel’a a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavédzuje sa
Objednavatel’ Dielo prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak Zmluvné strany sa
dohodli, ze finan¢né vyrovnanie je Objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby Dielo bolo dokoncené
v dohodnutom termine ukoncenia.

Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania Diela
na svoje naklady zabezpecit’ a odovzdat’ Objednavatelovi:

3x Vysledky merani a skuSok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

3x Zéapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi
3x Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2002 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, ak si to
dany typ stavby vyzaduje

3x Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela v CD/DVD formate

3x projekt skutoéného vyhotovenia stavby v tlacenej forme, a plan uzivania verejnej prace spracovany
projektantom stavby.

1x Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela v CD/DVD formate.

1x Stavebny dennik

3x Zapisnice, certifikaty a osvedCenia o sktiskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov zabudovanych materialov

3x Osvedcenia o skuskach pouZzitych materidlov a vyrobkov;

3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

3x Funkéné skusky

3x porealizatné zameranie stavby, ktoré¢ho inStalovanie do DGMM doloZi pisomnym potvrdenim
spravcom mapy — PROGRES CAD PreSov.

3x Geometricky plan overeny Okresnym uradom, Odborom katastra

Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna cast' Diela za riadne vykonani a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

Za den odovzdania Diela alebo dent ukoncenia uspesného preberania Diela/Casti diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatela.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dnom podpisu preberaciecho protokolu
posledne;j ¢asti Diela.

Objednavatel’ mé pravo prevziat’ aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré¢ nebrania
uzivaniu Diela. V tom pripade je Zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu Zhotovitel’.
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Objednavatel nadobuda vlastnicke prdvo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody
na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel’ovi.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze v zmluvach so subdodévateI'mi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného Diela na
Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnu Ccast
zhotoveného Diela poskytnit’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré
bola subdodavatel'mi poskytnutd dlhsia zaru¢né doba.

Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom nasledujiicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vad
a nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklaméaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dia zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny deii zdrucnej lehoty sa povazuje za v€as uplatnent.

Zhotovitel' je povinny najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit’, ¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu Objednavatel’a uznava.

Ak nepristapi Zhotovitel’ k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklamécie Objednavatel’a, je Objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady in¢ho dodéavaterla.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatel’'ovi vratane tych, ktoré vzniknti na
hnute'nom/nehnutel'nom majetku Objednavatela pri vykonavani stavebnych a inych prac stvisiacich
S plnenim tejto Zmluvy, a ktoré vznikni v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednavatel'ovi
uhradit”:

Za nedodrzanie terminu dokoncéenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti iroky z omeskania vo vyske
0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.
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15.2

b) Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom

c)

d)

e)
f)

9)

protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe alebo nevyjadrenie sa
k ozndmeniu o vadach sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy dent omeSkania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstrdnenia vad.

Za nezacCatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruCnych) v termine podla
harmonogramu prac uroky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
aj zacaty kalendarny dei omeskania.

Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktora nie je
urc¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

Za porusenie bodu 10.5 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR.

Za porusenie bodu 11.12 tejto Zmluvy zmluvnt pokutu vo vyske ceny za cast’ Diela zhotoveného
subdodavatel'om.

Za nedodrzanie ceny Diela zmluvnl pokutu vo vyske jej jednostranného navysenia Zhotovitel'om.

Odsttpenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle ust. § 373

a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy oznami Objednavatel
dorucenim penalizacnej faktiry Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné
kumulovat, ak vtejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvnu pokutu
dorucenim penalizacnej faktury Zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na nu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 (Strnast’) dni odo dia jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvni pokutu s existujucim alebo budicim
zavizkom voci Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zavdzkom ku Zhotovitel'ovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, mézu sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.

Spory Zmluvnych stran neopravniujii Zhotovitel’a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitelovi nie je zndmy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktoré¢ho by Zhotovitel' plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela,
takéhoto subdodéavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela moze
Zhotovitel odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatel'ov,
ktory tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Suhlas Objednavatela s vykonanim Diela prostrednictvom
subdodavatel'a nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a Cinnosti
subdodévatela.
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Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len
pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zékone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zaviazuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoftiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného finanéného
prispevku/tiveru vykonavany na to urCenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zaroven poskytnut
tymto osobam vsetku potrebni sucinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podla §525 ods. 2 OZ, ze Zhotovitel nemdze bez predchadzajiiceho
pisomného suhlasu Objednavatel’a platne postpit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.

Clanok 17
Ukoncéenie zmluvného vztahu

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.
Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich S
¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatel’a; zastavenim realizacie sa na
tento UCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom vtermine a case urCenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitel'om v omeskani voc¢i ¢asovému harmonogramu
podl’a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

neposkytnutie garanénej zabezpeky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecfenie poistenia;

iné podstatné porusSenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omes$kani, nesplni svoju
povinnost’ ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred ucinnost'ou odstiipenia od Zmluvy, resp. po U€innosti pokial’ ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajacich
Z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstpenia zrealizované.
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175 Ak odstapi niektorda zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych strdn
s nasledujuce:

17.5.1 Zhotovitel' vykona supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena
cena Diela,

17.5.2 Zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb a spracuje
zavereénu faktaru,

17.5.3 Zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak,

17.5.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit' odvoz vSetkej stavebnej sute,

17.5.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycCistenie staveniska,

17.5.6 po splneni povinnosti podla predoslych bodov Zhotovitel vyzve Objednavatela k ¢iastkovému
prevzatiu Diela a Objednévatel” je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od dorucenia vyzvania
zahajit’ Ciastkové preberacie konanie,

17.5.7 po <ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdanu ¢ast’ Diela,

17.5.8 Zmluvna strana, ktora dovodné odstupenie od Zmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej zmluvnej
strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od Zmluvy,

17.5.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ primeranu ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1  Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2  Sucast tejto Zmluvy tvoria Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

18.3  Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.4  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

18.5 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a uinnost’ diom nasledujacim po dni jej zverejnenia podla § 5a zakona 211/2000 Z.z o slobode
informécii v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

Objednavatel’: Zhotovitel:

V Presove, diia ........cccceeeeneee V Presove, diia ...................

........... IngFrantlﬁekOPha Inng]anorleky

primator mesta konatel’
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Udaje o subdodévatel’och

Priloha ¢.4

P.¢. | Obchodné
meno
subdodavatel’a

ICO

Sidlo

Udaje o 0sobe opravnenej
konat’” za subdodavatela
Vv rozsahu meno

a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia

Suma v eurach bez
DPH, ktorou sa ma
podiel’at’
subdodavatel’ na
dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej

Vv ponuke
uchadzaca

Predmety subdodavok

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpokladd ziadnych subdodévatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabul'ky vyjadrenie ,,Zhotovitel' do Casu
uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: ..o

Datum a Miesto POAPISU: ....vevvviveriiieieieree e

Podpis:




