500 Zmluva o dielo Vydanie:
na spracovanie energetického auditu a vypracovanie projektovej

S dokumentacie pre stavebné povolenie, realizaciu stavby a vyber
Mesto Presov zhotovitel’a stavebnych prac: Strana
,,Hasi¢ska zbrojnica — energeticka uspora budovy* 1/10

na spracovanie energetického auditu a zhotovenie projektovej dokumentacie pre vydanie
rozhodnutia v stupni realizaény projekt, na vykonanie inzinierskej Einnosti a odborného autorského
dohTl'adu projektanta podl'a § 536 anasl. a 8 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
Vv zneni neskorSich predpisov a § 65 zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len "Autorsky zdkon")

(dalej len ,,Zmluva®)

Clinok 1
Zmluvné strany

11 Objednavatel’

Nézov organizacie: MESTO PRESOV
Sidlo organizacie: Hlavna 73, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. FrantiSek OPha, primator mesta
1CO: 00 327 646
DIC: 2021225679
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s.
IBAN, SWIFT: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
Zéstupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
Zmluvnych: Ing. Eduard Vokal, povereny riadenim ORA
Technickych: Ing. Dominik Kropil’ak, povereny riadenim OIV
MsU v Presove
telefon: 051/3100281
e-mail): dominik.kropilak@presov.sk
(d’alej len ,,Objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitel
Nazov: TANOT s.r.o.
§|’dlo: Komenského 48/44, 094 31HanuSovce nad Topl'ou
Statutarny orgéan: Ing. Tomas Velebir, konatel
Zapisana v: OR OS PreSov- oddiel Sro , 34528/P
1CO: 50778200
DIC: 2120474499
IC DPH: SK2120474499
Bankové spojenie: VUB as.
IBAN, SWIFT: SK16 0200 0000 0038 0866 9157

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):
Jan Velebir, manazér, 0905 432 024, info@tanot.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

c) Jan Velebir, manazér, 0905 432 024, info@tanot.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula
2.1 Tato Zmluva je vysledkom prisludného postupu podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom

3.1

41

4.2

obstaravani a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
"zékon o verejnom obstaravani) pre spracovanie energetického auditu, vypracovanie
a dodanie projektovej dokumentécie s nazvom zéakazky: ,,Hasi¢ska zbrojnica — energeticka
Gspora budovy*: Tato zmluvu uzatvarajd zmluvné strany v salade so sataznymi podkladmi, v
stulade svysvetleniami sutaznych podkladov asdvisiacich dokladov adokumentov, ak
k vysvetl'ovaniu doslo, a v stlade s predloZzenou ponukou uspe$ného uchadzaca.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavéazok:

— Zhotovitel'a, ze pre Objednavatel'a spracuje energeticky audit (auditom bude deklarovana
Uspora min.30% optimalne 60%) na zé&klade, ktorého nésledne zhotovi  projektovd
dokumentéciu so zapracovanim vysledkov energetického auditu (d’alej len ,,PD*) pre konanie
0 vydanie rozhodnutia, ktoré zavazné pravne normy vyzaduju na predmetnu stavbu, a ktoré
zodpoveda rozsahu platnej legislativy (d’alej len Rozhodnutie). Pre vyltéenie akychkol'vek
pochybnosti plati, Ze v pripade ak sa pre typ stavby podla predmetnej PD vyzaduje viacero
povoleni prip. kombinécia viacerych typov roznych povoleni, ato aj povoleni vydavanych
réznymi Specialnymi stavebnymi uradmi, potom za Rozhodnutie podla tejto zmluvy sa
povazuju vSetky takéto povolenia a rozhodnutia vydavané prislusnymi stavebnymi Gradmi pre
dany typ stavby.

— Zéaroven plati, ze Zhotovitel’ vyhotovi PD vo vykonavacom (realiza¢nom) stupni za podmienok
avrozsahu Specifikovanom v tejto Zmluve aodovzda ich Objednavatelovi v dohodnutom
termine podla bodu 5.1 Zmluvy, a zaroven zavdzok Zhotovitel'a, Ze pre Objednavatela
zabezpeci inZiniersku Cinnost’ a vykon odborné¢ho autorského dohladu projektanta podla
podmienok tejto Zmluvy.

— Objednavatela, Ze poskytne stéinnost’ podl'a Zmluvy, PD prevezme v zmysle podmienok
uvedenych v Zmluve a zaplati zafi Zhotovitel'ovi dohodnuta cenu za Dielo podla bodu 6.2
a 6.4 Zmluvy, ako aj ze Zhotovitel'ovi uhradi dohodnuti odmenu podl'a bodu 6.3 Zmluvy
za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta a dohodnutua odmenu podl'a bodu 6.6 Zmluvy
za riadne vykonavanie ¢innosti odborného autorského dohladu projektanta pre zékazku:
.Hasi¢ska zbrojnica — energeticka aspora budovy*.

Clanok 4
Dielo

Dielom podla tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentécie pre vydanie Rozhodnutia
0 povoleni stavby vo vykonavacom (realizaénom) stupni pre Objednavatela k zdkazke s nazvom:
,Hasi¢ska zbrojnica — energeticka Uspora budovy* (d’alej len ,,Dielo®).

Dielo vsebe zahfiia dodanie projektovej dokumenticie pre Rozhodnutie vo vykonavacom
(realizaénom) stupni v 6-tich vyhotoveniach v tlaenej forme, vratane energetického auditu,
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

rozpoc¢tov, vykazov vymer a 3 krat kompletnd projektovd dokumentéciu elektronicky na CD resp.
DVD nosi¢i v poZzadovanych formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG prip. inom softvéri uréenom
Objednavatelom, podl'a charakteru prislusnej CGasti dokumentacie. Zhotovitel dodd projektova
dokumentéciu pre Rozhodnutie, pricom sucastou dodania projektovej dokumentacie je aj
vypracovanie oceneného podrobného polozkovitého rozpoctu a neoceneného vykazu vymer stavby,
ktoré nebudii obsahovat’ ziadne suborové alebo kompletové polozky. Objednavatel pozaduje
predlozit’ podrobny polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer vo formate XLS a sii¢asne vo formate
rozpoctarskeno programu s nastavenim TOV (napr. CENKROS), s nastavenim vypoétovych
vzorcov, rekapitulaciou a krycim listom podla prislusnych stavebnych objektov, z dovodu d’alsieho
pouZzitia v nadvazujucich postupoch verejného obstaravania. Dielo sa po odovzdani stdva majetkom
Objednavatela.

PD dodat’ - Vyhotovenie v digitalnej forme na 3x CD, resp. DVD s obsahom pre kazdu stavbu
samostane:

- DSP vratane vykazu vymer v PDF formate vjednom subore v strojovo ¢itatelnom tvare
v maximélnom obsahu do 10MB, ak by bol subor vd¢si ako 10 MB, potom je potrebné vytvorit
najmensie mozny pocet suborov, ktory kazdy moze mat’ maximalne do 10 MB.

Format vyhotovenia:

3x CD respektive DVD s obsahom:

- dodat’ DSP v PDF formate s vykazom vymer,

- samostatnom sUbore rozpocet v PDF formate,

- v samostatnom subore rozpocet v Exceli.

- v samostatnom subore vykaz vymer v Exceli.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predlozend projektova dokumentacia bude pre potreby vydania
Rozhodnutia Uplné, na poZadovanej kvalitativnej Urovni a bude v sulade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb.
Stavebny zékon v platnom zneni a prislusnymi vykonavacimi predpismi abude vypracované
v kompletnom rozsahu podl'a ust. § 9 Vyhlasky Ministerstva ZP SR & 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Zhotovitel’ zabezpec€i pre Objednavatel’a vykon inzinierskej ¢innosti projektanta. Rozsah inZinierskej

cvve

cvw s

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii a prehlasuje, Ze mé odbornu
kvalifikdciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii Diela, k vykonu inzinierskej ¢innosti a autorského
dohladu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné.

V pripade, Ze Objednavatel, stavebny urad, organ Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
dotknuty organ alebo ucastnik konania bude poZzadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu
nesplnenia poziadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost’ dokumentacii, a/alebo ak PD nebude schvalenia
schopna v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel' povinny tuto
dokumentéciu prepracovat’, alebo doplnit’ v lehote, ktori pisomne uréi Objednavatel’. Cena za toto
prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej PD
ur¢enej podla bodu 6.2 a bodu 6.4. Zmluvy. V pripade ak z dévodu prepracovania alebo doplnenia
PD nastant zmeny, v dosledku ktorych je potrebné upravit’ podrobny polozkovy rozpodet stavby a
vykaz vymer, Zhotovitel’ je povinny tieto dokumenty upravit' v lehote, ktorti uréi Objednavatel’.
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511
512

513

6.1

6.2

6.3

6.4

Cena za Upravu dokumentov je zahrnuta v cene za vypracovanie danej PD obsahujucej dany
dokument, ktory je potrebné upravit'.

Clanok 5
Lehoty plnenia zavazkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy je stanoveny nasledovne:

Dielo podl'a bodu 4.2 Zmluvy - do 15.12.2023 od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

Vykon inzinierskej ¢innosti projektanta podl'a bodu 4.4 Zmluvy — do 15.12.2023 od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Vykon c¢innosti odborného autorského dohladu projektanta podla bodu 4.5 Zmluvy - v case
od odovzdania staveniska az do skoncenia stavebnych prac vratane vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
vyZaduje.

Clanok 6
Cena za Dielo, inZiniersku ¢innost® a autorsky dohl’ad

Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran v stlade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. V cene diela je zahrnuta aj odmena za
udelenie licencie k Dielu podl'a Clanok 12 Zmluvy.

Cena za zhotovenie diela.

Cena Diela bez DPH: 32000 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 6 400 EUR
Cena Diela s DPH: 38400 EUR
Cena Diela s DPH slovom: tridsatosemtisicstyristo EUR

Odmena za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta

Cena Diela bez DPH: 5000 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 1000 EUR
Cena Diela s DPH: 6 000 EUR

Cena Diela s DPH slovom: Sesttisic EUR

Odmena za vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta.

Cena Diela bez DPH: 3000 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH;: 600 EUR
Cena Diela s DPH: 3600 EUR
Cena Diela s DPH slovom: tritisicSest’sto EUR
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6.5 Celkova zmluvna cena (spolu cena za dielo, odmena za vykonanie inZinierskej ¢innosti a odmena za

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

7.1

7.2

7.3

7.4

vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta).

Celkové cena bez DPH: 40 000 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 8000 EUR
Celkova cena s DPH: 48 000 EUR

Celkova cena s DPH slovom:  Styridsatosemtisic EUR

Celkova cena podl'a bodu 6 Zmluvy je konecna, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy méze dojst’
len v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podl'a § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

V cene podla tohto ¢lanku sU zahrnuté aj vSetky potrebné naklady spojené s Uplnym vecnym
a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedlajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre
poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné néklady, néklady na vsetky prace,
¢innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne splnenie zédkazky vratane spravnych
poplatkov, vratane nakladov na vSetky vyjadrenia, sihlasy a rozhodnutia dotknutych organov.

Objednavatel’ neposkytuje na realizaciu predmetu zmluvy preddavky.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovant Cast’ ceny znizit o vysSku DPH.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre Uhradu ceny podla bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD budl Protokoly o prevzati
diela a potvrdeni, Ze dielo je bez vad a nedorobkov podpisané Objednavatelom po preberacom
konani anasledné vystavenie faktary Zhotovitelom. Fakturacia je podmienena vecnym,
kvalitativnym a terminovym splnenim celého diela.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatel'om zistia vady Diela, alebo aj akékol'vek iné
vady, Objednavatel je opravneny neprevziat' Dielo. Preberacie konanie je skoncené diiom
podpisania preberacieho protokolu Objednavatelom a Zhotovitel'om, v ktorom Objednavatel
vyhlasi, Ze dielo je bez vad a nedorobkov.

Podkladom pre tihradu odmeny podla bodu 6.3 za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta bude
riadne plnenie vSetkych povinnosti podl'a tejto Zmluvy.

Podkladom pre tthradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a bodu
6.4 bude riadne plnenie povinnosti podl'a bodu 8.6 Zmluvy a vydanie pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia pre stavbu, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolaudaéného rozhodnutia
predpoklada.
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7.5 Lehota splatnosti faktary je do tridsat’ (30) dni a za¢ina plynat’ diiom, nasledujacim po dni, v ktorom

7.6

8.1

8.2

8.2.1

8.3

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.44

8.45

bola faktara preukazatel'ne doru¢ena Objednavatel'ovi na jeho koreSpondencnt adresu. Zhotovitel je
povinny doruéit’” Objednavatel’ovi faktaru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Objednavatel’ uhradi faktiru formou bezhotovostného platobného styku na tcet
Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za den uhrady sa povazuje den odpisania fakturovanej Ciastky
z uctu Objednavatela v prospech u¢tu Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny zadrzat’ z kazdej jednotlivej Casti ceny Diela ¢iastku zodpovedajucu 10%
prislusnej ¢asti Diela, ato az do momentu, kedy kolauda¢né rozhodnutie stavby realizovanej na
zaklade PD nadobudne pravoplatnost’ (ak zdkon vydanie kolaudacného rozhodnutia pre dany typ
stavby predpokladd), najneskér vSak po uplynuti 2 rokov od odovzdania PD. Uvolnenie zadrzanej
sumy bude na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel’a.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' vSetky potrebné vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov
potrebnych a/alebo suvisiacich svykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebnych pre
schvalenie PD, vydanie pravoplatného Rozhodnutia.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine,
podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, ako aj podkladov ziskanych v rdmci zistenia skutkového stavu
Zhotovitelom. Zhotovitel' je pri vypracovani PD povinny zohladnit’ vysvetlenia a upresiujuce
poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny minimalne 2x zvolat’ pracovné stretnutie (vyrobny vybor) za ucelom
informovania Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela s prizvanim os6b podla poziadaviek
Objednavatel'a. V pripade potreby, na poziadanie Objednavatela zvola Zhotovitel pracovné
stretnutie (vyrobny vybor) aj opakovane.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stivisiaceho s plnenim tejto Zmluvy
kedykol'vek pocas platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi zamestnancami
Objednavatel'a a akymikol'vek osobami a orgdnmi uréenymi objednavatel'om.

Zhotovitel' zabezpe¢i v ramci inzinierskej ¢innosti komplexné sluzby pre ziskanie Rozhodnutia
prislusného povolenia stavby na predmetn stavbu v rozsahu platnej legislativy, a to najma, nie vSak
vylucne:

Vykoné vsetky potrebné pripravné Ukony a obstara a zabezpe¢i vyjadrenia, stanoviska, sthlasy
a rozhodnutia dotknutych organov a organizacii, ktoré s potrebné pre ziskanie pravoplatného
Rozhodnutia.

Poskytne plni sucinnost pre Objednavatela a zabezpe¢i nevyhnutni koordinaciu projektovej
pripravy, vyplyvajucu z opravnenych poZiadaviek stavebného Uradu, dotknutych orgénov
a organizacii uplatnenych v ramci odstihlasovania PD stavby pocas prislusného konania.
Bezodkladne informuje Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach suvisiacich s vykonom
inzinierskej ¢innosti, najmd informuje Objednavatela o problémoch pri ziskavani stanovisk
a vyjadreni dotknutych organov, a pod.

Na poZziadanie Objednavatel’a, najneskor vSak pri doruéeni diela, odovzda Objednavatelovi vsetky
vyjadrenia dotknutych organov, ktoré ziskal v stvislosti s vykonavanim inzinierskej ¢innosti.

Za ucelom plnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu vystavi Objednéavatel’ Zhotovitelovi na
jeho ziadost’ potrebné splnomocnenia.
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8.5 Kompletna dokladova ¢ast’ vykonu inzinierskej Cinnosti bude Objednavatel'ovi dodana v 6-tich

8.6

8.7

9.1
9.2
9.3

9.4

95

vyhotoveniach v tlacenej forme a 1 krat kompletna dokladova cast’ v elektronickej forme na CD
nosiéi v pozadovanych formatoch PDF, DOC (stanoviska dotknutych organov a organizacii).

Zhotovitel’ zabezpe¢i vykon odborného autorského dohl'adu projektanta v nasledovnom rozsahu:

- Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

- Ucast na kontrolnych diioch stavby a operativnych poradach,

- kontrola suladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou overenou stavebnym
uradom v stavebnom konani,

- kontrola a zabezpecenie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky urené stavebnym
povolenim a poskytovanie odbornych stanovisk a vysvetleni potrebnych pre plynulost
realizécie stavby,

- poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

- posudzovanie navrhov na zmenu realizacie stavebného diela oproti projektovej dokumentécii
vo vykonavacom (realiza¢nom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo jeho zmeny a ucast’ na
zmenovych konaniach,

- upozoriiovanie stavebnika na skutocnosti, ak maju navrhované zmeny dopad na podmienky
uréené stavebnym povolenim,

- vyjadrenie sa k poziadavkam zhotovitela stavby o prace naviac a/alebo menej,

- odsuhlasenie dokumentécie skuto¢ného realizovania stavby,

- ucast na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti vratane komplexného vyskisania,

- Ucast’ na kolaudaénom konani a spolupraca s Objednavatelom pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajlcich z kolauda¢ného konania.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistenim zodpovednosti za Skodu
spOsobent pri vykone svojej ¢innosti v zmysle ust. § 12 Zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov, a to miniméalne
do vysky celkovej ceny diela s DPH a zavizuje sa, Ze tymto poistenim bude disponovat’ az do
uplynutia celej zaruénej doby v zmysle Clanku 9 tejto Zmluvy.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu, zaru¢na doba

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel'ovi.

Pre pripad vady PD dojednavaji Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady. Moznost' iného dojednania nie je vylucena.
Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskdr vsak v dobe
dohodnutej s Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitel'a.

Zaru¢na doba na PD zacina plynit odo dna odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a konci
vydanim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia (ak je vyZadované zdkonom) k stavebnému dielu
realizovanému podl'a PD alebo uplynutim 5 rokov od jej odovzdania, podla toho, ktora udalost
nastane neskor.

V pripade, Ze pocas plynutia zarucnej doby PD, alebo pocas realizicie stavebného diela
realizovaného podla spracovanej PD budu zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajuce casti
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uZivanie stavebného diela ako celku a v désledku uvedenych
skuto¢nosti vznikne Objednavatelovi finan¢na alebo materidlna Skoda, moze si Objednavatel
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uplatiovat’ u Zhotovitel'a pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty az do vy3ky 50 % navySenia ceny
stavebného diela, ktora bude splatnd do 30 dni od pisomnej vyzvy Objednavatel’a na jej thradu. Vo
vyzve bude urena vySka zmluvnej pokuty na zaklade rozhodnutia Objednavatela. Uplatnenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktort mozno vymahat’ samostatne.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeskani s uhradou faktary, Zhotovitelovi vznika
u Objednavatel'a narok na urok z omeskania vo vyske podla platnych pravnych predpisov ku diu
omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a tykajuceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednavatel'ovi vznika
U Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urcena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, méa Objednavatel’ pravo na uplatnenie si naroku na zmluvni
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny, za kaZdé poruSenie aj opakovane.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapod&itat’ zmluvni pokutu s existujucim alebo buddcim
zavazkom voci Zhotovitel'ovi.

Clanok 11
Ukonc¢enie zmluvy

Zmluvny pravny vztah sa ukonci jednym z nasledovnych sposobov:
a) splnenim zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
c) odstapenim od zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktorakol'vek Zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit’
od zmluvy. Doru¢enim odstiipenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo zmluvy. V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy st Zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstupit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve Zmluvnej strany na
odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle
predchadzajlcej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak:
a) Zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako patnast’(15) dni,
b) Ak marne uplynie Objednavatelom pisomne dodato¢ne stanovena lehota na plnenie,

C) je Zhotovitel v Upadku, ide do likvidacie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zacati
konkurzného prip. restrukturalizaéného konania, alebo dojde k akejkol'vek ¢innosti ¢i udalosti,
ktora by mala podobny dopad ako ktorakol'vek z vy$sie uvedenych skuto¢nosti,

d) Zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny z&vazok sa povaZuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podl'a predmetu tejto zmluvy,
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— nesposobilost Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat PD
dohodnutym spésobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organiza¢nej) a/alebo
v dohodnutom termine,

e) Nastane chybné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objednavatel'om v priebehu spracovania PD
pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktort mu k tomuto ucelu Objednavatel’ poskytol.

f) Ak po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizicie stavby na z&klade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktord mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit', alebo
ktord pri dodrZani ustanoveni a povinnosti podl'a Zmluvy nemusela vzniknut’, a v désledku
uvedenych skuto¢nosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— sa preruSia prace na stavbe, alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby
a pre d’alSie pokracovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navysenie celkového investi¢ného nakladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo §koda Objednavatelovi.

Dorucenim odstupenia od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlce
zo zmluvy, a to s ucinkami ex nunc. Odstupenim od Zmluvy nezanikd narok Objednavatela
na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani irokov z
omeskania.

Clanok 12
Licencia

Zhotovitel’, ako autor diela, vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ osobnostné a majetkové prava k
dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouZzité prvky, ktoré su samostatnymi dielami chranenymi
autorskym pravom podla Autorského zakona (d’alej len "Samostatné diela"), Zhotovitel sam
zodpoveda za pripadné poruSenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel.
Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze méa vysporiadané vSetky osobnostné a majetkové prava suvisiace
s Dielom alebo jeho ¢astou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pravo pouzit’ Dielo nadobuda objednavatel’ v defi, kedy mu je Dielo
zhotovitelom odovzdané. Pouzivanie diela zahfiia vykon majetkovych prav, hlavne podla §19
a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z.(autorsky zakon)

Na pouzitie Diela podl'a predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel' Objednavatelovi sthlas (d’alej
len "licencia"), a Objednavatel’ udelent licenciu prijima a zavdzuje sa Dielo pouzivat v rozsahu
udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatna a vyhradna.

Zhotovitel udel'uje Objedndvatel’ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurcitii odo dia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD v neobmedzenom rozsahu,

V neobmedzenom pocte vyhotoveni a v sulade s § 67 autorského zdkona.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postupit’ prava z licencie na tretiu osobu mdze bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
Zhotovitel'a. Objednavatel’ je d’alej opravneny jednostranne PD upravovat’ resp. udelit’ tretej osobe
pravo na Upravu PD.
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Clanok 13
Dorucovanie
13.1  VSetky pisomnosti a 0znamenia tykajuce sa pravnych vztahov zalozenych medzi Géastnikmi touto

Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky sa dorucuji osobne, postou, alebo inym
dorucovatel'om opravnenym dorucovat’ zasielky. Pokial’ nie je preukazané iné, listina sa povazuje za
dorucenu druhej zmluvnej strane na 7 pracovny deti po dni jej odoslania.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

14.1  Subdodavatelia

14.1.1 V case uzatvorenia Zmluvy nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by
Zhotovitel' plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pisomne predlozit’
Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podiel'at’ na plneni tejto
Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a, takéhoto subdodavatela
nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Clanok 15
Zaverefné ustanovenia

151  Zmluvné strany prehlasuji, Ze Zmluvu uzatvéraju slobodne, vazne, nie v tiesni za népadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

15.2  Pravne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych na uzemi Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zakonnikom.

15.3  Spory, ktoré¢ by mohli vzniknat’ pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budd Zmluvnymi
stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial’ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, rieSenie sporu
sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

154  Zmluvu je mozné menit’ len na zaklade o€islovanych, pisomne uzavretych dodatkov podpisanych
oboma Zmluvnymi stranami.

155 Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ obdrzi Styri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

15.6  Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

15.7  Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Zze ich prejavy vole su
slobodné, vazne, zrozumiteI'né a urcité.

V PreSove diia ..o V PreSove diia ..o
Objednavatel’: Zhotovitel’:

Ing. FrantiSek Olha Ing. Tomas Velebir
primator mesta konatel’
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