

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa: 00516554

ev. č. zhotoviteľa: 36837075

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:
„Zateplenie budovy školského internátu, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Stredná športová škola Banská Bystrica
Sídlo:	Trieda SNP č. 54, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán:	PaedDr. Jozef Smekal
IČO:	00516554
DIČ:	2021121729
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:	PaedDr. Jozef Smekal
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach:	PaedDr. Jozef Smekal
Telefón/ fax:	+421 48 4712891
E mail:	smekal@sgbb.edupage.org

(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo:	P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Zapísaný:	OR Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L
Štatutárny orgán:	Peter Bugaň, konateľ
IČO:	36837075
DIČ:	20224543873
IČ DPH :	SK2022453873
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
Číslo účtu:	
Osoby oprávnené rokovať v	
- zmluvných:	Peter Bugan, konateľ
- technických:	Juraj Šušoliak, riaditeľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovna predmet zákazky „Zateplenie budovy školského internátu, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa 8.8.2023 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je správcom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Ocenený Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa). Výlučným vlastníkom nehnuteľností podľa predchádzajúcej vety je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 - ako zriaďovateľ objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku

III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: „Zateplenie budovy školského internátu, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“

Miesto stavby: Stavba súpisné číslo 1649, druhu stavby: Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, Popis stavby: INTERNÁT, postavená na parc. KN – C č. 1042/2, k.ú. Banská Bystrica

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentmi:

1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní

1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy

1.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer

1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“

1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: „Zateplenie budovy školského internátu, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“ vyhotovenou projektantom Ing. Ján Kútik - Projekcia, Na úbočí č. 7, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 14249481 (ďalej len „dokumentácia“).

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Stavebné povolenie: OVZ-SÚ 97999/17780/2023/Boj

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach/ v povolení a oznámeniach/oznámení špecifikovaných/špecifikovanom v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k

vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobu, sprístupňovaní určeného výrobu na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

1.1. prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,

1.2. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**

1.3. dokončenie realizácie: najneskôr **do 270 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu smekal@sghb.edupage.org.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:

- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,

- do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyš, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená **na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy**, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 522 000,00 Eur

DPH vo výške 20%: 104 400,00 Eur

Cena s DPH: 626 400,00 Eur

(slovom: šesťstodvadsaťšesťtisíc štyristo s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods.3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknujej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch nasledovne:

- 2.1 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude maximálne 30% z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy,
 - 2.2 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude maximálne 30 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy
 - 2.3 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry (ďalej aj len skrátene ako „faktúra“) na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Faktúra bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.
5. *Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.*
6. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu mipeinvest@mipeinvest.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - dokumentáciu
 - stavebné povolenie a oznámenie k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v odseku 3 čl. III. tejto Zmluvy
 - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 25. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
8. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:
 - 12.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);
 - 12.2. kontrolný skúšobný plán.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dohľad a stavebný dozor.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.
15. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dohľad.

16. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dohľadu a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

17. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dohľad.

18. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Juraj Šušoliak.

19. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať:

20. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

21. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dohľadu a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

22. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

23. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

24. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba

objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

26. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých originál/y predloží najneskôr ku dňu poskytnutia súčinnosti (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. **Stavebno-montážne poistenie diela**, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, a to až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 200 000,- EUR (slovom: dvestotisíc EUR) a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 200 000,- EUR (slovom: dvestotisíc EUR), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

27. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

28. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady

vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

30. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:
 - prerušiť práce na diele,
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

Čl. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie

pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľom predložený zoznam subdodávateľov (príloha č. 4) obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
3. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie Zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých

záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

4. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odobzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods.1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

5.1. dve kópie stavebných denníkov,

5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,

5.3. doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,

5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,

5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí

5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,

5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,

5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.
7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných vád dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/vád alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.
9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní od dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných vád a nedorobkov.
10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.
11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.
12. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.
3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne

- však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
 6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
 7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
 8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
 9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
 10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
 11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
 - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
 12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
 13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
 - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo

- výške **0,5%** z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5%** z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 6,7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 24, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 20 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 26 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5%** z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5%** z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.14. v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
 - 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov

- 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.
3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XIV.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :
- 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
- 1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
- 1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
- 1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
- 1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
- 1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),
- 1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
- 1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
- 1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,

- 1.3.9 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
- 1.3.10 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
- 1.3.11 zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.12 zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
- 1.3.13 zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods.12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.14 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
- 1.3.15 voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 1.3.16 ak ktoréhokoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.
3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi

bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová banková záruka“).

2. Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Výkonová banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

- 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
- 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na

základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Alternatíva.:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len „**realizačná zábezpeka**“).
2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutej v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
3. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny príslušnej etapy Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady diela vzniknuté po odovzdaní diela (ďalej len „**garančná zábezpeka**“).
6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
7. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa prebratia Diela v súlade s touto Zmluvou až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.
8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

- 9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
- 9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávatel'ovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávatel'om, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do pätnásť (15) dní od doručenia výzvy objednávatel'a na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávatel'a tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny Diela bez DPH*.

*Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objednávatel'a).

Čl. XVI

Ostatné zmluvné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dôjde len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k Zmluve, pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
2. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávatel'om a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
3. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávatel'om a zhotoviteľom sa musí uskutočňovať prostredníctvom pošty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.
4. Zhotoviteľ je povinný zaslať každú písomnosť vzniknutú na základe tejto Zmluvy objednávatel'ovi aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: podatelna@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk, smekal@sgbb.edupage.org. V prípade zaslania písomnosti e-mailom alebo faxom je zhotoviteľ povinný písomnosti doručiť na adresu sídla objednávatel'a do troch pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.
5. Na účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala ako nedoručiteľná.
6. Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe tejto Zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.
7. Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch pracovných dní.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo alebo žiadnu jeho časť nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
9. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal Dielona referencie. Musí však pri tom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi.
11. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

Čl. XVII

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dnizverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o slobode informácií“).
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, ak jej dôsledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj akákoľvek zmena kdekoľvek v tejto Zmluve uvedených osôb oprávnených rokovať za ktorúkoľvek zo zmluvných strán, alebo adresa elektronickej pošty ktorejkoľvek zo zmluvných strán uvedená kdekoľvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvoriť dodatok; takáto zmena sa stane účinnou v deň, v ktorom bolo oznámenie o takejto zmene doručené druhej zmluvnej strane.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu Predmetu Zmluvy.
5. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa ani akákoľvek ich časť, a to ani v prípade, ak by tieto zhotoviteľ v procese verejného obstarávania akokoľvek použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich sa

preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné.

6. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie, s ktorými sa na základe tejto Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcom zo zákona. Na túto skutočnosť zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude zhotoviteľ Predmet Zmluvy realizovať (subdodávateľov).

8. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené zmluvným stranám na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. Záväzky podľa tohto odseku Zmluvy pretrvávajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu

Príloha č.3: Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Príloha č. 4: Zoznamsubdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie Diela nebudú využití subdodávateľa.

Príloha č.5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky

Príloha č.6: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Koť: 364a-2023
Stavba: Zateplenie budovy školského internátu

JKSO:
Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ:
Stredná športová škola

Zhotoviteľ:
WIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 25.8.2023

IČO: 00516554
IČ DPH:

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				522 000,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
znižená	20,00%	0,00		0,00
	20,00%	522 000,00		104 400,00
Cena s DPH	v	EUR		626 400,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

STREDNA SPORTOVÁ ŠKOLA

Trieda SNP 54

974 01 Banská Bystrica

IČO: 00516554

Zhotoviteľ

M

P.O.

IČO: 36837075

25.8.2023

Peter Bugáň, konateľ

34 3207

②

05.09.2023

Prof. Dr. Jozef Smet

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 364a-2023
Stavba: **Zateplenie budovy školského internátu**
Miesto: **Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica**
Objednávateľ: Stredná športová škola
Drobniviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 25.08.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpočtov			
		522 000,00	626 400,00
1	Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica	522 000,00	626 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zateplenie budovy školského internátu

Objekt:

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica

JKSO:
Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ:
Stredná športová škola

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 25.08.2023

IČO: 00516554

IČ DPH:

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

522 000,00

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

522 000,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

104 400,00

Cena s DPH

v EUR

626 400,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie budovy školského internátu
Objekt:

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica

Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
Objednávateľ: Stredná športová škola
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 25.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	522 000,00
1 - Zemné práce	389 894,59
2 - Zakladanie	7 830,67
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 493,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 635,41
8 - Rúrové vedenie	261 418,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 060,00
99 - Presun hmôt HSV	112 063,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 393,22
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	128 219,71
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 833,04
713 - Izolácie tepelné	5 502,79
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	22 183,88
762 - Konštrukcie tesárske	1 612,57
764 - Konštrukcie klampiarske	23 524,02
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	18 911,82
766 - Konštrukcie stolárske	1 748,19
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 717,08
771 - Podlahy z dlaždíc	31 186,93
783 - Nátery	6 325,02
784 - Maľby	10 519,82
M - Práce a dodávky M	154,55
21-M - Elektromontáže	3 885,70
	3 885,70

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie budovy školského internátu

Objekt:

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica

Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica

Dátum: 25.08.2023

Objednávateľ: Stredná športová škola

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

522 000,0

D	HSV		Práce a dodávky HSV				389 894,5
D	1		Zemné práce				7 830,6
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	45,987	65,35	3 005,2
	W		okapný chodník				
	W		"ozn.CH - DR " (51,12+12,75)*2*0,60*0,45		34,490		
	W		"ozn. DR " (51,12+12,75)*2*0,30*0,30		11,497		
	W		Súčet		45,987		
2	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	45,987	13,06	600,5
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,987	4,84	222,5
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	321,909	0,49	157,7
	W		45,987 * 7				
	W		Súčet		321,909		
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	45,987	11,97	550,4
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,987	0,83	38,1
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	78,178	24,00	1 876,2
	W		45,987*1,70				
	W		Súčet		78,178		
					78,178		
8	K	174101005	Zásyp štrkom fr.8-16 mm so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 10000 m3	m3	11,497	30,00	344,9
	W		"ozn.DR" (51,12+12,75)*2*0,30*0,30				
	W		Súčet		11,497		
					11,497		
9	K	174101011	Zásyp štrkom fr.63-120 mm so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,490	30,00	1 034,70
	W		výplň okapný chodník				
	W		"ozn.CH" (51,12+12,75)*2*0,60*0,45		34,490		
	W		Súčet		34,490		
					34,490		
D	2		Zakladanie				1 493,28
10	K	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65	m	127,740	9,53	1 217,36
	W		"ozn.DR" (51,12+12,75)*2				
	W		Súčet		127,740		
					127,740		
11	K	212752242	Filtračná tkanina š.60 cm	m2	91,973	3,00	275,92
	W		obalenie drenáže				
	W		"ozn.DR" (51,12+12,75)*2*0,60*1,20		91,973		
	W		Súčet		91,973		
					91,973		
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				1 635,41
12	K	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik Plus hr. 250 mm P6-650, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	0,900	338,32	304,49
	W		domurovanie vybraných okien				
	W		0,30*0,30*0,25*40				
	W		Súčet		0,900		
					0,900		
13	K	317941121	Osadenie oceľových rámov okenných	t	0,222	3 000,00	666,00
	W		"vč.6" 221,64*0,001				
	W		Súčet		0,222		
					0,222		
14	M	1338022507	Dodávka : Oceľový rám pre vloženie nového okna	kg	221,640	3,00	664,92
	W		"vč.6" 221,64				
	W		Súčet		221,640		
					221,640		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				261 418,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	10,000	2,48	24,8
	W		domurovanie vybúraných okien nová omietka0,50*0,50*40				
	W		0,50*0,50*40		10,000		
	W		Súčet		10,000		
16	K	612460212	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (špric), hr. 15 mm	m2	10,000	21,71	217,1
	W		domurovanie vybúraných okien nová omietka0,50*0,50*40				
	W		0,50*0,50*40		10,000		
	W		Súčet		10,000		
17	K	612460222	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	10,000	11,49	114,9
	W		domurovanie vybúraných okien nová omietka0,50*0,50*40				
	W		0,50*0,50*40		10,000		
	W		Súčet		10,000		
18	K	612460226	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 1 mm	m2	10,000	7,04	70,4
	W		domurovanie vybúraných okien nová omietka0,50*0,50*40				
	W		0,50*0,50*40		10,000		
	W		Súčet		10,000		
19	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	10,000	9,73	97,3
	W		domurovanie vybúraných okien nová omietka0,50*0,50*40				
	W		0,50*0,50*40		10,000		
	W		Súčet		10,000		
20	K	622460233	Vonkajšia omietka stien cementová hr.5- 20 mm	m2	2 250,872	13,68	30 791,9
	W		úprava povrchu po odstránení azbestocementových dosiek a tepelnej izolácie				
	W		"ozn.II.b - JF,SF,VF,ZF" 1457,206		1 457,206		
	W		"ozn.III. ZF" 786,279		786,279		
	W		"ozn.V. ZF " 7,387		7,387		
	W		Súčet		2 250,872		
21	K	622464231	Vonkajšia farebný náter STO COLOR LOTUSAN	m2	2 680,370	7,37	19 754,3
	W		"zateplenie F1" 1333,752		1 333,752		
	W		"zateplenie F2" 174,124		174,124		
	W		"zateplenie F3" 104,437		104,437		
	W		"zateplenie F4" 194,250		194,250		
	W		"zateplenie F5" 653,692		653,692		
	W		"zateplenie F6" 18,630		18,630		
	W		"zateplenie S1" 150,095		150,095		
	W		"komin"(0,80+2,00+0,80)*14,275		51,390		
	W		Súčet		2 680,370		
22	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračný náter	m2	4 931,242	2,28	11 243,2
	W		"ozn.II.b - JF,SF,VF,ZF" 1457,206		1 457,206		
	W		"ozn.III. ZF" 786,279		786,279		
	W		"ozn.V. ZF " 7,387		7,387		
	W		Medzisúčet		2 250,872		
	W		"zateplenie F1" 1333,752		1 333,752		
	W		"zateplenie F2" 174,124		174,124		
	W		"zateplenie F3" 104,437		104,437		
	W		"zateplenie F4" 194,250		194,250		
	W		"zateplenie F5" 653,692		653,692		
	W		"zateplenie F6" 18,630		18,630		
	W		"zateplenie S1" 150,095		150,095		
	W		"komin"(0,80+2,00+0,80)*14,275		51,390		
	W		Súčet		4 931,242		
23	K	622466135	Vonkajšia omietka stien škrabaná - jemná	m2	2 680,370	13,85	37 123,1
	W		"zateplenie F1" 1333,752		1 333,752		
	W		"zateplenie F2" 174,124		174,124		
	W		"zateplenie F3" 104,437		104,437		
	W		"zateplenie F4" 194,250		194,250		
	W		"zateplenie F5" 653,692		653,692		
	W		"zateplenie F6" 18,630		18,630		
	W		"zateplenie S1" 150,095		150,095		
	W		"komin"(0,80+2,00+0,80)*14,275		51,390		
	W		Súčet		2 680,370		
24	K	622466201	Vonkajšia omietka stien podkladná	m2	2 680,370	12,38	33 182,9
	W		"zateplenie F1" 1333,752		1 333,752		
	W		"zateplenie F2" 174,124		174,124		
	W		"zateplenie F3" 104,437		104,437		
	W		"zateplenie F4" 194,250		194,250		
	W		"zateplenie F5" 653,692		653,692		
	W		"zateplenie F6" 18,630		18,630		
	W		"zateplenie S1" 150,095		150,095		
	W		"komin"(0,80+2,00+0,80)*14,275		51,390		
	W		Súčet		2 680,370		
25	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 680,370	7,97	21 362,5
	W		"zateplenie F1" 1333,752		1 333,752		
	W		"zateplenie F2" 174,124		174,124		
	W		"zateplenie F3" 104,437		104,437		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"zateplenie F4"		194,250		
	W		"zateplenie F5"		653,692		
	W		"zateplenie F6"		18,630		
	W		"zateplenie S1"		150,095		
	W		"komín"(0,80+2,00+0,80)*14,275		51,390		
	W		Súčet		2 680,370		
26	K	625250011	Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO THERM CLASIC hr. 50 mm - grafitový EPS	m2	194,250	30,42	5 909,09
	W		"JF, SF - ozn.F4 " 1,20*2,625*10*2		63,000		
	W		"ZF - ozn.F4 " 1,00*2,625*25*2		131,250		
	W		Súčet		194,250		
27	K	625250013	Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO THERM CLASIC hr. 75 mm - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	18,630	33,03	615,35
	W		ZF ozn.F6				
	W		3,78*0,20*5		3,780		
	W		14,85*0,20*5		14,850		
	W		Súčet		18,630		
28	K	625250015	Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO THERM CLASIC hr. 100 mm - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	104,437	34,70	3 623,96
	W		"ZF, VF ozn.F3" 51,12*0,80*2		81,792		
	W		"JF, SF ozn.F3" 12,70*0,80*2		20,320		
	W		"JF, SF ozn.F3" 1,55*0,15*10		2,325		
	W		Súčet		104,437		
29	K	625250024	Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO THERM CLASIC hr. 150 mm - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	174,124	38,99	6 789,09
	W		VF ozn.F2				
	W		3,60*12,65		45,540		
	W		-0,90*0,80*8		-5,760		
	W		ZF ozn.F2				
	W		3,15*2,825*25		222,469		
	W		-1,45*1,40*25		-50,750		
	W		-0,65*2,30*25		-37,375		
	W		Súčet		174,124		
30	K	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO THERM CLASIC hr. 25 mm - grafitový EPS	m2	653,692	28,74	18 787,11
	W		ZF ozn.F5				
	W		0,45*12,65*2		11,385		
	W		0,45*14,275*7		44,966		
	W		(1,50+1,50)*2*0,45*45		121,500		
	W		(1,45+1,40)*2*0,40*25		57,000		
	W		(0,65+2,30)*2*0,40*25		59,000		
	W		(0,90+0,60)*2*0,45*13		17,550		
	W		3,15*1,00*25		78,750		
	W		14,85*0,20*5		14,850		
	W		3,60*0,20*5		3,600		
	W		VF ozn.F5				
	W		0,475*15,50*2		14,725		
	W		(1,50+1,50)*2*0,45*65		175,500		
	W		(0,90+0,80)*2*0,15*8		4,080		
	W		(0,90+0,60)*2*0,45*13		17,550		
	W		JF ozn.F5				
	W		1,55*1,20*5		9,300		
	W		1,55*0,225*2*5		3,488		
	W		(0,90+0,60)*2*0,45		1,350		
	W		1,55*0,40*4		2,480		
	W		SF ozn. F5				
	W		1,55*1,20*5		9,300		
	W		1,55*0,225*2*5		3,488		
	W		(0,90+0,60)*2*0,45		1,350		
	W		1,55*0,40*4		2,480		
	W		Súčet		653,692		
31	K	625250035	Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO THERM CLASIC hr. 200 mm - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	1 333,752	45,07	60 112,20
	W		ZF ozn.F1				
	W		51,12*15,50		792,360		
	W		-1,50*1,50*45		-101,250		
	W		-14,85*14,30		-212,355		
	W		-4,05*14,30		-57,915		
	W		-0,90*0,60*13		-7,020		
	W		VF ozn.F1				
	W		51,12*15,50		792,360		
	W		-2,95*12,65		-37,318		
	W		-1,50*1,50*65		-146,250		
	W		-0,90*0,60*13		-7,020		
	W		-3,60*2,85		-10,260		
	W		JF ozn.F1				
	W		12,75*15,50		197,625		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		-1,55*2,40*5			-18,600	
	W		-2,00*14,275			-28,550	
	W		-0,90*0,60			-0,540	
	W		SF ozn.F1				
	W		12,75*15,50			197,625	
	W		-1,55*2,40*5			-18,600	
	W		-0,90*0,60			-0,540	
	W		Súčet			1 333,752	
32	K	625250153	Zateplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS , lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 50 mm	m2	57,483	33,90	1 948,67
	W		ozn.S1 - JF,SF,ZF,VF				
	W		(51,12+12,75)*2*0,45			57,483	
	W		Súčet			57,483	
33	K	625250159	Zateplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS , lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 150 mm	m2	150,095	48,07	7 215,07
	W		ozn.S1 - JF,SF,ZF,VF				
	W		(51,12+12,75)*2*1,175			150,095	
	W		Súčet			150,095	
34	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,255	178,24	1 114,85
	W		spádová vrstva loggii				
	W		"ozn.R. - ZF " 3,42*1,00*0,05*25			4,275	
	W		"ozn.R. - ZF " 2,10*0,40*0,05*25			1,050	
	W		"ozn.R. - SF,JF " 1,55*1,20*0,05*10			0,930	
	W		Súčet			6,255	
35	K	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm	m3	6,255	58,46	365,67
	W		spádová vrstva loggii				
	W		"ozn.R. - ZF " 3,42*1,00*0,05*25			4,275	
	W		"ozn.R. - ZF " 2,10*0,40*0,05*25			1,050	
	W		"ozn.R. - SF,JF " 1,55*1,20*0,05*10			0,930	
	W		Súčet			6,255	
36	K	632452611	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	125,100	7,63	954,57
	W		loggie				
	W		"ozn.R. - ZF " 3,42*1,00*25			85,500	
	W		"ozn.R. - ZF " 2,10*0,40*25			21,000	
	W		"ozn.R. - SF,JF " 1,55*1,20*10			18,600	
	W		Súčet			125,100	
	D	8	Rúrové vedenie				3 060,00
37	K	877414250	Montáž kanalizačnej šachty PVC korugovaná DN 300	ks	10,000	120,00	1 200,00
38	M	286540133200	Dodávka : Kanalizačná šachtová PVC DN 300 korugovaná	ks	10,000	186,00	1 860,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				112 063,76
39	K	939901211	Brúsenie stien cement. omietok na plochách rovinných	m2	127,085	41,57	5 282,92
	W		sokel po osekaní omietky a obkladu				
	W		"ZF,VF, ozn.l." 51,12*0,925*2			94,572	
	W		"SF,JF, ozn.l." 12,75*1,275*2			32,513	
	W		Súčet			127,085	
40	K	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	2 165,970	3,30	7 147,70
	W		(54,12+15,75)*2*15,50			2 165,970	
	W		Súčet			2 165,970	
41	K	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	17 327,760	0,90	15 594,99
	W		príplatok za 8 mesiacov				
	W		2165,97*8			17 327,760	
	W		Súčet			17 327,760	
42	K	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	2 165,970	1,54	3 335,56
43	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	2 166,000	2,10	4 548,60
44	K	949941101	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m	deň	180,000	22,75	4 095,00
45	K	952901114	Vyčistenie okolo objektu balkóny a chodba	m2	519,720	4,47	2 323,16
	W		(51,12+12,75)*2*3,00			383,220	
	W		balkóny				
	W		3,15*1,20*25			94,500	
	W		1,55*1,20*10			18,600	
	W		chodba schody				
	W		3,60*1,30*5			23,400	
	W		Súčet			519,720	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	952903012	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín	m2	1 760,275	2,34	4 119,04
	W		"ZF,VF, ozn.I." 51,12*0,925*2		94,572		
	W		"SF,JF, ozn.I." 12,75*1,275*2		32,513		
	W		"ZF,VF,SF,JF, - ozn. II." 1457,206		1 457,206		
	W		"ZF,VF,SF,JF, - ozn. IV." 102,112		102,112		
	W		"ZF,VF,SF,JF, - ozn. V." 73,872		73,872		
	W		Súčet		1 760,275		
47	K	953946131	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový)	m	127,740	8,70	1 111,34
	W		(51,12+12,75)*2		127,740		
	W		Súčet		127,740		
48	K	953947215	Zakladacia lišta 200 mm (hliníková)	m	127,740	10,80	1 379,59
	W		(51,12+12,75)*2		127,740		
	W		Súčet		127,740		
49	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	270,000	3,80	1 026,00
50	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	1 061,200	3,92	4 159,90
	W		(0,90+0,60)*2*28		84,000		
	W		(0,90+0,80)*2*8		27,200		
	W		(1,50+1,50)*2*110		660,000		
	W		(1,45+1,40)*2*25		142,500		
	W		(0,65+2,30)*2*25		147,500		
	W		Súčet		1 061,200		
51	K	953996142	PCI Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	484,650	2,80	1 357,02
	W		16,30*4		65,200		
	W		1,55*4*5*2		62,000		
	W		(14,85+14,275)*2		58,250		
	W		(14,275*10)+(14,85*5)		217,000		
	W		(4,05+14,275)*2		36,650		
	W		4,05*5		20,250		
	W		12,65*2		25,300		
	W		Súčet		484,650		
52	K	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,615	31,13	50,27
	W		vybúranie otvorov pre nové okná				
	W		"ozn.VIII. - VF " 0,95*0,85*0,25*8		1,615		
	W		Súčet		1,615		
53	K	965043331	Búranie cementový poter hr. 15mm -2,20000t	m3	1,877	175,27	328,98
	W		"ozn.VII. - JF,SF," 1,55*1,20*10*0,015		0,279		
	W		"ozn.VII. - ZF" 3,42*1,00*25*0,015		1,283		
	W		"ozn.VII. - ZF " 2,10*0,40*25*0,015		0,315		
	W		Súčet		1,877		
54	K	965043341	Búranie podkladov mazaín, betón spádová vrstva hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,919	98,05	1 364,76
	W		loggie				
	W		"ozn.VII. - JF,SF," 1,55*1,20*10*0,05		0,930		
	W		"ozn.VII. - ZF" 3,42*1,00*25*0,05		4,275		
	W		"ozn.VII. - ZF " 2,10*0,40*25*0,05		1,050		
	W		Medzisúčet		6,255		
	W		okapný chodník				
	W		"ozn.CH" (51,12+12,75)*2*0,60*0,10		7,664		
	W		Súčet		13,919		
55	K	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	1,877	7,35	13,80
	W		"ozn.VII. - JF,SF," 1,55*1,20*10*0,015		0,279		
	W		"ozn.VII. - ZF" 3,42*1,00*25*0,015		1,283		
	W		"ozn.VII. - ZF " 2,10*0,40*25*0,015		0,315		
	W		Súčet		1,877		
56	K	968061112	Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	72,000	0,53	38,16
	W		"ozn.VIII. - VF" 72,00		72,000		
	W		Súčet		72,000		
57	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	5,087	16,53	84,09
	W		"ozn.VIII. - VF " 3,14*0,15*0,15*72		5,087		
	W		Súčet		5,087		
58	K	968071113	Vývesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	13,000	1,28	16,64
59	K	968072354	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	m2	7,020	20,90	146,72
	W		"ozn.VIX. - ZF " 0,90*0,60*6		3,240		
	W		"ozn.VIX. - VF " 0,90*0,60*5		2,700		
	W		"ozn.VIX. - JF " 0,90*0,60*1		0,540		
	W		"ozn.VIX. - SF " 0,90*0,60*1		0,540		
	W		Súčet		7,020		
60	K	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pílou -0,02400t	m	8,000	127,99	1 023,92
	W		"JF,SF rezanie balkónovej dosky"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(0,20+0,20)*10*2		8,000		
	W		Súčet		8,000		
61	K	974029142	Vysekávanie rýh v murive betonovom do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,01100t	m	57,600	8,32	479,
	W		pre osadenie oceľového rámu		57,600		
	W		(0,95+0,85)*2*8*2		57,600		
	W		Súčet		57,600		
62	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	98,750	9,21	909,
	W		"ozn.VI. - SF,JF " 2,00*5*2		20,000		
	W		"ozn.VI. - ZF, " 3,15*25		78,750		
	W		Súčet		98,750		
63	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríbaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	84,723	2,92	247,
64	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	42,362	6,54	277,
65	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	125,100	9,69	1 212,
	W		"ozn.VII. - JF,SF," 1,55*1,20*10		18,600		
	W		"ozn.VII. - ZF" 3,42*1,00*25		85,500		
	W		"ozn.VII. - ZF " 2,10*0,40*25		21,000		
	W		Súčet		125,100		
66	K	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	1 457,206	10,47	15 256,
	W		ozn.II.- JF				
	W		12,75*16,30		207,825		
	W		-2,00*16,30		-32,600		
	W		-1,55*2,40*5		-18,600		
	W		-0,90*0,60		-0,540		
	W		ozn.II.- SF				
	W		12,75*16,30		207,825		
	W		-1,55*2,40*5		-18,600		
	W		-0,90*0,60		-0,540		
	W		ozn.II.- VF				
	W		51,12*16,275		831,978		
	W		-1,50*1,50*65		-146,250		
	W		-0,90*0,60*13		-7,020		
	W		-3,60*3,875		-13,950		
	W		-0,90*0,80*8		-5,760		
	W		ozn.II.- ZF				
	W		51,12*16,275		831,978		
	W		-1,50*1,50*45		-101,250		
	W		-0,90*0,60*13		-7,020		
	W		-14,85*14,30		-212,355		
	W		-4,05*14,30		-57,915		
	W		Súčet		1 457,206		
67	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	247,278	6,59	1 629,
68	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	989,112	4,62	4 569,
69	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	247,278	7,95	1 965,
70	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 225,502	0,24	534,
71	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	247,278	6,65	1 644,
72	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 225,502	0,75	1 669,
73	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	247,278	93,50	23 120,
D	99		Presun hmôt HSV				2 393,2
74	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	447,330	5,35	2 393,2
D	PSV		Práce a dodávky PSV				128 219,7
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 833,0
75	K	711111113	M+D Náterová izolácia	m2	125,100	14,40	1 801,4
	W		loggie				
	W		"ozn.R. - ZF " 3,42*1,00*25		85,500		
	W		"ozn.R. - ZF " 2,10*0,40*25		21,000		
	W		"ozn.R. - SF,JF " 1,55*1,20*10		18,600		
	W		Súčet		125,100		
76	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,751	42,08	31,6
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				5 502,7
77	K	712341559	Zhotovenie parozábrany prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	576,000	5,91	3 404,1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"vč.7 - ozn.T" 576,00		576,000		
	W		Súčet		576,000		
78	M	628310001000	Dodávka : Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	662,400	2,95	1 954,08
	W		"vč.7 - ozn.T" 576,00*1,15		662,400		
	W		Súčet		662,400		
79	K	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,126	46,24	144,55
	D	713	Izolácie tepelné				22 183,88
80	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 728,000	1,85	3 196,80
	W		"vč.7 - ozn.T" 576,00*3		1 728,000		
	W		Súčet		1 728,000		
81	M	631440001301	Dodávka : Doska ISOVER ORSTROP hrúbka 120 mm z kamennej vlny pre podhľady a nezaťažené stropy a podlahy	m2	1 175,040	8,70	10 222,85
	W		"vč.7 - ozn.T" 576,00*2*1,02		1 175,040		
	W		Súčet		1 175,040		
82	M	631440001300	Dodávka : Doska ISOVER ORSTROP hrúbka 100 mm z kamennej vlny pre podhľady a nezaťažené stropy a podlahy	m2	1 175,040	7,23	8 495,54
	W		pre hr.200 mm 2 x 100 mm				
	W		"vč.7 - ozn.T" 576,00*2*1,02		1 175,040		
	W		Súčet		1 175,040		
83	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	5,640	47,64	268,69
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 612,57
84	K	721172396	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125	ks	1,000	8,20	8,20
85	K	721172427	Montáž vetracieho potrubia zvislého DN 65 mm	m	60,000	12,44	746,40
	W		potrubie predĺžené nad strechu				
	W		"vč.7" 16,00*3,75		60,000		
	W		Súčet		60,000		
86	M	286140043000	Dodávka : Rúra PP D 65 mm dl. 1 m, pre odvetranie	ks	64,000	7,38	472,32
	W		"vetracie potrubie nad strechu dl 3,75m"				
	W		"vč.7 " 4*16		64,000		
	W		Súčet		64,000		
87	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priame napojenie	ks	10,000	38,38	383,80
88	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,055	33,55	1,86
	D	762	Konštrukcie tesárske				23 524,00
89	K	762431232	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými cementotriekovými na pero a drážku	m2	63,870	4,95	316,17
	W		"ozn.DR" (51,12+12,75)*2*0,50		63,870		
	W		Súčet		63,870		
90	M	591510001300	Dodávka : Cementotrieková doska CETRIS BASIC, rozmer 16x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	67,064	24,84	1 665,87
	W		"ozn.DR" (51,12+12,75)*2*0,50*1,05		67,064		
	W		Súčet		67,064		
91	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	63,870	0,80	51,10
92	M	6057620022	Dodávka : Spojovací materiál	m3	1,100	25,00	27,50
	W		"cetrís doska " 1,10		1,100		
	W		Súčet		1,100		
93	K	762812370	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	576,000	4,16	2 396,16
	W		"vč.7 výpis reziva doska hr.24 mm" 576,00		576,000		
	W		Súčet		576,000		
94	M	605762003	Dodávka : Materiál na záklop - drevená podlaha podkrovného priestoru hr.24 mm	m3	15,290	440,00	6 727,60
	W		"vč.7 výpis reziva doska hr.24 mm" 13,90*1,10		15,290		
	W		Súčet		15,290		
95	K	762823111	Montáž stropníc z hraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy do 75 cm2	m	1 383,000	2,38	3 291,54
	W		fošnový rošt podlahy podkrovia				
	W		"vč.7 výpis reziva " 1173,00+210,00		1 383,000		
	W		Súčet		1 383,000		
96	M	605762002	Dodávka : Materiál na stropnice fošnový rošt podlahy podkrovia	m3	15,895	440,00	6 993,80
	W		fošnový rošt podlahy podkrovia				
	W		"vč.7 výpis reziva " (14,10+0,35)*1,10		15,895		
	W		Súčet		15,895		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - kĺnce, svorky	m3	28,350	4,87	138,06
	W		"podlaha podkrovia" 13,90		13,900		
	W		"fošnový rošt" 14,45		14,450		
	W		Súčet		28,350		
98	M	6057620022	Dodávka : Spojovací materiál	m3	28,350	25,00	708,75
	W		"podlaha podkrovia" 13,90		13,900		
	W		"fošnový rošt" 14,45		14,450		
	W		Súčet		28,350		
99	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	19,363	62,36	1 207,48
	D	764	Konštrukcie klampiarske				18 911,82
100	K	764333240	Lemovanie zvislého zateplenia s plochou strechou poplastovaným plechom	m	6,750	26,83	181,10
	W		"K1" 3,25		3,250		
	W		"K2" 3,50		3,500		
	W		Súčet		6,750		
101	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	260,000	1,69	439,40
102	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	180,000	1,48	266,40
	W		18,00*10		180,000		
	W		Súčet		180,000		
103	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	10,000	1,69	16,90
104	K	764711117	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného do r.š. 500 mm	m	56,250	25,05	1 409,06
	W		"ozn.L2" 1,35*25		33,750		
	W		"ozn.L3" 0,90*25		22,500		
	W		Súčet		56,250		
105	K	764711118	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného do r.š. 600 mm	m	195,000	29,06	5 666,70
	W		"ozn.L1" 1,50*130		195,000		
	W		Súčet		195,000		
106	K	764711119	Plastová koncovka k parapetom	pár	184,000	3,00	552,00
107	K	764721112	Oplechovanie ríms z poplastovaným plechom odkvapový profil balkóna	m	105,500	13,50	1 424,25
	W		1,55*10+3,60*25		105,500		
	W		Súčet		105,500		
108	K	764731113	Oplechovanie múrov, z poplastovaným plechom do rš. 300 mm	m	39,000	22,93	894,27
	W		"ozn.G" 3,25*12		39,000		
	W		Súčet		39,000		
109	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 150 mm poplastovaný plech	m	180,000	40,07	7 212,60
	W		18,00*10		180,000		
	W		Súčet		180,000		
110	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 150 mm poplastovaným plechom	ks	10,000	21,62	216,20
111	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 150 mm poplastovaným plechom	ks	10,000	30,12	301,20
112	K	764751171	Zachytávač nečistôt k strešným zvodom	ks	10,000	13,18	131,80
113	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,259	88,51	199,94
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 748,19
114	K	765331811	Prestup BRAMAC DuroVent pre sanitárne odvetranie s plasovou hlavickou	ks	16,000	109,02	1 744,32
115	K	998765103	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,072	53,70	3,87
	D	766	Konštrukcie stolárske				4 717,08
116	K	766620174	M+D Plastové okno jednokridlové 950/850 zasklené izolačným trojsklom s vnútorným parapetom komplet podľa výpisu ozn. b	ks	4,000	251,76	1 007,04
117	K	766620175	M+D Plastové okno jednokridlové 950/850 zasklené izolačným trojsklom s vnútorným parapetom komplet podľa výpisu ozn. b'	ks	4,000	251,76	1 007,04
118	K	766620176	M+D Plastové okno jednokridlové 900/600 zasklené izolačným dvojsklom s vnútorným parapetom komplet podľa výpisu ozn. a	ks	13,000	206,90	2 689,70
119	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,271	49,07	13,30
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				31 186,93
120	K	767134821	Demontáž azbestocementového obkladu stien - C,00400t	m2	1 457,206	9,90	14 426,34

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		ozn.II,- JF				
	W		12,75*16,30		207,825		
	W		-2,00*16,30		-32,600		
	W		-1,55*2,40*5		-18,600		
	W		-0,90*0,60		-0,540		
	W		ozn.II,- SF				
	W		12,75*16,30		207,825		
	W		-1,55*2,40*5		-18,600		
	W		-0,90*0,60		-0,540		
	W		ozn.II,- VF				
	W		51,12*16,275		831,978		
	W		-1,50*1,50*65		-146,250		
	W		-0,90*0,60*13		-7,020		
	W		-3,60*3,875		-13,950		
	W		-0,90*0,80*8		-5,760		
	W		ozn.II,- ZF				
	W		51,12*16,275		831,978		
	W		-1,50*1,50*45		-101,250		
	W		-0,90*0,60*13		-7,020		
	W		-14,85*14,30		-212,355		
	W		-4,05*14,30		-57,915		
	W		Súčet		1 457,206		
121	K	767135821	Demontáž roštu pod azbestocementovým obkladom - 0,01000t	m2	1 457,206	2,70	3 934,46
	W		ozn.II,- JF				
	W		12,75*16,30		207,825		
	W		-2,00*16,30		-32,600		
	W		-1,55*2,40*5		-18,600		
	W		-0,90*0,60		-0,540		
	W		ozn.II,- SF				
	W		12,75*16,30		207,825		
	W		-1,55*2,40*5		-18,600		
	W		-0,90*0,60		-0,540		
	W		ozn.II,- VF				
	W		51,12*16,275		831,978		
	W		-1,50*1,50*65		-146,250		
	W		-0,90*0,60*13		-7,020		
	W		-3,60*3,875		-13,950		
	W		-0,90*0,80*8		-5,760		
	W		ozn.II,- ZF				
	W		51,12*16,275		831,978		
	W		-1,50*1,50*45		-101,250		
	W		-0,90*0,60*13		-7,020		
	W		-14,85*14,30		-212,355		
	W		-4,05*14,30		-57,915		
	W		Súčet		1 457,206		
122	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	97,510	15,00	1 462,65
	W		"vč.5 - Z1" 3,25*13		42,250		
	W		"vč.5 - Z2" 1,65*10		16,500		
	W		"vč.5 - Z3" 3,23*12		38,760		
	W		Súčet		97,510		
123	M	553767010	Dodávka : Oceľové zábradlie loggii komplet podľa výpisu ozn.Z1,Z2,Z3	kg	1 991,200	5,39	10 732,57
	W		"vč.5 - Z1,Z2,Z3" 1991,20		1 991,200		
	W		Súčet		1 991,200		
124	K	767662120	Montáž mreží pevných zvaráním pivničné okno 750/475 ozn.M	m2	13,000	15,19	197,47
125	M	553767009	Dodávka : Oceľová mreža na pivničné okno 750/475 ozn.M	ks	13,000	24,00	312,00
126	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,072	58,61	121,44
D	771		Podlahy z dlaždíc				6 325,02
127	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu mrazuvzdorného výšky 100 mm	m	191,050	4,23	808,14
	W		loggie				
	W		"ozn.R, - ZF " (1,20+0,66)*25		46,500		
	W		"ozn.R, - ZF " (1,20+2,11)*25		82,750		
	W		"ozn.R, - ZF " 3,15*12		37,800		
	W		"ozn.R, - SF,JF " 1,20*2*10		24,000		
	W		Súčet		191,050		
128	M	597771000133	Dodávka : Keramický sokel v.100mm	mb	194,871	4,50	876,92
	W		loggie				
	W		"ozn.R, - ZF " (1,20+0,66)*25*1,02		47,430		
	W		"ozn.R, - ZF " (1,20+2,11)*25*1,02		84,405		
	W		"ozn.R, - ZF " 3,15*12*1,02		38,556		
	W		"ozn.R, - SF,JF " 1,20*2*10*1,02		24,480		
	W		Súčet		194,871		
129	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických mrazuvzdorných protišmykových do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	125,100	23,23	2 906,07

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		loggie				
	W		"ozn.R, - ZF " 3,42*1,00*25		85,500		
	W		"ozn.R, - ZF " 2,10*0,40*25		21,000		
	W		"ozn.R, - SF,JF " 1,55*1,20*10		18,600		
	W		Súčet		125,100		
	M	597771000132	Dodávka : Keramická dlažba protišmyková mrazuvzdorná 300/300 lepená lepiacou stierkou mrazuvzdornou	m2	127,602	12,00	1 531,22
	W		loggie				
	W		"ozn.R, - ZF " 3,42*1,00*25*1,02		87,210		
	W		"ozn.R, - ZF " 2,10*0,40*25*1,02		21,420		
	W		"ozn.R, - SF,JF " 1,55*1,20*10*1,02		18,972		
	W		Súčet		127,602		
	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,979	29,04	202,67
	D	783	Nátery				10 519,82
	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	156,000	10,68	1 666,08
	W		"oceľová mreža na okno nová" 5,00		5,000		
	W		"oceľová mreža na okno jestvujúca" 6,00		6,000		
	W		"zábradlie loggii" 130,00		130,000		
	W		"oceľ.rám pre osadenie okien" 15,00		15,000		
	W		Súčet		156,000		
	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	156,000	3,96	617,76
	W		"oceľová mreža na okno nová" 5,00		5,000		
	W		"oceľová mreža na okno jestvujúca" 6,00		6,000		
	W		"zábradlie loggii" 130,00		130,000		
	W		"oceľ.rám pre osadenie okien" 15,00		15,000		
	W		Súčet		156,000		
	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 796,000	2,96	5 316,16
	W		"podlaha podkrovia" 1796,00		1 796,000		
	W		Súčet		1 796,000		
	K	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením	m2	895,778	2,62	2 346,94
	W		"ozn.III. - ZF"				
	W		(1,00+3,15+1,00)*2*2,625*25		675,938		
	W		3,15*1,00*25		78,750		
	W		0,45*14,275*7		44,966		
	W		-1,45*1,40*25		-50,750		
	W		0,65*2,30*25		37,375		
	W		Medzisúčet		786,279		
	W		"ozn.IV. - JF,SF" 12,70*0,80*2		20,320		
	W		"ozn.IV. - VF,ZF" 51,12*0,80*2		81,792		
	W		Medzisúčet		102,112		
	W		"ozn.V. - ZF zábradlia vo výmere 10%"				
	W		3,42*0,90*2*12*0,10		7,387		
	W		Súčet		895,778		
	K	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	6,000	11,50	69,00
	W		"oceľová mreža na okno jestvujúca" 6,00		6,000		
	W		Súčet		6,000		
	K	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	156,000	3,23	503,88
	W		"oceľová mreža na okno nová" 5,00		5,000		
	W		"oceľová mreža na okno jestvujúca" 6,00		6,000		
	W		"zábradlie loggii" 130,00		130,000		
	W		"oceľ.rám pre osadenie okien" 15,00		15,000		
	W		Súčet		156,000		
	D	784	Maľby				154,55
	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnny výšky do 3,80 m	m2	42,930	3,60	154,55
	W		chodba nová omietka po domurovaní okien				
	W		3,60*2,625*3		28,350		
	W		3,60*4,05		14,580		
	W		Súčet		42,930		
	M		Práce a dodávky M				3 885,70
	D	21-M	Elektromontáže				3 885,70
	K	21000010	Elektroinštalácia - Bleskozvod	m	1,000	3 885,70	3 885,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie budovy školského internátu.

Objekt:

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica

Časť:

1 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25.08.2023

Objednávateľ:

Stredná športová škola

IČO:

00516554

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 885,7

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
3 885,70

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška da
0,
777,

Cena s DPH

v EUR

4 662,8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie budovy školského internátu

Objekt:

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica

Časť:

1 - Bleskozvod

Miesto:

Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica

Dátum:

25.08.2023

Objednávateľ:

Stredná športová škola

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	3 885,70
D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	1 036,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	1 036,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	2 849,70
M21 - 155 Elektromontáže	2 849,70

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie budovy školského internátu

Objekt:

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica

Časť:

1 - Bleskozvod

Miesto:

Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ:

Stredná športová škola

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Dátum:

25.08.2023

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY INÉ				3 885,70
D			PRÁCE A DODÁVKY INÉ				1 036,00
1	K	3549012A06	- podpera vedenia (FeZn) do izolácií, sadrokartónu : PV 17-5, vrut (D8x100+200)mm	kus	200,000	5,18	1 036,00
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				2 849,70
D		M21	155 Elektromontáže				2 849,70
2	K	210220101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	200,000	3,10	620,00
3	K	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muríva	kus	10,000	14,69	146,90
4	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	10,000	1,08	10,80
5	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000	50,00	300,00
6	K	213280061	Podružný materiál	%	3,000	50,00	150,00
7	K	213280062	Zaobstarávací prírážka	%	10,000	20,00	200,00
8	K	213280064	Prirážka na dopravu	%	3,600	20,00	72,00
9	K	213280065	Prirážka na presun	%	1,000	50,00	50,00
10	K	213290046	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	hod	20,000	20,00	400,00
11	K	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	20,000	20,00	400,00
12	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	25,00	500,00



MYPE Invest

MYPE Invest, s.r.o.
centrálne pobočka : Obezňá 7, Žilina 010 08
sídllo : P.O. Hviezdoslava 551, Varín 013 03
IČO : 36837075
DIČ : 2022453873
DIČ pre DPH : SK 2022453873
kontaktná spoločnosť : Peter Bugäh, kontakt : 0948 196 424
tel. číslo : 041/564 32 07, 0948 196 424
e - mail : rozpocety@mypeinvest.sk
www.mypeinvest.sk

Názov výzvy : "Zateplenie budovy školského internátu, Trieda SNP 53, Banská Bystrica"
zverejnenej vo vestníku VO č . 129/2023 dňa 3.7.2023 pod značkou 21857-MSP.

ČESTNÉ VYHLASENIE

Dolu podpísaný Peter Bugäh, zástupca MYPE Invest, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín, týmto čestne vyhlasujem, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nám nie sú známi žiadny subdodávatelia na horeuvedený predmet zákazky.

V Žiline 25.8.2023

MYPE Invest, s.r.o.
P.O. Hviezdoslava 551, Varín
IČO: 36837075, IČ DPH: SK 2022453873
e-mail: rozpocety@mypeinvest.sk

Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá podáva ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky „Zateplenie budovy školského internátu“, a ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- d. subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem spolieha.

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

Žilina, dňa 25.8.2023

Peter Bugáň, konateľ MIPE Invest, s.r.o.

MIPE Invest

P.O. Hviezdoslava 57

IČO: 36837075

meno, priezvisko, funkcia

a podpis oprávnenej

záujemcu/uchádz

Stredná športová škola Banská Bystrica
Trieda SNP č. 54
974 01 Banská Bystrica

Bratislava, 24.08.2023

Banková záruka č. 009020318408

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť MIPE Invest, s.r.o., so sídlom P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín, IČO: 36 837 075, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19518/L (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“) má v úmysle uzatvoriť s Vami, Stredná športová škola Banská Bystrica, Trieda SNP č. 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00516554 (ďalej ako „**Beneficiant**“) Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Zateplenie budovy školského internátu, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“ (ďalej ako „**Zmluva**“), pričom záväzok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy zrealizovať dielo má byť zabezpečený bankovou zárukou.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“) a neodvolateľne sa týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficiantovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky

52 200,00 EUR

(slovom: **päťdesiatdvatisícdevsto 00/100 euro**)
(ďalej len „**Zaručená suma**“),

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zmluva uzatvorená so Zhotoviteľom je platná a účinná, a že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy, a špecifikujete, ako si ich nesplnil (ďalej ako „**Výzva na zaplatenie**“).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla, aktuálne zapísanú v Obchodnom registri.
4. Zaručená suma tejto Záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
 - (i) dňom kedy nám bude vrátený originál tejto záručnej listiny; alebo
 - (ii) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
 - (iii) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficianta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“), alebo
 - (iv) dňom **30.06.2024**.

VÚB, a.s.
Mlynské nivy
829 90 Bratislava
070001/02

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Obchodný register: Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

Vaša Výzva na zaplatenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia:
- (i) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vašu spoločnosť; alebo
 - (ii) Vaša Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom k Výzve na zaplatenie/Uvoľneniu priložíte kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia a podpisy na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť úradne overené.
7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficienta.
8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.
9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020318408

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení

Meno: [redacted] Rovenská

Funkcia: [redacted] vice expert

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
070001/02

Meno: Ing. [redacted] Orbanová
Funkcia: Midd. [redacted] vice špecialista

Zmluva o Balíkovom účte
(ďalej „Zmluva“)

zavzatá medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka“)

Obchodné meno/názov:

meno podnikania:

O:

register:

(ďalej „Klient“)

MIPE Invest, s.r.o.

P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

36837075

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19518/L

I. Základné podmienky

Predmetom Zmluvy je poskytnutie produktu Business účet S v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov:

vedenie účtu číslo

1.1. Mena, v ktorej sa účet zriaďuje (ďalej „Účet“) Bankou pre Klienta

Názov Účtu: MIPE Invest, s.r.o.

1.2. Spôsob preberania výpisov: elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby

1.3. **Určenie spôsobu nakladania s vkladom na Účte:**

Klient splnomocňuje oprávnené osoby na nakladanie s vkladom na Účte v rozsahu uvedenom v tomto dokumente a na možnosť požiadať Banku o vydanie výpisu z účtu, potvrdenia o zostatku na účte a potvrdenia o vedení účtu a na preberanie týchto výpisov a potvrdení.

Zoznam oprávnených osôb:

Meno priezvisko, titul:

Peter Bugáň

Rodné číslo/dátum narodenia:

8012248464

Spôsob konania:

samostatne

Limit na transakciu:

neobmedzený

Každá oprávnená osoba je bez ohľadu na výšku nastaveného Limitu na transakciu oprávnená doručovať Banke jednorazové Platobné príkazy na úhradu na vykonanie Domáceho prevodu alebo Cezhraničného prevodu, podpísané osobami oprávnenými podpisovať takéto Platobné príkazy k vyššie uvedenému účtu.

Klient vyhlasuje, že má súhlas oprávnených osôb poskytnúť ich osobné údaje Banke na spracúvanie v rozsahu uvedenom vo Všeobecných obchodných podmienkach Slovenskej sporiteľne, a. s. s účinnosťou od 1. 1. 2015.

Platobnej karty k Účtu za podmienok dohodnutých medzi Bankou a Klientom v Zmluve o Platobnej

Poskytnutie Elektronických služieb k Účtu

Elektronickej služby:

Elektronické výpisy:

Internetbanking verzia George (ďalej „George“)
mesačný do Georgea a denný SEPA xml. na e-mailovú adresu
dohodnutú v Zmluve o Bezpečnostných predmetoch

Oprávnená osoba:

Meno, priezvisko, titul:

Peter Bugáň

Adresa trvalého pobytu:

Námestie sv. Floriána 26/35, 013 03 Varín

Dodatok k Zmluve o účte
(ďalej "Dodatok")

zavorennej medzi zmluvnými stranami:

lovenská športiteľňa, a. s.

omášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

apísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B

(ďalej "Banka")

obchodné meno/Názov:

MPE Invest, s.r.o.

P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

36837075

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, číslo: 19518/L

(ďalej "Klient")

egister:

O:

дреса sídla:

Banka a Klient uzatvorili Zmluvu, na základe ktorej vedie pre Klienta Úče číslo SI [redacted] (ďalej "Zmluva").

II. Obsah Dodatku

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zmluva sa doplna o nový článok "Podmienky zverejňovania zostatkov na účte", ktorý znie nasledovne:

"Podmienky zverejňovania zostatkov na účte

1. Banka zverejní Účet na internetovej stránke: <http://transparentneucty.sk/> s neobmedzeným prístupom používateľov internetu za účelom poskytovania informácií o účte a o vykonaných platobných operáciách na tomto účte z dôvodu preukázania transparentnosti pri používaní peňažných prostriedkov získaných od poskytovateľov peňažných príspevkov Klienta, a to najneskôr tretí Obchodný deň po dni platnosti a účinnosti Zmluvy. Klient pre tento účel oznamuje Banke názov, pod akým sa má Účet zverejniť.

Názov účtu (max. 30 znakov):

S T R E D N A Š P O R T O V A Š K O L A B B

2. Banka je oprávnená zverejniť informácie podľa bodu 1 tohto článku v rozsahu: meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov majiteľa účtu, názov účtu, logo Klienta, alebo fotografiu Klienta podľa rozhodnutia Klienta, ktoré Klient Banke oznámi alebo poskytne spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy, číslo účtu, všetky informácie o vykonaných príkazoch na úhradu, inkasách, príkazoch na inkaso výške hotovosti zložené na Účet alebo výberu hotovosti z účtu podľa poradia ich vykonania v príslušnom kalendárnom mesiaci v mene, v ktorej je vedený Účet, identifikátory platby ako je variabilný symbol konštantný symbol a špecifický symbol, názov účtu platiteľa alebo príjemcu platby a poznámku, ak si súčasťou identifikáčnych údajov vykonaných platieb a Klient so zverejnením informácií v tomto rozsahu súhlasí. Klient berie na vedomie, že Banka prvý krát zverejní informácie o účte v rozsahu uvedenom vyššie s dátumom vykonania platobnej operácie točným s dátumom, od ktorého Banka začala tieto informácie zverejňovať na internetovej stránke, pokiaľ sa Banka s Klientom nedohodnú inak. Klient ďalej berie na vedomie, že údaje zverejňované o účte nie je možné meniť a upravovať, alebo vylúčiť z zverejnenia. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť rozsah zverejňovaných údajov, o tejto zmene bude Klienta vopred písomne informovať.

3. Banka bude aktualizovať údaje o Klientovi a účte zverejňované podľa Zmluvy na dennej báze, najneskôr však v nasledujúci Obchodný deň, okrem informácií o obratoch na účte, ktoré budú aktualizované najneskôr do jednej hodiny od ich skutočného vykonania Bankou, ak v tom Banke nebudú bráni technické alebo iné obmedzenia.

Zobrazovanie účtu vrátane zostatkov prostriedkov na účte nenahrádza výpis z účtu. Poskytovanie služieb zverejňovania podľa Zmluvy nie je poskytované Elektronickými službami k účtu.



cv

”

go alebo fotografiu, ktoré má byť zobrazené pri účte Klient doručí Banke bezodkladne po podpise praktického formulára na webovej stránke www.sisp.sk, nariadením heslo: Banke zabezpečí Klient pri zaslaní loga alebo fotografie Banke použije heslo: Klient nemá právny nárok na zobrazenie loga alebo fotografie zverejňovaných podľa Zmluvy, ako aj ich následnú aktualizáciu po kontrole správnosti Klientom uvedeného hesla, najneskôr do siedmich Obchodných dní od dňa doručenia zobrazenia loga alebo fotografie v požadovanej kvalite. Klient nemá právny nárok na zobrazenie loga alebo fotografie doručený Klientom nesmie obsahovať iné dáta alebo súbory, ktoré by mohli obsahovať vírusy, spam alebo iné nevyžiadané dáta, informácie a podobne. Klient berie na vedomie, že pri spracovaní zobrazenia môže prísť k drobným zmenám zobrazenia a použitiť zobrazenia neporušuje práva a oprávnené záujmy tretích osôb, a že neoprávnené zasahuje do práva na ochranu osobnosti na fotografii zobrazených osôb bez jej výslovného súhlasu. V prípade zásahu do práv podľa predchádzajúcich viet tohto bodu, Klient prehlasuje, že je oprávnený použiť zobrazenie na účel uvedený v tejto Zmluve, a že má súhlas dotknutých osôb na použitie zobrazenia a na požiadanie Banky písomný súhlas dotknutých osôb Banke preukáže. Klient je zodpovedný za škodu spôsobenú Banke alebo tretej osobe v súvislosti so skutočnosťou, že vyššie uvedené prehlásenia Klienta sú nepravdivé, neúplné alebo nepresné, a Klient sa zaväzuje túto ujmu alebo škodu Banke v plnom rozsahu nahradiť. Klient týmto udeľuje Banke súhlas: a) so spracovaním a poskytnutím osobných údajov a fotografie na účel zverejnenia údajov v súlade s touto Zmluvou, b) na zverejnenie osobných údajov a Dôverných informácií o Klientovi v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. Klient je povinný Banke písomne oznámiť zmenu údajov zverejňovaných podľa tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po jej zmene (resp. ešte pred zmenou, ak je to možné) a toto oznámenie doručiť Banke najneskôr 10 Obchodných dní pred dňom požadovanej zmeny na internetovej stránke uvedenej v bode 1 tohto článku Zmluvy.

Banka nezapovedá za právne následky zverejnených informácií o účte a o údajoch podľa bodu 2 tohto článku a nebude poskytovať akékoľvek vyjadrenia k obsahu zverejnených údajov pre Klienta alebo tretie osoby. Banke nezapovedá za obsah informácií zverejnených o platiteľoch a príjemcoch platieb, ako aj o obsahu poznámok zverejnených Bankou na základe tejto Zmluvy. Banke tiež nezapovedá za technické obmedzenia prevádzkovania internetovej stránky uvedenej v bode 1 tohto článku Zmluvy a s tým súvisiacu nemožnosť plniť ustanovenia tohto článku Zmluvy. Banke je oprávnená zmeniť internetovú stránku uvedenú v bode 1 tohto článku Zmluvy, pričom o tejto zmene bude Klienta písomne informovať najmenej 3 Obchodné dni pred dňom zmeny. Banke je oprávnená jednorazne ukončiť poskytovanie služieb zverejňovania informácií o účte v zmysle Zmluvy, a to s účinnosťou ku dňu doručenia písomnej informácie o ukončení poskytovania tejto služby nepresne, a) vyhlásenia Klienta uvedené najmä v ods. 5 tohto článku Zmluvy, udelený Banke, neúplné alebo nepresné, c) Klient porušil povinnosť uvedenú v Zmluve a jej súčasťach, d) na strane Banky sa vyskytli technické prekážky alebo iné okolnosti, ktoré jej bránia v plnení predmetu Zmluvy, uvedenom v tomto článku Zmluvy. Banke je oprávnená jednorazne ukončiť poskytovanie služieb zverejňovania informácií o účte v zmysle Zmluvy, a to na základe písomnej výpovede doručenej Klientovi s výpovednou lehotou totožnou s výpovednou lehotou vzťahujúcou sa na výpoved Zmluvy bez toho, aby výpovedala celú Zmluvu.”

Cislovanie článkov Zmluvy sa upraví primerane. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

III. Záverečné ustanovenia

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Dodatok k Zmluve o účte
(ďalej "Dodatok")

vorenej medzi zmluvnými stranami:

Banka športifna, a. s.
sídlo: Bratislava 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
sana v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B

podné meno/Názov: **MIFE Invest, s.r.o.**
sa sídla: P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
36837075
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, číslo: 19518/L

stanovenie

Banka a [redacted] na [redacted] zariadení (ďalej "Zmluva")
ktoréj vedie pre Klienta účet

II. Obsah Dodatku

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zmluva sa doplní o nový článok "Podmienky zverejňovania zostatkov a účte", ktorý znie nasledovne:

"Podmienky zverejňovania zostatkov na účte

Banka zverejní Účet na internetovej stránke: <http://transparentneucty.sk/> s neobmedzeným prístupom používateľov internetu za účelom poskytovania informácií o účte a o vykonaných platobných operáciách na tomto účte z dôvodu preukázania transparentnosti pri používaní peňažných prostriedkov získaných od poskytovateľov peňažných príspevkov Klienta, a to najneskôr treťi Obchodný deň po dni platnosti a účinnosti Zmluvy. Klient pre tento účel oznamuje Banke názov, pod akým sa má Účet zverejniť.

Názov účtu (max. 30 znakov):

S T R E D N A \$ P O R T O V A Š K O L A B B

Banka je oprávnená zverejniť informácie podľa bodu 1 tohto článku v rozsahu: meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov majiteľa účtu, názov účtu, logo Klienta, alebo fotografiu Klienta podľa rozhodnutia Klienta, ktoré Klient Banke oznámi alebo poskytne spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy, číslo účtu, všetky informácie o vykonaných príkazoch na úhradu, inkasách, príkazoch na inkaso, výške hotovosti zložené na Účet alebo výberu hotovosti z účtu podľa poradia ich vykonania v príslušnom kalendárnom mesiaci v mene, v ktorej je vedený Účet, identifikačný platby ako je variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol, názov účtu platiteľa alebo príjemcu platby a poznámku, ak sú súčasťou identifikáčnych údajov vykonaných platieb a Klient so zverejnením informácií v tomto rozsahu súhlasí. Klient berie na vedomie, že Banka prvý krát zverejní informácie o účte v rozsahu uvedenom vyššie s dátumom vykonania platobnej operácie totožným s dátumom, od ktorého Banka začala tieto informácie zverejňovať na internetovej stránke, pokiaľ sa Banka s Klientom nedohodnú inak. Klient ďalej berie na vedomie, že údaje zverejňované o účte nie je možné meniť a upravovať, alebo vylúčiť zo zverejnenia. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť rozsah zverejňovaných údajov, o tejto zmene bude Klienta vopred písomne informovať.

Banka bude aktualizovať údaje o Klientovi a účte zverejňované podľa Zmluvy na dennej báze, najneskôr však v nasledujúci Obchodný deň, okrem informácií o obratoch na účte, ktoré budú aktualizované najneskôr do jednej hodiny od ich skutočného vykonania Bankou, ak v tom Banke nebudú brániť technické alebo iné obmedzenia.

Zobrazovanie účtu vrátane zostatkov prostriedkov na účte nenahrádza výpis z účtu. Poskytovanie služby zverejňovania podľa Zmluvy nie je poskytovaním Elektronických služieb k účtu.