Zmluva o dielo ¢.: Z252023129/0SMM

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a v stulade

s ustanoveniami zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ako vysledok verejného obstaravania
na predmet zakazky: ,,UdrZiavacie prace na mostoch v Zarnovici®

1. Objednavatel’:

zastipeny:
ICO:

DIC:
IBAN:
Tel.:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo:

zapisany v

zastipeny:

osoby opravnené jednat’
vo veciach zmluvnych
a technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Tel:
e-mail:
(d’alej len ,,zhotovitel*)

CL L
Zmluvné strany

Mesto Zarnovica

Namestie Slovenského narodného povstania 1/33, 966 81
Zarnovica

Ing. Alena Kazimirova, primatorka mesta

00321117

2021111543

IBAN SK72 0200 0000 0000 1482 4422

+421 45 683 0011

mestsky.urad@zarnovica.eu

Saliga, s.r.0.

Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, oddiel
Sro, vlozka ¢islo 28096/S

Andrej Saliga

Ing. Elena Kovacova

Andrej Saliga, Ing. Michal Mok
48 163 279

212 0072 493

SK212 0072 493

SK44 0200 0000 0035 0773 5659

+421 908 866 988
saliga@saliga.sk

CL IL
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je realizécia udrziavacich prac na mostoch v Zarnovici, pri dodrziavani

2.

platnych STN noriem prisltichajacich tomuto typu prac a dodavok.

Rozsah stavebnych prac na predmete zakazky je uréeny cenovou ponukou zhotovitel’a,
ktora je vysledkom verejného obstaravania zakazky zo dna 7.8.2023, realizovanej
prostrednictvom informacného systému Elektronického verejného obstaravania (IS EVO) -
,,UdrZiavacie prace na mostoch v Zarnovici® a Opisom predmetu zakazky. Cenové ponuka
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zhotovitela tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy, Opis predmetu zakazky tvori prilohu €. 2 tejto
zmluvy.

3. Objednavatel’ objednava u zhotovitel'a vykonanie diela a zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’
pre objednavatel’a dielo uvedené v 0ds.1 az 2.

4. Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat’ dielo podla tejto
zmluvy.

5. Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho
odovzdania diela zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om.

CL. 1L
Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo a odovzdat’ ho objednavatelovi:
ZACATIE - zhotovitel’ sa zavizuje, Ze prace v zmysle tejto zmluvy za¢ne najneskor do 3
dni po zapisnicnom odovzdani a prevzati staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska na
zaklade zapisu sa uskutocni v deni a v Case, ktory oznami objednavatel’.

2. Dielo sa povazuje za zacCaté diiom vykonania prvého zéapisu v stavebnom denniku po
odovzdani staveniska v lehote podl'a bodu ¢.1 tohto ¢lanku.

3. Ukoncenie diela - najneskor do 60 pracovnych dni odo dna pisomného prevzatia
staveniska Zhotovitel'om. Dielo je ukonéené diiom podpisania Zapisnice o odovzdani a
prevzati diela objednavatel'om, a to po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.

4. Zhotovitel mdze dielo vykonat’ eSte pred dojednanym Casom a riadne dokoncené dielo
odovzdat' objedndvatel'ovi v skorSom termine. Objednavatel’ je povinny pontknuté
dokoncené dielo prevziat'.

5. Docasné neplynutie lehoty na realizaciu predmetu zmluvy je mozné vzajomne si dohodnut’
len vynimoc¢ne, a v pripadoch, ktoré objednavatel’ a zhotovitel' nemohli dopredu predvidat’
a obe zmluvné strany s nimi musia suhlasit:
a) vysSia moc/nepredvidatelné udalosti, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran
a tieto ich nemézu ovplyvnit’,
b) prikazy, zékazy a obmedzenia vydané Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi
organmi, ak neboli vyvolané konanim, resp. nekonanim zhotovitel’a.

6. Vznik, resp. zanik tychto udalosti si obe zmluvné strany povinné zapisni¢ne uviest
do Stavebného dennika. Pocas doCasného neplynutia lehoty neplynie lehota na realizaciu
predmetu zmluvy.

CL1V.
Cena diela

1. Cenadielaje stanovenda v sulade s ustanoveniamizakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, prisluSnej vykonavacej vyhlasky k tomuto zikonu
a prislusného vymeru MF SR ako cena pevnd na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a
tvoriaceho Prilohu ¢.1 tejto zmluvy.

2. Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a Vv stlade s touto zmluvou vykonané dielo zaplatit’
zhotovitelovi za podmienok uvedenych v tejto zmluve, dohodnuta cenu za dielo:
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CELKOVA CENA DIELA bez DPH 28 977,83 EUR
DPH 20% 5 795,57 EUR
CELKOVA CENA DIELA s DPH 34 773,40 EUR

Celkova cena s DPH slovom:
Tridsat’Styritisicsedemstosedemdesiattri EUR a Styridsat’ centov

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena uvedend v tomto ¢lanku zohladnuje vsetky priame nédklady,
nepriame naklady a primerany zisk potrebny pre realizaciu uvedeného diela v zmysle
cenovej ponuky.

Dohodnuta cena diela zahfa predovsetkym naklady na:

- vlastni vodorovnu a vertikalnu dopravu,

- spotrebovanu energiu potrebnu k realizacii diela,

- vodné, sto¢né suvisiace s realizaciou diela,

- opatrenia bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizcie diela,

- pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad¢asoch,

- prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov,

- odvoz prebyto¢ného materialu a odpadov, vratane poplatkov za ich skladkovanie resp.
ukladanie,

- uhrady suvisiace s obmedzenim priestorov staveniska,

- strazenie, udrziavanie Cistoty, bezprasnost’ a poriadok na pracovisku,

- doklady k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebny
dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané
protokoly o skuskach a pod.).

Zhotovitel' nevykona Ziadne prace nad ramec tejto zmluvy bez stihlasu objednéavatela.
Zhotovitel’ vykona iba tie prace, ktoré su urcené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy v cenovej
ponuke.

V pripade, Ze pri zhotovovani diela bude potrebné zrealizovat’ prace pdvodne nezahrnuté
v predmete diela, budu tieto naviac prace realizované len so stithlasom objednavatel’a,
potvrdené zapisom v stavebnom denniku. Naviac prace mézu byt ocenené a vykonané
vyluéne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.

V pripade, Ze pri zhotovovani diela sa preukaze, Ze nie je mozné alebo nie je potrebné
zrealizovat’ niektoré prace, ktoré boli zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitela zo dia
21.8.2023 sa tieto prace nebudu realizovat’. Objednavatel’ neuhradi zhotovitel'ovi prace,
ktoré nevykona.

K zmene ceny moze dojst’ aj v pripade zmeny zakonnej sadzby DPH. Zhotovitel’ predlozi
dodatok k rozpoctu objednavatel’ovi na odstihlasenie, ktory po vzdjomnom odsuhlaseni
bude podkladom pre zmenu ceny diela dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

Ak zhotovitel’ vo svojej Ponuke (Priloha ¢.1) v zmysle vyzvy na predkladanie pontuk podl'a
Clanku II. ods. 2, ktorej vysledkom zadavania je tato zmluva, predlozil cenu ako neplatca
DPH, potom prehlasuje, Ze predloZzena cena je kone¢nd a nemenna a v pripade zmeny
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postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je predlozenad cena povazovana za cenu vratane
DPH.

CL V.
Fakturacia

V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

1.

Cena diela bude uhradena zhotovitel'ovi bezhotovostne na zaklade vystavenej faktuary.
Prilohou faktary bude polozkovity stpis vykonanych prac a nakupeného materialu, ktory
bude potvrdeny poverenym zastupcom objednavatela na stavbe, ktorym je Viliam Schmidt,
ako aj doklady (certifikaty) o kvalite zabudovanych materidlov. Zhotovitel' pouzije pri
fakturacii DPH vo vyske podl'a zdkona o dani z pridanej hodnoty platného v Case fakturacie.

Kone¢ny supis vykonanych prac potvrdi objednavatel’ az po ukonceni prac, podpisani
zapisnice o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na
realizovanom diele a po doruceni objednédvatel'ovi vSetkych podkladov potrebnych k
prevadzkovaniu diela. Na zaklade potvrdeného supisu mé zhotovitel’ pravo vystavit’ faktiru
a to thned’ po podpisani supisu vykonanych prac a nakiipené¢ho materialu.

Splatnost’” faktury je 30 dni od jej dorucenia do podatel'ne objednavatel’a.

Faktira musi byt objednavatel'ovi dorucend vratane vSetkych priloh v 2 originadlnych
vyhotoveniach a tieZ 1x v elektronickej forme. Faktura musi obsahovat nalezitosti v zmysle
ustanovenia § 3a odst.1 Obchodného zédkonnika a naleZitosti daflového dokladu predpisané
v zmysle zakona ¢.222/2004 Z.z. o DPH.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti a prilohy uvedené v bodoch 1 az 4, tohto
¢lanku, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti bude plynat dinom dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry do
podatelne objednavatel’a.

Za spravne vycislenie sadzby DPH podl'a platného zakona o dani z pridanej hodnoty
zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi iba za skuto¢ne vykonané a dodané prace vratane
materialu.

Objednavatel neuhradi prace, ktoré zhotovitel’ nevykona, alebo prace, ktoré

a) zhotovitel’ vykona, ale neboli predmetom zmluvy podla ¢lanku II. tejto zmluvy,

b) zhotovitel' vykona bez pisomného prikazu alebo pisomného sthlasu objednavatel’a,
¢) zhotovitel’ vykona odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok.

CL VL.
Vykonavanie diela

1. Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, pri

reSpektovani vSetkych zdkonov, pravnych predpisov anoriem platnych na Uzemi
Slovenskej republiky a dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok urcenych touto
zmluvou.
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2. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.

3. Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat' zastupcu objednavatela na kontrolu vsetkych
vykonanych prac, ktoré maji byt v priebehu d’al§ich prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach. Je vSak
povinny zhotovit’ preukaznii fotodokumentaciu prac, ktoré¢ boli zakryté (akceptuje sa
aj v digitalnej podobe), ato na vlastné naklady. Tento postup ho nezbavuje
zodpovednosti za pripadné vady takto zakrytej konsStrukcie/prace. Ak bude objednéavatel’
pozadovat’ dodatocné odkrytie tychto prac, je zhotovitel opravneny toto odkrytie vykonat’
na naklady objednéavatel’a. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, naklady dodato¢ného odkrytia zndSa zhotovitel’.

4. Zhotovitel' odovzda pred zacatim realizacie prac zastupcovi objedndvatela certifikaty
materialov a modulov, ktoré pouzije pred realizaciou predmetu zmluvy a technologické

postupy.

5. Zhotovitel" skontroluje pred zacatim prac vSetky udaje a vymery podla krycieho listu
rozpoctu s vykazom vymer ako aj ich stlad so skutoénym stavom na mieste stavebnych
prac podl'a predmetu zmluvy.

6. Objednavatel alebo nim povereny zastupca je opravneny pozadovat zapisom do
stavebného dennika akékol'vek zmeny tvaru, kvality alebo mnozZstva préc pri realizécii
diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktoré su podla jeho nazoru nevyhnutné alebo
primerané a ma pravo ich nariadit’ zhotovitelovi a ten musi zmeny na zéklade jeho
prikazu vykonat’. Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dovodom na odstipenie od
zmluvy o dielo.

7. Zhotovitel' je povinny pouzit’ na realizaciu diela len materialy a vyrobky, ktoré boli
vopred odsthlasené a spiiaja poziadavky objednavatel’a a ktoré maju také vlastnosti, aby
po dobu zivotnosti realizovaného diela boli pri beznej udrzbe zarucené. Za pouzité
materialy a zrealizované prace nesie zhotovitel’ plnii zodpovednost'.

8. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo v kvalite arozsahu v sulade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami stavby, zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsSich predpisov (d’alej len ,stavebny zakon®),
prislusnymi platnymi STN a Eurdépskymi normami (d’alej len ,,EN*) a podl'a podmienok,
ktoré su dohodnuté v tejto zmluve. Pri praci sa bude riadit zapismi a dohodami
opravnenych zamestnancov zmluvnych stran arozhodnutiami dotknutych organov
Statnej spravy. Zhotovitel’ je povinny akceptovat’ pripadni zmenu technického rieSenia,
ktort bude pozadovat’ objednavater’.

9. Objednavatel’ alebo povereny zastupca objednavatel’a su opravneni dat’ zamestnancom
zhotovitel'a prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny zamestnanec zhotovitela nie je
dosiahnutelny a ak je ohrozen4 stabilita a bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe alebo dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne Skody.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku a pril'ahlych priestoroch
staveniska, ako aj priestoroch ur¢enych na prepravu materialu, poriadok a ¢istotu a
odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré¢ vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné
naklady. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny vykonat’ tieto
prace a ma pravo vzniknuté naklady odpocitat’ zhotovitel'ovi z fakturovanych prac.

Zhotovitel' je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
V opac¢nom pripade je objednavatel’, po pisomnom upozorneni zhotovitel'a, opravneny
veci vo vlastnictve zhotovitela nachadzajice sa na stavenisku nechat’ odstranit’ zo
staveniska tretimi osobami na néklady a zodpovednost’ zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude
zapisovat’ vSetky dolezité okolnosti tykajiice sa vykonania diela, najma casovy postup
prac, udaje potrebné pre postdenie kvality vykonanych prac a d’alSie okolnosti, ktoré
vyplyvaji z § 28 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona. Stavebny dennik bude
predkladat’ k podpisu zastupcovi objednéavatel’a na stavbe. Stavebny dennik musi byt na
stavbe trvale pristupny. Do stavebného dennika mozu robit’ zapisy stavbyveduci
zhotovitel’a, Statutdrne organy zmluvnych stran a d’alSie osoby, ktoré uvadza ustanovenie
§ 28 vyssie uvedenej vyhlasky.

Od zacatia realizdcie prac az po ich prevzatie objednavatelom znéasa zhotovitel
zodpovednost’ za Skody na zhotovovanom diele. V pripade poskodenia, straty alebo
zniCenia uz vykonanych prac pred ich prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady.

Za poskodenie rozvodov a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Cl. VIL
Spolupraca objednavatela a zhotovitel’a

Zhotovitel’ urCuje za svojho zastupcu na stavbe Ing. Petra Ciglana, ktory je opravneny
ho zastupovat’ pri prevzati staveniska, riadeni vykonavanych prac, zistovani vykonanych
préc, kontrolnych dioch, vykonavani predpisanych skiSok, odovzdani diela alebo jeho
ucelenej Casti a vyhotovovani faktur.

Na spolupracu so zhotovitelom objednavatel’ ustanovuje svojho zastupcu Viliama
Schmidta. Uvedeny zastupca objednavatela zastupuje objednavatela pri kontrole
vykonavanych prac, pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i odovzdani staveniska a pri
preberani ukonc¢eného diela.

Povereny zéstupca objedndvatel'a (ods. 2 tohto ¢lanku) ma pravo déavat’ zhotovitelovi
prislusné pokyny pri vykonavani prac ako aj v pripade ohrozenia Zivota alebo diela,

pripadne k dielu pril'ahlého majetku a zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Zmeny V poverenych osobach zhotovitela a objednévatela st obe zmluvné strany
povinné oznamit’ si pisomne do 5 dni.
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Zhotovitel' sa zavédzuje, ze jeho zamestnanci budu nosit’” obleCenie zretene oznacené
firemnym logom tak, aby mal objednavatel’ prehl'ad o 'ud’'och pohybujtcich sa v rdmci
staveniska. Zhotovitel' sa tiez zavdzuje, ze jeho zamestnanci budi nosit’ ochranné
pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP.

Objednavatel’ a zhotovitel’ spiSu zapis o odovzdani staveniska alebo jeho Casti.

Cl. VIIL
Bezpetnost’ a ochrana pri praci (BOZP), ochrana Zivotného prostredia (OZP)
a ochrana pred poZiarmi (OPP)

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za ¢istotu
a poriadok na stavenisku, za bezpe¢nost’ cestnej premavky.

Zhotovitel' zabezpeci vlastny dozor a stustavni kontrolu nad bezpe¢nost'ou prace pri
¢innostiach na stavenisku v stlade s ustanoveniami § 146 a § 147 zakona ¢. 311/2001
Z. z. Zékonnika prace v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zédkonnik prace®)
po cely ¢as vykonavania prac. Zhotovitel’ pri pouziti technickych zariadeni, vyhradenych
technickych zariadeni zabezpeci ich minimalnu bezpecnostnl trover.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat’ preukdzatel'ne vstupné skolenie svojich
zamestnancov 0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci, o rizikdch a nebezpeciach,
0 ochrane pred poziarmi, o ochrane zivotného prostredia a pravidelne znalosti
zamestnancov obnovovat’ podl'a zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o BOZP, vyhlasky
SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuji zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti
prace a technickych zariadeni v zneni vyhlaSky ¢. 484/1990 Zb., ktorou sa urcuji
zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni a vyhlasky
¢. 147/2013 Z z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti), Zakonnika prace (Siesta Cast’ §
146 az § 148 hlavne so zameranim na rizika), zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi, zakona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi, v zneni neskorSich predpisov
a zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Doklad
0 vykonanom vstupnom Skoleni svojich zamestnancov predlozi zhotovitel' zastupcovi
objednavatela. Zhotovitel’ spracuje havarijny plan na ¢innosti, ktoré bude vykonavat'.

CL IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym dokonc¢enim, odovzdanim
diela objednavatel'ovi a odstranenim vad a nedorobkov.

Objednavatel’ sa zavdzuje prevziat riadne ukoncené dielo v stlade s podmienkami
uvedenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel’ pisomne ozndmi objednavatel'ovi pripravenost’ diela na odovzdanie nie skor
ako 3 dni pred terminom, kedy bude dielo dokon¢ené a pripravené na odovzdanie.

Strana 7z 11



10.

O odovzdani diela spiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora podpisu
Vv deni ukoncenia odovzdavacieho konania.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady a nedorobky uvedené v Zapisnici o odovzdani
a prevzati diela, riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotach dohodnutych v Zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela.
CL X.
Zarucna doba

Zarucna doba zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om podla
¢lanku IX. tejto zmluvy. Zaruéna doba na dielo je 24 mesiacov.

Ak prevezme objednavatel’ dielo, na ktorom sa objavia pocas uzivania v ¢ase trvania
zaru¢nej doby akékol'vek vady, zhotovitel’ je povinny ich bezplatne odstranit’ na svoje
naklady.

Na opravované casti diela v zaru¢nej dobe sa preruSuje plynutie zaru¢nej doby a tato
plynie znovu po odstraneni vady.

Zaruéna doba na dielo bude prediZzena o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo uZivané
z dévodu nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel’.
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych
popiera zodpovednost, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Uhrada nékladov
podla tohto odseku zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela v zmysle ods. 2.
tohto ¢lanku zmluvy do 5 pracovnych dni od prevzatia pisomného uplatnenia reklamacie
objednévatela, okrem pripadu uvedené¢ho v ods. 7. tohto ¢lanku a reklamované vady
odstranit’ v dobe podla ods. 8. tohto clanku zmluvy. Ak tak neurobi, je povinny uhradit’
objednavatelovi zmluvnii pokutu podla tejto zmluvy. Objedndvatel méa okrem
dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnu ndhradu Skody. Ak nepristipi zhotovitel
K odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 dni po doruceni reklamacie
objednavatel’a, je tento opravneny poverit’ odstranenim vady in¢ho dodéavatela. Vsetky
takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Zhotovitel sa zavdzuje havarijny stav v ramci zaruky odstranit’ bezodkladne do 24 hodin
od nahlasenia zhotovitel'ovi zo strany objednévatel’a okrem pripadov, kedy to objektivne
nie je mozné.

V pripade, Ze zhotovitel’ Z objektivnych dovodov nepristupi k odstranovaniu havarijného
stavu ani do 5 dni od jeho nahlasenia zhotovitelovi zo strany objednavatel’a, tak je
objednavatel’ opravneny poverit odstrdnenim havarijného stavu iného dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Za nedodrzanie terminu na odstranenie havarijného stavu zmluvné strany dohodli
zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy deii omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa na diele vyskytni pocas zaru¢nej doby iné vady
nez uvedené v predchadzajucom bode, md objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel
ma povinnost” odstranit’ zistené reklamované vady bezodplatne a v¢as a to najneskor do
10 dni od ich pisomného nahlasenia, ak sa zmluvné strany vzhl'adom na povahu vady
nedohodntl pisomne inak. Za nedodrzanie terminu na odstranenie vady zmluvné strany
dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy dent omeskania.
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ClL. XI.
PrerusSenie prac a zmena zavizkov

1. Vpripade, ze v priebehu vystavby objedndvatel da zhotovitelovi pisomny pokyn
K preruSeniu prac bez toho, aby zhotovitel' dal k tomu pric¢inu, prerusuje sa plynutie
zmluvnych lehdt bez naroku na zmluvna pokutu. Po uplynuti prekazky sa predizi
prislusna lehota plnenia zavdzku o dobu prerusenia prac, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak. Preukdzatelné, tucelne vynalozené ndklady ausly zisk, spojené s takymto
prerusenim a odsuhlasené objedndvatelom, ma zhotovitel pravo objednavatelovi
vyfakturovat'.

2. Zmena zavizkov tejto zmluvy sa moze uskutociiovat’ iba pisomne, formou c¢islovanych
dodatkov ktejto zmluve. Tieto budi platné po potvrdeni opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, ktori st uvedeni v ¢lanku I. tejto zmluvy, a G€inné nasledujici den po
zverejneni v zmysle platnych pravnych predpisov.

3. Vsetky zmeny technického riesenia voc¢i odsuhlasenym a dohodnutym stavebnym pracam
je mozné realizovat’ az po posudeni a odsthlaseni objednévatel'om diela.

Cl. XIL
Odobratie prac a odstupenie od zmluvy

1. Od tejto zmluvy je mozné odstupit’ alebo ju zrusit’ len pisomne. Za pisomné dorucenie sa
nepovazuje doru¢enie faxom alebo e-mailom.

2. Objednavatel moze odstipit’ alebo ciasto¢ne odstipit od tejto zmluvy o dielo

Z nasledovného podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela:

- ak je zhotovitel' v omeskani so svojim zmluvnym zaviazkom a nevykonal opatrenia na
napravu ani do 14 dni od upozornenia alebo prikazu poveren¢ho zéastupcu
objednévatela,

- ak zhotovitel’ nezacal realizovat’ prace v dohodnutych zmluvnych terminoch, do 14
dni od odovzdania staveniska,

- ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite, v sulade
s podmienkami zmluvy, STN, STN EN, TKP stavby a technologickych postupov,
a ani po pisomnom upozorneni nedoslo k zlepSeniu kvality vykonavanych prac,

- ak zhotovitel' neplni prikazy povereného zamestnanca objednavatela podla tejto
zmluvy,

- ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu, alebo bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu z dévodu
nemajetnosti zhotovitel’a, alebo zacatie restrukturalizacie podniku,

- ak nebude riadne (denne) vedeny stavebny dennik,

- ak dgjde k opakovanému poruseniu protipoziarnych, hygienickych a bezpecnostnych
a technologickych predpisov,

- ak dgjde k poruSeniu zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préaci a nelegdlnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

3. Objednavatel’, ihned’ po doruceni pisomného ozndmenia o odstupeni zhotovitel'ovi, sa

moze ujat’ staveniska a diela; 0 tejto skuto¢nosti stt obe zmluvné strany povinné spisat’
protokol.
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Meskanie s plnenim pefiaznych ¢iastok podl'a clanku IV. tejto zmluvy po dobu dlhsiu ako
30 dni je ucastnikmi povazované za podstatné porusSenie tejto zmluvy a bude zakladat’
pravo Zhotovitel’a jednostranne od tejto zmluvy odstupit’.

Na odstupenie od zmluvy sa pouziju ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zdkonnika.

Cl. XIII.
Uhrada $§kod a nakladov

Pri uplatneni a thrade Skod a nékladov sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami
§ 373 az § 386 Obchodného zakonnika.

Takéto skody nahradi zhotovitel' aj v pripade, ak sdm sposobi Skodu akejkol'vek inej
osobe, Skodu na cudzich objektoch a zariadeniach pri realizacii stavebnych prac a na
majetku oséb v suvislosti s pripravou a vykonanim diela.

Ak objednavatelovi vznikne Skoda spdsobend tym, ze zhotovitel’ nesplnil alebo porusil
niektord zo svojich zakonnych povinnosti, zhotovitel sa zavdzuje tuto Skodu
objednavatel'ovi v plnej miere nahradit’ a to najneskér v lehote uvedenej vo vyzve na
nahradu Skody.

CL XI1V.
RieSenie sporov

Spory budi zmluvné strany rieSit’” prednostne zmierovacimi rokovaniami na Urovni
Statutarnych orgénov zmluvnych stran.

V pripade neuspesnosti tychto rokovani si uplatnia zmluvné strany naroky na prisluSnom
sude.

CL XV.
Dopliiujuce ustanovenia

Ak z nejakého dovodu, ktory neopraviiuje zhotovitela na predizenie lehoty zhotovenia
diela, bude ohrozeny termin dokoncenia prac, upozorni povereny zastupca objednavatel’a
pisomne zhotovitel'a na tuto skuto¢nost’. Zhotovitel’ nemé narok na thradu dodatoénych
nakladov za vykonanie pripadnych opatreni, ktoré zabezpecia dodrzanie terminu
dokoncenia.

Vsetky strojné zariadenia zhotovitel'a, pomocné zariadenia a materidly dodané na
stavenisko su urcené vyluéne pre potreby zhotovitel’a diela. Zhotovitel’ ich nesmie (ani
Cast’ z nich) zo staveniska odstranit’ bez sthlasu povereného zastupcu objednavatela.
Objednavatel’ neruci za stratu alebo poskodenie tychto veci.

V pripadoch realizacie casti prac subdodavatelmi zodpovedd za realizdciu prac
zhotovitel’ v plnom rozsahu a to po stranke vecnej, finan¢nej a ¢asove;.

Objednavatel’ v pripade omesSkania zhotovitel'a s plnenim terminu ukoncenia diela moze

vo¢i nemu uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den
omeskania.
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Zhotovitel moze v pripade omeskania uhrady faktiry uplatnit’ urok z omeskania v
zakonnej vyske z dlznej Ciastky za kazdy denn omeskania po lehote splatnosti faktary.

Zaplatenim zmluvnej pokuty resp. uroku z omeskania nezanik4 narok na nédhradu Skody,
ktora je mozné vymahat’ aj samostatne.

CL XVI.
Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran a ich prava a povinnosti, ktoré nie st upravené v tejto
zmluve, sa riadia Obchodnym zékonnikom a ostatnymi stivisiacimi platnymi pravnymi
predpismi.

Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel’a.

Zmluva méze byt zmenena iba pisomne, ¢islovanymi dodatkami, ktoré budu platné po
ich odsuhlaseni a podpisani opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a u¢inné dnom
nasledujucim po dni ich zverejnenia v zmysle platnych pravnych predpisov.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny ana dokaz toho bol zmluvnymi
stranami potvrdeny.

Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a i¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 Obcianskeho zakonnika
v platnom zneni, v spojeni s § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
Vv zneni neskorsSich predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch s platnostou originalu, jeden rovnopis
vyhotovenia pre zhotovitel'a a 2 rovnopisy vyhotovenia pre objednavatel’a.

V Zarnovici, dia: V Zarnovici, dia:
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Ing. Alena Kazimirova Andrej Saliga
primatorka mesta konatel’ spolo¢nosti
Prilohy:
1. Cenovéa ponuka zhotovitel'a
2. Opis predmetu zakazky
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