

Mesto R E V Ú C A, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)

(ďalej aj ako „Zmluva“)

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Revúca**

So sídlom: Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

Zastúpený: Ing. Július Buchta, MBA – primátor mesta

IČO: 00328693

DIČ: 2020724805

IBAN: SK80 5600 0000 0020 0196 7001

telefónne číslo: + 421 58 28 515 40, 0905 114 683

e-mail: primator@revuca.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Bytové hospodárstvo, s.r.o.**

Sídlo: Terézie Vansovej 1231/23, Revúca

Registrácia: Zapísaný v OR OKRESNÉHO SÚDU V BB, ODDIEL: Sro, VLOŽKA č. 4211/5

Štatutárny zástupca: MVDr. Radoslav Serbák

IČO: 31 674 020

IČ DPH: SK2020500097

DIČ: 2020500097

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK07 0900 0000 0005 1082 3023

Tel.: 0914 343 285

Email: konatel@bhrevuca.sk

Zástupca vo veciach technických: Mgr. Ondrej Báňás

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. II

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) na predmet obstarávania **ZOS Cilka - úpravy exteriéru budovy**, ktorého víťazom sa stal Zhotoviteľ. Zmluva bude s víťazným uchádzačom uzatvorená na celý predmet zákazky.

Čl. III

PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom Zmluvy je realizácia stavby **ZOS Cilka - úpravy exteriéru budovy** (ďalej len „dielo“) Zhotoviteľom. Dielo sa bude realizovať v súlade s cenovou ponukou (položkovitý ocenený výkaz výmer) predloženou Zhotoviteľom, ktorá určuje charakteristiku diela (Príloha č. 1).
- 3.2 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ je podľa tejto Zmluvy povinný vykonať dielo uvedené v bode 1. tohto článku Zmluvy v súlade s predloženou cenovou kalkuláciou, v rozsahu nacených položiek a podľa pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo (jednotlivé ucelené etapy) Objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v príslušnom odbore nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal Objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
- 3.5 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce Zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a to v lehote do 15.11.2023.
- 3.7 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Čl. IV

CENA DIELA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Mesto R E V Ú C A, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

a/ platiteľ DPH:

Cena bez DPH: 32 364,62 €

Slovom: tridsaťdvatisícristošesťdesiatštyri eur a šesťdesiatdva centov

DPH 20%: 6 472,92 €

Slovom: šesťtisícštyristosedemdesiatdva eur a deväťdesiatdva centov

Cena s DPH: 38 837,54 €

Slovom: tridsaťosemtisícosemstotridsaťsedem eur a päťdesiatštyri centov

b/ neplatca DPH:

Cena celkom,-€, slovom
.....Eur.

(nehodiace sa uchádzač prečiarkne)

(ďalej aj ako „Cena“).

4.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer.

4.3 Výkaz výmer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany záväzný. Zmluvné strany berú na vedomie, že výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

4.5 K zmene Ceny Diela môže prísť:

4.5.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.

4.5.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.

4.5.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.

4.5.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.

4.5.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH.

4.6 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:

4.6.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,

4.6.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.

4.7 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípadne ich vráti neodsúhlasené s odôvodnením do 10 dní odo dňa ich obdržania.

Mesto R E V Ú C A, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

4.8 Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ.

4.9 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných práce.

4.10 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.

4.11 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 ZoVO.

ČI. V

PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:

- a) názov Zmluvy,
- b) názov Objednávateľa a obchodné meno Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,
- c) poradové číslo faktúry,
- d) dátum vystavenia faktúry,
- e) dátum dodania predmetu plnenia,
- f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
- g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
- h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,
- i) názov projektu v tvare: **Úprava exteriéru budovy Zariadenia opatrovateľskej služby “Cilka” v Revúcej**
- j) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- k) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru v dvoch origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác.

5.3 Prílohou každej faktúry bude:

5.3.1 Výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorcom.

5.3.2 Fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác.

5.3.3 Výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky.

5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo

Mesto R E V Ú C A, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplataenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.

5.5 Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

5.6 Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.7 Zaplataenie faktúry neznamena prevzatie Diela Objednávateľom.

5.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného v budúcnosti Ministerstvom financií SR upravujúcim podrobnosti zaručenej elektronickej fakturácie, budú povinné pri fakturácii a prijímaní faktúr postupovať podľa ustanovení zákona NR SR č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

ČI. VI

LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov do **15.11.2023 od odovzdania staveniska.**

6.2 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť Diela v súlade s rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ povinný práce na tejto časti Diela zastaviť.

6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom zhotovenia diela, Objednávateľ môže vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

6.4 Ak Objednávateľ neurčil iný čas začatia vykonávania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný prevziať stavenisko a vykonať na ňom všetky potrebné úkony podľa tejto Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred vstupom alebo vniknutím nepovolaných osôb) do desať (10) dní po zaslaní Výzvy na prevzatie staveniska Zhotoviteľom.

6.5 Ak Objednávateľ prevezme časť Diela so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto vadu/y v Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/väd. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním tejto/týchto vady/väd bez zbytočného odkladu.

6.6 Ak tak ustanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach, Záručné listy, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom odovzdania Záručných listov prechádzajú na Objednávateľa všetky práva zo záruk vyplývajúce z odovzdaných Záručných listov.

Čl. VII

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany.

7.2 Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do troch (3) dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, začatie vstupu do likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujúca skutočnosť.

7.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. VIII

SUBDODÁVATEĽIA

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 2 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:

8.1.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

8.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov ako podľa bodu 8.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä:

8.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia),

8.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané,

8.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia,

8.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZoVO a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO novým navrhovaným subdodávateľom.

Mesto R E V Ú C A, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

8.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) ZoVO. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do piatich (5) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so ZoVO.

8.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe Zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovná pozícia a to najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy.

8.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle článku XVII.

Čl. IX

MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO,

9.1 Riešená lokalita sa nachádza v Meste Revúca, k.ú. Revúca, p.č. KN-C 2143, parcela 2142.

9.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 9.1.

9.3 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby až po vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny.

9.4 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi.

Čl. X

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

10.1 Nebezpečenstvo škody na každej časti Diela znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až do odovzdania Diela a vypratania staveniska. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

10.2 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, materiálov alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu Zmluvy.

**Čl. XI
REALIZÁCIA DIELA**

11.1 Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác v zmysle a rozsahu stavby.

11.2 Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:

- a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
- b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
- c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
- d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.

11.3 Stavebný dozor svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom dotácie.

11.4 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

11.5 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a so zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa podmienok tejto Zmluvy.

11.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.

**Čl. XII
KONTROLA REALIZÁCIA DIELA**

12.1 Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok Zmluvy pri vykonávaní Diela.

**Čl. XIII
PREBERACIE KONANIE**

13.1 Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy.

13.2 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto Zmluvy aj:

- a) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
- b) dokumentáciu kvality použitých materiálov
- d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti diela
- e) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,

Mesto R E V Ú C A, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

13.3 O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí odstránené.

13.4 Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia plynutia záručnej doby.

ČI. XIV

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

14.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť Diela a spotrebný tovar v zmysle záručných listov výrobcu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej aj ako „záruka“). Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela.

14.2 Záručná doba pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť (vrátane spotrebného tovaru) Diela plynie odo dňa odovzdania Diela bez väd na základe Zápisnice o prevzatí. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

14.3 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel.

ČI. XV

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY

15.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň takéhoto omeškania.

15.2 Ak vykonané Dielo bude mať akékoľvek vady, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.

15.3 Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela preruší bez písomného súhlasu objednávateľa udeleného vo forme súhlasného stanoviska k zápisu alebo osobitným zápisom v Stavebnom denníku alebo sa plnenia Diela zriekne, má Objednávateľ za takéto porušenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny.

15.4 Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

15.5 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania a to v zmysle §369a zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

15.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy.

Čl. XVI

ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE A ÚHRADA PLATIEB SUBDODÁVATEĽOM

16.1 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.

16.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.

16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa/subdodávateľov voči Zhotoviteľovi na Objednávateľa, v opačnom prípade sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny kontraktu medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľom.

Čl. VII

ZÁNİK ZMLUVY, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

17.1 Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade

17.1.1 ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo

17.1.2 podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo

17.1.3 ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka.

17.2 Podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sa rozumie okrem iného:

17.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom alebo

17.2.2 omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo časti Diela alebo

17.2.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo časti Diela alebo

17.2.4 omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy alebo

17.2.5 dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo

17.2.6 ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa alebo

17.2.7 ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodrжал platné právne predpisy najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia;

17.2.8 ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred schválený Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od doručenia odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela.

17.3 Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Mesto R E V Ú C A, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

17.4 Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi akékoľvek plnenia poskytnuté Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. Akékoľvek veci dodané v rámci realizácie Diela sa doručením odstúpenia stávajú vlastníctvom Objednávateľa, ak Objednávateľ nenadobudol vlastníctvo k nim pred odstúpením.

Čl. XVIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po zverejnení Zmluvy podľa osobitných predpisov. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.

18.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore s § 18 ZoVO

18.3 Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

18.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

18.5 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

18.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

Revúca, dňa 11-09-2023

V Revúcej, dňa 03.09.2023



Objednávateľ:

BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.
T. VANŠOVEJ 1231/23
050 01 REVÚCA
IČO: 31 674 020
DIČ: SK2020500097

Bytové hospodárstvo, s.r.o.
MVDr. Radoslav Serbák
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20/2023
Stavba: ZOS Cilka- úpravy exteriéru budovy

JKSO:
Miesto: Mesto Revúca, p.č. KN-C 2143

Objednávateľ:
Mesto Revúca, Nám. slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:
Bytové hospodárstvo s. r. o.

Projektant:
Ing. Darmo Marek

Spracovateľ:
Mgr. Lenka Hanuštiaková

Poznámka:

KS:
Dátum: 30. 4. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31674020
IČ DPH: SK2020500097

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

32 364,62

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	32 364,62	6 472,92

Cena s DPH

v EUR

38 837,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20/2023

Stavba: ZOS Cilka- úpravy exteriéru budovy

Miesto: Mesto Revúca, p.č. KN-C 2143

Objednávateľ: Mesto Revúca, Nám.slobody 13/17, Revúca
Zhotoviteľ: Bytové hospodárstvo s. r. o.

Dátum: 30. 4. 2023

Projektant: Ing. Darma Marek
Spracovateľ: Mgr. Lenka Hanuštiaková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
S01	Zastrešenie rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu	32 364,62	38 837,54
S02	Rozšírenie spevnenej plochy pod rampou a príjazdová spevnená plocha	19 354,40	23 225,28
S03	Spevnená plocha okolo objektu zariadenia	7 994,83	9 593,80
		5 015,39	6 018,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZOS Cilka- úpravy exteriéru budovy

Objekt:

S01 - Zastrešenie rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

JKSO:

Miesto: Mesto Revúca, p.č. KN-C 2143

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám.slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

Bytové hospodárstvo s. r. o.

Projektant:

Ing. Darmo Marek

Spracovateľ:

Mgr. Lenka Hanuštiaková

Poznámka:

KS:

Dátum: 30. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31674020

IČ DPH:

SK2020500097

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 354,40

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

19 354,40

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 870,88

Cena s DPH

v EUR

23 225,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZOS Cilka- úpravy exteriéru budovy

Objekt:

S01 - Zastrešenie rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

Miesto:

Mesto Revúca, p.č.KN-C 2143

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám.slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

Bytové hospodárstvo s. r. o.

Dátum:

30. 4. 2023

Projektant:

Ing. Darmo Marek

Spracovateľ:

Mgr. Lenka
Hanuštiaková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	19 354,40
1 - Zemné práce	2 078,39
2 - Zakladanie	354,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	940,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	52,42
99 - Presun hmôt HSV	438,57
	292,94
PSV - Práce a dodávky PSV	16 972,03
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	611,87
762 - Konštrukcie tesárske	7 382,15
764 - Konštrukcie klampiarske	807,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 166,39
771 - Podlahy z dlaždíc	2 084,22
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 920,28
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	303,98

ROZPOČET

Stavba:

ZOS Cilka- úpravy exteriéru budovy

Objekt:

S01 - Zastrešenie rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

Miesto:

Mesto Revúca, p.č.KN-C 2143

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám.slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

Bytové hospodárstvo s. r. o.

Dátum:

30. 4. 2023

Projektant:

Ing. Darmo Marek

Spracovateľ:

Mgr. Lenka Hanuštiaková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 19 354,404							
D 1 Zemné práce 2 078,392							
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím (0,8*0,8*1,1)*6 "pätky"	m3	4,224	59,090	354,115
					4,224		249,596
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,224	10,050	42,451
3	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,224	10,190	43,043
4	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4,224	1,380	5,829
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, bez dodania materiálu	m3	4,000	3,299	13,196
D 2 Zakladanie							
6	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16 - 32 mm (0,8*0,8*0,1)*6 "pätky"	m3	0,384	63,689	940,351
					0,384		24,457
7	K	275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20 (0,8*0,8*1,0)*6	m3	3,840	109,689	421,206
					3,840		375,725
8	K	275351217	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-tradičné (0,8*1,0*4)*6	m2	19,200	19,569	375,725
					19,200		118,963
9	K	275351218	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	19,200	6,196	118,963
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
10	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	39,120	0,549	52,416
11	M	585520001600	Základný náter, Regulátor nasiakavosti, na silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady, 10 kg	kg	6,044	5,119	21,477
							30,939
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
12	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	39,120	3,490	438,568
							136,529
					39,120		
13	K	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,543	13,810	35,119
14	K	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,543	0,470	5,895
15	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,543	11,200	28,482
16	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,543	1,000	12,543
17	K	979089712.S	Prenájom, pristavenie kontajneru 5 m3	ks	1,000	220,000	220,000
D 99 Presun hmôt HSV							
18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,768	29,990	292,942
							292,942
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 16 972,028							
19	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	39,120	3,219	611,872
20	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	109,536	4,289	125,927
							469,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,372	2,190	16,14
D 762 Konštrukcie tesárske							
22	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	133,610	5,490	7 382,151
23	K	762081061.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	m2	133,610	5,490	733,519
24	K	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2	m	263,900	8,500	2 243,150
25	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hraneé akosť II	m3	4,183	249,000	1 041,567
26	K	762712150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 450 - 600 cm2	m	66,000	16,490	1 088,340
27	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hraneé akosť II	m3	3,300	249,000	821,700
VV 3,05555555555556*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 3,300							
28	K	959941021.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živcou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M16/500 mm	ks	13,000	13,900	180,700
29	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	7,480	21,799	163,057
30	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	96,812	3,890	376,599
D 764 Konštrukcie klampiarske							
31	K	764333420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	13,810	17,690	244,299
32	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvaповé polkruhové r.š. 330 mm	m	13,810	32,070	442,887
33	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vrát.príslušenstva	m	3,500	30,813	107,846
34	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,289	1,300	12,076
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							
35	K	7673320481	Montáž zastrešenia striech polykarbonátom - vysoké zastrešenie do výšky 2,4 m šírky do 5,5 m	m2	133,610	8,500	4 166,393
36	M	283170001200	Doska komôrková z polykarbonátu DCB, šxixhr 2100x6000x16 mm, počet stien 7, farba čiara	m2	140,290	18,490	2 593,962
37	M	283170001780	Profil ukončovaci hliníkový tvaru U pre dosky komôrkové polykarbonátové hr. 16 mm	m	33,100	2,269	75,104
38	K	767995102	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg - oceľová altánková päťka	ks	6,000	51,000	306,000
39	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,992	1,050	55,642
D 771 Podlahy z dlaždíc							
40	K	771541216.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v omedzenom priestore	m2	39,120	23,390	2 084,221
41	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, protišmykové, gresové neglazované, mrazuvzdorná	m2	40,685	19,890	915,017
VV 39,12*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 40,685							
42	K	776990110.1	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	39,120	0,650	809,225
43	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	39,120	6,290	25,428
44	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,648	3,590	246,065
D 783 Dokončovacie práce - nátery							
45	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním - zábradlie	m2	77,000	1,369	1 920,283
46	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	77,000	3,365	105,413
47	K	783293112	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. antikoróznou farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z dvojnásobný, odtieň určí investor	m2	77,000	4,190	259,105
VV 70*1,1 77,000							
48	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	113,490	2,390	322,630
VV 77,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	113,490	3,790	430,127
50	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	113,490	3,790	430,127
51	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi - kovové konštr.	m2	77,000	1,320	101,640
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							303,984
52	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, nezahrnuté v inest.nákladoch	hod	16,000	18,999	303,984

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZOS Cilka- úpravy exteriéru budovy

Objekt:

S02 - Rozšírenie spevnenej plochy pod rampou a príjazdová spevnená plocha

JKSO:

Miesto: Mesto Revúca, p.č. KN-C 2143

KS:

Dátum: 30. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám.slobody 13/17, Revúca

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Bytové hospodárstvo s. r. o.

IČO:

31674020

IČ DPH:

SK2020500097

Projektant:

Ing. Darro Marek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Mgr. Lenka Hanuštiaková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 994,83

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

7 994,83

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 598,97

Cena s DPH

v EUR

9 593,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZOS Čilka- úpravy exteriéru budovy

Objekt:

S02 - Rozšírenie spevnenej plochy pod rampou a príjazdová spevnená plocha

Miesto:

Mesto Revúca, p.č. KN-C 2143

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám.slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

Bytové hospodárstvo s. r. o.

Dátum:

30. 4. 2023

Projektant:

Ing. Darmo Marek

Spracovateľ:

Mgr. Lenka
Hanuštiaková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	7 994,83
1 - Zemné práce	6 292,64
5 - Komunikácie	879,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 201,47
99 - Presun hmôt HSV	552,17
PSV - Práce a dodávky PSV	659,15
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 702,20
	1 702,20

ROZPOČET

Stavba:

ZOS Cilka- úpravy exteriéru budovy

Objekt:

S02 - Rozšírenie spevnenej plochy pod rampou a príjazdová spevnená plocha

Miesto:

Mesto Revúca, p.č.KN-C 2143

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám.slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

Bytové hospodárstvo s. r. o.

Dátum: 30. 4. 2023

Projektant: Ing. Darmo Marek

Spracovateľ: Mgr. Lenka Hanuštiaková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 994,832
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 292,635
D	1		Zemné práce				879,839
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17,420	1,090	18,988
			116,13*0,15		17,420		
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	34,839	7,200	250,841
			116,13*0,3		34,839		
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	34,839	1,030	35,884
4	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	52,239	6,590	344,255
5	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	52,239	1,219	63,679
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, bez dodania materiálu	m3	52,000	3,196	166,192
D	5		Komunikácie				4 201,474
7	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm - frakcia 0- 8 mm	m2	116,130	1,469	170,595
			116,13		116,130		
			Súčet		116,130		
8	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - frakcia 0-32 mm	m2	116,130	6,100	708,393
			116,13		116,130		
			Súčet		116,130		
9	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	116,130	12,800	1 486,464
10	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	118,453	15,500	1 836,022
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				552,171
11	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,200	10,200	83,640
12	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	8,282	5,789	47,944
			8,2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		8,282		
13	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	57,000	5,000	285,000
14	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	14,140	1,690	23,897
			14*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		14,140		
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	51,000	2,190	111,690
D	99		Presun hmôt HSV				659,151
16	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	97,091	6,789	659,151
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 702,197
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 702,197

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	767920230.S	Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m ²	ks	1,000	30,899	30,899
18	M	553510011140.S	Bránka dvojkriдловá, šxv 3,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	1 650,000	1 650,000
19	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,362	1,100	21,298

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZOS Cilka- úpravy exteriéru budovy

Objekt:

S03 - Spevnená plocha okolo objektu zariadenia

JKSO:

Miesto:

Mesto Revúca, p.č. KN-C 2143

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám.slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

Bytové hospodárstvo s. r. o.

Projektant:

Ing. Darmo Marek

Spracovateľ:

Mgr. Lenka Hanuštiaková

Poznámka:

KS:

Dátum:

30. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31674020

IČ DPH:

SK2020500097

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 015,39

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

5 015,39

20,00%

1 003,08

Cena s DPH

v EUR

6 018,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZOS Cilka- úpravy exteriéru budovy

Objekt:

S03 - Spevnená plocha okolo objektu zariadenia

Miesto:

Mesto Revúca, p.č. KN-C 2143

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám.slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

Bytové hospodárstvo s. r. o.

Dátum:

30. 4. 2023

Projektant:

Ing. Darmo Marek

Spracovateľ:

Mgr. Lenka
Hanuštiaková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	5 015,39
1 - Zemné práce	5 015,39
5 - Komunikácie	630,59
99 - Presun hmôt HSV	3 835,75
	549,05

ROZPOČET

Stavba:

ZOS Cilka- úpravy exteriéru budovy

Objekt:

S03 - Spevnená plocha okolo objektu zariadenia

Miesto:

Mesto Revúca, p.č.KN-C 2143

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám.slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

Bytové hospodárstvo s. r. o.

Dátum: 30. 4. 2023

Projektant: Ing. Darmo Marek

Spracovateľ: Mgr. Lenka Hanuštiaková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV							5 015,391
D 1 Zemné práce							5 015,391
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,326	1,045	630,594
							13,926
w 88,84*0,15					13,326		
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	26,652	7,200	191,894
w 88,84*0,3					26,652		
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	26,652	0,550	14,659
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,978	5,900	235,870
5	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	39,978	1,149	45,935
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, bez dodania materiálu	m3	39,000	3,290	128,310
D 5 Komunikácie							3 835,750
7	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm - frakcia 0- 8 mm	m2	88,840	1,170	103,943
8	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - frakcia 0-32 mm	m2	88,840	4,190	372,240
9	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	88,840	12,800	1 137,152
10	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	90,610	15,500	1 404,455
11	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	110,000	5,000	550,000
12	M	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	110,000	2,436	267,960
D 99 Presun hmôt HSV							549,047
13	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	80,873	6,789	549,047

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Predmet subdodávky, t.j. popis prác časti predmetu zákazky realizovaných subdodávateľom	Podiel subdodávky z celkovej ceny predmetu zákazky (v %)	Suma, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača (v € vrátane DPH)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
<p>Názov: Sídlo: IČO:</p> <p>Názov: Sídlo: IČO:</p> <p>Názov: Sídlo: IČO:</p>				<p>Meno a priezvisko: Adresa: Dátum narodenia:</p> <p>Meno a priezvisko: Adresa: Dátum narodenia:</p> <p>Meno a priezvisko: Adresa: Dátum narodenia:</p>
Spolu:		0,00	0,00	x