

Zmluva o dielo č. 3/2023
uzatvorená podľa § 536 a nasl. (Obchodného zákonníka)
(ďalej len "zmluva")

Názov zákazky:

„Obnova národnej kultúrnej pamiatky „Mestského opevnenia“ v k.ú. Podolíneec – archeologický výskum

Zmluva o dielo sa uzatvára na vykonanie archeologického výskumu na území stavby: **„Obnova národnej kultúrnej pamiatky „Mestského opevnenia“ v k.ú. Podolíneec**, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a na základe Rozhodnutia **KPUPO-2023/15779-2/67954/DA** Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ Prešov“) zo dňa 22.08.2023.

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Mesto Podolíneec
Zastúpený:	Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec
IČO:	Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta
DIČ:	00330132
IČ DPH:	2020526189
Bankové spojenie:	Neplatca DPH
IBAN:	

(ďalej len **objednávateľ**)

1.2 Zhotoviteľ:	Múzeum v Kežmarku
Štatutárny zástupca:	Hradné nám. 42, 060 01 Kežmarok
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných:	Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka múzea
Zástupca na rokovanie veciach technických a realizačných:	Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea
IČO:	Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea
DIČ:	37781227
IČ DPH:	2021452323
Bankové spojenie:	Zhotoviteľ nie je platcom DPH
Číslo účtu:	Štátna pokladnica

(ďalej len **zhotoviteľ**)

II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je **archeologický výskum** na území stavby: „**Obnova národnej kultúrnej pamiatky „Mestského opevnenia“**“ v k.ú. Podolíneec, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a na základe Rozhodnutia **KPUPO-2023/15779-2/67954/DA** KPÚ Prešov zo dňa 22.08.2023. Predmetom zmluvy je archeologický výskum vrátane vyhotovenia výskumnej dokumentácie.

2.2 Záchranný archeologický výskum bude realizovaný v nasledujúcich častiach:

a) **Prvá etapa archeologického výskumu** bude realizovaná formou ručne kopanej sondáže v interiéri a exteriéri bašty vo väzbe na murované konštrukcie, s doložením stratigrafie od prihradobnej uličky skrz hradbový múr do priestoru z vonkajšej strany hradby. Realizované budú 3 sondy v zmysle Záznamu zo štátneho pamiatkového dohľadu z 20.9.2023 s predpokladaným celkovým rozsahom 20 m².

b) vyhotovenie výskumnej dokumentácie z 1. etapy archeologického výskumu v rozsahu určenom príslušným zákonom a vyhláškami.

b) **Druhá etapa archeologického výskumu** sa uskutoční v priebehu samotných stavebných prác formou sledovania zemných zásahov pod úroveň pôdneho krytu v terénoch s relevantnými archeologickými situáciami a nálezmi. V prípade zistenia archeologických objektov a nálezov budú stavebné práce na dotknutom úseku prerušené až do ukončenia ručného odkryvu a odbornej dokumentácie zachytených archeologických objektov a nálezov, ktoré budú preskúmané, pokiaľ možno, v ich celosti. Potreba realizácie tejto etapy výskumu, jej konkrétny rozsah a podoba budú dohodnuté so zástupcom KPÚ Prešov počas prebiehajúcej obnovy. **Práce súvisiace s druhou etapou archeologického výskumu nie sú súčasťou predmetu tejto zmluvy.**

2.3 Zhotoviteľ zvolá po skončení Prvej etapy archeologického výskumu v zmysle čl. II, ods. 2, bodu a) odbornú komisiu k archeologického výskumu.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa čl. VI, ods. 6.1 tejto zmluvy.

III. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

3.1 Výskum bude realizovaný v potrebnom rozsahu tak, aby jeho výsledky umožnili naplnenie § 39 ods. 8 pamiatkového zákona a podmienok Rozhodnutia **KPUPO-2023/15779-2/67954/DA** KPÚ Prešov zo dňa 22.08.2023.

3.2 Vedúcim výskumu bude podľa § 36 ods. 3 pamiatkového zákona, oprávnená osoba zhotoviteľa Mgr. Marta Kučerová, držiteľka osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti s reg. číslom 068.3 vydanom Ministerstvom kultúry SR (ďalej len „MK SR“).

3.3 Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie 3 paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme a to do 90 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu. Dokumentácia bude v súlade s požiadavkami KPÚ Prešov stanovenými Rozhodnutím **KPUPO-2023/15779-2/67954/DA** KPÚ Prešov zo dňa 22.08.2023 a musí obsahovať všetky náležitosti Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z. ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon.

IV. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

4.1 Archeologický výskum bude realizovaný za podmienok uvedených v článku III. a VII. zmluvy o dielo na území stavby „Obnova národnej kultúrnej pamiatky „Mestského opevnenia“ v k.ú. Podolíneec parcela KN-C 541 a KNC 543, podľa čl. II. ods. 2.1. tejto zmluvy. Výskumná dokumentácia bude vyhotovená v sídle zhotoviteľa.

V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy podľa čl. II. a čl. III. tejto zmluvy uskutoční:

a) termín začatia archeologického výskumu:
terénna časť: 27.9.2023

b) termín ukončenia archeologického výskumu:
terénna časť: 29.10.2023

5.2 Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác.

5.3 Dielo bude zhotoviteľom ukončené vyhotovením výskumnej dokumentácie s príslušenstvom, podľa čl. II. ods. 2.1 tejto zmluvy a podľa čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy.

VI. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II. a III. je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z., o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena spolu celkom

2500,00 Eur

(slovom: Dvetisícpäťsto eur)

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

6.2 Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom prevodným príkazom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl. I zmluvy.

6.4 Lehota splatnosti faktúry prevodným príkazom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl. I. zmluvy je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.6 Po pripísaní fakturovanej platby za všetky časti výskumu podľa čl. VI. ods. 6.1 zmluvy o dielo na účet zhotoviteľa, zhotoviteľ doručí 1 paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme do 5 dní objednávateľovi. Jedno paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme odovzdá zhotoviteľ KPÚ Prešov a jedno paré Archeologickému ústavu SAV v zmysle čl. VII. ods. 7.4 až 7.6.

6.7 Zhotoviteľ si môže u objednávateľa uplatniť úrok z omeškania za neuhradenie faktúry zhotoviteľovi vo výške 0,03% z fakturovanej čiastky za každý kalendárny deň omeškania až do zaplatenia fakturovanej čiastky.

VII. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Povinnosti objednávateľa:

7.1 Objednávateľ počas prác na archeologickom výskume zabezpečí sprístupnenie celej plochy určenej na výskum.

7.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové, resp. iné grafické podklady, okrem iného vymedzenie inžinierskych sietí.

7.3 Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady robotníkov - kopáčov na realizáciu archeologického výskumu podľa čl. II. ods. 2.2 tejto zmluvy.

7.4 Objednávateľ bezodplatne prenechá jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 odsek 7 vyhlášky MK SR č. 16/2003 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov KPÚ Prešov a jedno vyhotovenie Archeologickému ústavu SAV.

Povinnosti zhotoviteľa:

7.5 Zhotoviteľ zabezpečí všetky povinnosti uložené oprávnenej osobe Rozhodnutím **KPUPO-2023/15779-2/67954/DA** KPÚ Prešov zo dňa 22.08.2023.

7.6 Zhotoviteľ zabezpečí vyjadrenie Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky v Bratislave (ďalej len PÚ SR) k výsledkom výskumu. Po vyjadrení PÚ SR odovzdá v zmysle č. VI, bodu 6.6 a na základe č. VII, bodu 7.4 odovzdá jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie KPÚ Prešov so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska a po vydaní súhlasného stanoviska odovzdá jedno vyhotovenie Archeologickému ústavu SAV.

7.7 Zhotoviteľ v zmysle plnenia predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborné práce, kresličské a meračské práce v cene diela.

7.10 Zhotoviteľ zabezpečí geodetické zameranie archeologického výskumu na vlastné náklady.

7.11 Zhotoviteľ v zmysle plnenia predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborný odkryv archeologických objektov a nálezových situácií v rozsahu realizovaných archeologických sond, zaistenie nálezov v teréne, základnú evidenciu archeologických nálezov a následné základné ošetrovanie a konzerváciu archeologických nálezov.

7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

7.13 Zhotoviteľ oznámi začatie a ukončenie archeologického výskumu do 5 dní KPÚ Prešov

7.14 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti s vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s Rozhodnutím KPÚ Prešov a v dohodnutom rozsahu prác.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

IX. ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY

9.1 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody zmluvných strán a po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne upravené, sa riadia príslušným ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory z plnenia tejto zmluvy budú prednostne riešiť dohodou.

10.3 Zmluvné strany sa vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpisujú.

10.4 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zhotoviteľa podľa čl. I. ods. 1.2.

10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu a každá zo zmluvných strán obdrží dve jej vyhotovenia.

V Podolínci dňa 22.09.2023

V Kežmarku dňa 22.09.2023

.....
Mgr. Michal Marhefka, MBA
pimátor mesta

.....
Mgr. Erika Cintulová
riaditeľka múzea