

Zmluva o dielo 61/2023/ORP

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj
Zastúpený:	Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
Sídlo:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO:	37836901
DIČ:	2021628367
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	RoadBridge.s.r.o.
Zastúpený:	Ing. Jozef Vičan, konateľ
Sídlo:	Polereckého 2701/7, 851 04 Bratislava
IČO:	53702999
DIČ:	2121487093
IČ DPH:	SK2121487093
Bankové spojenie:	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu (IBAN):	SK46 8330 0000 0027 0197 9564

Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.: 152147/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: **Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava – Štúrovo na ceste II/561 v Galante, ev. č. mosta 561-001, M5581 – vypracovanie dokumentácia pre územné rozhodnutie** .

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo: „**Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava – Štúrovo na ceste II/561 v Galante, ev. č. mosta 561-001, M5581 – dokumentácia pre územné rozhodnutie**“, ďalej tiež ako „DUR“, „predmet zmluvy“, „dielo“ .
2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - Opis predmetu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu dostupné informácie poskytnúť. Rovnako aj Zhotoviteľ je povinný pred spracovaním diela preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí.
4. DUR podľa bodu 1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve.

5. DUR bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných prác.
6. Predmet zmluvy bude vypracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok.
7. DUR Zhotoviteľ vypracuje aj v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) vzhľadom na skutočnosť, že následná realizácia samotného diela - Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava – Štúrovo na ceste II/561 v Galante, ev. č. mosta 561-001, M5581 bude uskutočnená po výberovom konaní na Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v PD uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu uvedenú v článku 4 tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí zapracuje do DUR po prerokovaní s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy bol dodržaný.

Článok 2

Termín, spôsob plnenia a miesto dodania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 1. a Prílohy č. 1 tejto zmluvy, v súlade s Výzvou na predloženie ponuky a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy riadne a včas.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá DUR v termíne: **do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
3. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle článku 1 ods. 1 tejto zmluvy sa uskutoční na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že predmet zmluvy bol zhotovený a dodaný podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa.

Za Objednávateľa prevezme dielo: Ing. Gabriela Hrebíková, hrebikova.gabriela@trnava-vuc.sk, 033/555 9662

Za Zhotoviteľa dielo odovzdá: Ing. Jozef Vičan, vican@roadbridge.sk, +421 948 513 403

4. Protokol o prevzatí plnenia podľa článku 1 ods. 1 tejto zmluvy bude podpísaný až po prekontrolovaní jeho štruktúry a rozsahu odovzdaného diela.
5. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD v zmysle článku 1. tejto zmluvy Objednávateľovi.
6. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia.

Článok 3

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií a pokynmi Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré vyplývajú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 1 a prílohy č. 1 tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a zaväzuje sa vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme a v prospech Objednávateľa.
7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť vypracovania diela pre požadovaný účel v zmysle článku 1 tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CNM1-76-98 zo dňa 4.7.2023 na projekt a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
10. Objednávateľ/prijímateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
11. V prípade, že na základe kontroly/auditu podľa bodu 8 tohto článku vzniknú Objednávateľovi neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených výdavkov v zmysle správy o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto neoprávnené výdavky uhradiť do 30 kalendárnych dní od obdržania výzvy Objednávateľa na základe výsledkov kontroly/auditu.
12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienkou podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.
13. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 2 - „Zoznam subdodávateľov“ údaje o všetkých subdodávateľoch (PO: názov, sídlo, IČO / FO: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, prípadne IČO, ak má pridelené), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia; podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok. Využitím subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie podľa

Handwritten signature

tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 41 ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní a Zhotoviteľ je povinný odovzdávať Objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

14. Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia musia byť podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

1. Celková cena diela bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH: 129 640,00 EUR bez DPH

DPH 20%: 25 928,00 EUR

Cena s DPH: 155 568,00 EUR s DPH

Uvedená cena s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa článku 4 ods. 1 tejto zmluvy bude faktúra vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa článku 1, v zmysle článku 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na e-mailovú adresu: faktury@trnava-vuc.sk.
3. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať názov diela: *Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava – Štúrovo na ceste II/561 v Galante, ev. č. mosta 561-001, M5581 – dokumentácia pre územné rozhodnutie*, názov projektu: *Predprojektová príprava TTSK 2021 – 2027*, kód projektu v ITMS2014+: 302071CNM1 a informácia, že ide o vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
4. Objednávateľ uhradí jednotlivé faktúry vystavené v súlade s týmto článkom zmluvy prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Vystavenú faktúru vrátane príloh je zhotoviteľ povinný poslať objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Okrem toho doručí do podateľne osobne alebo poštou 3 písomné rovnopisy faktúry, ako aj všetky prílohy faktúry. V prípade, že Zhotoviteľovi technické možnosti nedovoľujú doručenie faktúry so všetkými prílohami na e-mailovú adresu, Zhotoviteľ doručí elektronicky faktúru na e-mailovú adresu objednávateľa faktury@trnava-vuc.sk a zároveň do podateľne Objednávateľa osobne alebo poštou doručí 3 rovnopisy faktúry a všetky prílohy faktúry v zmysle tejto zmluvy, a to tak, aby boli uvedené dokumenty Objednávateľovi doručené najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia elektronickej faktúry na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Objednávateľa.
6. Pre určovanie okamihu začatia plynutia doby splatnosti faktúry je rozhodujúce doručenie faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na doručenie rovnopisov faktúry a príloh faktúry, považuje sa faktúra za nekompletnú. V prípade chýb alebo chýbajúcich údajov vo faktúre alebo v jej prílohách bude nová lehota splatnosti plynúť od doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry so všetkými prílohami (pre doručovanie sa primerane použije vyššie dohodnutý postup pre doručovanie faktúry a jej príloh).

Hay

- Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.

Článok 5

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa

- Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
- Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa: Ing. Gabriela Hrebíková, hrebikova.gabriela@trnava-vuc.sk, 033/555 9662

Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa: Ing. Jozef Vičan, vican@roadbridge.sk, +421 948 513 403

- Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti DUR na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby - minimálne v úvode, 1x v priebehu prác a 1x v závere prác. Záznamy z porád bude spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti DUR. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.

Článok 6

Zodpovednosť za vady, záruka

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú v odseku 3. tohto článku zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel.
- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má DUR v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem.
- Záručná doba na DUR je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania DUR bez vád Objednávateľovi a neplynie v čase odstraňovania vád zo strany Zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
- Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia.
- Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – e-mail a následne písomnou formou) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácií sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami.

2/1/20

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží.
8. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto zmluvy.
9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady Zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom výkonu odborného autorského dohľadu.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom.

Článok 7

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k odovzdanej časti diela.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu: „Predprojektová príprava TTSK 2021-2027“.
3. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

Článok 8

Sankcie a odstúpenie od zmluvy

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.
2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo v termíne podľa článku 2 ods. 2 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny za jednotlivé plnenie (uvedenej v článku 4 ods. 1) za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.
3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu spôsobeného na strane Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu vznikne podľa tejto zmluvy na ňu nárok, splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia Zhotoviteľovi.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, v prípade ak Zhotoviteľ bol počas trvania tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje:
 - nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej príloh,
 - nedodržanie termínu plnenia.
8. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy.

hoy

Článok 10

Závěrečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy.
4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.


V Bratislave, dňa: 25.9.2023

V Trnave, dňa: 21.9.2023

Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa :

.....
Ing. Jozef Vičan
konateľ


Mgr. Jozef Viskupic
predseda TTSK



Opis predmetu obstarávania

Predmetom tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: „Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava – Štúrovo na ceste II/561 v Galante, ev. č. mosta 561-001, M5581“.

Cieľom rekonštrukcie mosta je trvalé odstránenie porúch zistených pri prehliadke mosta a predĺženie jeho životnosti.

Most prekonáva železničnú dráhu v správe ŽSR, preto bude potrebné rekonštrukciu mosta koordinovať so ŽSR.

Predpokladá sa, že dôjde k úprave prechodového prierezu na železnici, čo bude mať vplyv na zvýšenie a úpravu nivelety mosta a následne aj nivelety komunikácie. Preto bude potrebné uvažovať nielen s rekonštrukciou mosta ale aj s rekonštrukciou cesty II/561 na oboch stranách mosta a to od okružnej križovatky na ceste II/561 smer Galanta po okružnú križovatku na ceste II/561 smer Matúškovo. Súčasťou rekonštrukcie bude aj príslušná infraštruktúra (chodníky, cyklotrasy a ostatné umelé objekty zabezpečujúce bezpečný a plynulý pohyb účastníkov cestnej premávky).

Súčasťou PD bude dokumentácia ŽSR v stupni DÚR, ktorá bude obsahovať úpravu GPK v prípade použitia dočasných podpier na trati, potrebné preložky, ochranu prevádzkovej koľaje respektíve projekt nultých polí v stanici, projekt POV schválený železnicou pred odovzdaním dokumentácie na územné konanie, úpravu zabezpečovacích zariadení v správe ŽSR. Vzhľadom na stav mostného objektu bola v novembri 2022 spracovaná štúdia rekonštrukcie mostného objektu M5581 v Galante, v ktorej je spracovaných 8 alternatív rekonštrukcie, resp. výmeny nosnej konštrukcie.

Objednávateľ sa rozhodol pre **Variant č. 3 - nahradenie hornej stavby dvojtrámovým (alternatívne komorovým) mostom zhotoveným technológiou vysúvania.**

Celková dĺžka rekonštruovaného úseku s mostom – cca 1 000 m

Celková dĺžka premostenia: 106,6 m

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bude:

- geodetické zameranie mosta a príľahlej komunikácie
- inžinierskogeologický prieskum,
- mostný list,
- Štúdia rekonštrukcie mostného objektu M5581 v Galante

Dokumentácia pre **Variant 3** bude spracovaná v nasledovnom rozsahu :

- a) **Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR)** – rozsah dokumentácie je v zmysle Technických predpisov (TP 019 – Dokumentácia stavieb ciest) z 31.12.2021 vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Termín odovzdania PD:

Dokumentácia pre územné rozhodnutie bude odovzdaná: **do 5 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

Požiadavky na spracovanie projektovej dokumentácie:

Objednávateľ požaduje odovzdať grafickú i textovú časť PD:

- **v písomnej (tlačenej) forme:** v 8 vyhotoveniach,
- **v elektronickej forme** na dvoch CD, resp. USB nosičoch - grafickú časť vo formáte DWG a DGN v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls a všetko vo formáte PDF.

Zhotoviteľ bude povinný zapracovať do projektovej dokumentácie požiadavky inštitúcií dotknutých v územnom konaní.

Predmet zmluvy:

Vypracovanie projektových dokumentácií pre pozemné a inžinierske stavby

Časť 4: Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava – Štúrovo na ceste II/561 v Galante, ev. č. mosta 561-001, M5581 - vypracovanie projektovej dokumentácie

(zákazka na poskytnutie služby)

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytovať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	
				meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia

Dátum: 21.8.2023

B.4 FORMULÁR – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Verejný obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Predmet obstarávania: Vypracovanie projektových dokumentácií pre pozemné a inžinierske stavby

Časť č. 4: Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava – Štúrovo na ceste II/561 v Galante, ev. č. mosta 561-001, M5581 - vypracovanie projektovej dokumentácie.

Identifikačné údaje uchádzača: *(doplň uchádzač)*

Názov:	RoadBridge s.r.o.
Adresa:	Polreckého 2701/7, 851 04 Bratislava
IČO:	53702999
Telefón	+421 948 513 403
E-mail	vican@roadbridge.sk
Platca DPH	áno / nie

Špecifikácia ceny na vypracovanie:

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)

Názov časti dokumentácie			Medzisúčet v [€]	Cena celkom v [€]
Dokumentácia stavby				
A		SPRIEVODNÁ SPRÁVA	X	1 440,00 €
B		TECHNICKÁ SPRÁVA	X	1 860,00 €
C		EKONOMICKÁ SPRÁVA		2 150,00 €
D		PÍ SOMNOSTI A VÝKRESY OBJEKTŮV	X	109 290,00 €
1		Všeobecné výkresy	8 250,00 €	X
	1.1	Prehľadná situácia	1 250,00	X
	1.2	Celková situácia stavby	1 850,00	X
	1.3	Koordinačný výkres	2 650,00	X
	1.4	Dopravné značenie	2 500,00	X
2		Pozemné komunikácie	12 940,00 €	X
		Úprava cesty II/561 v prípade potreby úprava cyklotrasy	10 540,00	X
		Úprava komunikácie pod mostom pri OP 1	1 200,00	X
		Úprava komunikácie pod mostom pri OP 2	1200,00	X
3		Mostné objekty	56 450,00 €	X
		Rekonštrukcia mosta ev.č. 561-001	52 850,00	X
		Podchod pri OP 1	1 800,00	X
		Podchod pri OP 2	1 800,00	X
4		Ostatné objekty	31 650,00 €	X
		Ostatné cesty - obchádzka	1 100,00	X
		Úprava okružnej križovatky na ceste II/561 - Galanta	6 500,00	X

		Úprava okružnej križovatky na ceste II/561 - Matúškovo	7 800,00	X
		Oporné múry	650,00	X
		Objekty, ktoré vyplynú z hlukovej štúdie - v prípade potreby	500,00	X
		Oplotenia	650,00	X
		Verejné osvetlenie	1 850,00	X
		Prístupové komunikácie	1 500,00	X
		Demolácie objektov	900,00	X
		Dokumentácia ŽSR	6 500,00	X
		Dokumentácia, ktorá vyplynie z rokovaní so ŽSR	1 200,00	X
		Preložky inžinierskych sietí vrátane IS vo vlastníctve ŽSR	2 500,00	X
L		Plán organizácie výstavby	X	3 500,00 €
O		Orientačný rozpočet	X	4 500,00 €
		Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 8a	X	5 000,00 €
		Majetkovoprávne pomery	X	1 900,00 €
Celková cena - DUR bez DPH				129 640,00 €
DPH 20%				25 928,00 €
Celková cena - DUR s DPH				155 568,00 €

V Bratislave, dňa 21.6.2023

podpis a pečiatka uchádzača
(v súlade so zápisom v obchodnom
registri, resp. v živnostenskom registri)