Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentacie ,, Rekonstrukcia mostného priepustu Dolinka "

ZMLUVA O DIELO
na vypracovanie projektovej dokumenticie ,,Rekonstrukcia mostného priepustu Dolinka*
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich pravnych
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdakonnik*)
(d’alej len ,,zmluva*)

Zmluvné strany

Obiednavatel’: Mesto Detva

Konajuci: Branislav Baran, primator mesta

Sidlo: J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
1CO: 00 319 805

DIC: 2021318651

Bankové spojenie: VUB a. s. Zvolen, retailova pobocka Detva
Cislo Gétu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0000 1972 4412
Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Jaroslav Dur¢ik

Telefon: 045/37 00 446

e-mail: jaroslav.durcik@detva.sk

(d’alej len ,, Objedndavatel’ )

Zhotovitel’: PROMOST s. r. o.

Konajtci: Ing. Michal Slobodnik

Sidlo: Gregorova Vieska 73, 985 56 Gregorova Vieska

1CO: 45351 856

DIC: 2022945430

IC DPH: SK2022945430

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobocka Lucenec

Cislo uétu v tvare IBAN: SK26 1100 0000 0029 2183 0059

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Michal Slobodnik

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica
Oddiel: Sro  Vlozka: 17489/8

Telefén: +421 903 811 902

e-mail: promost29@gmail.com

(dalej len ,,Zhotovitel’©)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ méZzu byt d’alej individualne oznacovani aj ako ,,zmluvnd strana“ alebo
spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania vykonaného v zmysle zakona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel’ na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouZil postup v zmysle pravnych predpisov upravujucich postup pri verejnom
obstardvani. Na zaklade vyhodnotenia predloZenych cenovych ponik bola ponuka Zhotovitela
vyhodnotend ako uspesna.
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Clanok T
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavidzok Zhotovitela vykonat' dielo vrozsahu a za podmienok
dojednanych v tejto zmluve a zavizok Objednavatela zaplatit' ZhotoviteFovi za vykonané dielo
dohodnutt cenu.
Dielom sa pre ulely tejto zmluvy rozumie pre stavbu ,RekonStrukcia mostného priepustu
Dolinka*
2.1 vypracovanie projektovej dokumentéacie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizacného
projektu;
2.2 vykonanie odborného autorského dozoru (d’alej len ,,04D*).
Zhotovitel' je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.
Zhotovitel’ berie na vedomie skutoénost’, ze kvalitou dicla sa pre cely tejto zmluvy rozumie dielo
vyhotovené podl'a ¢lanku II tejto zmluvy so zretel'om na ustanovenie § 46 zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,stavebny zdkon®), vzmysle ktorého Zhotovitel zodpovedd za spravnost’ a uplnost
vypracovanej dokumentacie podla § 45 ods. 2 stavebného zdkona a za realizovatelnost’ stavby
podla nim vypracovanej dokumentacie, ako aj v silade s platnou legislativou SR, STN, STN EN,
TN a savisiacimi predpismi. Pokial’ dielo nebude spiiat’ uvedené poziadavky kvality, ide o vadu
diela, ktoru:je Zhotovitef povinny odstranit’ v ramci reklamacie Objednédvatel'a bezodplatne.
Zhotovitel' vykona OAD podla ¢lanku III tejto zmluvy v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto
zmluve a v termine dohodnutom v ¢lanku IV, ods. 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje
vykonat’ OAD na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo v dojednanom termine podl'a pokynov
Objednavatela, v sulade s normami STN, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a v sulade so
zakonom ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v Uplnom zneni.
Objednavatel’ sa zavizuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit’ zai Zhotovite['ovi dohodnuta
cenu.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zndme technické,
kvalitativne ainé podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su na riadne zhotovenie diela potrebné.

Clanok TI
Obsah a rozsah projektu

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje zohladnit’ poziadavky Objednavatela
definované najmi vo vyzve na predkladanie ponuk Objednavatela, jej prilohdch a vysvetleniach,
ako aj dalSie uprestiujuce poziadavky Objednavatela a opravnené poziadavky dotknutych
subjektov.
Zhotovitel pri spractivani projektovej dokumentécie zabezpeci prerokovanie a odstihlasenie navrhu
rekonstrukcie mostného priepustu so sprdvcom vodného toku — Slovensky vodohospodarsky
podnik, Statny podnik, Odstepny zdvod Banska Bystrica, Sprava povodia horného Hrona. Pisomny
sihlas sprdveu vodného toku snavrhom projektovej dokumentacie Zhotovitel' predlozi
Objednavatelovi pri odovzdavani diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat Objednavatelovi vramci dohodnutej ceny projektovu
dokumentéciu v nasledujucich po¢toch vyhotoveni:

v tlaCenej forme 6 vyhotoveni

v digitalne forme (DOC, DWG, PDF, XLS) 1 vyhotovenie
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Projektova dokumentacia v podrobnosti realizaéného projektu bude Zhotovitelom vypracovani
a dodana v minimalnom rozsahu:

A. — Sprievodna sprava

B. — Sthrnné technicka sprava

C. — Celkova situécia stavby (zastavovaci plan)

D. — Koordina¢ny vykres stavby (prehl’adna situacia)

E. —Dokumentacia stavebnych objektov

F. —Projekt organizacie vystavby

G. — Projekt dopravného znalenia

H. — Zaber pozemkov na podklade mapy KN

I. - Celkové néklady stavby (rozpolet, polozkovity vykaz vymer)

Jedno vyhotovenie v tla¢enej podobe bude obsahovat’ aj rozpodet a poloZkovity vykaz vymer.
Rozpocet a poloZkovity vykaz vymer budi aj si¢ast'ou digitalnej formy projektovej dokumentacie.
V pripade, Ze vramci stavebného konania vzidu pripomienky, ktoré budu viest’ k tprave
projektovej dokumentacie, Zhotovitel' je povinny upravit' projektovli dokumenticiu v zmysle
pripomicnok. Odmcna za takéto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne dohodnute;j
cene uvedenej v ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Clanok 111
Sposob vypracovania projektovej dokumentdcie a vykonu odborného autorského dohl’adu

Projektova dokumentécia bude vypracovana a odovzdana Objednavatelovi v ramci dojednane;j
ceny v poZadovanom mnozstve vyhotoveni v tlaéenej aj v digitalnej forme.

Odovzdanim sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentacie Objedndvatelovi potvrdenej
odovzdévacim a preberacim protokolom.

Akceptaciou sa rozumie odsihlasenie vecnej a obsahovej stranky predmetu diela vo forme
akceptatného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami (d’alej len ,,4kceptdicia®).
Objednavatel je povinny akceptovat’ predmet diela do 14 dni od odovzdania diela, alebo pisomne
resp. emailom oznamit’ Zhotovitel'ovi ndmietky a pripomienky vo¢i odovzdanému predmetu diela,
pricom Zhotovitel je tieto povinny odstranit’ v lehote do 7 pracovnych dni od doru¢enia oznamenia
namietok a pripomienok zo strany Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel namietky
a pripomienky ncodstrani do uvedenej lehoty alebo ich neodstrani riadne, Objednavatel’ ma pravo
opidtovne oznamit’ a $pecifikovat’ Zhotovitel'ovi namietky a pripomienky k predmetu diela a urgit’
dodato¢nu primerant lehotu (nie vSak dlhsiu ako 7 dni) na ich odstranenie. Pokial nebudi ndmietky
a pripomienky odstranené ani v dodato¢nej lehote, Objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu
z omeskania vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny za kazdy defi omcskania poéniic 8. dfiom od
dorucenia prvého pisomného oznamenia o namietkach a pripomienkach, pripadne odstipit' od
zmluvy. V pripade, Ze Objednavatel’ do 14 dni od odovzdania projektovej dokumentacie v zmysle
ods. 2 tohto ¢lanku nepredlozi pisomne oddévodnené namietky voli predmetu diela, tento sa
povazuje za akceptovany. Akceptaciou nie je dotknuté privo Objednavatela na uplatnenie
zodpovednosti voci Zhotovitel'ovi v zmysle ¢lanku VII tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pocas spracovania projektovej dokumentacie poskytne Zhotovitel'ovi
v nevyhnutnom rozsahu spolupdsobenie, spo¢ivajice v odovzdani potrebnych idajov a ujasneni
podkladov, odovzdani vSetkych vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude bez zbytoéného odkladu informovat’ Objednavateta o akejkolvek udalosti, ktora
by branila alebo staZovala realiziciu predmetu zmluvy a ktora by mala vplyv na dohodnuté terminy
dokoncenia. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na Objednavatela.

Zhotovitel bude Objedndvatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré budi organizované podl'a aktudlnej potreby rieSenia diel¢ich problémov. Na
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12.

13.

poziadanie Objednavatela prizve Zhotovitel' na pracovné rokovanie zainteresovanych zastupcov
dotknutych subjektov. Pred findlnym odovzdanim diela sa Zhotovitel zavazuje vyzvat
Objednavatel'a v dostatoénom predstihu na pisomné schvalenie findlneho konceptu diela, za
ucelom postidenia, ¢i obsahuje vietky pozadované nalezitosti, a to najmé netechnickej povahy.
Zhotovitel’ sa zavizuje uskutoénit’ vykon OAD na stavbe ,,RekonStrukcia mostného priepustu
Dolinka* (d’alej len ,,stavba“) podl'a tejto zmluvy v rozsahu:
ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,
dodrZzanie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,
posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky z pohl'adu dodrziavania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrZiavanie lehot vystavby, pripadne d’al$ich
udajov a ukazovatel'ov,
vyjadrovanie sa k poziadavkam zhotovitela stavby na tzv. ,,naviac prace®,
na zaklade zistenych skutoénosti vyjadrovanie sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov,
v pripade potreby predkladanie stanovisk a vysvetlovanie problémov, spojenych
s nejasnostami vyplyvajucimi z vyhotovenej projektovej dokumentdcie,
v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektove;j
dokumentacii, navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny, a v pripade potreby aj
spracovanie takéhoto rieSenia formou zmenovej projektovej dokumentacie so spracovanim
zmenového rozpodtu,
zaujimanie stanoviska s vysvetlenim anavrhom rieSenia k pripadnym vadam projektovej
dokumentéacie pri realizacii stavby,
uéast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti.
Rozsah na vykonanie OAD je stanoveny na maximalne 20 hodin.
Zhotovitel’ je povinny vykonat OAD osobne. Realizaciu autorského dozoru, t. j. ¢innosti podla
bodu 7 tohto ¢lanku a dodrZiavanie technologickych postupov zo strany realizatora stavby ma
Zhotovitel’ povinnost’ zapisat’ do stavebného dennika s vyznacenim Casu pritomnosti na stavbe.
Negativne zistenia a vietky odchylky oproti projektovej dokumenticii je povinny Zhotovitel
v ramci autorského dozoru okrem zapisu do stavebného dennika ozndmit’ na emailova adresu
Objednavatel'a uvedenti v zahlavi tejto zmluvy, a to okamzite po ich zisteni.
Zhotovitel je povinny vykonavat’ OAD v rozsahu uvedenom v bode 7 tohto ¢lanku, a to:
pocas realizacie stavby,
do protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani svojej ¢innosti spolupracovat’ s Objednavatel'om, stavebnym
dozorom, ako aj sprislusnym stavebnym tradom adotknutymi organmi S§tatnej spravy
a samospravy a s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny turad alebo
pravne predpisy. Vysledky vsetkych &innosti vykonanych podla tejto zmluvy je Zhotovitel
povinny vopred pisomne alebo elektronicky odstuihlasovat’ s Objednavatel'om.
Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a predloZenie spravy o vysledku OAD, ktora
zahfiia vSetky zistenia pri vykone OAD podas realizacie stavby, ako aj po jej dokonceni,
zdokladované v stthrne prisluSnou dokumentaciou.
Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela previest’ zavizky z tejto zmluvy
na tretiu osobu.



Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentacie ,, Rekonstrukcia mostného priepustu Dolinka

Clanok IV
Cas plnenia

Zhotovitel’ vypracuje a dod4 dielo:
1.1 Projektovii dokumentdciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizaéného projektu

v termine: do 90 kalendarnych dni od ucinnosti tejto zmluvy.
1.2 Odborny autorsky dozor v termine:

- Zaciatok: diiom odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby.

- Ukon¢enie: diiom prevzatia stavby Objednavatelom od zhotovitel'a stavby.
Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim projektovej
dokumentacie Objednavatelovi ajej Akceptaciou vzmysle ¢lanku IIT ods. 3 tejto zmluvy
ariadnym vykonom odborného autorského dozoru podla ¢lanku III tejto zmluvy, ato vsetko
v terminoch podl'a élanku IV ods. 1 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vynimoénych pripadoch, ak vplyvom nepredvidatelnych
okolnosti, ktoré Zhotovitel nemohol pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti predvidat’
a ktoré zabrénia riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy zo strany Zhotovitel'a, sa
neuplatni ustanovenie zmluvy, tykajuce sa terminu dodania diela a ustanovenie ¢lanku VI ods. 8
tejto zmluvy za podmienky, Ze¢ sa strany dohodni na zmene pdvodne dohodnutych terminov
dodania diela dodatkom k zmluve. Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne
oznamit’ Objednavatelovi vznik tejto okolnosti, majicej vplyv na zmenu terminu dodania diela.
Objednavatel’ oznami (pisomne/mailom) Zhotovitelovi termin zaatia vykonu OAD bez
zbyto&ného odkladu, najneskdr vak 3 dni pred dilom odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby.

Clinok V
Cena diela

Cena za vypracovanie projektove] dokumentacie a za vykonanie OAD je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z. ocendch ako cena
maximdlna na zaklade vysledku verejného obstaravania.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku II tejto zmluvy a spdsobom uvedenym
v ¢lanku III tejto zmluvy, na zaklade predloZenej cenovej ponuky vo vykonanom verejnom
obstaravani, je stanovena nasledovne:

a) Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie:

cena bez DPH 3 500 EUR
DPH 700 EUR
cena vratane DPH 4200 EUR

slovom: Styritisicdvesto eur

b) Cena za vykon odborného autorského dozoru:

cena bez DPH 400 EUR
DPH 80 EUR
cena vratane DPH 480 EUR

slovom: Styristoosemdesiat eur

V odmene podla tohto bodu su zahrnuté vsetky naklady vynaloZzené Zhotovitelom v stvislosti
s plnenim predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu ¢lanku IT a I1I tejto zmluvy, vratane nakladov na
prepracovanie alebo doplnenie projektovej dokumentacie podl'a ¢lanku IT ods. 6 tejto zmluvy. Za
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12.

vykon OAD vyvolany vadami, resp. nedorobkami projektovej dokumentacie nema Zhotovitel
narok na odmenu.

Cena uvedena v ods. 2 tohto ¢lanku je cena kone¢na, pokryva cely zmluvny zavizok a vSetky
naleZitosti a veci vymedzené touto zmluvou nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela,
ktoré umoznia Objednavatel’'ovi riadne nakladanie s odovzdanym dielom.

Clanok VI
Platobné podmienky a zmluvné pokuty

Zhotovitel' po vykonani diela ajeho pisomnom odovzdani Objednavatelovi v sulade
s podmienkami tejto zmluvy vystavi za spracovanie projektovej dokumentacie faktiru — danovy
doklad, ktory bude mat’ vietky vecné a formalne nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.
Objednavatel’ uhradi faktaru za spracovanie projektovej dokumentacie podla ¢lanku V ods. 2
pism. a) tejto zmluvy Zhotovitel'ovi po Akceptacii projektovej dokumentacie v zmysle ¢lanku IIT
ods. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vystavi faktiru za vykon odborného autorského dozoru — danovy doklad, ktory bude
mat’ v8etky vecné a formalne néleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov podla ¢lanku V
ods. 2 pism. b) tejto zmluvy, ktora nesmie presiahnut’ maximalnu cenu za vykon OAD stanovent
v &lanku 11T ods. 8 tejto zmluvy, a to po ukonéeni vsetkych ¢innosti suvisiacich s vykonom OAD.
Splatnost’ vystavenych faktirje do 30 dni odo dia ich doru¢enia Objednavatelovi.

Faktura musi obsahovat’ naleZitosti dokladu podl'a zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a musi byt v stlade s podmienkami tejto zmluvy. V pripade,
Ze faktira neobsahuje potrebné nalezitosti, vrati ju Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na prepracovanie
s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ dilom dorucenia prepracovane;j faktury.
Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi ziadne zalohové platby.

V pripade omeSkania s uhradou faktiry za riadne a véas odovzdané dielo je Objednavatel’ povinny
zaplatit' Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,5% z fakturovanej sumy za kazdy den
omeskania,

V pripade, ze Zhotovitel’ nedoda projektovli dokumentaciu v dohodnutom termine, Objednavatel’
ma pravo na zmluvni pokutu z omeskania vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny podla ¢lanku V
ods. 2 pism. a) tejto zmluvy za kazdy def omeskania.

V pripade neplnenia povinnosti OAD ma Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske
100,- Eur za kazdy pripad zanedbania ktorejkol'vek ¢innosti podla ¢lanku III. ods. 7 aZ 12 tejto
zmluvy, ato za kazdy deii zanedbania ktorejkol'vek ¢innosti podla ¢lanku IIT ods. 7 az 12 tejto
zmluvy. Za zanedbanie &innosti v zmysle tohto ¢lanku sa povazuje stav, kedy Zhotovitel
nevykonava &innosti podla tejto zmluvy s nélezitou odbornou starostlivostou, riadne, vcas,
v stlade s touto zmluvou, platnymi a uéinnymi prdvnymi predpismi a technickymi normami.
Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednéavatel'a na
nahradu §kody. Objednavatel’ ma narok na nahradu $kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.
Zmluvna pokuta sa povaZzuje za zaplatenu jej pripisanim na tcet dotknutej zmluvnej strany
v petiaznom ustave uvedenom v zahlavi tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok
zo zmluvy.

Clanok VII
Zodpovednost’ Zhotovitel’a

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a dodané podl'a ustanoveni tejto zmluvy vcas
a riadne, t. . v stanovenom termine, bez zavad a nedostatkov, v stlade s platnou legislativou SR,
STN, STN EN, TN a d’algimi stivisiacimi predpismi, pricom bude pouziteIné na dohodnuty ucel.
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Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri vykonani diela s maximalnou odbornou starostlivostou,
dodrziavat vieobecne zavizné pravne predpisy a technické normy. Dalej sa bude riadit’ zaviiznymi
podkladmi Objednavatela, zavdznymi pokynmi Objednavatel'a, zapismi a pisomnymi dohodami
zmluvnych stran potvrdenymi obidvoma zmluvnymi stranami,

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavene;j
podl'a projektu Zhotovitel'a a budi spdsobené nespravnym naprojektovanim. Pri vykone OAD je
Zhotovitel' povinny poukézat’ na nedostatky ihned’ po ich zisteni a oznidmit’ ich bezodkladne
Objednéavatel’ovi, stavebnému dozoru, pripadne technickému dozoru, inak zodpoveda za $kodu,
ktora poruSenim tejto povinnosti vznikne.

V pripade, Ze sa pocas realizacie stavby realizovanej na zdklade vypracovanej projektovej
dokumentacie preukaze jej nekvalita, neuplnost’ diela, pripadne budi zistené iné vady diela ako
napr. nezrovnalosti v stavebnej Casti, nestlad s vykazom vymer, chybajice &asti projektovej
dokumentacie najednotlivé Casti diela, ktoré si nevyhnutné pre realizaciu a spravne fungovanie
stavby, chybne uvedené rozmery, poéty kusov jednotlivych prvkov, nespravne pouzita technolédgia
v projektovej dokumentacii a podobne, ma Objednavatel narok pozadovat od Zhotovitela
ndhradné plnenie alebo dodanie chybajiceho plnenia v primeranej lehote stanovenej
Objednévatel'om. Pokial nebude nahradné plnenie dodané v stanovenej primeranej lchote,
Objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny za projektovi
dokumenticiu za kazdy denn omeskania poénuc nasledujiicim difiom od uplynutia tejto lehoty,
pripadne odstipit’ od zmluvy.

Clanok VIil
Ostatné ustanovenia

Objednavatel’ ako aj Zhotovitel’ su opravneni odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze sa druha zmluvna
strana dostane s plnenim svojej zmluvnej povinnosti do omes$kania, a tito povinnost’ nesplni ani
v dodatocnej pisomne stanovenej lehote.

Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a doruéené druhej zmluvnej strane. Odstipenim od
zmluvy zanikaju vSetky prava apovinnosti zmluvnych strdn vyplyvajice ztejto zmluvy,
s vynimkou prdv na zmluvné a zdkonné sankcie, ako aj s vynimkou naroku na nahradu $kody
a s vynimkou zmluvnych ustanoveni, ktoré na zaklade prejavu véle zmluvnych stran alebo
z dévodu ich pravnej povahy zostavaji v platnosti aj po skonceni platnosti a G¢innosti tejto zmluvy.
Odstupenie od zmluvy je opravnend zmluvna strana povinna pisomne oznamit’ druhej zmluvnej
strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, o nastala skutoénost’ zakladajica jej narok na odstipenie
od zmluvy.

Tato zmluva zanika:

a) kompletnym splnenim predmetu tejto zmluvy;

b) dohodou zmluvnych stréan;

c) priporuSeni zmluvy odstipenim ktorejkol'vek zo zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze vietky spory, ktoré vyplynd v suvislosti s touto zmluvou budu
riesit’ prednosine cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde
k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riesené podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zékonnika a ostatnych vSeobecne zé&véznych pravnych predpisov
vSeobecnymi sidmi SR. Zmluvné strany vyluéuju rieSenie pripadnych sporov z tohto zmluvného
vztahu v rozhodcovskom konani.
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Clanok IX
Dorudovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, akékol'vek pisomnosti
spojené s touto zmluvou musia byt’ doruc¢ené druhej zmluvnej strane na adresu sidla uvedena v tejto
zmluve. V pripade zmeny sidla je prisluna zmluvna strana tito zmenu do 7 dni pisomne oznamit’
druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom, inak sa na zmenu sidla z hl'adiska doruc¢ovania
pisomnosti na G¢ely tejto zmluvy nebude prihliadat’.

Vsetky pisomnosti stivisiace z touto zmluvou musia byt druhej zmluvnej strane doru¢ované
doporucene alebo osobne oproti pisomnému potvrdeniu dorucenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost’ sa povazuje za prijatu druhou zmluvnou stranou 7. diiom
odo diia jej preukazatel'ného odoslania v sulade s tymto ¢lankom, a to aj v pripade, ak si prislusna
zmluvna strana pisomnost’ v tejto lehote neprevzala, pripadne jej prevzatie odmietla. V pripade
osobného prevzatia pisomnosti sa bude pisomnost povazovat za dorucenti diiom pisomného
potvrdenia jej prevzatia. Pokial’ zmluvna strana odmietne osobne prevziat’ pisomnost’ a/alebo
pisomne potvrdit’ jej prevzatie, bude sa postupovat’ podl'a prvej vety tohto bodu.

Clanok X
Zaverecéné ustanovenia

Zmeny vo vychodiskovych podkladoch alebo nové poziadavky Objednavatel’a, ktoré vznikni po
Akceptacii diela Objednavatelom v zmysle ¢lanku 1T ods. 3 tejto zmluvy budu rieSené formou
pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutd aj zodpovedajuca zmena lehoty
dodavky a cena prac.

Tato zmluvu je mozné zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania len v sulade
s ustanoveniami § 18 Zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

Téato zmluva nadobida platnost” dilom jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran. V sualade s
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni, nadobudne tato zmluva G¢innost’ diom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlddy SR (www.crz.gov.sk).
Zverejnenie zmluvy vykona Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len formou pisomnych,
o¢islovanych dodatkov, podpisanych obidvomi zmluvnymi stranami, ktoré buda G¢inné diiom
nasledujucim po dni ich zverejnenia spdsobom uvedenym v bode 3 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné pravaa zavizky, buda
sa tieto riadit’ prislusnymi ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov a ostatnych v§eobecne zavdznych pravnych predpisov SR.

Objednavatel’ je opravneny odstapitt od zmluvy v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.
Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ze Zhotovitel’ porusi ktorékol'vek
ustanovenie tejto zmluvy a k naprave neddjde ani do troch dni od doru€enia vyzvy Objednavatel’a
na odstranenie zavadného stavu.

Bez ohl'adu na dévod ukonéenia zmluvy, Zhotovitel” pokial’ nebude instruovany Objednavatel'om
inak, vykona nasledovné kroky:

a) okamZite zastavi prace,

b) odovzda Objednavatelovi aplne alebo &iastoéne ukonéené plnenia podla tejto zmluvy.
Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy st nasledujice prilohy:

Priloha ¢. 1: Specifikacia predmetu zmluvy

Priloha ¢. 2: Cenova ponuka Zhotovitel'a (v pozicii uchadzaca vo verejnom obstaravani)
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9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzavreli slobodne, vaZne abez omylu, Z¥iadna zo
zmluvnych stran nekonala v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné
strany riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu ju vlastnoruéne podpisali.

10. Téato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych jeden je ureny pre Zhotovitel’a a dve

pre Objednavatela.

PROMOST s.r.o.

s 14 L. ta ]’
Za Objednavatela: Za Zhotoviteta— -~ Gregorova Vieska 73
. - ; 5430
816 525
m
...................... e B e
Branislav Baran Ing. Michal Slobodnik
priméator mesta k’pnatel’ spolo¢nosti
Y
Pracovna pozicia Meno a priezvisko Podpis | Datam

Referent/ka zodpovedny/a za
vypracovanie zmluvy

Mgr.
Lucia Malatincova

Veduci/a oddelenia
zodpovedny za vecné plnenie
zmluvy

Vedici ekonomického Ing.

oddelenia Mojmir Chalupsky
P JUDr.

Privnik Jaroslav Brada

Prednosta MsU JUDr.

Viera TrokSiar Bystrianska







Priloha ¢. 1
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SPECIFIKACIA PREDMETU ZMLUVY

Predmetom zmluvy ;je vypracovanie projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie v podrobnosti
realizaéného projektu stavby ,Rekonstrukcia mostného priepustu Dolinka® v rozsahu Prilohy &. 2
a Prilohy ¢. 3 Sadzobnika UNIKA 2022 a vykonanie odborného autorského dozoru v rozsahu Prilohy &.
4 Sadzobnika UNIKA 2022 odo dnia odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby do doby
protokolarneho odovzdania stavby Objednavatel'ovi. Maximélny rozsah hodin na vykonanie odborného
autorského dozoru je 20 hodin.

Pozn.: Polohopisné a vyskopisné zameranie, hydrologické Gidaje N-roénych max. prietokov ako aj
informativne vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti poskytne Zhotovitelovi Objednavatel’.

Projektova dokumentécia bude riesit’ rekonstrukciu/opravu mostného priepustu a zvad3enie dimenzii na
miestnych komunikéciach v lokalite ,,Nova Ves* v meste Detva — parc. E-KN ¢&. 26076/23 (LV &.
10022); 26076/22 (LV €. 10648); 10215/1 (LV €. 1079) a C-KN ¢&. 7416 (LV &. 10057).
Vodna plochaje v sprave Slovenského vodohospodérskeho podniku, §. p. Banské Stiavnica.
Navrhnuté rieSenie rekonstrukcie mostného priepustu bude obsahovat’ najma:
vyburanie pévodného beténového priepustu;
navrh nového mostného priepustu z prefabrikovanych Zelezobeténovych rimovych priepustov,
so spevnenymi ¢elami a zdbradlovymi zvodidlami, spevnenie brehov a dna vodného toku;
skladba vozovky na mostnom telese bude korespondovat’ s povrchom vozovky miestnej
komunikécie, ktora bola obnovena (tzn. betén asfaltovy jemnozrnny tr. AC 8).
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Cenova ponuka uchadzaéa:

VEREJNY OBSTARAVTEL:

Nazov verejného obstardvatel’a:

Sédlo:
1CO:

Nazov zékazky:

Mesto Detva

J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva

00319 805

priepustu Dolinka“

Vypracovanie projektovej dokumentdcie ,,Rekonstrukcia mostného

Uchadza¢:

Obchodné meno: PROMOST s.r.0.

Sidlo: Gregorova Vieska 73, 985 56 Gregorova Vieska

ICO: 45 351 856

DIC: 2022945430

IC DPH: SK 2022945430

Telefon: +421 903 811 902

E-mail: promost29(@gmail.com

Webova stranka: https://promost.sk/

Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s., poboka Luéenec

Cislo uétu: SK26 1100 0000 0029 2183 0059

Platca DPH: ANO * | NIE *

*nehodiace sa &krtnite
Jednoikova DPH Cena celkom
Rozsah
PoloZka vzsa cenav EUR vEUR s
(v hodindch) vEUR
bez DPH DPH

Vypracovanie projektovej dokumentacie 3.500,- 700, - 4.200,-
Vykon odborného autorského dozoru 20 20,- 4,- 480, -
Cena celkom 3.900.- 780,- 4.680,-

PRONIOST s.Ir.c.

985 56 Gregorovo Viesko 73
ICO: 45351
Prev.: Partizényka 17, 984 0} Luéenec
Tel.: +421 903 871 902, +421 907 816 525

V Gregorovej Vieske dna 06. 09. 2023

podpis osoby opravnenej konat za
uchddzaca s uvedenim mena, priezviska, titulu’

Ja, osoba oprdvnend konat za uchddzaca svojim podpisom potvrdzujem, %e cenové ndvrhy si stanovené v siilade so zdkonom
NRSR ¢ 18/1996 Z. z, o cendch v zneni neskorsich predpisov, vychddzajiic zo sucasnych trhovych podmienok a cien a zahffiaji
vietky ndklady, ktoré som pri vynalozeni maximdlnej odbornej stavostlivosti povazoval za nevyhnutné pre riadne plnenie
v zmysle poziadaviek verejného obstardvatela vo Vyzve na predkladanie poniik.

1V pripade zastipenia uchddzaéa osobou opravnenou konat za uchddzada na zdklade splnomocnenia oprdvnenej osoby
v zmysle prislusnych registrov, poZaduje sa ako siéast tohto dokumentu aj toto splnomocnenie.






