Zmluva o dielo

»Rekonstrukcia hradobného mura“
uzavreta podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

/ dalejlen ZoD /

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNAVATEL:

zastupeny:

Osoby oprdvnené na jednanie vo veciach
a) zmluvnych:
b) technickych:
c) vykonavat technicky dozor investora:
d) kontrolovat zhotovenie diela

v priebehu realizicie:
e) prevziat dielo:

Mesto Krupina

Svitotrojiéné namestie ¢.4/4

963 01 Krupina

Ing. Radoslav Vazan, primator mesta

Ing. Norbert Kemp
Ing. Martin KriZzan, Ing. Norbert Kemp
Ing. Martin KriZzan, Ing. Norbert Kemp

podla bodu a, b, c
podla bodu b, c

f)  rozhodovat o zmendach a pracach naviac,

ktoré maju za nasledok zvysenie
dohodnutej ceny:

Bankové spojenie:
¢islo uctu:

ICO:

DIC:

2. ZHOTOVITEL:

zastupeny:

Osoby oprdvnené na jednanie vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:

Bankové spojenie:
¢islo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Register:

podla bodua+b

VUB, a.s., pobocka Krupina

SK 24 0200 0000 0000 2002 0412
00320056

2021152540

Jan Skvarka - J.S.

Trieda Hradca Kralové 4027/39
974 04 Banska Bystrica

Jan Skvarka

Jan Skvarka
Jan Skvarka

SLSP a.s.

SK17 0900 0000 0000 5005 0727

30563623

1029397039

SK1029397039

Zivnostensky register Okresného Uradu Banska Bystrica
¢. 601-7444
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Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy jed zavazok zhotovitela zrealizovat cely rozsah nizsie uvedeného
diela predmetu zakazky, ktory je Specifikovany v projektovej dokumentdcii, v sutaznych
podkladoch a v predloZenej cenovej ponuke zo diia 27.07.2023, ktorej rozpocet tvori prilohu
¢.1 tejto zmluvy, predloZenej v ramci verejného obstardvania podla § 117 zakona ¢. 343/2015
Z. z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, t.j. verejné obstaravanie na zadavanie zakaziek s nizkou hodnotou. Realizacia diela
je v sulade s rozpotom mesta na rok 2023.

Predmetom diela je doddvka stavebnych prac na rekonstrukcii hradobného mira v meste
Krupina, umiestnenej v k.U. Krupina, na pozemku parc. ¢. KN-C 1542/5. Jedna sa o Cast
historického opevnenia nachadzajuceho sa v Parku Andreja Sladkovi¢a. Prdace spocivaju
v sandcii znacne zdegradovaného kamenného muriva v podobe demontaze casti mura, jeho
nasledného domurovania, vyspravenia skar a prestresenia.

Zhotovitel' riadne zabezpedi miesto, kde budu prebiehat stavebné prace, aby nedoslo
k zraneniu inych os6b pohybujucich sa v priestoroch staveniska.

Zhotovitel je povinny strpiet obmedzenia, ktoré vzniknu v stvislosti s tym, Ze stavebné prace
budu vykondvané pri pesich komunikaciach.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednévatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami objednavatela, uvedenymi v sutaznych
podkladoch — vo vyzve na predkladanie ponuk zo dfia 10.07.2023 a riadne a vcas zhotovené
dielo odovzdat objednavatelovi.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi vytyéenie inzinierskych sieti, ktoré by mohli byt
stavbou dotknuté.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Zhotovitel dielo vykona na vlastni zodpovednost a riziko.

Clanok Il1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. a nesmie mat Ziadne vady a nedorobky braniace jeho

riadnemu uZivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavadzuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné

strany nedohodnu inak.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukoncenie diela prislusnymi dokumentmi :

- osvedcenia o akosti pouZitych materialov, atesty vyrobkov, certifikaty, doklady o odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov, képie stavebného dennika, zapis o odovzdani a prevzati
diela, prip. iné dokumenty preukazujlce riadne vyhotovenie diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia, ktoré budu

obsahom diela budu nové, prvej akosti a vyhovuju technickym normam a pravnym predpisom

a zaroven poziadavkam uvedenym v projektovej dokumentacii stavby.

Prace je zhotovitel povinny vykonat v stlade so stavebnym zdkonom, technickymi normami

a vietkymi pravnymi predpismi vztahujlcimi sa na realizaciu diela.

Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatelom urcil objednavatel vykonom technického dozoru



3.7

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Ing. Martina Krizana, odborny referent oddelenia vystavby, ZP a RM Mestského dradu v
Krupine, €. tel.: 0910 513 754.

Zhotovitel urcil pracovnika — stavbyveduceho, zodpovedného za realizované prace a doddavky s
preukazatelnou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvediceho bude vykonavat : Jan
Skvarka, €. tel.: 0903 526 956, e-mail: janoskvarka@gmail.com.

Clanok IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 25 200,00
20 % DPH 5 040,00
Cena s DPH 30 240,00

Podrobna Specifikacia ceny diela je uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy - ponukovy rozpocet.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami, zahfia vSetky vykazané a ocenené prace,

odborné posudky, vyjadrenia, skusky, dopravné a prepravné ndklady a dalSie prdce suvisiace

s realizaciou a odovzdanim diela.

Cena dohodnutad v¢él. IV. bod. 4.1 kryje aj naklady potrebné na dodrzanie zmluvne

dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sdtaznych

podkladov a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch,
platnych na Gdzemi Slovenskej republiky,

b) podmienok realizacie diela:

- naklady suvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas prac,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych priac v neobvyklych podmienkach a v
nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- prepravné a dopravné naklady,

- naklady na zabezpecenie privodu elektriny a vody, ako aj naklady na ich spotrebu.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze takto dohodnutd cena diela je kone¢na a nebude sa dalej

menit ani vzhladom na zvysenie vstupnych nakladov materidlov, ceny prac a podobne.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,

materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok boli predlozené:

- Vyzva na predkladanie ponuk zo dria 10.07.2023 vratane priloh.

Bez pisomného suhlasu objedndvatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouZité iné zariadenia a

materialy, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prac a ich charakteru. Zamenu

zariadeni za objednavatela mozu potvrdit jedine osoby uvedené v ¢l. I., bod 1. pism. b) tejto

zmluvy a to pisomne zapisom do stavebného dennika.

V pripade, Ze pri realizdcii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo

rozsireniu predmetu diela na zaklade potrieb stavby a poziadaviek objednavatela, je

objednavatel povinny odovzdat zhotovitelovi stpis tychto zmien, ktory zhotovitel oceni podla

jednotkovych cien uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je mozné ocenit naviac

prace z dévodu neobsiahnutia prislusnej polozky a jej jednotkovej ceny v prilohe €. 1, je
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mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej
ceny s tym, Ze vySku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej pisomne odsuhlasi objednavatel
uvedeny v¢l. I, bod 1. pism. b). Zmluvné strany potvrdia cenu naviac prac pisomnym
dodatkom.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnu nepredvidané prace naviac, je nutné s tym oboznamit
objednavatela uvedeného v ¢l. I, bod 1. pism. c), zaznamenat ich v stavebnom denniku, vopred
odsuhlasit s objednavatelom uvedenym v ¢l. |, bod 1. pism. b). Zhotovitel vyhotovi stpis prac
a dodavok naviac prdc, ku ktorému sa vyjadri technicky dozor objedndvatela. Ak ma supis
vady, vrati supis zhotovitelovi na prepracovanie. Ocenenie prac naviac je potrebné vykonat
podla bodu 4.8. tejto zmluvy.

Cl. v.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel vystavi faktiru po odovzdani diela ajeho prevzati objedndvatelom na zdaklade
supisu skutocne vykonanych préc, v sulade podla nacenenych poloZiek uvedenych v ponukovej
cene, podla prilohy €. 1 k ZoD, pripadne dohodnutych cien podla ¢l. IV., bod 4.8. a bod 4.9.
tejto zmluvy. K sUpisu vykonanych prac sa vyjadri do troch pracovnych dni technicky dozor
objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie. Az po odsuhlaseni
supisu vykonanych prac technickym dozorom objedndvatela ma pravo zhotovitel vystavit
fakturu, ktord bude mat nalezitosti darnového dokladu.

Ak budu pocas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky objednavatel
zadrzi 10 % zcelkovej ceny vystavenej faktury vrdtane DPH ako zadriné v suilade
s ustanovenim § 12 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,
a to az do doby ich odstranenia v dohodnutej lehote. Zhotovitel po odstraneni zistenych vad,
nedostatkov alebo nedorobkov v dohodnutej lehote pisomne poZiada objednavatela
o vyplatenie zadriného. V pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel neodstrani vady,
nedostatky alebo nedorobky diela, objednavatel je opravneny tieto odstranit na naklady
zhotovitela a na tento Ucel pouzit sumu zadrzného podla tohto bodu zmluvy.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnutu cenu diela na zaklade faktury v lehote splatnosti
30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti uréené vseobecne zavaznym pravnym predpisom
alebo dohodnuté touto zmluvou, ma objednavatel pravo vratit tito do terminu splatnosti
zhotovitelovi na prepracovanie. V takomto pripade prestava platit pévodna lehota splatnosti
faktiry. Nova lehota splatnosti zacina plynit odo dna dorudenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat oproti faktire zhotovitela zmluvné pokuty,
ktoré objedndvatel uplatnil na zhotovitelovi podla tejto zmluvy a ku dnu dorucenia faktur
neboli zhotovitelom objednavatelovi uhradené. Jednostranné zapocitanie je objedndavatel
povinny pisomne oznamit zhotovitelovi.

Cl. VL.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zapocat a zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zaciatok: do 5 dni odo dna odovzdania staveniska, pricom odovzdanie a prevzatie
staveniska musi byt do 30 dni odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy

Ukoncenie: do 2 mesiacov odo dila odovzdania staveniska

Vypratanie staveniska: do 3 pracovnych dni odo diia ukonéenia diela
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Zhotovitel je povinny dielo realizovat v ¢ase podla ¢l. VI. ods. 6.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela podla bodu 6.1.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov na jeho
strane nad 5 kalendarnych dni a zdroven neinformuje objednavatela podla bodu 6.3., povazuje
sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 6.1. je podmienené riadnym a véasnym spolup6sobenim
objedndvatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, o ktoru prerusenie
ovplyvnilo dobu jeho vykondavania. Dobu prerusenia potvrdi zastupca objednavatela uvedeny
v €l. I, bod 1. pism. b).

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 6.1. zd6vodu na strane
zhotovitela, ma objednavatel pravo okrem zmluvnej pokuty Ziadat nahradu skody, pricom
zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci zhotovitelovi (zapisom do stavebného dennika)
primerany dodatocny cas plnenia zmluvy. Po pripadnom marnom uplynuti tejto lehoty je
objednavatel opravneny uplatnit sankcie v zmysle ¢lanku IX. a odstupit od tejto zmluvy.

V pripade nepriaznivého pocasia, najma v pripade poklesu tepl6t pod Uroven stanovenu pre
vykondvanie technologickych postupov azabudovanie materidlov vyZadujucich si mokré
procesy je mozné po vzdjomnej dohode realizdciu prac prerusit zapisom v stavebnom
denniku. V pripade, Zze z tohto doévodu doslo k preruseniu vykondvania diela, lehota na
zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, o ktoru prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykondvania.
Dobu prerusenia potvrdi zastupca objedndvatela uvedeny v ¢l. |, bod 1. pism. b).

¢l. vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objedndvatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko vtermine do 30 dni od
nadobudnutia ucinnosti zmluvy. Tuto skuto¢nost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v
stavebnom denniku.

Zhotovitel si zabezpeli odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné
zdroje energii. Naklady za odbery pocas realizdcie diela znasa zhotovitel na zaklade
individualnych odbernych zmldv so spravcami médii (vratane podruzného merania).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZzuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Tieto skutoc¢nosti budu zaznamenané do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest
stavebny dennik diom odovzdania a prevzatia staveniska.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak
sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel zastupeny osobou v él. ., bod 1 pism. a), b) a c) je opravneny kontrolovat
dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania, dodavatelsky systém i dodrziavanie vSseobecnych
pravidiel bezpecnosti prace. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma
pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady pri zhotovovani diela a dalej postupoval v sulade
s touto zmluvou a pravnymi predpismi vztahujdcimi sa na dielo. V pripade, ze zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny vstupovat na stavenisko a kontrolovat priebeh a postup
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stavebnych prac stavby a dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast zodpovedného technického pracovnika, resp.
majstra na stavbe denne a viest prostrednictvom stavbyvediceho stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujlice pre zhotovenie diela a predkladat
stavebny dennik technickému dozoru objednévatela. Zarover je povinny viest v stavebnom
denniku podrobny popis vykonov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania
diela a tykajuce sa diela.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit
do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Zhotovitel' je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle aktualne platnej
legislativy, v opaénom pripade to bude povaZované za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obcianskeho zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
objednavateflom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tdto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej spbsobilosti a vyuZiti svojich vedomosti.

Ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim zhotovovania
diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych
veci objednavatela az do doby, ked takdto nevhodnost mohol zistit.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi rieSenie, resp. zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objedndvatelovi. Pocas realizacie diela zhotovitel zabezpedi Cistotu pre stavbu pouzivanej
komunikacie a prilahlych komunikacii, zdroven zabezpeli osvetlenie staveniska pocas
vystavby.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob v okoli staveniska.

Zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomoéckami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny vsSetkych pracovnikov stavby
oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP a PO a ich dodrZiavania pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie plne respektovat vieobecné technické poZiadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v
sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych technickych
noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZité materidly a
vyrobky pri realizacii prdc musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku
republiku.

Zhotovitel bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrzZiavat viestranny poriadok na
mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeci koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskuto€fiovani diela nepouzZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych os6b.

Ak zhotovitel porusi zavazok podla ¢l. 7.3.13. tejto zmluvy, nesie v celom rozsahu
zodpovednost za porusSenie a znasa vsetky désledky z toho vyplyvajuce, najma nahradu
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sposobenej skody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté
vstupy tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel' je povinny v pripade potreby stavby, resp. na pokyn objednavatela zvolat
kontrolny den v rdmci realizacie stavby.

Nakladanie s odpadom na stavbe bude riadit a vykonavat zhotovitel v stlade s platnou
pravnou Upravou v oblasti odpadového hospodarstva.

Zhotovitel je povinny zabezpecit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy aktorého pbvodcom je objednavatel, vsulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»Zakon o odpadoch”) a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi SR.

Zhotovitel je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednéavatelovi potvrdenie o odovzdani odpadu ako stéast
odovzdavajuceho a preberacieho protokolu po splneni predmetu objednavky.

¢l. vil.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a vcas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na

zédklade protokolov o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel

povinny oznamit objednavatelovi najmenej 2 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

- kopie zo stavebného dennika,

- potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov ( v pripade, ak boli zistené),

- osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, atesty vyrobkov, certifikaty, prip. iné dokumenty
preukazujuce riadne vyhotovenie diela.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvy$nych

materialov spolu so zaberom ploch vyuZivanych k zhotoveniu diela tak, aby bolo mozné dielo

riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objedndvatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so

zhotovitefom zdpis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma

povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad a objednavatel povinnost prevziat dielo

bez vad a nedorobkov.

Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého

pripravi zhotovitel.

Cl.IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu:

a) vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeskania s plnenim svojej povinnosti
dodat dielo riadne a v termine podla bodu 6.1 tejto zmluvy,

b) 500,00 Eur bez DPH za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
dohodnutej v bode 6.1. tejto zmluvy.

V pripade omeskania objednavatela s ihradou faktury za dielo, ma zhotovitel narok na urok z

omeskania vo vyske 0,1 % z dlZznej sumy za kazdy deri omeskania.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze objednavatel ma pravo zadrzat z vystavenej faktdry sumu

vo vysSke 10 % ako zadriné uvedené v ¢l. V. Platobné podmienky bod 5.2, pricom zadrzné sluzi

vyluéne na pripadnu dhradu nakladov na odstranenie zdvad a nedorobkov, ktoré zhotovitel
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v€as neodstranil. Zadrzana zmluvna cena bude uhradena do 30 dni po odstraneni vsetkych
zistenych zavad uvedenych v preberacom protokole. V pripade, Ze dielo bude zrealizované bez
zavad a nedorobkov, pisomne odovzdané objedndvatelovi, zadrzné nebude uplatnené.

¢l X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v silade s ustanovenim ¢l. Il. a bude

mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich os6b.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol

zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZziti

pisomne trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel

zodpoveda pocas piatich rokov od odovzdania diela objednavatelovi (Obchodny zakonnik §

562, ods. 2, pism. c).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota zacina

plynit driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v case, kedy

objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel preberd zavazok, Zze predmet diela bude pocas zaruénej doby spbsobily na

pouZitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.

Za pisomne uplatnenu reklamiciu sa povaZuje aj reklamacia podanda faxom, e-mailom alebo

listovou zasielkou.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela bezodkladne (najneskér vsak do 3

pracovnych dni) od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 10.7 a vady odstranit v co

najkratSom ¢ase, ktorého dizku dohodnd zmluvné strany pisomne. Ak nie je odstranenie vad

diela mozné vykonat zhotovitelom, méZe objednavatel poZzadovat zniZenie ceny.

¢l x1.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi, alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

Cl. Xi.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnend



strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného

odkladu, najneskdr vsak do 3 pracovnych dni potom, ako sa o poruseni dozvedela. OdstUpenie

je uc¢inné okamihom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

12.2 Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 12.1. stanovi na dodatoc¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoc¢nej lehoty
rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 12.1.

12.3 Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diom dorucenia prejavu vole opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

12.4 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody.

12.5 Zmluvné strany za podstatné porusenie zmluvy povazuju:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku VI. tejto zmluvy viac ako 14 dni,

c) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolvek iného ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zadstupcu objedndvatela (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nadhradnej lehote
uréenej zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

d) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikolvek povinnost uvedenu v él. VII.,
bod 7.3. tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porusenie
niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VII. ods. 7.3. tejto zmluvy.

¢l xun.
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zikonnika.

13.2 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZno uskutocnit len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

13.3 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

13.4 Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z toho dva su uréené pre objednavatela a jeden
pre zhotovitela.

13.5 Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
ucinnost driom nasledujucim po zverejneni v Centralnom registri zmlav.

13.6 Neoddelitelnou stucastou tejto zmluvy je :
Priloha €. 1 Ponukovy rozpocet stavby s vykazom vymer

V Krupine, dna. ............. 2023 Vo, ,dha . 2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Radoslav Vazan Jan Skvarka

primator mesta



