Zmluva o dielo

uzatvorend podla zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

¢l L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Obec Ivanovce

Sidlo: Ivanovce 1, 913 05 Ivanovce
Zastupeny: Bc. Maria Hladekova, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: 0659044001 / 5600

IBAN: SK10 5600 0000 0006 5904 4001
ICO: 00311651

DIC: 2021091578

Tel.: 032 /649 02 34

E-mail: obec@ivanovce.sk

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel: PEMAL, s.r.o.

Sidlo: Horna Suca 1075, 91333 Horna Suca
Zastipeny: Kramar Pavel - konatel

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Ing. Matus Betak

-vo veciach zmluvnych : Bc. Peter Kramar

Oznacenie registra podnikatela: OR OS Trencin

Cislo zapisu: Oddiel Sro, vlozka &. 26093/R
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK98 1111 0000 0011 6881 1004
ICO: 46607871

DIC: 2023484496

Tel.: 0911 669 142

Email: pemal@pemal.sk

(V pripade G&asti skupiny uviest tdaje uvedené v tomto bode pre kaZdého ¢lena skupiny samostatne)
(dalej len ,zhotovitel”)

cl. Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Chodnik pri ceste 111/1225
— lvanovce" v rozsahu Dokumentacie pre stavebné povolenie ,Chodnik pri ceste [11/1225
— lvanovce", ktort vyhotovila PROmat TN plus s. r. o., Matice slovenskej 447/56, 911 05
Tren&in v auguste 2022, ktora je neoddelitelnou sugastou sutaznych podkladov
k verejnému obstaravaniu zakazky ,Chodnik pri ceste 111/1225 — lvanovce” (dalej len
,projektova dokumentacia“), ktoré je archivované u objednavatela pod sp. zn.
VO/ZNH/3/2023.



2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto Clanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v stlade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a slvisiacich STN a EN, podia projektove;
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpetenstvo.

3. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktort predlozil
objednavatelovi ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Chodnik pri ceste
/1225 - Ivanovce“. Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie
u objednavatela pod spis. zn. VO/ZNH/3/2023. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a
ponuka) st obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané
a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

4. Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, v8eobecne zavdznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v stlade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

¢l. L.
Termin plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. |zacatie préac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. |ukon&enie prac: 1.2.1. do 90 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 09/2023.

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

3. V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskuto¢nit prace, ktoré
nie st zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto€nosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skuto¢nosti zaslat objednavatelovi aj list.
Nasledne objednavatel za¢ne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

4. V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekaZzok znemoZiujlcich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa prediZuje o po&et dni, poc€as ktorych boli préace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia. V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovietkym Zivelné
katastrofy a nepriazeil pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe),
mbéze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné;
lehota pocas prerusenia prac neplynie. PreruSenie prac z uvedenych dévodov musi mat
zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutarom objednavatela. Za nepredvidatelnt okolnost
sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, Ze bude vyhlaseny kompetentnym organom
mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostné podmienky
zodpovedajlice mesiacom v ¢ase realizacie nepovazuji za nepredvidatelnu okolnost.



Objednavatel sa zavézuje, Zze dokongené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuta cenu.

Vsetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitefom pred tcinnostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
acdinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto vzniknuté
naklady suvisiace s touto zmluvou.

cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a v stlade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

= ) R vt a b ATl I A 70 373,61.....covee. ,- Euro,
b)Y BPH . T 40747 2scccvvnviives ,- Euro,
0}  CeraS DPHosmmeammasmmomaiboo s e 84 448,33..............., - Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovanti zmluvnt cenu v zmluve celkom. Na skutocnost, Ze nie
fe platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocte podla objektov v Cleneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, straZenia, osvetlenia,

b) prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie véetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajticich z prislu§nych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
sposobilymi osobami) vztahujicich sa na predmet zakazky v papierove] aj
elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

e) dodanie porealizacného zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,

f) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

g) vytyCenie v8etkych inZinierskych sieti,

h) dodania dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vznikn( pri
realizacii na povolené skladky (evidencéné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky).

Sucastou dodavky su aj naklady na vytyenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technologii, odvoz stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajlcej z projektu diela pri reSpektovani autorskych



prav, zabezpectenie dotasného dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu do¢asného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
stvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii,
porealizacné geodetické zameranie stavby, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajlice
z drziavania prisludnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

¢l. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat' po
ukonéeni a odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktira bude vystavena na zaklade zhotovitelom predloZenych, objednavatefom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac na diele.

Splatnost faktiry je 60 dni odo dila jej doruc¢enia objednavatefovi. Za defi Ghrady sa
povaZuje den odpisania z U¢tu objednavatela.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

4 1. Cislo dafiového dokladu (faktury),

4.2. ozna&enie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kéd projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujtce k fakturacii,

4.5. oznacenie pefazného Ustavu a ¢islo Uctu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, defi splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

4.7. fakturovanu sumu v €,

4.8. hodnotu DPHv % a v €,

4.9. oznacCenie osoby, ktora faktiru vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislusné nalezZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zatne plynut dorucenim opravenej
faktury objednavatelovi.

¢l. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspes$né vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok st podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskdér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.



O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
slpis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzZivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, zZe dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi doklady urcené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Driom odovzdania diela prechadza na objednavatela viastnicke pravo k dielu.

Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu a ¢iastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, $tatnemu dozoru. Pri pracach, ktoré maja byt
zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predloZit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu skisok je zhotovitel povinny prizvat' zastupcu investora aspon
3 pracovné dni vopred pisomne na Ucast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
ur€it' konkrétne miesto vykonania sktsky na stavbe.

¢l. VII.
Zarucéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude mat pocCas zaru¢nej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarucéna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo dna odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy,
ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zarucnej
doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moZnom ¢ase, najneskér v3ak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich odstranovania,
ak nedoéjde k pisomnej dohode oinom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne
potvrdeny zapis.



o

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaZzdy deil omeskania.

V pripade nedodrZania lehoty uvedenej v ¢l. VII. bod 5 zhotovitefom ma objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v dosledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj
v pripade, ak vzniknuta $koda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omes8kania objednavatela s Ghradou faktury ma zhotovitel pravo na Uroky
z omeskania vo vyske ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

¢l. IX.
Spolupdsobenie objednévatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavézuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v &L 111, tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budd zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d zakona
¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika moéZu robit zaznamy len stavbyvedlci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat vSetky skutoCnosti podstatné pre napinenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyvedlci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatela.



4. V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskor do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

5. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska spristupnit' stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Obecnom urade Ivanovce.

6. O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je zhotovitel
povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat objednavatela a stavebny dozor
aj pisomne elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti zhotovitefom nie je
objednavatel viazany podmienkami ¢l. X bodu ¢&. 4. tejto zmluvy.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskuto&iiovat stavbu len s pouZitim osoby, ktora je drzitefom dokladu
o odbornej sposobilosti na vybrané ¢innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a§ 45 ods. 4,5 a
§ 46a zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyvedci pre plnenie podla tejto
zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podfla prava EU. V pripade, ak bude stavbyved(cim
osoba, ktora nie je drzitefom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podfla §
45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drZitefom dokladu ekvivalentného podla
prava EU, tak sa zhotovitel zaroveli zavazuje, Ze tato osoba bude mat oficialne
zabezpedené (pre poskytovanie sluZieb stavbyvediceho pre plnenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyvediceho je povinny zhotovitel oznamit
objednéavatelovi najneskor pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v ¢l. |l tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by pocas zhotovovania diela doSlo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskor v defi tejto zmeny predloZit objednavatelovi fotokopiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti uvedeného v predchadzajlicom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri pineni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredloZi novy doklad o odbornej sposobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnd pokutu vo vySke 500,- € za kazdy,
aj zataty def omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho mé objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. Vy$Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nadhradu §kody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v
plnej vySske a to aj v pripade, ak vzniknutd Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' stalu pritomnost stavbyvediceho na stavenisku pocas
realizacie diela.

2. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrZiavat podmienky platnych a t¢innych VZN
Obce Ivanovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavézne predpisy EU.



3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj sp6sobom
uvedenym v nasledujicom odseku tohto ¢lanku), ¢ije dielo zhotovované riadne, kvalitne a
odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri uplatiiovani tohto jeho prava
vietku potrebnu suginnost. V pripade poru$enia tejto povinnosti, ma objednavatel narok
na zmluvni pokutu vo vydke 2.000,- € za kazdé neposkytnutie sucinnosti alebo
neumoznenie kontroly (a to aj za neumoZnenie uplatnenie prava objednavatefa uvedeného
v nasledujicom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane a zaroveri ma objednavatel pravo
odstupit’ od tejto zmluvy. Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu 8kody, ktora vznikla v désledku poru$enia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vy$ke a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za Ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek po¢as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za Ucelom zistenia, Gi je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze
dielo nie je zhotovované riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroveil ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tieZ ma pravo pozadovat od zhotovitela aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budi poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
stlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podfa vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstipit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnd
pisomne na dlhej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredIZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podfa vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel moze odstipit od zmluvy o dielo okamZite.

5. V pripade, ak by do3lo k ukon&eniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukon&eni tejto zmluvy,
najneskér vak v lehote do 3 pracovnych dni odo diia ukoncenia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a vCas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdy, aj
zacaty defl omes$kania. Vy38ie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu $kody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraji dohodu o plnej moci, na
zéaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi pini moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoCnil objednavatel
vetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto GiGelom je objednavatel opravneny vstipit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budl prevzaté do tuschovy objednavatela alebo
inej, objednavatelom uréenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu véetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok poZadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tato udelent plni moc prijima. Tato
plnd moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku



povazuju aj za pripadny sthlas poSkodeného podla § 29 zakona ¢. 300/2005 Z. z. (Trestny
zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Uginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratneho
financného prispevku, ktori ma verejny obstaravatel uzavreti s poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku
potrebnl sudinnost. Opravnené osoby su:

6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

6.2. Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby;

6.3. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

6.4. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v rdmci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

,Chodnik pri ceste Il1l/1225 - lvanovce*

Identifikacia projektu:
Operacny program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014 - 2022

Opatrenie: Opatrenie 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2 Podpora investicii do budovania, zlep&enia alebo rozsirenia vietkych typov malej infrastruktiry
vratane investicii do obnovitelnych zdrojov energie a Uspor energie

Fond: EAFRD — Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka

Identifikacia MAS: Zdruzenie obci Bielokarpatsko-trengianskeho mikroregionu, a Mikroregionu Bo$aéka, Stvrtok 1, 913
05 Stvrtok, 1CO: 42377200

Nazov projektu: Chodnik pri ceste 11111225 - Ivanovce
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8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov poc€as plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela
pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinny zhotovitel
najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit
objednavatefovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatefom, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar, uskuto¢fiovat stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit.
Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie
dodavat tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, €o siv pripade pochybnosti méZe overit' objednavatel
sam vyziadanim si potrebnych dokladov . V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti
tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela
alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit, ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvntu



pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porudenie ktorejkolvek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

9. Zhotovitel sa zavédzuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne kapacity

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec Ivanovce, okres
Trendin, kraj Trendiansky). Forma zamestnania tychto osdb nie je urena, t. j. mbze sa
jednat o pracovny pomer na krat$i pracovny ¢as (na dobu urcitt alebo neurciti), o dohodu
o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a pod.

Vsetky materialy a technologie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v stlade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisludnych pravnych
predpisov upravujlicich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu st zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voCi
objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tito znasa
a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po dodani nasledujlcej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skutocného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

12.2. Porealiza¢né geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru¢né listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skasok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na ¢astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto ¢lanku zo strany zhotovitela je ddévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze re$pektuje poziadavku objednavatela, aby polas vystavby
nepri§lo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutefnosti, resp. obmedzenie bude skratene
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto pozZiadaviek mdZe objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpelit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitefa predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit’ cenu za jeho vykonanie v sulade &l. IV tejto zmluvy. Stcastou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.



17

18.

19.

20.

21

22,

23.

24,

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

17.1. odovzdat platnt projektovi dokumentaciu stavby, podfa bodu ¢l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest' prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujlce pre stavebné prace,

18.2. dodrZiavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentécii,

18.4. oznadit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona C.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

Za poskodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré boli vytyené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujtcich
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat opatrne, priom poSkodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia majetku
tretich osob.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni a prevzati vietkych prac dat' stavenisko a jeho okolie
do pdvodného stavu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze dielo bude realizovat na zéklade objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za S8kody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostato¢ného zabezpecenia staveniska zo strany zhotovitela voci klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel sthlasi, Ze v pripade vzniku takychto
§kod je objednavatel opravneny vzniknuté Skody oductovat z fakturacie zhotovitefa.

Objednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
v8etkych opravnenych osdb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osdb na
stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach
na bezpecénostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhladky a zakony tykajlce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budu nosit ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac spini podmienky pre OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. &. 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi in§pektoratu prace.



¢l XIl.
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povaZuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podra ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatefom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto tcelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade poru$enia povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy ddjde k potrebe uskutoénit dopliiujlice prace, ktoré neboli predmetom pinenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodato¢ne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omegkani s tihradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstlpit od zmluvy na zéklade pisomneho
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIIl.
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni
Obec Ivanovce zverejni Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadobuda G&innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

O nadobudnuti G&innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
lvanovce vyda Gcastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny po&as zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok
a Gistotu a zabezpedit odstranenie znedistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Stéastou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneSkodnovatelom odpadov.



6. Tuto zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnt sucast
tejto zmluvy. Tdto zmluvu mozno menit’ pocas jej trvania len v stlade s ustanoveniami §
18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od dorugenia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktoréa ho podala.
Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi
stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu
realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsthlasit stavebny dozor
objednavatela. Zhotovitel sa zavézuje pri ocefiovani naviac prac pouZit rovnaki metodiku
a jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani svojej ponuky a rozpoctu zahrnutych v
jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnti inak.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

8. Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prisludnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.

9. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povaZzuji za doruc¢ené najneskoér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania po$tou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitefovi v obchodnom registri a pri objednéavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatd sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podra tejto zmluvy,
tak pre prerudenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

10. Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym &inom pondkanie,
poskytnutie alebo prijatie Gplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych UGrovniach avyzaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu preditali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena
po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Hornej Suéi, dha 3.9.2023 V lvanovciach, dia J—QOC)L%?\&

Za zhotovitela: Za objednavatela:

-

L)

Bc. Peter Kramar Bc. Maria Hladekova
splnomocnenec spolo¢nosti PEMAL, s.r.o. starostka obce
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