Zmluva éislo: ZM2022220

Zmluva o dielo

uzavreta medzi

Rozhlasom a televiziou Slovenska

DAG SLOVAKIA, a. s.



Zmluva éislo: ZM2022220

Tato Zmluva o dielo (dalej len ,Zmluva“) sa uzatvara podla prislusnych ustanoveni zdkona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a podla ustanoveni
§ 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika medzi zmluvnymi stranami:

(1)

(2)

Rozhlas a televizia Slovenska

sidlo: Mlynska dolina, 845 45 Bratislava, Slovenska republika

1ICO: 47 232 480

IC DPH: SK2023169973

registracia: obchodny register OS Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢. 1922/B
konajuca prostrednictvom: PhDr. Jaroslav Reznik, generalny riaditel
bankové spojenie: XXX

IBAN: XXX

(dalej len ,,Objednavatel™)

DAG SLOVAKIA, a. s.

sidlo: Volgogradska 9, 080 01 PreSov

ICO: 44 886 021

IC DPH: SK2022857749

DIC: 2022857749

registracia: Obchodny register OS PresSov, oddiel: Sa, vlozka ¢. 10421/P
konajtica prostrednictvom: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
bankové spojenie: XXX

IBAN: XXX

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne aj ako ,, Zmluvné strany” alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna
strana“).

PREAMBULA

Objednavatel uskuto¢nil verejné obstardvanie na predmet zdkazky POMOCNE STAVEBNE
PRACE prostrednictvom dynamického nakupného systému (dalej len "DNS"). V uvedenom
verejnom obstaravani bol zriadeny dynamicky nakupny systém, a uchdadzaci don zaradeni
predloZili ponuky v rdmci zadavania konkrétnej zakazky. Na zdklade predlozenych ponuk bol pri
konkrétnom zadavani zakazky uréeny Uspesny uchadzac, s ktorym bude uzavretd Zmluva.

Zhotovitel bol uréeny ako Uspesny uchadzac vo verejnom obstaravani definovanom pod bodom
A vyssie. Zhotovitel ako renomovana spolocnost v oblasti stavebnictva ma zaujem zhotovit pre
Objednavatela v sulade s touto Zmluvou Dielo (ako je tento pojem zadefinovany nizsie).

Objednévatel ma zaujem uzatvorit so Zhotovitelom tito Zmluvu tak, aby za podmienok v nej
stanovenych mohol Zhotovitel zhotovit Dielo (ako je tento pojem zadefinovany nizsie).
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Definicie
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Ak nie je vtejto Zmluve vyslovne dohodnuté inak, nasledujice pojmy uvadzané s velkym
zaCiato€nym pismenom maju nizsie uvedeny vyznam:

Cena ma vyznam uvedeny v bode 6.1.1 tejto Zmluvy;

Casovy znamena diagram znazoriujuci casovy sled adobu trvania

harmonogram jednotlivych prac vykonavanych v suvislosti so zhotovenim Diela
a vykonanim celej Rekonstrukcie;

Denny znamena diagram znazornujuci zavaznu odhadovand c&asovu

harmonogram narocnost jednotlivych prac potrebnych na zhotovenie Diela t.j. aké
mnozstvo prac a za aky ¢as je Zhotovitel schopny zhotovit Dielo;

Dielo ma vyznam uvedeny v bode 3.1 tejto Zmluvy; Dielom sa rozumie aj

akakolvek cast Diela, ktorého rozsah je blizsie Specifikovany vo Vyzve
na plnenie v zmysle bodu 5.1. Zmluvy;

Doklady k Dielu

maju vyznam uvedeny v bode 9.1 tejto Zmluvy;

Material znamena akékolvek stavebné alebo suvisiace materidly, vyrobky,
zariadenia, inStaldcie, konstrukcie, komponenty alebo technoldgie;

Obchodny zdkonnik  znamena zdkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov;

Objednavatel ma vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

Opis predmetu
zakazky

Vymedzenie Diela v Sutaznych podkladoch pre potreby Verejného
obstaravania;

Organ

znamend akykolvek orgdn verejnej spravy, alebo akdkolvek ina
inStitucia, subjekt alebo osoba, ktori su v zmysle Pravnych predpisov
opravneni vykonavat pravomoc, prijimat rozhodnutia alebo plnit iné
ulohy alebo funkcie v oblasti verejnej spravy vo vsetkych veciach
a oblastiach suvisiacich so zhotovenim, certifikdciou, uZivanim,
prevadzkou alebo Udrzbou Diela alebo realizidciou plneni v zmysle
tejto Zmluvy;

Podstatna vada

znamena pravnu alebo faktickd vadu Diela, ktora (i) ohrozuje statiku
alebo bezpecnost Diela, (ii) ohrozuje zdravie a bezpecnost oséb, (iii)
brani riadnemu alebo plnohodnotnému uzivaniu Diela;

Ponuka

Ponuka Zhotovitela predloZzenda do Verejného obstaravania;

Pravne predpisy

znamenaju platné vseobecne zdvdzné pravne predpisy, ktoré su
sucastou pravneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj legislativa
Eurépskej uUnie platnd aucinnd v Slovenskej republike, vratane
Technickych noriem a predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a protipoZiarnej ochrane;

Preberaci protokol

ma vyznam uvedeny v bode 14.3.1 tejto Zmluvy;



Realizacny projekt
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znamend realizacny projekt stavby - Interiérové upravy Trojka
asSport Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 84545
Bratislava Interiérové Upravy Trojka a Sport, vysielanie televizneho
kanala (v objekte UTD) supisné Cislo ¢. 5953 na parcele ¢. 2920/6 a
2914 Mlynska dolina, 845 45 Bratislava vypracovana Ing. Arch. Jozef
Struhat AA. — zodpovedny architekt a autor projektu

Rekonstrukcia

znamend Interiérové Upravy Trojka a Sport v zmysle Realizaéného
projektu;

Stavebny dennik

znamenda dokument, ktory je sudast dokumentdacie na Stavenisku
vedeny vzmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebného zdkona
Objednavatelom pre celt Rekonstrukciu;

Stavenisko

priestor, v ktorom sa vykonavaju v ramci Rekonstrukcie a v zmysle
Realizatného projektu stavebno-inzinierske prace a priestor, v
ktorom sa vykonavaju stavebné Upravy, buracie prace, rekonstrukéné
prace a renovacné prace, montaz a demontaz konstrukénych prvkov,
demontdz, opravy vrdtane technického, technologického a
energetického vybavenia stavieb, udrzba, udrziavacie prace vratane
maliarskych prdc a Cistiacich prac a vypratdvanie staveniska po
skonceni prac;

RTVS

znamena Rozhlas a televizia Slovenska;

Stavebny zakon

znamena zdkon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov;

Subdodavatel

ma vyznam uvedeny v bode 8.6.1 tejto Zmluvy;

Sutainé podklady

znamenaju Sutazné podklady pouZité vo Verejnom obstaravani
obsahujuice Opis predmetu zakazky;

Technické normy

znamenaju technické predpisy a normy v zmysle zdkona ¢. 56/2018 Z.
z. o posudzovani zhody vyrobku, spristuprfiovani uréeného vyrobku
na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, vratane ich
nezavaznych casti, ako aj Standardy a iné obdobné urcenia akosti
a bezpecnosti, ktoré budu platit pocas zhotovovania Diela;

Verejné
obstaravanie

je konkrétna zdkazka na obstaranie predmetu zdkazky zadavana v
rdmci DNS vyhldaseného pod ¢. 13806 — MUP vo Vestniku verejného
obstaravania €. 196/2018 zo dria 03.10.2018;

Vyssia moc

ma vyznam uvedeny v bode 17.2.1 tejto Zmluvy;

Vychodiskové
podklady

maju vyznam uvedeny v bode 4.1 tejto Zmluvy;

Vyzva na plnenie

Vyzva Objednavatela dorucena Zhotovitelfovi na zacatie realizacie
Casti Diela definovanej v predmetnej vyzve vzmysle bodu 5.1.
Zmluvy;

Zakon o registri

partnerov verejného

sektora

zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
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vyrobkoch
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znamena zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon o verejnych

pracach

v

znamena zdkon ¢. 254/1998 Z. z. overejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov;

Zakon o verejnom

obstaravani

znamena zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

Zarucna doba

ma vyznam uvedeny v bode 16.1 tejto Zmluvy;

Zhotovitel ma vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;
Zmena Diela ma vyznam uvedeny v bode 7.1.1 tejto Zmluvy;
Zmluva znamend tato Zmluva o dielo, vratane akychkolvek jej priloh,

doplneni, dprav a dodatkov;

Zmluvna strana

maju vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

alebo Zmluvné
strany

Zodpovedny
zastupca alebo
Zodpovedni
zastupcovia

maju vyznam uvedeny v bode 19.1 tejto Zmluvy;

1.2 Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné, alebo Zmluva vyslovne neustanovuje inak:
1.2.1 odkaz na ustanovenie pravneho predpisu alebo zmluvy sa vztahuje na ustanovenie
platné v zmysle neskorsich doplnkov, dodatkov alebo zmien;

1.2.2 odkaz na pravny predpis je odkazom na pravny predpis Slovenskej republiky;

1.2.3 odkaz na ¢lanok, ustanovenie alebo prilohu je odkazom na ¢lanok, ustanovenie alebo
prilohu tejto Zmluvy;

1.2.4 prilohy predstavuju neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy;

1.2.5 osoba znamend, podla kontextu, fyzicki alebo pravnicki osobu a zahfria aj jej
pravnych nastupcov a dovolenych postupnikov;

1.2.6 vyrazy uvedené s velkym pismenom v jednotnom Cisle oznacuju aj vyrazy v mnoznom
¢isle a naopak;

1.2.7 nadpisy v tejto Zmluve sltzia len pre prehladnost a nemaju vplyv na vyklad Zmluvy.

Clanok2  Predmet Zmluvy

2.1 V sulade s podmienkami tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje zhotovit na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, v dohodnutej dobe a kvalite Dielo a Objednavatel sa zavazuje takto
vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi za jeho vykonanie Cenu.
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Clanok 3  Dielo

3.1

3.2

Dielo

Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zhotovi dielo — POMOCNE
STAVEBNE PRACE podla 3pecifikicie uvedenej v Prilohe ¢ 1 tejto zmluvy - Vychodiskové
informdcie (dalej len ,Dielo”), sp6sobom a v rozsahu blizSie Specifikovanom v jednotlivych
Vyzvach na plnenie v stlade s Casovym harmonogramom.

Rozsah Diela
3.2.1 Zhotovitel je povinny v ramci zhotovenia Diela komplexne vykonat vsetky stavebné
a technologické prace, ¢innosti a doddvky suvisiace s realizaciou Diela.

3.2.2 Bez toho, aby tym boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo zahfiia aj
nasledovné ¢innosti:

(i) wvybudovanie doplnkovych objektov staveniska Zhotovitelom, prevadzka, udrzba
a likvidacia doplnkovych objektov zariadenia ¢asti Staveniska;

(ii) wvypracovanie a dodanie Dokladov o Diele v rozsahu podla tejto Zmluvy;

(iii) zabezpecenie kompletnych dokladov tykajlcich sa realizacie Diela a jeho kvality
potrebnych na odovzdanie Diela a poskytnutie vsetkej sucinnosti potrebnej na
odovzdanie Diela;

(iv) odstranenie vad a nedorobkov v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy;

Clanok4  Vychodiskové podklady pre zhotovenie Diela

4.1

4.2

4.3

Rozsah podkladov

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie Diela su nasledujice doklady a dokumentdcia
(dalej len ,,Vychodiskové podklady“):

(i) Opis predmetu zakazky uvedeny v Prilohe €. 1 tejto zmluvy;

(ii) Realizacny projekt;

(iii) Plan organizacie vystavby ( dalej len , POV“).

Realizacny projekt vzhladom na jeho rozsiahlost spolu s pldnom POV boli odovzdané
Zhotovitelovi pred podpisom tejto Zmluvy v elektronickej verzii a prislusné casti projektovej

dokumentdcie boli odovzdané v tlacenej verzii pri podpise zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto
Zmluvy vyhlasuje, Ze mal dostatok ¢asu na jeho podrobné nastudovanie.

Uplnost a dostato¢nost podkladov

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavazne potvrdzuje nasledujice skutocnosti
a zavazuje sa splnit nasledujlice povinnosti:

(i) Zhotovitel sa dokladne asodbornou starostlivostou oboznamil s Vychodiskovymi
podkladmi, osvojuje siich a nema vodi nim Ziadne vyhrady a pripomienky;

(i) Zhotovitel povaZuje Vychodiskové podklady za vhodné a jednoznacné pre zhotovenie
Diela, spifiajtce poziadavky Pravnych predpisov, bez nedostatkov, ktoré by boli prekazkou
pre riadne zhotovenia Diela v sulade s touto Zmluvou;

(iii) Zhotovitel' prebera zodpovednost za akékolvek pripadné chyby, nedostatky alebo
neuplnost Vychodiskovych podkladov zistenych v priebehu realizicie Diela a zavazuje sa
vykonat ich napravu bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady. Pre zamedzenie
pochybnosti, Zhotovitel sa zavidzuje najma, nie vSak vylu¢ne, vykonat bez zbyto¢ného
odkladu, na vlastné naklady a bez akychkolvek narokov voci Objedndvatelovi vietky prace
naviac, vykony alebo plnenia spdsobené alebo vyvolané vadami Vychodiskovych

6



Clanok 5

5.1

5.2
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podkladov;

(iv) Ziadne chyby, nedostatky alebo netplnost Vychodiskovych podkladov nebudu mat vplyv
na Uplnost a kvalitu Diela, na termin zhotovenia Diela alebo jeho akejkolvek ¢asti, ani na
vysku Ceny.

Cas zhotovenia Diela

Casovy harmonogram

511

5.1.2

5.13

514

5.15

Zhotovitel sa zavizuje, 7e Dielo a jeho jednotlivé &asti riadne zhotovi podla Casového
harmonogramu zostaveného Objednavateflom na zdklade jemu predlozeného
zavazného Denného harmonogramu prac. Casovy harmonogram je Objednavatel
povinny dodat Zhotovitelovi pri podpise Zmluvy, ak nie je Zmluvnymi stranami
dohodnuté inak.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze najneskdr do 5 pracovnych dni od dorucenej Vyzvy na
plnenie Objednavatela prostrednictvom mailu na adresu kontaktnej osoby Zhotovitela
zane s plnenim casti Diela, ktoré bude podrobne definované v doruéenej Vyzve na
plnenie vyhotovenej v stlade s Casovym harmonogramom.

Predmetom kaZdej Vyzvy Objednavatela na plnenie Casti Diela bude urcenie ¢asu
zhotovenia cCasti Diela, predmet plnenia Casti Diela, rozsah plnenia ¢asti Diela, presna
poloha plnenia &asti Diela v sulade s Casovym harmonogramom.

Vyzvy Objedndvatela na plnenie Casti diela bude Objednavatel vystavovat postupne
a podla potreby sohladom na priebeh ostatnych prac vykondvajucich vramci
Rekonétrukcie vyplyvajucich z Casového harmonogramu.

Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo riadne dokonci
a protokoldrne odovzda Objednavatelovi vsulade s Casovym harmonogramom a
terminom zhotovenia diela uvedenym v prilohe €. 2 tejto Zmluvy sp6sobom a za
podmienok uvedenych vtejto Zmluve. Lehota zhotovenia diela zacina plyndt od
dorucenia vyzvy na plnenie (v zmysle bodu 5.1.4).

Uprava ¢asového harmonogramu, omegkanie

5.21

5.2.2

5.2.3

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, akdkolvek ind zmena terminu je mozna len na
zaklade uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat Objedndavatela o vzniku
akejkolvek udalosti alebo skutocnosti, ktora brani alebo stazuje v€asné alebo riadne
vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, alebo méZe sposobit omeskanie Zhotovitela s
vykonanim Diela alebo splnenim jeho zavazkov podla tejto Zmluvy.

Ak z postupu prac na realizacii Diela je zrejmé, Ze nebudu dodrzané terminy zhotovenia
Diela alebo jeho jednotlivych casti, a omeskanie nie je désledkom udalosti alebo
skutocnosti podla bodu 5.3.1 tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny na vyzvanie
Objednéavatela abez toho, aby tym bola dotknutd kvalita Diela, vykonat bez
zbytocného odkladu také opatrenia, ktoré urychlia postup zhotovovania Diela
a splnenie uvedenych terminov. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od
Objedndvatela akukolvek odmenu alebo odplatu za takéto opatrenia alebo nahradu
vzniknutych ndkladov alebo Skody spésobenej vykonanim tychto opatreni. Ak
opatrenia prijaté Zhotovitelom na splnenie jeho povinnosti podla tohto bodu Zmluvy
spbsobia Objedndvatelovi dodato¢né naklady, najmad nie vSak len, v suUvislosti
s kontrolou prac vykonavanych v noci, pocas vikendov a sviatkov, je Zhotovitel povinny
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tieto naklady Objednavatelovi uhradit.

Opravnené omeskanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak dbéjde k omesSkaniu so zhotovenim
a vykonanim Diela alebo jeho akejkolvek ¢asti alebo k preruseniu alebo pozastaveniu
zhotovovania Diela alebo jeho akejkolvek casti z dovodu prekazky (i) na strane
Objednavatela, najma Upravou Casového harmonogramu z dévodu prevadzkovych
potrieb Objedndvatela v mieste zhotovenia Diela (vyroba programu a vysielania
Objednavatela), neposkytnutim povinnej sucinnosti, omeskanim s prevzatim Diela
alebo jeho casti alebo kontrolou dokoncenia Diela alebo jeho casti, alebo (ii)
spocivajucej v okolnosti Vyssej moci, predlZuju sa primerane o Cas existencie uvedenej
prekazky dohodnuté terminy na zhotovenie a dokoncenie Diela alebo jeho
jednotlivych ¢asti v zmysle bodu 5.1.5. tejto zmluvy.

Opravnenym omeskanim podla tohto bodu nie je vznik alebo existencia prekazky
z dévodov na strane Zhotovitela alebo vznik takych okolnosti, ktoré nastali nezavisle
od véle Zhotovitela, avSak pri postupe sodbornou starostlivostou a vynalozeni
primeraného usilia ich bolo mozné predvidat, odvratit a prekonat.

Cena a platobné podmienky

Vyska Ceny

53
53.1
5.3.2
Clanok 6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zaplati Zhotovitelovi za Dielo vykonané
riadne a vcas av sulade s Ponukou a podmienkami tejto Zmluvy v zmysle Vyzvy na
plnenie, najviac vSak maximalnu cenu v celkovej vyske 51 557,00 EUR (slovom:
Patdesiatjeden tisic patstopatdesiatsedem EUR a nula centov) (dalej len ,Cena“). Cena
Diela pre montdz a demontdz leSenia a cena Diela pre buracie prace alehota na
zhotovenie Diela tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Cena predstavuje Uplnd a koneénl cenu za Dielo a zahffa akékolvek naklady
Zhotovitela suvisiace sriadnym avcasnych vykonanim Diela (najmd naklady na
dopravu, skladovanie, montaz a demontaz leSenia a prendjom leSenia a naklady na
realizaciu buracich prac) a plnenim jeho zavazkov podla tejto Zmluvy.

Cena je uvedend bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktora bude k Cene alebo jej
akejkolvek casti uctovand podla prislusnych Prdvnych predpisov ucinnych v ¢ase
vystavenia prislusného dariového dokladu. Zhotovitel si uplatiuje postup v zmysle
§ 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH, "Prenesenie danovej povinnosti".

Cena je stanovena dohodou Zmluvnych strdn ako vysledok Verejného obstaravania
v stlade so Zdkonom o verejnom obstardvani. Cena bola ponuknuta Zhotovitelom po
dokladnom oboznameni sa Zhotovitela s Vychodiskovymi podkladmi. Zhotovitel nema
narok na zvysenie Ceny v pripade, ak sa Vychodiskové podklady v priebehu realizacie
Diela ukazu ako chybné, neluplné alebo nedostatocné.

Platobné podmienky

6.2.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi dojednanu Cenu za Dielo v rozsahu
a vyske vyplyvajucej z jednotlivych Vyziev na plnenie, ato spésobom a za podmienok
uvedenych v bode 6.3. tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny fakturovat samostatne
Cenu Diela pre montaz a demontaze leSenia a Cenu Diela pre buracie prace vycislenu
v zmysle prechadzajucej vety, az po odovzdani Diela v zmysle ¢l. 14 tejto zmluvy, a to
v rozsahu leSenarskych prac a samostatne buracich prac.
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Fakturacia

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

Uhrada
6.4.1

6.4.2

6.4.3

Akékolvek platby podla tejto Zmluvy budu vykonané na zdklade faktury vystavenej
Zhotoviteflom a doruc¢enej Objednavatelovi.

Splatnost faktur je tridsat (30) dni odo dria doruéenia faktury Objednavatelovi zo
strany Zhotovitela.

Faktira musi obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle Pravnych predpisov. Sucastou
faktiry musi byt Preberaci protokol zhotovenia zhotovenia Diela samostatne pre
montaz a demontdZ leSenia a Diela pre buracie prace odsuhlaseny a podpisany
stavebnym dozorom Objedndvatela a Zodpovednym zastupcom Objedndvatela. Pokial
faktira nebude vystavend podla predchadzajlcej vety, Objedndvatel je oprdavneny
vratit faktdru Zhotovitelovi v lehote splatnosti bez zaplatenia. Opravnenym vratenim
faktury sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaéina plynut
driom dorucenia opravenej faktury.

Pokial' Objednavatel nesuhlasi s vyskou fakturovanej sumy, je Objednavatel povinny
Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu oznamit, aku cast fakturovanej sumy povazuje
za neopravnenu, a dovody, pre ktoré rozporuje tato ¢ast fakturovanej sumy. Zmluvné
strany sa zavazuju vyriesit rozpor ohladom fakturovanej sumy bez zbytoéného odkladu
avdobrej viere do desiatich (10) dni odo dna dorucenia reklamacie faktury
Zhotovitelovi. Dorucenim reklamacie faktury Zhotovitelovi sa plynutie lehoty
splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacina plynat driom vyrieSenia sporu medzi
Zmluvnymi stranami.

Ceny

Platba sa povazuje za uhradenu odpisanim z uc¢tu Objednavatela. Akékolvek zrazky
alebo poplatky suvisiace s platbou zndsa Objednavatel.

Dielo alebo ¢asti Diela, ktoré vykazuju preukazatelny nesulad s touto Zmluvou alebo
pokynmi Objedndvatela, neopravnené alebo nedovolené zmeny Diela alebo prace
vykonané nad stanoveny rozsah Diela, prace a plnenia sp6sobené alebo vyvolané
chybami, nedostatkami alebo neldplnostou Vychodiskovych podkladov, ako aj vadne
vykonané casti Diela nie je Objedndvatel povinny zaplatit.

Uhrada faktir neznamend sthlas Objedndavatela s kvalitou vykonaného Diela alebo
jeho prislusnej Casti, alebo potvrdenie, Ze je Dielo bez vad, alebo vzdanie sa narokov
Objedndvatela z vad Diela alebo zo zaruky.

Zadriné

Neaplikuje sa.

Zmena Diela

Poziadavka na zmenu Diela

7.1.1

7.1.2

Ak je to v sulade so Zdkonom o verejnom obstardvani, Objednavatel ma pravo pisomne
poziadat Zhotovitela ozmenu Diela oproti jeho rozsahu vzmysle tejto Zmluvy
v priebehu celého zhotovovania Diela (dalej len ,,Zmena Diela“). Stuc¢astou poZiadavky
je dostato¢na Specifikacia poZzadovanej Zmeny Diela.

Zmluvné strany sa zavazuju v dobrej viere abez zbytotného odkladu pristupit
k rokovaniam o podmienkach, za ktorych je obojstranne mozné vykonat pozadovanu
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7.1.4

Zmluva éislo: ZM2022220

Zmenu Diela. Ak k dohode o podmienkach Zmeny Diela neddjde do tridsiatich (30) dni
odo dna dorucenia poziadavky na Zmenu Diela Zhotovitelovi, a Zmluvné strany sa
nedohodnu na inom postupe, na pozadovant Zmenu Diela sa nebude prihliadat.

V pripade dohody Zmluvnych stran o Zmene Diela budu zavazny sp6sob a podmienky
realizacie Zmeny Diela potvrdené vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve.

AZ do uplynutia lehoty podla bodu 7.1.2 tejto Zmluvy alebo uzavretia dodatku podla
bodu 7.1.3 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny pokracovat v zhotovovani Diela
v pévodnom rozsahu, pokial neobdrzi iny pisomny pokyn od Objednavatela.

7.2 Zmena Diela bez vyhrad

7.2.1

Pokial' Zmena Diela nema vplyv na Cenu alebo ¢asovy harmonogram realizacie Diela,
alebo spociva vzmenseni rozsahu alebo neuskuto¢neni niektorej dohodnutej Casti
prac, ¢innosti alebo vykonov z akéhokolvek dovodu, alebo v nepoufziti niektorych
Materidlov podla tejto Zmluvy a takyto postup je v sulade so Zdkonom o verejnom
obstaravani, je Zhotovitel povinny bez vyhrad aaj bez uzavretia dodatku k tejto
Zmluve, alebo v pripade vyslovne] poZiadavky Objedndvatela na zdklade dodatku
k tejto Zmluve, akceptovat a vykonat Zmenu Diela a primerane k jej rozsahu znizit
fakturovanu Cenu alebo jej prislusnu cast.

7.3 Navrhy Zhotovitela

7.3.1

Zhotovitel moéze pocas zhotovovania Diela predkladat Objednéavatelovi navrhy na
racionalizacné opatrenia, ktoré pri zachovani pozadovaného rozsahu a kvality Diela
modzu znizit celkové naklady na jeho realizaciu. Vykonanie takychto opatreni je mozné
len s predchddzajicim suhlasom Objedndavatela a na zaklade uzavretia dodatku k tejto
Zmluve, ktory bude blizsie $pecifikovat podmienky ich realizacie.

Clanok 8 Podmienky zhotovenia Diela

8.1 Sp6sob zhotovovania Diela

8.1.1

8.1.2

Zhotovitel je povinny vykonat a zhotovit Dielo:

(i) na vlastné naklady a nebezpecenstvo, riadne avcas, bez vad anedorobkov
v sulade s poZiadavkami Objednavatela uvedenymi vo Vyzve na plnenie Casti
Diela, v Casovom harmonograme v spojeni s Realizaénym projektom;

(i) s odbornou starostlivostou, v stlade so zauZivanou odbornou praxou a postupmi
a aktualnymi poznatkami v danej oblasti;

(iii) v sulade so Zmluvou a jej prilohami, podla Vychodiskovych podkladov, v zmysle
poziadaviek vyplyvajucich z Povoleni, v sulade sPravnymi predpismi
a pozadovanymi technologickymi postupmi a podla pokynov Objednavatela;

(iv) wvylu€ne s pouZzitim Materidlu zodpovedajuceho tejto Zmluve alebo jej priloham.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavazne potvrdzuje, Ze sa dbkladne
a s odbornou starostlivostou oboznamil s rozsahom a povahou Diela, sG mu zndme
vSetky technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné pre realizaciu Diela, aje
dostatocne odborne spdsobily a technologicky, technicky a persondlne pripraveny na
kvalitnu realizaciu Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

8.2 Miesto zhotovovania Diela

Miestom zhotovovania Diela je: objekt RTVS, Mlynskd dolina, 845 45 Bratislava blizsie
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Specifikovany v Realiza¢nom projekte.
Prechod nebezpecéenstva

8.3.1

8.3.2

8.3.3

Nebezpecenstvo Skody na Diele a jeho jednotlivych €astiach znasa Zhotovitel pocas
celej doby realizacie Diela. Nebezpecenstvo Skody na Diele a jeho jednotlivych €astiach
prechadza na Objedndvatela diiom protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom
v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel zostava vlastnikom Materidlu, ktory dodal na zhotovenie Diela, az do
okamihu jeho zabudovania alebo pouzitia na realizdciu Diela, kedy sa jeho vlastnikom
stdva Objedndvatel. Zhotovitel zostava vlastnikom Materialu sliziaceho na realizaciu
pomocnych stavebnych prac- montaz a demontdz lesenia, ktory dodal na zhotovenie
Diela pocas celého trvania Zmluvy.

Vsetky veci a podklady, ktoré boli Objednavatelom odovzdané Zhotovitelovi za i¢elom
zhotovenia Diela a nestali sa sicastou Diela, zostavaju vo vlastnictve Objednavatela.
Zhotovitel je povinny vratit Objednéavatelovi veci a podklady podla predchadzajicej
vety bez zbyto¢ného odkladu po vyzve Objedndvatela, najneskoér vSak v den
protokoldrneho prevzatia Diela Objednavatelom vzmysle tejto Zmluvy; uvedené
neplati pre veci a podklady, ktoré Zhotovitel preukazatelne a opravnene spotreboval
v rdmci plnenia svojich zavazkov zo Zmluvy, alebo st nutné pre riadne ukoncenie Diela.

Ochrana a bezpecénost, Skody pri vystavbe Diela

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.44

8.4.5

8.4.6

Zhotovitel sa zavazuje vykonat vsetky opatrenia, vratane preventivnych opatreni, na
ochranu Diela pred vznikom akychkolvek skdd, a zabezpedit protipoZiarnu ochranu
Diela. V pripade vzniku Skody na Diele az do okamihu jeho protokolarneho prevzatia
Objedndvatelom v zmysle tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny, bez ohladu na dévod
alebo okolnosti vzniku $skody, na svoje naklady skodu odstranit v ¢o najkratSsom case.

V ramci plnenia svojich povinnosti sa Zhotovitel zavazuje, okrem iného, zabezpecit
ochranu Diela pred poveternostnymi vplyvmi, najma dazdom, vodou, vetrom, snehom
a mrazom; pokial je to nevyhnutné pre ochranu Diela alebo pre riadny a plynuly postup
prac na jeho zhotovovani. Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze dokonéené ¢asti Diela
budu podla mozZnosti a charakteru jednotlivych casti riadne uzavreté, nebude v nich
prebiehat priprava na dalSie prace, nebude v nich skladovany material, ani nebudu
inym sposobom vystavené hrozbe poskodenia alebo znehodnotenia.

Zhotovitel je rovnako zodpovedny za ochranu konstrukcii a rozvodov podzemnych a
nadzemnych inZinierskych sieti nachadzajucich sa na stavenisku Diela alebo v jeho
bezprostrednom susedstve. Zhotovitel sa zavadzuje v spoluprdci so spravcami
uvedenych sieti zabezpecit na vlastné naklady preverenie, zameranie a vytycenie
vSetkych sieti nachadzajucich sa na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a ich
naleZitu ochranu. Pripadné kolizie s rozvodmi sieti zakreslenymi vo Vychodiskovych
podkladoch a rozvodmi zistenymi v priebehu prac sa Zhotovitel zavazuje bezodkladne
vyriesit v sucinnosti so stavebnym dozorom Objednavatela a spravcami dotknutych
sieti na vlastné naklady. Zhotovitel je povinny vykonavat prace v sulade
s poziadavkami existujucich alebo buducich spravcov inZinierskych stavieb a sieti.

Zhotovitel je zodpovedny za Skody spbésobené nim alebo Subdodavatelmi pocas
opravnych prac alebo prac, ktoré Zhotovitel uskutoéni poc¢as Zaruénej doby.

Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu spdsobenu na majetku alebo zdravi tretich osob
v stvislosti s vystavbou Diela. Zhotovitel je povinny prijat vietky primerané opatrenia
na zabranenie vzniku takychto skod.

Zhotovitel je povinny pri vykondavani Diela v plnom rozsahu dodrZiavat Pravne predpisy
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v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného prostredia. Ak
porusenim tychto predpisov vznikne Skoda, uhradza ju v plnej vyske Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit Objedndvatela na moziné
nebezpecenstva a rizika.

Dostatocnost a kvalifikacia personalu, vhodnost pouzitého Materialu

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo prostrednictvom personalu, ktorého pocet
a zloZzenie bude dostatocny a zodpovedajuci povahe a rozsahu Diela a dohodnutym
terminom jeho realizacie, a ktory bude disponovat naleZitou kvalifikaciou a odbornymi
znalostami a skdsenostami pre riadne avcasné vykonanie Diela vsulade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo bude realizovat prostrednictvom svojich zamestnancov
a/alebo prostrednictvom Subdodavatelov, pri ktorych neporusuje zakaz nelegalneho
zamestnavania. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby nedoslo k poruseniu
zakazu vykondvania nelegdlnej prace a nelegalneho zamestnavania stanoveného
osobitnym predpisom. V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoj zavdzok podla
predchadzajicej vety a v suvislosti s tym a/alebo v désledku toho, bude
Objedndvatelovi uloZena prisluSnym organom verejnej moci sankcia, je Zhotovitel
povinny nahradit Objednavatelovi vSetku skodu, ktord mu v dosledku takejto sankcie
vznikla. Narok na nahradu skody podla predchadzajlcej vety sa vztahuje predovsetkym
na pripad uloZenia pokuty za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord na
zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje pravnickda osoba alebo fyzickd osoba
prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru tato osoba nelegalne zamestnava.

Pri zhotovovani Diela a jeho jednotlivych €asti je Zhotovitel povinny pouzivat Material
dohodnuty, predpisany alebo vyZzadovany v tejto Zmluve a jej prilohach.

Ak na dodavku niektorej ¢asti Diela neboli dohodnuté osobitné podmienky pre volbu
Materialu uréeného k jej vykonaniu, pouzity Material musi byt vieobecne vysokej
kvality, dosahovat vlastnosti a technické atechnologické parametre uréené alebo
vyZadované Realizacnym projektom, Povoleniami a Pravnymi predpismi, zodpovedat
prislusnym a platnym atestom, technologickym postupom uréenym vyrobcami tychto
Materidlov a aktudlnym poznatkom a postupom v &ase zhotovovania Diela, spliiat
estetické poZiadavky vzhfadom k charakteru Diela a mat také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej Zivotnosti Diela bola pri jeho beZnej Udrzbe zarufend pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia.

Zhotovitel je opravneny pouZit Material, ktory nezodpoveda tejto Zmluve alebo jej
prilohdm, len s predchadzajucim suhlasom Objednavatela. V pripade porusenia
uvedenej povinnosti je Zhotovitel na poZiadanie Objedndvatela povinny takyto
Materidl na vlastné ndaklady odstranit a nahradit Materidlom spliiajicim kritéria
stanovené touto Zmluvou.

Subdodavatelia

8.6.1

8.6.2

V stlade so zakonom o verejnom obstardvani Objedndvatel je povinny Zhotovitelovi
umoznit wvykonanie Diela alebo jeho jednotlivych ¢asti aj prostrednictvom
subdodavatelov. Zhotovitel je opridvneny zabezpelit vykonanie Diela alebo jeho
jednotlivych casti vylucne prostrednictvom subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 4
(dalej len ,,Zoznam subdodavatelov”) tejto Zmluvy (dalej len ,, Subdodavatelia“).

Subdodavatelia musia disponovat nalezitymi platnymi opravneniami, odbornou
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kvalifikdciou a skusenostami na zhotovenie prislusnej Casti Diela. Pri vykone prac
prostrednictvom Subdodavatelov je Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedny voci
Objedndvatelovi za v€asné a riadne zhotovenie Diela a jeho jednotlivych casti tak,
akoby Dielo vykonaval sam.

V Prilohe €. 4 tejto Zmluvy su uvedené udaje o vsetkych zndmych subdoddvateloch
Zhotovitela, ktori su znami v ¢ase uzavierania tejto Zmluvy a Udaje o osobe oprdvnenej
konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je povinny zapracovat podmienky tejto Zmluvy do zmldv so
Subdodavatelmi.

V pripade, Ze pocas trvania tejto Zmluvy bude mat Zhotovitel zaujem zmenit
ktorukolvek osobu Subdodavatela uvedenu v Zozname subdoddvatelov, Zmluvné
strany sa dohodli na nasledujucom postupe:

8.6.5.1 Zhotovitel pisomne poziada Objedndvatela o suhlas so zmenou v osobe
Subdodavatela, pricom:

8.6.5.1.1 v ziadosti uvedie identifikdciu osoby, ktora sa ma stat
Subdoddvatelom,

8.6.5.1.2 v Ziadosti uvedie Specifikaciu prislusnej Casti Diela, ktord ma byt
zhotovovana prostrednictvom navrhovanej osoby
Subdodavatela,

8.6.5.1.3 v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena
Subdodavatela vykonana, ktory nesmie byt krat$i ako 15 dni odo
dna dorucenia tejto Ziadosti Objednavatelovi,

8.6.5.1.4 v zZiadosti uvedie, ¢i sohladom na vysku odplaty, ktord bude
Zhotovitel platit Subdodavatelovi za nim poskytované plnenie,
ma Subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora,

8.6.5.1.5 k Ziadosti pripoji nové navrhované znemie Zoznamu
subdodavatelov v minimalne 2 vyhotoveniach podpisanych
Zhotovitelom.

Objednavatel Ziadost Zhotovitela:

8.6.6.1 odsuhlasi, a to zaslanim zo strany Objedndvatela podpisaného Zoznamu
subdodavatelov Zhotovitelovi alebo

8.6.6.2 odmietne, pricom v ozndmeni o odmietnuti Ziadosti Zhotovitela uvedie
dovody odmietnutia.

Osoba, ktord sa ma stat Subdodévatelom, sa tymto stava podla tejto Zmluvy zdpisom
do Zoznamu subdodavatelov podpisaného zo strany Objednavatela.

V pripade odmietnutia Ziadosti Zhotovitela o zmenu v osobe Subdodavatela zo strany
Objednavatela, je Zhotovitel opravneny navrhnut tu istl osobu ako Subdodavatela az
po splneni podmienok vytknutych Objednavatefom v odmietnuti Ziadosti Zhotovitel o
zmenu v osobe Subdodavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby mal splnené povinnosti ohladom zapisu do
registra partnerov verejného sektora vo vztahu k subdodavatelom Zhotovitela v
zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov (dalej len ,Zakon o registri partnerov verejného
sektora“).

13



8.7

8.8

8.9

Zmluva éislo: ZM2022220

Nakladanie s odpadmi

8.7.1

8.7.2
8.7.3

Zhotovitel je povinny zbierat, triedit a nasledne zabezpecit likvidaciu odpadov, ktoré
vzniknd v suvislosti s ¢innostou Zhotovitela podla tejto Zmluvy, v sulade s Pravnymi
predpismi a platnymi ekologickymi Standardmi.

Spracovanie alebo likvidaciu odpadov zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady.

Ak si Zhotovitel nesplni povinnosti pri nakladani s odpadmi, je Objednavatel opravneny
odstranit takéto odpady a nedistoty sam alebo zabezpedit ich odstranenie tretou
osobou, to vsetko na naklady Zhotovitela.

Obmedzenia pri zhotovovani Diela

8.8.1

8.8.2

Zhotovitel berie na vedomie, Ze stic¢asne so zhotovovanim Diela mdzu byt zo strany
tretich os6b vykonavané dalSie stavebné prace suvisiace s realizaciou Rekonstrukcie,
v désledku ¢oho mdze dojst k roznym obmedzeniam pri vykonévani Diela podla tejto
Zmluvy, a to najma v pristupe Zhotovitela na Stavenisko. Zhotovitel vyslovne suhlasi,
Ze mu nevzniknu Ziadne osobitné prava alebo ndroky suvisiace alebo vyplyvajice z
obmedzeni realizicie Diela v dosledku vykonavania takychto stavebnych prac tretimi
osobami. Objednavatel vyvinie vSetko Usilie, ktoré od neho mozino spravodlivo
pozadovat, aby umoznil Zhotovitelovi skoordinovat svoju ¢innost so stavebnymi
pracami tretich oso6b podla tohto bodu Zmluvy.

Realizacia predmetu Zmluvy bude prebiehat za plnej prevadzky a preto si Objednavatel
vyhradzuje pravo upravovat Casovy harmonogram jednotlivych prac Zhotovitela pocas
ich plnenia, a to zapisom v Stavebnom denniku. Zhotovitel vykon svojej ¢innosti pri
plneni predmetu Zmluvy plne prispdsobi prevadzkovym potrebam Objedndvatela.
Zhotovitel bude dielo vykonavat tak, aby neprislo k obmedzeniu uZivania priestorov
Objednavatela, pripadne, ak si to realizicia prac na Diele bude vyzadovat, tak skrati
takéto obmedzenie na najmensi nevyhnutny rozsah.

PoZiadavky BOZP

8.9.1

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy v priestoroch RTVS ako aj na
miestach, kde dochadza k plneniu predmetu zmluvy:

(i) v plnom rozsahu zabezpedit, aby boli reSpektované a dodrZiavané vseobecne
zavazné pravne predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj osobitné
predpisy v oblasti BOZP platné v SR, a vykonavat vsetky uUkony v sulade s tymito
predpismi, predovsetkym zakon ¢. 124/2006 o BOZP v zneni neskorsich predpisov
a sUvisiacich predpisov, vyhl. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o
minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkdch na pracovisko,
nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych pozZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

14



8.9.2

8.9.3

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

(vii)
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zabezpedit Gcast osdb (zamestnancov zhotovitela alebo inych oséb uréenych na
vykon prac pri plneni predmetu zmluvy), pred vykonom prac na vstupnom
oboznameni z internych predpisov BOZP Objednavatela a s planom BOZP, pricom
v plnom rozsahu zodpoveda pocas zhotovovania diela za dodrZiavanie pravnych
predpisov podla ods. 8.9.1. (i) u svojich zamestnancov, popr. u zamestnancov
subdoddvatela,

zabezpelit dodrZiavanie bezpecnostnych pokynov, bezpeénostnych a
zdravotnych oznaceni, popripade vystrazného znacCenia v priestoroch
Objednavatela,

zabezpecdit, Ze osoby nim urcené za Géelom plnenia predmetu zmluvy, sa nebudu
svojvolne a bez sprievodu urfenej osoby Objednavatela pohybovat mimo
priestorov vyhradenych na plnenie predmetu zmluvy,

zabezpedit, aby v rdmci plnenia predmetu zmluvy vykonavali odborné prace
vyplyvajuce z osobitnych predpisov v oblasti BOZP len odborne azdravotne
spoOsobilé osoby a zasahovali do technickych zariadeni RTVS len osoby odborne
a zdravotne spOsobilé, a to v sulade s predmetom zmluvy a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

upozornit zodpovedného zamestnanca Objedndvatela na pripadné rizika
vyplyvajlice z plnenia predmetu zmluvy, ak tieto maju vplyv na zamestnancov
Objednavatela alebo iné osoby pri plneni predmetu zmluvy,

zodpovedat v plhom rozsahu za pripadnd vzniknutd Skodu, ktord vznikne
Objednavatelovi v dosledku nedodrZania vseobecne zavaznych pravnych
predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj osobitnych predpisov v
oblasti BOZP platné v SR pri plneni predmetu zmluvy, a to samotnym ucastnikom
zmluvy alebo osobami nim uréenymi na plnenie predmetu zmluvy,

(viii) zabezpedit oznamovaciu povinnost v pripade Urazu, nebezpelenstva alebo

ohrozenia poverenej (zodpovednej) osobe za Objedndvatela.

Zhotovitel je povinny dodat Objednavatelovi do troch (3) pracovnych dni od podpisu
zmluvy vsetky technologické postupy atypy technickych zariadeni pouzité pri
zhotovovani diela za Gic¢elom ich doplnenia a dopracovania do Planu BOZP.

Objedndvatel zabezpedi, Ze najneskdr diiom prevzatia ¢asti Staveniska Zhotovitelom
mu predloZi PIan BOZP doplneny a dopracovany o vSetky technologické postupy a typy
technickych zariadeni, ktoré budu Zhotovitelom pouZité pri zhotovovani diela.

8.10 Prava dusevného vlastnictva

Clanok 9

Neaplikuje sa.

Doklady o Diele

9.1 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vyhotovit, systematicky zhromazdovat a viest
dokumentaciu a doklady o Diele uvedené v tomto Clanku Zmluvy (,,Doklady o Diele).

9.2 Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat a zhromazdovat Doklady o Diele priebeZne popri realizacii
Diela. Doklady o Diele sa musia udrziavat v riadnom stave, chranit proti zneuZitiu, poskodeniu,
odcudzeniu a neopravnenej manipuldcii. Za riadne vedenie a manipuldciu s Dokladmi o Diele
je zodpovedny stavbyveduci Zhotovitela. Objednéavatel je opravneny vykonavat kontrolu
Dokladov o Diele pocas celej realizacie Diela.

9.3 Vyhotovené Doklady o Diele budld od zacatia zhotovovania Diela a7z do jeho odovzdania
Objednavatelovi uloZzené na stavenisku, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je

15



9.4

9.5

9.6

9.7

Zmluva éislo: ZM2022220

povinny protokolarne odovzdat origindly jednotlivych Dokladov o Diele stavebnému dozoru
Objednavatela alebo inému poverenému Zodpovednému zastupcovi Objednavatela
v terminoch uvedenych vtomto Clanku Zmluvy. Ak oto Objednavatel poZiada, Zhotovitel
odovzda Objednavatelovi kdpie jednotlivych Dokladov o Diele aj pred takto dohodnutymi
terminmi.

Manudl uZivania Diela
Neaplikuje sa.

Prevadzkové predpisy
Neaplikuje sa.

Dokumentacia o kvalite Diela

9.6.1 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady viest a zhromazdovat dokumentiaciu o kvalite
Diela, ktora obsahuje najma:

a) Dokumentaciu Materialov
Osvedcenia o vhodnosti Materidlov na stavebné casti Diela, doklady o overeni
vlastnosti Materidlov — certifikaty a iné dokumenty vyZzadované v zmysle Pravnych
predpisov;

b) Dokumentacia o kvalite stavebnych a montaznych prac
Doklady o sposobilosti na vykon prac Zhotovitela a Subdodavatelov, t.j. opravnenia
na vykon stavebnych prac a technoldgii, schopnost a odborna zdatnost na
vykonavanie pozadovanych stavebnych prac a technolégii;
Doklady o dodrzani povinnosti v priebehu prac od zadatia az po ukoncenie Diela;
Doklady o odovzdani a preberani rozhodujicich dodavok a technoldgii; ak to
vyplyva z povahy prac na zhotoveni Diela
Doklady o odovzdani a preberani prac Subdodavatelov;

Atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie
protokoly, zarucné listy tovarov a zariadeni, ako aj dalSiu doddvatelsku
dokumentdciu, ak to vyplyva z povahy prac na zhotoveni Diela;

Doklady o odstraneni chyb a nedorobkov;

9.6.2 Origindl dokumentacie o kvalite Diela bude odovzdany koordinatorovi stavebnych prac
a stavebnému dozoru Objedndavatela najneskor pri protokolarnom odovzdani Diela
v troch (3) vyhotoveniach.

9.6.3 V pripade dokladov o odstraneni chyb a nedorobkov identifikovanych v Preberacom
protokole budu ich originaly odovzdané koordinatorovi stavebnych prac a stavebnému
dozoru Objednavatela vlehotdch dohodnutych v Preberacom protokole, inak
najneskér do uplynutia lehoty uréenej na odstranenie tychto vad a nedorobkov.

Dalsie doklady v suvislosti s Dielom

9.7.1 Okrem vyssie uvedenych Dokladov k Dielu sa Zhotovitel zavizuje zabezpecit a
odovzdat Objednévatelovi aj nasledujice doklady a dokumenty tykajlce sa Diela:

a) Doklady o likvidacii odpadov;
b) Vsetky dokumenty a podklady tykajlce sa ¢innosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
potrebné pre vypracovanie projektu skuto¢ného vyhotovenia Diela;

c) Akékolvek iné Doklady vyZadované v suvislosti so zhotovenim Diela,
jeho uzivanim podla Pravnych predpisov, najma Stavebného zdkona, Zakona
o stavebnych vyrobkoch a Zakona o verejnych pracach;
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d) Projekt skuto¢ného vyhotovenia Diela.

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, je Zhotovitel povinny odovzdat koordinatorovi
stavebnych prac Objednavatela origindly dokladov uvedenych vtomto bode Zmluvy
najneskor pri odovzdani Diela v troch (3) vyhotoveniach.

Clanok 10 Geodetické prace

Neaplikuje sa.

Clanok 11  Pokyny a kontrola zo strany Objednavatela

111

11.2

Pokyny

11.11
11.1.2

11.1.3

1114

Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavazuje dodrZiavat pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit Objednavatelovi nevhodnost
pokynu Objedndvatela. Nevhodnym pokynom sa rozumie najma pokyn, ktory je
nespravny, nelplny, méze Objednavatelovi spsobit ujmu, alebo odporuje uznavanym
technickym postupom alebo pravidlam alebo Pravnym predpisom, alebo by jeho
realizacia spOsobila neprimerané tazkosti alebo neprimerané vydavky.

Zhotovitel ozndmi uvedené skutocnosti Objednavatelovi véas a zretelne tak, aby pre
Objednavatela boli désledky vykonania alebo nevykonania takéhoto pokynu zrejmé a
aby mal Objednavatel dostatok ¢asu na oznamenie reagovat.

Zhotovitel nie je opravneny postupovat podla takéhoto nevhodného pokynu az do
okamihu, kedy obdrzi vyjadrenie Objednavatela, v ktorom vyslovne trvd na vykonani
pokynu napriek upozorneniam Zhotovitela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nie je Zhotovitel v omeskani so zhotovovanim Diela.

Kontrola

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

Objednavatel je opravneny vykonavat priebeznu kontrolu plnenia tejto Zmluvy sam
alebo prostrednictvom tretej osoby aZhotovitel je povinny poskytnat vsetku
sucinnost.

Vramci vykonu kontroly je Objednavatel opravneny kontrolovat vykonavanie
mnozstva a kvality prac a upozornit Zhotovitela na pripadné nedostatky alebo vady s
poziadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote. Objednévatel mbze nariadit
Zhotovitelovi, aby odstranil, zbural alebo znovu postavil ktorukolvek ¢ast Diela, ktora
bola zhotovena z Materidlov alebo postupmi nezodpovedajucim poZiadavkam tejto
Zmluvy. Dalej v rdmci kontroly BOZP zo strany Objednavatela mé pravo upozornit
Zhotovitela na nedodrziavanie bezpecnostnych predpisov, popripade Objednavatel
moze zakazat prace pri porusovani predpisov BOZP.

Objednavatel ma pravo okamzite vykazat pracovnika Zhotovitela alebo Subdodavatela
z miesta zhotovenia Diela v pripade porusenia pracovnej discipliny a bezpecnostnych
predpisov. V pripade opakujlcich sa nedostatkov ma pravo poZiadat o vymenu
konkrétnych pracovnikov a Zhotovitel ma povinnost neodkladne vyhoviet tejto
poziadavke.

V pripade, ak nedo6jde k naprave vytykanych nedostatkov, je Objednavatel opravneny
zadrzat Zhotovitelovi tie platby, ktoré sa tykaju casti Diela, pri ktorej boli nedostatky
identifikované. Objednavatel siéasne moze vykonat napravu zistenych nedostatkov
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alebo zabezpe’it jej vykonanie tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Pre sledovanie postupu zhotovovania Diela je Objednavatel opravneny organizovat
v mieste zhotovenia Diela operativne porady a kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat
ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich Uc¢astnikom. Zhotovitel je
povinny sa operativnych pordd a kontrolného dna zucastnit a poskytnut potrebné
informacie, vysvetlenia a podklady.

Zhotovitel je povinny na vyzvu Objednavatela zabezpedlit koordinaéné porady za
pritomnosti zastupcov subdodavok a prizvat stavbyveduiceho Zhotovitela a pripadne
dalsie osoby, ktorych pritomnost Objednavatel poZaduje. Dalej je povinny ztcastfiovat
sa pracovnych pordd a kontrol na mieste zhotovovania Diela, ktoré bude v priebehu
realizacie Diela zvolavat Objednavatel (spravidla raz tyzdenne).

Zhotovitel' je povinny pocas zhotovenia Diela v rozsahu buracich prac zabezpedit
pritomnost stavbyvediceho na mieste zhotovenia Diela. Tato povinnost zhotovitela
vznika driom zacatia plnenia ¢asti Diela v rozsahu buracich prac ako to ustanovuje bod
5.1.2. Zmluvy a trva az do ich riadneho ukoncenia a odovzdania v zmysle a sp6sobom
uvedenym v tejto Zmluve.

11.3  Kontroly zakryvanych prac

Neaplikuje sa.

11.4  Skigky

Neaplikuje sa.

Clanok 12

Stavenisko

12.1 Odovzdanie Casti Staveniska

1211

12.1.2

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi ¢ast Staveniska blizsie Specifikovanu
v plane organizécie vystavby ( dalej len” POV“) ( dalej len ,Cast Staveniska,, ) pred
dorucéenim prvej Vyzvy na plnenie Zhotovitelovi v zmysle bodu 5.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zdvazne potvrdzuje, Ze pred uzavretim
Zmluvy vykonal v potrebnom rozsahu prehliadku akontrolu casti Staveniska,
oboznamil sa v dostatonom rozsahu s hydrologickymi, ekologickymi a dalSimi
podmienkami Casti Staveniska a jeho prostredia, typom podlozZia vratane podzemnych
podmienok, bez ohladu na to, ¢i boli predvidatelné alebo nie, ako aj pédou, tvarom a
typom staveniska za Ucelom identifikacie pripadnych prekazok realizacie Diela,
a povazuje Cast Staveniska za vhodné a pripravené na realizaciu Diela v zmysle tejto
Zmluvy.

12.2 Zariadenie Casti Staveniska

12.2.1

Objednavatel sa zavizuje zabezpelit na vlastné naklady pripravu, zariadenie,
vybavenie a oplotenie arealu Staveniska v potrebnom rozsahu podla projektu POV
pocas celej doby Rekonstrukcie a zhotovovania Diela. Objednavatel zabezpeci
viditelné oznacenie miesta zhotovovania Diela/ Stavenisko a prijazd a vyjazd na
Stavenisko. Objednévatel zabezpeluje pre cast Staveniska hygienické zariadenia
v rozsahu ur¢enom podla vSeobecne zavaznym pravnym predpisov. Objedndvatel
umozni Zhotovitelovi v ¢asti Staveniska osadit 1 ( jednu ) vlastnd unimobunku alebo 1
( jeden ) kancelarsky alebo 1 ( jeden ) obytny kontajner.
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12.2.2 Objednavatel je povinny zabezpecit Zhotovitelovi bod napojenia na elektrinu a vodu
po celt dobu vykondvania Diela az do vypratania Casti Staveniska, najskor vsak od
odovzdania ¢asti Staveniska v zmysle bodu 12.1. tejto Zmluvy.

Prevadzka, udrzba a ochrana staveniska

12.3.1 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie Pravnych predpisov na casti
Staveniska predovsetkym bezpecnostnych a poZiarnych predpisov a predpisov
ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim uvedenej povinnosti vznikne Skoda
Objedndvatelovi alebo tretej osobe, uhradi tuto skodu Zhotovitel.

12.3.2 Zhotovitel je povinny udrziavat na ¢asti Staveniska poriadok a istotu a je povinny bez
meskania odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté pri vykondvani Diela, ako aj prijat
opatrenia na elimindciu hluku a prachu. Ak to vyZaduje povaha zhotovenia Diela
a ochrana majetku Objednavatela vrdmci Rekonstrukcie, je zhotovitel povinny
zabezpedit zakrytie podlahovych pléch v ¢asti Staveniska av priestore, v ktorom
prebieha zhotovenie Diela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych
dovaZa Material a mechanizmy a odvaza z Casti Staveniska iny odpad.

12.3.3 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude c¢ast Staveniska vyuzivat na iné Gcely, ako je
realizacia Diela v sulade s prisluSnymi Pravnymi predpismi a podmienkami tejto Zmluvy
a v ramci Casti Staveniska bude vSetky priestory vyuzivat v stlade s ich uréenim.

12.3.4 Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodrziavanie predpisov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a za aochranu zdravia vsetkych oséb
zhotovitela a os6b subdoddvatela v priestore casti Staveniska a zabezpecuje, aby
osoby vykonavajuce prace Zhotovitela a jeho subdodavatelov pohybujuice sa po Casti
Staveniska boli odborne a zdravotne spdsobili na vykonavané stavebné prace, osoby
boli vybavené ochrannymi pracovnymi poméckami.

12.3.5 Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na vsetkych veciach vnesenych na cast
Staveniska v suvislosti so zhotovovanim Diela (dovezeny Materidl, pracovné nastroje,
naradie a zariadenia a pod.), a to pocas celej doby zhotovovania Diela.

Vypratanie Casti Staveniska

12.4.1 Po ukonceni prac sa Zhotovitel zavazuje vypratat Cast Staveniska vratane vsetkych
zariadeni, doc¢asnych budov a konstrukcii pouzitych pri zhotoveni Diela a prebytocnych
Materidlov, a to najneskor do 5 dni od vyzvy Objedndvatela v zmysle tejto Zmluvy.
V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je Objedndvatel opravneny na naklady
Zhotovitela vypratat Cast Staveniska sam alebo zabezpedlit jeho vypratanie tretou
osobou, pricom nenesie Ziadnu zodpovednost za $kodu na odstranenych veciach.

Clanok 13  Stavebny dennik

13.1

13.2

Objednavatel vedie Stavebny dennik pre celt Rekonstrukciu, do ktorého bude zapisovat vietky
skutocnosti rozhodujlce pre celt Rekonstrukciu ako aj pre zhotovenie Diela.

Stavbyveduci Zhotovitela sa zavadzuje pocnlc diiom prevzatia Casti Staveniska zapisovat do
Stavebného dennika v dennych zdznamoch udaje o ¢asovom postupe prac v suvislosti so
zhotovenim Diela, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od Vychodiskovych
podkladov, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoiZstve realizovanych
druhov prac a klimatické podmienky.
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Zapisom do Stavebného dennika v suvislosti so zhotovenim Diela bude povereny stavbyveddci
Zhotovitela. Stavebny dennik sa musi nachadzat v kancelarii koordinatora stavebnych prac
Objednavatela a musi byt vidy pristupny stavebnému dozoru, autorskému dozoru,
Objednavatelovi a dotknutym Organom.

Za Objedndvatela vykondva zapisy v Stavebnom denniku odborny stavebny dozor
Objedndvatela. Okrem stavbyvediuceho Zhotovitela a stavebného dozoru Objednavatela,
koordinatora stavebnych prac Objednavatela mézie do Stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba koordindtor bezpecnosti prace, autorsky dozor, projektant alebo iny
Zodpovedny zastupca Objedndavatela alebo zastupcovia dotknutych Organov, pripadne dalsie
osoby podla dohody Zmluvnych stran.

Zapisy do Stavebného dennika v suvislosti so zhotovenim Diela Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitela vidy v ten denf, kedy boli prace suvisiace so zhotoveni Diela vykonané
alebo ked' nastanu okolnosti braniace ich vykonu, alebo je potrebné riesit dalsi postup prac.
Vsetky strany Stavebného dennika musia byt ocislované a oznacené nazvom stavby. Medzi
jednotlivymi zdaznamami nesmu byt vynechané volné miesta.

Pokial stavbyveduci Zhotovitela nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objedndvatel alebo jeho
Zodpovedny zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskdr do troch
(3) pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, plati, Ze suhlasi s takymto zapisom.

Stavebny dozor Objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v Stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vcas upozornit Objednavatela zapisom v Stavebnom denniku na vsetky
navrhované alebo potrebné zmeny prac, dodadvok, Materidlov alebo postupov v ramci
realizacie Diela. Zmeny nesmu mat vplyv na kvalitu Diela. Zapisy v Stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyveducim Zhotovitela a Objednavatelom / Zodpovednym
zastupcom Objedndavatela nemaju charakter zmeny Zmluvy alebo dodatku k Zmluve, a sldzia,
za predpokladu, Ze boli odsuhlasené Objednavatelom, ako podklad pre uzavretie dodatku k
Zmluve. Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny
v realizacii Diela podla tohto bodu Zmluvy, vratane zmien odsuhlasenych Objednavatelom /
Zodpovednym zastupcom Objedndvatela, bez ich odsuhlasenia Objednavatelom vo forme
uzavretia prislusného dodatku k Zmluve.

Pokial v tomto Clanku nie je uvedené inak, platia pre vedenie stavebného dennika ustanovenia
prislusnych Pravnych predpisov.

Clanok 14 Odovzdanie Diela

14.1

Odovzdanie Diela

14.1.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo odovzdanim riadne dokonceného Diela
Objednavatelovi v termine uréenom touto Zmluvou podla Casového harmonogramu
v stlade s jednotlivymi Vyzvami na plnenie ¢asti diela vystavenymi Objedndvatelom, v
dohodnutom rozsahu a kvalite, vratane vycCistenia Diela a jeho okolia a odovzdania
Dokumentov podla tohto Clanku Zmluvy.

14.1.2 Zhotovitel pred terminom odovzdania Diela uréenym vo Vyzve na plnenie pisomne
alebo zépisom v Stavebnom denniku vyzve Objedndvatela k prevzatiu Diela.

14.1.3 Ak nie je dohodnuté inak v tejto Zmluve, najneskér spolu s vyzvou na prevzatie Diela
predloZi Zhotovitel Objednavatelovi Doklady o Diele a vietky iné dokumenty a doklady
preukazujlce riadne, véasné, kvalitné a Uplné zhotovenie Diela a splnenie vsetkych
povinnosti podla tejto Zmluvy a Pravnych predpisov, najma, fotodokumentaciu, zapisy
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o kontrole ¢innosti na Castiach Diela zakrytych v priebehu jeho realizacie, osvedcenia,
certifikaty, meracie protokoly, navody na obsluhu, ako aj vSetky iné doklady suvisiace
s pracami a dodavkami Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny na zaklade vlastného rozhodnutia a uvazenia prevziat Dielo
aj v pripade, ak md vady alebo nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela.

Pre zamedzenie pochybnosti, a bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo
sa povazuje za prevzaté Objedndvatelom okamihom vyhotovenia Preberacieho
protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

Odmietnutie prevzatia

14.2.1

14.2.2

14.2.3

1424

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ak nie je riadne vykonané, najma ak v ¢ase,
kedy ma dojst k jeho odovzdaniu, vykazuje Dielo Podstatné vady, ak neboli predlozené
vSetky potrebné alebo dohodnuté dokumenty, alebo ak neboli vykonané vsetky
potrebné alebo dohodnuté skusky, certifikaty alebo atesty. Ak Objedndvatel odmietne
podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu svoje
stanoviska a ich odovodnenie.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, a to az do riadneho odstranenia vytykanych
nedostatkov Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit nedostatky identifikované pri
preberani Diela a opakovane vyzvat Objednavatela na prevzatie primerane podla
postupu uvedeného v tomto Clanku Zmluvy.

AZ do riadneho prevzatia Diela po odstraneni nedostatkov podla tohto bodu Zmluvy je
Zhotovitel v omeskani s dodanim Diela.

Preberaci protokol

143.1

14.3.2

1433

1434

O odovzdani a prevzati zhotovenia Diela vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol
o odovzdani a prevzati Diela podpisany Zodpovednymi osobami oboch Zmluvnych
stran (dalej len , Preberaci protokol”) v stlade s ¢lankom 14.1 a ¢lankom 14.2 tejto
Zmluvy.

Preberaci protokol bude obsahovat najma zakladné udaje dokonéeného Diela daného
do uZivania Objednavatelovi, zaru¢né obdobie, supis zistenych vad a nedorobkov
Diela, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
narokoch zo zodpovednosti za vady.

Preberaci protokol bude vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch, po dva (2) rovnopisy
pre kazdd Zmluvnd stranu.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole
bezodplatne najneskér do piatich (5) dni od zhotovenia Diela, pokial sa Objednavatel
a Zhotovitel nedohodnu v Preberacom protokole inak. Objednavatel potvrdi
odstranenie vsetkych vad a nedorobkov podla predchadzajlcej vety bez zbytocného
odkladu po ich odstraneni Zhotovitelom.

Osobitné ustanovenia

1441

14.4.2

Podpisom Preberacieho protokolu udeluje Objedndavatel Zhotovitelovi suhlas na
vyfakturovanie Ceny v sulade s touto Zmluvou.

Udelenie suhlasu podla predchadzajuceho bodu sa nedotyka prav a povinnosti
Zmluvnych stran podla bodu 6.4 tejto Zmluvy, ani narokov Objednavatela voci
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Zhotovitelovi zvad Diela alebo zo zaruky, alebo ndrokov Objednavatela voci
Zhotovitefovi z porusenia tejto Zmluvy alebo na odSkodnenie, alebo ndrokov
Objednavatela na dohodnuté zmluvné pokuty alebo iné sankcie.

Clanok 15 Poistenie Zhotovitela

15.1

15.2
153

Zhotovitel je povinny najneskdr do podpisu Zmluvy uzavriet poistné zmluvy, ktoré pokryvaju,
zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone cinnosti podla tejto Zmluvy, s primeranym
poistnym krytim, ktoré je urené vo vyske 200 000,- EUR. Na pozZiadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny preukazat splnenie povinnosti podla prechadzajlcej vety predlozenim
prislusnych poistnych zmluav alebo poistiek.

Zhotovitel je povinny zabezpedit primerané poistné krytie u vetkych Subdodavatelov.
Zhotovitel sa zavazuje pocas trvania tejto Zmluvy udrziavat poistenie v platnosti, riadne platit
poistné a plnit vSetky podmienky tak, aby boli vSetky pripadné poistné udalosti vysporiadané
riadne a vcas. Zhotovitel je povinny na poZiadanie predlozit Objednavatelovi poistni Zmluvu
preukazujlcu trvanie poistenia a akékolvek suvisiace doklady.

Clanok 16  Zaruka a reklamécia vad

16.1

Zaruka

16.1.1 Zhotovitel poskytuje Objedndvatelovi zaruku na vykonané Dielo pomocné stavebné
prace — buracie prace v trvani pat (5) rokov (dalej len ,Zaruéna doba“).

16.1.2 Zirucnd doba sa vztahuje na Dielo vratane vSetkych jeho casti a sucasti, veci,
materialov a prac, s vynimkou dodavok, ktorych zaruénd doba je stanovena inak ich
vyrobcami, a s ktorou Objednavatel vopred pisomne suhlasil.

16.1.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
a ktoré sa vyskytnu, vzniknu, alebo sa stanu zjavnymi pocas Zarucnej doby.

16.1.4 Zaruc¢na doba zacina plynit odo dra protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom
v zmysle tejto Zmluvy. Presny termin ukonéenia Zaru¢nej doby uvedu Zmluvné strany
v Preberacom protokole.

16.1.5 Zaruc¢na doba neplynie pocas doby, kedy Dielo pre vady nemohlo byt uzivané riadnym
spdsobom, a to od uplatnenia reklamécie vad v stlade s tymto Cldnkom Zmluvy aZ do
odstranenia vad.

16.1.6 Zaruka sa vztahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby Diela
Objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia Diela alebo
poskodenia Zivelnou pohromou.

16.1.7 Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spbsobené pouZitim veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne Objednavatela pisomne upozornil
a Objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel nezodpoveda ani za vady spdsobené
dodrziavanim nevhodnych pokynov danych Objednavatelom, ak Zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a Objednéavatel na ich dodrZani pisomne trval,
alebo ak Zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.
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Reklamacia a naroky z vad Diela

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

V pripade vzniku akychkolvek vad Diela pocas zaruénej doby je Objednavatel povinny
reklamovat vadu pisomne do Sestdesiatich (60) dni, odkedy vadu zistil.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela (i) odstranenie vady Diela podla
vlastnej volby, ato najmad opravou, dodanim ndhradného plnenia, dodanim
chybajlceho plnenia alebo odstranenim pravnych vad v primeranej lehote stanovenej
Objedndvatelom, alebo (ii) primeranu zlavu z Ceny.

Bez zbytocného odkladu po doruceni reklamacie zo strany Objednavatela je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstranit vady alebo vyhoviet inému naroku podla volby
Objedndvatela.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady ani v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom, inak najviac v lehote piatich (5) dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak v Preberacom protokole, alebo ak Zhotovitel vyhlasi,
ze vady neodstrani, Objednavatel je opravneny na zaklade vlastnej volby (i) zabezpecit
odstranenie vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na nadklady Zhotovitela,
alebo (ii) pozadovat primeranu zlavu z Ceny.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na ucely tejto Zmluvy sa za primeranu zlavu
z Ceny rozumie Cciastka zodpovedajuca nakladom, ktoré by Objedndvatel musel
vynalozit za U¢elom odstranenia predmetnej vady.

Clanok 17 Zodpovednost a sankcie

17.1

17.2

Vseobecné ustanovenia

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, ktora vznikne druhej Zmluvnej strane alebo
tretej osobe v dbsledku porusenia jej povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zmluvna strana nezodpoveda za Skodu, ak bola spésobena nedostatkom sucinnosti, na
ktord bola druhd Zmluvna strana povinnd, alebo konanim, nekonanim alebo
opomenutim druhej Zmluvnej strany.

Nahrada $kody nezbavuje Zmluvnu stranu povinnosti splnit svoje zavazky podla tejto
Zmluvy alebo Pravnych predpisov.

Akékolvek nepresné, nelplné, nepravdivé alebo zavadzajlce vyhlasenie Zhotovitela v
tejto Zmluve sa povaZuje za porusSenie pravnej povinnosti Zhotovitela a zaklada
zodpovednost Zhotovitela za Skodu spb6sobent Objednavatelovi v stvislosti s tymto
porusenim pravnej povinnosti.

Vyssia moc

17.2.1

17.2.2

Ziadna Zmluvna strana nie je zodpovednd za $kody ani nie je v omeskani s plnenim
povinnosti podla tejto Zmluvy, ak k takejto Skode alebo omeskaniu d6jde v dosledku
prekazky, ktora nastala nezdvisle od vble povinnej Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by tato Zmluvna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala (,,Vyssia moc”).

Za prekazky Vyssej moci sa povaZzuju najma Zivelné pohromy, vojny, Strajky, vzbury,
povstania, akty Statnej moci, objavy archeologickych nalezov na stavenisku, avsak iba
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za predpokladu, ze Zmluvna strana postihnuta udalostou Vys$sej moci poskytne druhej
Zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu pisomné ozndamenie o situdcii, uvadzajuce
vSetky relevantné informacie, a pod podmienkou, Ze postihnutd Zmluvnd strana
vynaloZi maximadlne Usilie a podnikne vSetky adekvatne kroky k prekonaniu tychto
prekazok v plneni Zmluvy a bude pokracovat v jej plneni ihned po skonéeni posobenia
takejto priciny alebo okolnosti z vy$sej moci.

17.2.3 Pokial okolnost Vyssej moci pretrvava dlhsie ako Sest (6) mesiacov, zavizuju sa
Zmluvné strany rokovat a vynalozit maximalne Usilie na dosiahnutie vzdjomnej dohody
o otazkach dalSieho postupu so zretelom na predmetni Zmluvu a na aktudlne zaujmy
Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa v priebehu dvoch (2) mesiacov od zacatia rokovania
nedosiahne dohoda, je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy.

Odskodnenie

Zhotovitel sa zavazuje:

17.3.1 odskodnit Objedndavatela za akékolvek $kody, sankcie alebo naroky tretich os6b
uplatnené vocli Objednavatelovi v suvislosti so zhotovovanim Diela alebo jeho
akejkolvek casti Zhotovitelom, s vadami Diela alebo ktorejkolvek jeho €asti, alebo za
porusenie povinnosti Objedndvatela, ktoré bolo spo6sobené z dévodov na strane
Zhotovitela;

17.3.2 odskodnit Objednavatela v ostatnych pripadoch uvedenych v tejto Zmluve.
Uroky z omeskania

Ak sa niektora zo Zmluvnych stran dostane do omeskania so splnenim jej splatného penazného
zavazku, je druhd Zmluvna strana opravnena pozadovat od Zmluvnej strany v omeskani
zaplatenie Urokov z omeskania v zdkonnej vyske. Tym nie su dotknuté pripadné iné naroky
oprdvnenej Zmluvnej strany z titulu omeskania, vratane ndroku na nahradu skody.

Zmluvné pokuty

17.5.1 Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
v nasledovnych pripadoch:

a) ak Zhotovitel riadne oznamené vady Diela neodstrani v dohodnutej dobe, ma
Objedndavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania a kazdu vadu az do ich odstranenia;

b) ak Zhotovitel vykond zmenu subdoddvatela v rozpore s bodom 8.6.5 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno
porusenie,

c) ak Zhotovitel neuposlichne pokyn Objednavatela na skoordinovanie postupu prac
s tretimi osobami v zmysle bodu 8.8.1 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdé jedno porusenie,

d) ak Zhotovitel nebude akceptovat UGpravu Casového harmonogramu prac
Objedndvatelom v zmysle bodu 8.8.2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na
zmluvna pokutu vo vyske 5 000,- EUR, a to za porusenie kazdého zdapisu v
harmonograme stavebnych prac samostatne

e) ak Zhotovitel porusi povinnost zhotovit Dielo vzmysle bodu 5.1. tejto
Zmluvy v rozsahu a termine uréenom vo Vyzve na plnenie, ma Objednavatel narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno porusenie povinnosti
v zmysle bodu 5.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zaCaty der omeskania,
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ak Zhotovitel porusi niektord z povinnosti tykajucu sa nakladania s odpadmi
vyplyvajucu z bodu 8.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo
vySke 200,- EUR za kazdé jedno porusenie povinnosti a kazdy aj zacaty den
omeskania,

ak je Zhotovitel v omeskanim s plnenim povinnosti vypratat cast Staveniska, ma
Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania,

ak Zhotovitel neuposlichne pokyn/dlohu Objednavatela zapisanu v Stavebnom
denniku suvisiacu s plnenim povinnosti Zhotovitela a/ alebo nesplni svoju
povinnost uvedenu v bode 11.2.7. tejto Zmluvy a/ alebo povinnost vyplyvajice
zbodu 12.3.1 a7 12.3.4 tejto Zmluvy, ma Objednavatel ndrok na zmluvnd pokutu
vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno porusenie.

17.5.2 Pravo Objedndvatela na Uplnd ndhradu Skody spOsobenej porusenim zmluvného
zavazku, na ktoru sa vztahuje zmluvnd pokuta, zostava nedotknuté.

Clanok 18 Trvanie a skonéenie Zmluvy

18.1

18.2

Dohoda

Zmluva moze byt ukoncena pisomnou dohodou Zmluvnych stran ku diiu dohodnutému v tejto
dohode.

Odstupenie

18.2.1 T&ato Zmluva moze byt ukonéend odstipenim od Zmluvy zo strany tej Zmluvnej strany,
ktorej to umozZniuje zakon alebo tato Zmluva a vylu¢ne z dévodov, ktoré stanovuje
zakon (najma podla § 19 Zdkona o verejnom obstaravani) alebo tato Zmluva.

18.2.2

18.2.3

Zmluvné strany maju pravo odstupit od tejto Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a)

b)
c)

ZacCatie konkurzného alebo reStrukturalizaéného konania na majetok Zmluvného
partnera alebo zamietnutie takéhoto konania z dévodu nedostatku majetku,
skonéenie podnikania, vstup do likvidacie, rozhodnutie o zruseni spolo¢nosti;
Druha Zmluvna strana stratila opravnenie na podnikanie;

Okolnosti preukazatelne nasvedcuju tomu, Ze druha Zmluvna strana nie je schopna
plnit svoje povinnosti a zavdzky podla tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v nasledujtcich pripadoch:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Porusenie ustanovenia bodov 8.5.2, 8.6.9 a/alebo 8.6.5 tejto Zmluvy Zhotovitefom.

Omeskanie Zhotovitela so zadatim zhotovenia casti Diela oviac ako pat (5)
pracovnych dni;

Omeskanie Zhotovitela so zhotovovanim, dokonéenim alebo odovzdanim
jednotlivych ¢asti Diela definovanych doru¢enymi Vyzvami na plnenie o viac ako
pat (5) pracovnych dni;

Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykonava prace v rozpore s pokynmi
Objedndvatela, resp. touto Zmluvou alebo dokumentaciou, neodborne, nekvalitne,
pripade pouZiva nevhodné alebo iné nez schvalené Materialy,

Zhotovitel opakovane porusi prislusné ustanovenia tykajuce sa bezpecnosti
a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany na stavenisku;

Zhotovitel nevyhotovuje zapisy do stavebného dennika alebo zapisy v stavebnom
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denniku su nepravdivé alebo neuplné

g) Porusenie povinnosti Zhotovitela odstranit reklamované vady na Diele v stanovenej
lehote;

h) Nesplnenie kvalitativno-technickych parametrov a podmienok realizacie Diela
uréenych Vychodiskovymi podkladmi, Pravnymi predpismi, Povoleniami a touto
Zmluvou a jej prilohami;

i) Vramci rokovani medzi Zmluvnymi stranami neddOjde krieSeniu zavazného
problému v zaleZitosti tykajlcej sa zhotovenia Diela, reklamacie vad, alebo inych
podstatnych zalezitosti ani do troch (3) mesiacov od vzniku problému a jeho
predloZenia na rokovanie;

j) Okolnost Vy$sej moci pretrvavajlca dlhsie ako Sest (6) mesiacov a nedosiahnutie
vzajomnej dohody o otazkach dalSieho postupu v priebehu nasledujucich dvoch (2)
mesiacov od zacatia rokovani podla bodu 17.2.3 tejto Zmluvy;

k) NepredloZenie poistnej zmluvy alebo zanik poistenia podla Clanku 15 Zmluvy;

I) Podstatné alebo opakované porusenie inych povinnosti podla tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela, za predpokladu, Ze Zhotovitel nezjedna napravu tohto stavu ani
v primeranej lehote, ktord mu za tymto Ucelom poskytol v pisomnej vyzve
Objedndvatel.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade vzniku niektorej
z nasledovnych udalosti:

a) Omeskanie Objedndvatela so zaplatenim pefaznych plneni na zaklade tejto Zmluvy
napriek dvojndsobnej pisomnej vyzve stanovujicej celkovi dodatocnu lehotu
v trvani minimalne Sestdesiat (60) dni po uplynuti pévodného datumu splatnosti;

b) Pozastavenie vykonavania Diela alebo niektorych jeho ¢asti Objednavatelfom podla
bodu 8.8.1 tejto Zmluvy po dobu trvajicu viac ako Sest (6) mesiacov.

Ucinky odstupenia nastant okamihom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej Zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny
uhradit Objednavatelovi ndklady potrebné na zakonzervovanie Diela a naklady, ktoré
vzniknu v dosledku omeskania realizacie Diela.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny
vypratat Cast Staveniska vratane vsetkych zariadeni, do¢asnych budov a konstrukcii
najneskor do siedmich (7) dni od dorucenia pisomného oznamenia Objednavatela o
odstupeni Zhotovitelovi. V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je Objednavatel
opravneny na naklady Zhotovitela odstranit ¢ast Staveniska sam alebo zabezpedit jeho
odstranenie tretou osobou, pricom nenesie Ziadnu zodpovednost za Skodu na
odstranenych veciach.

Vysporiadanie vzajomnych prav po skonceni Zmluvy

18.3.1
18.3.2

18.3.3

Cast Diela zhotovena do skonéenia Zmluvy zostava vo vlastnictve Objedndavatela.

Zhotovitel je povinny do siedmich (7) dni odo dna skoncenia Zmluvy protokolarne
odovzdat Objedndavatelovi dokoncené Ccasti Diela, existujuce Doklady o Diele,
dokumenty, ktoré mu boli odovzdané zo strany Objednavatela a vSetky dokumenty,
ktoré vytvoril, zhromazdil alebo mal k dispozicii v suvislosti so zhotovovanim Diela.

Objednavatel uhradi opravnené a riadne preukazané naklady Zhotovitela vynalozené
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do dnia skoncenia Zmluvy na zaklade detailného supisu vSetkych prdac, Cinnosti,
vykonov a dodavok zrealizovanych Zhotovitelom do skoncenia Zmluvy.

Skonéenim Zmluvy nezanikaju naroky Zmluvnych strdan na nahradu Skody alebo
zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy, ani naroky z vad Diela a zo zaruky.

Zmena osoby Zhotovitela

18.4.1

18.4.2

18.4.3

V pripade, ak nastane/nastant dévod/d6vody na odsttpenie od tejto Zmluvy zo strany
Objednavatela vymedzené v tomto ¢lanku Zmluvy, je Objednavatel opravneny vykonat
zmenu Zmluvy spocivajucu v zmene osoby Zhotovitela, a to nahradenim pévodného
Zhotovitela (dalej len ,Pévodny zhotovitel“) novym Zhotovitelom v sulade s § 18
Zakona o verejnom obstaravani. Zmenu v osobe Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny vykonat vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve, uzatvoreného medzi
Objedndvatelom a subjektom, ktory ako uchddzac¢ vo Verejnom obstaravani splinil
podmienky Ucasti, vSetky poZiadavky na predmet zakazky, vratane splnenia povinnosti
v zmysle sutaznych podkladov vo Verejnom obstaravani a umiestnil sa na dalSom
mieste v poradi v ramci Verejného obstaravania (dalej len , Novy zhotovitel”).
Ustanovenia bodov 8.6.9, 22.5 a 22.6 Zmluvy tym nie su dotknuté. Na vysporiadanie
plneni medzi Pévodnym zhotovitelom a Objedndvatelom sa primerane aplikuju
ustanovenia bodu 18.3 tohto ¢lanku Zmluvy. Na vysporiadanie plneni medzi Novym
poskytovatelom a Objednavatelom sa dodatkom vykonaju primerané Upravy Zmluvy.

Povodny zhotovitel je povinny za uUcelom zmeny Zmluvy podla bodu 18.4.1 tohto
¢lanku Zmluvy poskytnut najneskdr v lehote do 10 pracovnych dni Objednavatelovi
vsetku potrebnd suéinnost, najma vykonat ukony, ktoré si nevyhnutné na riadne
plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Zhotovitela, odovzdat Objednavatelovi
vSetky potrebné informacie a dokumenty v stvislosti s dodanym plnenim podla Zmluvy
tak, aby nedoslo k vzniku Skody.

V pripade porusenia povinnosti PGvodného zhotovitela podla bodu 18.4.2 tohto ¢lanku
Zmluvy (neposkytnutie sucinnosti) vznikda Objedndvatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Pévodného zhotovitela vo vyske 5 000 (slovom ,pattisic”)
EUR. Povinnost nahradit Skodu wvzniknuti v dosledku porusenia povinnosti
zabezpecenej zmluvnou pokutou ostava zaplatenim zmluvnej pokuty nedotknuta, a to
aj v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.

Clanok 19 Zodpovedni zastupcovia

19.1

19.2

Zodpovedni zastupcovia st osoby opravnené zastupovat Zmluvné strany v suvislosti s plnenim
tejto Zmluvy (dalej jednotlivo len ,Zodpovedny zastupca“ alebo spolo¢ne ,Zodpovedni
zastupcovia“). Konanie alebo pokyny Zodpovedného zastupcu prislusnej Zmluvnej strany
v rozsahu, v akom su predpokladané touto Zmluvou, sa povazuju za konanie alebo pokyny tejto
Zmluvnej strany, pokial dana Zmluvna strana neinformuje druhd Zmluvnud stranu o opaku,
alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Objedndvatel vymenoval nasledujucich Zodpovednych zastupcov Objednavatela:

Ing. Marian Skolnik - odborny stavebny dozor,

Dusan Bajcura - koordinator stavebnych prac,

Ing. Marian Baran - projektovy manazér.
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Zhotovitel vymenoval nasledujucich Zodpovednych zadstupcov Zhotovitela:

Ing. Vladimir Cerniga - hlavny stavbyveduci.

Zmluvné strany sU povinné si navzajom oznamit vymenovanie, odvolanie alebo zmeny
v osobach Zodpovednych zdstupcov a ich kompetenciach.

Zodpovedni zastupcovia su povinni uskutoériovat pravidelné stretnutia podla potreby
a dohody Zmluvnych stran za ucelom informovania a koordinacie postupov Zmluvnych stran
a prijimat dalsie kroky pre dosiahnutie cielov tejto Zmluvy.

Clanok 20 Dorucovanie

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

Pokial tato Zmluva vyslovne nestanovi inak, vSetky podstatné ozndmenia a ina koreSpondencia
podla tejto Zmluvy musia byt vyhotovené v pisomnej forme a budu sa povazovat za riadne
dorucené ktorejkolvek Zmluvnej strane, ked'sa dorucia (i) osobne, alebo zaslu (ii) doporucenou
postou alebo (iii) kuriérskou sluzbou alebo (iv) emailom, ak tato Zmluva tato moznost pripusta,
a to na kontaktné tdaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a v tomto Clanku Zmluvy, alebo ktoré
budud ozndmené druhej Zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa zavazuju navzdjom si oznamit vsetky potrebné kontaktné (daje a
bezodkladne akukolvek zmenu tychto kontaktnych udajov.

Vsetky Ukony urobené pisomne su u¢inné okamihom ich doruéenia Zmluvnej strane, ktorej su
adresované.

Pisomnost sa bude povaZovat za dorucenu aj vtedy, ak nebude prevzata Zmluvnou stranou,
ktorej bola adresovan3, a to diiom, kedy bola uloZena na poste po nedspesnom pokuse posty
o dorucenie pisomnosti urcenej Zmluvnej strane ako adresatovi. Bez ohladu na akékolvek iné
ustanovenie tejto Zmluvy, zasielka sa povaZzuje za dorucend drnom odmietnutia prevzatia
zasielky adresatom, pricom vykonanie pokusu o dorucenie pisomnej zasielky sa preukaze
vyhlasenim kuriéra, alebo, v pripade doporucenej zasielky, diiom udanym postou na navratke.

Pre Objedndvatela budu vsetky oznamenia, vyzvy a ind koreSpondencia podla tejto Zmluvy
dorucované nasledujucim osobam na nasledujlce adresy a Cisla:

Kontaktna osoba: Ing. Marian Baran

Tel.: +421 919 245 544

e-mail: marian.baran@rtvs.sk

Adresa: Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

alebo na akékolvek iné adresy a Cisla, ktoré budu Zhotovitelovi pisomne ozndmené sp6sobom
uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.

Pre Zhotovitela budu vsetky oznamenia, vyzvy aind koreSpondencia podla tejto Zmluvy
dorucované nasledujicim osobam na nasledujlce adresy a Cisla:

Kontaktna osoba: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

Tel.: +42151 749 57 62

e-mail: dag@dagslovakia.sk

Adresa: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradska 9, 080 01 PreSov

alebo na akékolvek iné adresy a Cisla, ktoré budud Objedndvatelovi pisomne oznamené
sposobom uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.
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Clanok 21  Spolupraca

21.1

21.2

213

Zmluvné strany sa zavazuju vyvinut maximalne Usilie, ktoré je od nich mozné spravodlivo
pozadovat za U¢elom poskytnutia si vzajomnej pomoci a spoluprace pri realizacii a plneni tejto
Zmluvy.

V pripade vzniku akychkolvek prekdziok, alebo omeskani, alebo existencie akychkolvek
okolnosti, ktoré by mohli mat nepriaznivy vplyv na povinnosti Zmluvnych stran podla tejto
Zmluvy, sa Zmluvné strany zavdzuju navzajom informovat a podniknut akékolvek ukony
potrebné k vyrieSeniu vzniknutej situacie

Zmluvné strany suhlasia, Ze prijmu akékolvek dalsie, aj vyslovne neupravené, opatrenia, ktoré
budu pripadne potrebné alebo Ziaduce na realizaciu Ucelu Zmluvy na zdklade podmienok
obsiahnutych v Zmluve.

Clanok 22 Ostatné dojednania

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

Tato Zmluva oprdviuje a zavazuje Zmluvné strany aich prislusnych pravnych nastupcov
a dovolenych postupnikov.

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, Zmluvné strany su opravnené postupit alebo inak previest
prava, naroky alebo pohladavky ztejto Zmluvy na tretiu osobu len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom druhej Zmluvnej strany.

Ak nie je vZmluve dohodnuté inak, kazdda Zmluvna strana znasa svoje vlastné naklady a
vydavky, ktoré jej vznikli v savislosti s rokovanim, uzavretim a plnenim tejto Zmluvy a
zéleZitostami, ktoré Zmluva predpoklada.

Zhotovitel je opravneny zapocitat vocli Objednavatelovi akékolvek svoje pohladavky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy len na zaklade vzajomnej dohody.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
v zmysle Zakona o registri partnerov verejného sektora.

Ak sa budu na strane Zhotovitela ako Zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, prava z tejto
Zmluvy voci Objednavatelovi méZe uplatiiovat vyluéne veduci zhotovitel DAG SLOVAKIA, a. s.,
ICO: 44886 021. Veduci zhotovitel podla predchadzajlcej vety je opravneny vykonavat
fakturaciu ceny v mene zhotovitelov, a tieZ je za zhotovitelov vyluéne tento opravneny
vykondvat iné prava voci Objedndvatelovi vyplyvajlice z tejto Zmluvy alebo z pravnych
predpisov, pokial Zmluva (vratane priloh) v konkrétnom pripade neurciinak. Subjekty na strane
Zhotovitela si osobitnou pisomnou dohodou uréia a vysporiadaju vzdjomné zavazky a
opravnenia vyplyvajlce im z tejto Zmluvy.

Clanok 23  Zavere¢né ustanovenia

23.1

23.2

23.3

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Uc¢innost
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, ktory vedie Urad vlady
SR, v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zmluvu zverejni Objednavatel.

Tato Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky a vykladd sa vyluéne podla
pravnych predpisov Slovenskej republiky. Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su
upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

T4to Zmluva so vSetkymi jej ustanoveniami a prilohami predstavuje Uplnd dohodu Zmluvnych
strdn o predmete Zmluvy a nahradza vsetky predchadzajiuce rokovania a pisomné alebo uUstne
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dohody medzi Zmluvnymi stranami, pokial ide o predmet Zmluvy.

Akékolvek zmeny, Upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve musia mat podobu pisomného
ocislovaného dodatku podpisaného oboma Zmluvnymi stranami na jednom dokumente,
v opacnom pripade su tieto nasledné zmeny, Upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve
neplatné.

Ak sa ktorékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane alebo bude povaiované za neplatné,
nelucinné alebo nevykonatelné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy tym nebudu dotknuté a
zostanu platné, ucéinné avykonatelné v plnom rozsahu, ktory pravny poriadok umoziuje.
Zmluvné strany sa tymto zavadzuju nahradit neplatné, neucinné alebo nevykonatelné
ustanovenia novymi, ktoré budu svojim vyznamom ¢o najblizsie vyznamu ustanoveni, ktoré sa
stali neplatnymi, nedcinnymi alebo nevykonatelnymi.

Akékolvek spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, budu prednostne rieSené zmierom a v dobrej viere. Spory, ktoré nebudu medzi
Zmluvnymi stranami urovnané podla predchadzajlcej vety, sa s kone¢nou platnostou vyriesia
na vecne a miestne prisluSnom sude v Slovenskej republike.

Tato Zmluva bola vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, pricom kazdad Zmluvna strana obdrzi
jedno vyhotovenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy precitali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre ne dostatocne urcity a zrozumitelny a vyjadruje ich slobodnu a vazinu vélu bez
akychkolvek omylov, a Ze ju neuzatvaraju v tiesni a ani za ndpadne nevyhodnych podmienok
pre ktorukolvek Zmluvnu stranu, na znak ¢oho ju tymto vlastnoru¢ne podpisuju.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria nasledujuce prilohy:

Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky

Priloha €. 2: Cena Diela a termin zhotovenia Diela
Priloha €. 3: Denny harmonogram

Priloha €. 4: Zoznam Subdodavatelov

..................... ,dna V Bratislave, dna: .................

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Ing. Tomas Saloky PhDr. Jaroslav Reznik
predseda predstavenstva generalny riaditel
DAG SLOVAKIA, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
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Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky
Nazov predmetu zdkazky:

POMOCNE STAVEBNE PRACE

Spolocny slovnik obstaravania (CPV kédy):

45262110-5 Demontaz leSeni

45262120-8 Montaz leSeni

45262650-2 Prace na obvodovych konstrukcidch/obkladoch
45262700-8 Prace na zmene (Uprave) budov

Rozdelenie predmetu zakazky na casti:
Nie, predmet zdkazky nie je rozdeleny na Casti

Druh zakazky:
Stavebné prace

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zdkazky je zabezpecenie pomocnych stavebnych prac t.j. montaZe a demontdze leSenia
a buracich prac pocas vymeny zasklenych stien, fasdd a okien ainteriérovych Uprav vybranych
objektov v areali RTVS: Objekt televizneho spravodajstva 1102 a 1112: stpisné Cislo ¢. 5953 na parcele
¢. 2920/6 a 2914 Mlynska dolina, 845 45 Bratislava a objekt Filmovej a zvukovej vyroby - priestory na
zaciatku objektu Filmova vyroba od strany ulice Staré Grunty: supisne Cislo 5953, na parcele 2920/6 a
2914 Mlynskd dolina, 845 45 Bratislava.

Budova je charakterizovana ako administrativna s prevazne kanceldrskymi priestormi. Podruzne sa v
tychto castiach nachadzaju vysielacie studia, strizne, hygienické zariadenie, Satne, komunikacné
priestory (schodiska).

Zhotovitel predmetu zdkazky zabezpeci montdz, demontaz a prenajom lahkého pracovného lesenia
podla zadania v predpokladanom termine od janudra 2020 podla operativnej potreby verejného
obstaravatela, priCom nastup na plnenie predmetu zakazky je najneskor do 5 pracovnych dni od vyzvy
verejného obstardvatela na plnenie.

Sucastou zhotovenia montaze, demontaze a prendjmu leenia bude aj ochranna siet a aj podchody
pre chodcov pod le$enim v maximalnej celkovej dizke 240 m.

Celkova maximadlna plocha montaze, demontaze a prendjmu lesenia pocas trvania zmluvy o dielo je
562,400 m?2. Verejny obstardvatel poZaduje, aby zhotovitel zabezpecil montaZ?/demontd? ledenia
v minimalnom rozsahu 100 m? za 1 def.

Zhotovitel predmetu zakazky zaroven zabezpeci aj vykonanie buracich prac podla Specifikacie
uvedenej nizsie v tabulke a podla prislusnej projektovej dokumentacie. VSetky vnutorné zariadenia a
priestory musia byt pri buracich pracach chranené pred poskodenim a prasnostou. Pri odstrafiovani
bdranych konstrukcii musi zhotovitel postupovat tak, aby nedochadzalo k nadmernému opadavaniu
omietok resp. k posSkodeniu sadrokarténov, obkladov a inych konStrukcii priliehajucich k bdranym
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Castiam. Nasledne zhotovitel odseparuje takyto odpad a odovzda na recyklaciu (sklo, hlinik a iné).
Zhotovitel buracich prac zabezpeci féliu na prekrytie otvorenych konstrukcii zvonka, ktora ochrani
vyblrané casti pred nepriaznivym pocasim. Verejny obstaravatel zabezpedi vonkajsie leSenie
a v pripade potreby si zhotovitel buracich prac zabezpedi vnutorné a vonkajsie pomocné leSenia do
vysky 3,5 m na vlastné naklady.

Iné burané konstrukcie
V objekte sa minoritne vyskytuje buranie zariadovacich predmetov a potrubi.

Usporna demontai
Usporné demontaze musia prebehnut na konstrukciach, pri ktorych sa rata s daldim vyuZitim, resp. s
opatovnou montdzou (napr. vykurovacie telesa).

Sucastou predmetu zdkazky je aj akakolvek manipuldcia so sutinou a vyburanymi hmotami (zvisla
doprava, vnutrostaveniskova doprava, odvoz na skladku a poplatky za skladovanie).

Specifikacia ukonov a prac v nasledovnom rozsahu:

PC Popis MJ | Mnoistvo

Montdz leSenia rdmového systémového s podlahami Sirky do 0,75 m, vysky

m?2 285,200
nad 20 do 50 m

Montdz leSenia rdmového systémového s podlahami Sirky nad 0,75 do 1,10
2 |m, vysky nad 20 do 50 m, vratane polozenia ochranej konstrukice z OSB| m2 277,200
dosiek pod leSenie

Demontaz leSenia rdmového systémového s podlahami Sirky do 0,75 m, vysky
3 m2 285,200
nad 20 do 50 m

Demontdz lesenia ramového systémového s podlahami Sirky nad 0,75 do

" m2 | 277,200
1,10 m, vysky nad 20 do 50 m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty tyZzden pouZzitia leSenia rémového
5 . s . m2 831,600
systémového Sirky do 0,75 m, vysky nad 20 do 50 m

6 Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty tyZzden pouZitia leSenia ramového m2 855 600
systémového Sirky nad 0,75 do 1,10 m, vysky nad 20 do 50 m ’

7 | Ochrannd siet na boku lesenia m2 562,400
8 | Demontdz ochrannej siete na boku leSenia m2 562,400
9 | Presun hmot samostatne budovaného lesenia bez ohfadu na vysku t 10,125
10 | Presun leSenia pomocou autoZeriava, vySka do 15 m kpl 1,000
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PC Popis MJ | MnoZstvo
1 |Bdranie prie¢ok doskovych, sadrokartéonovych hr.do 100 mm, -0,10000t m2 18,720
Barani - etk ‘ranie ot otkach oh hr.
5 Uranie muriva prieCok a vyburanie otvorov v prieckach nenosnych hr. do m2 188742
300 mm, -0,15000t
3 | Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 22,000
4 | Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t ks 8,000
5 | Demontaz presklenej deliacej steny, 1 bm obvodu - 0,005t m 71,940
6 |Demontdz presklenej steny s dvojkridlovymi dverami, 1 bm obvodu - 0,005t m 69,400
7 | Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2, -0,07600t m?2 39,006
8 | Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy nad 2 m2, -0,06300t m?2 23,740
9 | Demontdz plechového obkladu vnutornych stien a priecok m?2 83,290
10 | Vybdranie a vybratie ocelovych mrezi, plochy nad 2 m2, -0,00600t m?2 5,000
11 |Vybduranie madiel a zabradli, -0,03700t m 12,950
12 Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladadiek vnutornych vratane m2 8 955
podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t ’
13 | Odstranenie obkladov stien m2 305,136
Zvisla d ti bdranych hmoét 5 podlazi d aleb d
1 YIS a (I)prava Sljlll’ly a vyburanych hmot za prvé podlazie nad alebo po ¢ 98,288
zakladnym podlazim
15 | Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdé dalsie podlazie t 294,864
16 | Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skldadku do 1 km t 98,288
. . o . S 1 pyus 4
17 | Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dalsi 1 km t
422,960
18 | Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot do 10 m t 98,288
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybudranych hmot za kazdych dalSich 5
19 t 491,440
m
Poplatok za skladovanie odpadov a sute - odpady zo stavieb a demolacii (17
20 i t 98,288
09), ostatné
21 | Prenajom kontajneru 10 m3 ks 4,000
22 | DemontaZ akustickych obkladov stien, -0,00502t m?2 422,019
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23 | Demontaz akustickych obkladov stropov, -0,00502t m2 71,100

24 | Demontdz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatury, -0,01946t | sub. 6,000

25 | Demontdz batérie drezovej, umyvadlovej ndstennej, -0,0026t sub. 6,000

26 | Demontaz ocelového (plechového) potrubia, -0,05686t m 2,880
Demontdz potrubia z ocelovych rar vratane armatdr (vykurovanie

27 i m 89,450
zabudované pod parapetop)

)8 Vnutrostav. premiestnenie vyburanych hmét rozvodov potrubia vodorovne ; 1264
do 100 m z obj. vys. do 24m ’

30 | Demontdz drevenych stien plnych montovanych, -0,01695t m?2 29,952
Vyburanie drevenych vnutornych obloZeni a obkladov stien vratane nosnej

31 y . , . m?2 76,033
konstrukcie, -0,00400t (dmt dreveného obkladu parapetu - bo¢né strany)

32 | DemontaZ dreveného pddia m?2 39,420

33 | Demontaz podlahovych konstrukcii zdvojenych podlah dosiek, -0,02000t m?2 142,790
Demontdz podlahovych konstrukcii zdvojenych podldah nosného rostu, -

34 m2 142,790
0,01000t

35 | Demontdz podhladov kaziet, -0,00500t m2 237,610

36 | DemontaZ podhladov tvarovanych plechov, -0,05500t m?2 625,310

37 | Demontaz soklikov alebo list m 644,570
Odstranenie povlakovych podldh z PVC z ndslapnej plochy lepenych be

38 anenie poviakovyeh podiah z FV% 2 nasiapne) plochy 1epenyeh Bz p | 573,340
podlozky -0,00100t
Odstraneni lakovych podlah textilnych z nds j plochy | ych b

39 s r?neme povlakovych podlah textilnych z naslapnej plochy lepenych bez 2 593,130
podlozky -0,00100t

40 |Prendjom kontajneru 7 m3 ks 4,000
Demontdz do sute - svietidla interiérového na stenu do 10 kg vratane

41 e (v ks 210,000
odpojenia a "mrtvej kabeldze" -0,01000 t
Pri t iska - loZzenie konstrukcii odst i teridl

4 riprava iaYen|? a' , .pre ozenie konstrukcii odstranenie materidlov a <ib 1,000
konstrukcii a ich likvidacia
Dopravné néklady - mimoriadne staZeny vnutrostaveniskovy presun bez ,

43 rozli$enia sub 1,000

Prace musia byt zhotovené v sulade s pravnymi a legislativnymi poZiadavkami oblasti bezpecnosti

prace, ochrany zdravia a Zivotného prostredia a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike
(napr. STN 73 31 34) a podla projektovej dokumentacie:
Interiérové Gpravy Trojka a Sport, vysielanie televizneho kanala (v objekte UTD) stupisné &islo €. 5953
na parcele €. 2920/6 a 2914 Mlynska dolina, 845 45 Bratislava vypracovana Ing. Arch. Jozef Struha¥
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AA. - zodpovedny architekt a autor projektu.

Odkaz na moznost stiahnutia kompletnych projektovych dokumentacii je zverejneny v ramci
dokumentdcie k prislusnému dynamickému systému na stranke:
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/56

Zhotovitel predmetu zakazky zabezpeci zhotovenie diela v predpokladanom termine od januara 2020
podla operativnej potreby verejného obstardvatela s ohladom na technologické prestavky potrebné
ku koordinacii jednotlivych prac prebiehajiucich na vysSie uvedenych stavebnych objektoch RTVS
v Mlynskej doline v Bratislave, pricom nastup na plnenie predmetu zdkazky je najneskor
do 5 pracovnych dni od vyzvy verejného obstardvatela na plnenie. Celkovda maximalne lehota
zhotovenia diela pre buracie prace v kalendarnych dfioch nesmie prekroéit 60 kalendarnych dni resp.
nesmie prekrocit pocet dni uvedenych v ponuke Zhotovitela ako navrh na plnenie kritéria €. 2.
Montdz, demontaz a prendjom lesSenia zabezpedi zhotovitel pocas celej doby trvania zhotovenia diela
cca od januara 2020 a nasledne pocas 4 mesiacov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, Ze dokonéené casti Diela budl podla moZnosti a charakteru
jednotlivych casti riadne uzavreté, nebude v nich prebiehat priprava na dalsSie prace, nebude v nich
skladovany materidl, ani nebudu inym sp6sobom vystavené hrozbe poskodenia alebo znehodnotenia.

Miesto vykonania prac:
Areal RTVS Mlynska dolina, 845 45 Bratislava. Podrobna situacia je uvedend — zakreslend v projektovej
dokumentdcii.

Podmienky pre vykonanie prac:

Sposob vykondvania prac musi spliat jednotlivé normy, predpisy, nariadenia a zakony platné v SR
a musi byt vsulade s podmienkami uvedenym v prilohe ¢. 3 tohto zadania — Navrh zmluvy o dielo
a tohto zadania.

Realizacia predmetu zdkazky bude prebiehat za plnej prevadzky a preto si verejny obstaravatel
vyhradzuje pravo upravovat Casovy harmonogram jednotlivych prac Zhotovitela pocas ich pInenia, a to
zdpisom v Stavebnom denniku. Zhotovitel vykon svojej ¢innosti pri plneni predmetu zdkazky plne
prispdsobi prevadzkovym potrebdm verejného obstaravatela. Zhotovitel bude dielo vykonavat tak, aby
neprislo k obmedzeniu uZivania priestorov verejného obstaravatela, pripadne, ak si to realizacia prac
bude vyZadovat, tak skrati takéto obmedzenie na najmensi nevyhnutny rozsah.

Casovy harmonogram:

Zhotovitel pred podpisom zmluvy o dielo v sulade s prilohou €. 3 tychto sutaznych podkladov predlozi
koordinatorovi stavebnych prac podrobny denny harmonogram préc, v ktorom bude uvedena ¢asova
naroc¢nost zhotovenia jednotlivych prac potrebnych na zhotovenie diela t.j. aké mnoZstvo prac a za aky
¢as je zhotovitel schopny realizovat pri dodrzani zavaznych terminov uvedenych v Zmluve o dielo
a v navrhu na plnenie kritéria €. 2. Na zaklade takto predloZzeného denného harmonogramu prac bude
presne dohodnuty podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela spolu s koordindatorom stavebnych
prac, stavebnym dozorom a/alebo inym zastupcom verejného obstaravatela s ohladom na postup
prac inych zhotovitelov na predmetnych stavebnych objektoch v sulade s bodom 5. 1 Zmluvy o dielo.
Tento schvaleny ¢asovy harmonogram bude pre Uspeiného uchadzaca/zhotovitela zavazny. Casovy
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harmonogram bude mozné upravovat iba v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo.

Podrobny denny harmonogram prac predloZzeny Zhotoviteflom musi z dovodu montdaze techniky
v Studidach po ukonceni stavebnych prac a presunu pracovnikov z druhého na tretie poschodie
zohladiiovat poZiadavku obstardvatela na postupnost prac z hladiska miestnosti. Vietky stavebné
prace v ramci zhotovenia predmetného diela sa zacinaju v priestoroch studii MDA a MDB a k nim
prislichajucich priestorov a nasledne miestnosti na 3 poschodi aako posledné budi prace
realizované vo zvysnych kancelariach na 2 poschodi.
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Priloha €. 2: Cena Diela a termin zhotovenia Diela

Nazov predmetu zdkazky: POMOCNE STAVEBNE PRACE

Verejny obstardvatel:
Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynskd dolina, 845 45 Bratislava

Uchédzat:
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradska 9, 080 01 Predov

Cislo kritéria Nazov kritéria Névrh na pinenie kritéria
Kritérium & 1 g:l:ové cena celého predmetu pinenia v EUR bez 51 557,00
Celkova lehota zhotovenia predmetu plnenia -
Kritérium €. 2 buracie prace v kalendarnych diioch maximaéine 60
viak 60 dni

Névrh na pinenie kritéria &. 1 - Celkova cena celého predmetu pinenia v EUR bez DPH

v EUR bez vEUR s
Poloika Néazov kritéria DPH sadzba DPH DPH

Celkovd cena celého predmetu plnenia za
MONTAZ A DEMONTAZ LESENIA 12 807,17 20% | 15368,60
(definované rozsahom prac uvedenymi v Opise
predmetu zakazky a Projektove] dokumentacii)
Celkovd cena predmetu pinenia za BURACIE
PRACE
% (definované rozsahom préc uvedenymi v Opise 38749,83 20% 4549380
predmetu zdkazky a Projektovej dokumentacil)

Celkové cena celého predmetu pinenia v EUR bez DPH | 51 557,00 20% 61 868,40

V Predove, dia 18,12.2019

-----------------------------------------------------------------------

Ing. Toma$ Saloky, predsedd predstavenstva
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Harmonogram
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Priloha €. 4: Zoznam Subdodavatelov

D/A\G

SLOVAKIA:

Predmet zikazky: Pomocné stavebné price
Dynamicky nédkupny systém — stavebné prace a shvisiace sluZby pre

RTVS
Druhu postupu: Nadlimitna zékazka na uskutocnenie stavebnych pric, UZ3ia sit'aZ
Oznaéenie v OJ: 2018/S 189-426108 zo dia 2.10.2018

Oznatenie vo VVO: &, 196/2018 - 03.10.2018 pod oznacenim 13806 - MUP

Cestné vyhlisenie o subdodavatel'och

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva spolo¢nosti DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradska 9,
080 01 Presov, ICO: 44 886 021 tymto estne vyhlasujem, Ze v dase poskytnutia sudinnosti pred
podpisom zmluvy o dielo na predmet zikazky ,Pomocné stavebné prace™ nie si zndmy Ziadny
subdodévatelia. Predmet zdkazky budeme realizovat’ vlastnymi kapacitami. V pripade vyterpania
vlastnych kapacit ozndmime subdoddvatel'a v zmysle podmienok uvedenych v zmluve o dielo.

V Presove, dha 09.01.2020

Ing. Tomas >aloxy, preastavensiva
DAG SLOVAKIA, a, s.

DAG SLOVAKIA, a. 5.

Volgogradska 9, 080 01 Predov, 1CO: 44ABEG021, IC DPH: SK202 2857749
tol tax: «A21{0)51/7449 57 62, mobik: «421(0)317 423672
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