ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

1.1. Objednavatel
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

C. Gétu

Telefén:

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno

Sidlo

Zastupeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. €. z Obchodného registra

Telefdn, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach

technickych
(dalej len "zhotovitel")

ZMLUVNE STRANY

Obec Streda nad Bodrogom

Hlavna 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom
Zoltan Mento, starosta obce

00331970

2020730580

VUB Trebisov

SK23 0200 0000 0000 0082 7622

056/6373422

STAVAB s.r.o.

Magnezitarska 5, 040 13 KoSice

Lydia Bordasova, konatelka

36193976

2021500492

SK2021500492

vUB

SK80 0200 0000 0041 9350 7454

Mestského stidu v KoSiciach, vioZka €. 1194/V

Bc. Patrik Bordas

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhldseného objednavatelom podfa zdkona 343/2015 Z.z. overejnom obstaravani a ozmene a doplneni
niektorych zékonov v platnom zneni tdto Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva” ) za nasledovnych podmienok.

Clanok Il

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo snazvom:
Rekondtrukcia domu smiutku v obci Streda nad Bodrogom (dalej len ,dielo”) vrozsahu a spdsobom

dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2.  Nevyhnutym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy bude platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti NFP v rdmci Programu rozvoja vidieka (kod vyzvy: MAS_015/7.4/6 )

2.3. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentacie stavby: Rekonitrukcia domu
smutku v obci Streda nad Bodrogom
vypracovanej spolo¢nostou: APRO s.r.o. TrebiSov, - zodpovedny projektant: Ing. Jan Stas,
autorizovany stavebny inZinier, 09/2023
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a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednavatelovi
v zodpovedajlicej kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady
a v dojednanom éase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa pred podpisom Zmluvy riadne obozndmil
s Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer.

Zhotovitel ma zdujem, za podmienok 3pecifikovanych vZmluve, zhotovit pre Objednévatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvaZil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto, kde ma byt dielo vykonané, zobral do tvahy rozsah potrebnych materiélov,
prac asluZieb potrebnych na dokoncenie Diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
astroje, Udriba pristupovych ciest, ndklady na odstrdnenie odpadov, ndklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok Il
Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je katastrdlne tizemie obce Streda nad Bodrogom, parcela €.
1527.

€lanok IV.

Cena diela
Cena diela vcelom rozsahu podfa ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je
maximaélna a zavdzna a je mozné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatefnych okolnosti v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve a v sulade s touto
zmluvou.

Cena celkom:
Cena celkom bez DPH: 39 368,91,- EUR
Cena DPH (20 %): 7 873,78,- EUR
Cena celkom s DPH: 47 242,69,- EUR

Cena diela je stanovenda na zaklade projektovej dokumentdcie. Projekt obsahuje okrem vykresovej
a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto
Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela podla
tohto ¢lanku zahrna vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj
dalsie suvisiace prace potrebné pri realizécii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania,
respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.
Zhotovitel vyhlasuje, ze Zhotovitefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplnd, maximalna
a zavizna a bola vypracovand podla projektovej dokumentacie a to aj v pripade vzniku potreby takych
cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto
suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknutd cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vietky pravidla pre
tvorbu ceny podla rozpo¢tu, ktory je tplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Zze Zhotovitel ziskal
vietky informacie a v ponuknutej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvyienia
ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informdcie a
podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim
ponuknutd cenu Diela

Naviac prace a dodavky (na zaklade zistenia zavainych nepredvidatelnych okolnosti t.j. ide o préce,
ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer) sa Zhotovitel zavazuje
pre Objedndvatela vykonat na zdklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy
plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit
fakturu iba na zdklade objednavky, resp. odsuhlasenia naviac prac stavebnym dozorom Objednévatela.
Pre vznik ndroku Zhotovitela na vystavenie faktiry je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto
Zmluve.
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Pre oceriovanie prac naviac ako i odpoc¢ty nerealizovanych prac a dodavok su zavazné jednotkové ceny
uvedené vcenovej 3pecifikdcii pric adodavok zhotovitela (Priloha €¢.1). V pripade naviac prac
a doddvok, pri ktorych nie je moiné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla Specifikacie (
Priloha €.1) bude cena tychto prac uréena dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
vtakom pripade sa zistené aidentifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej
dokumentécii a/alebo vo vykaze vymer ocenia dotknutym rozpoltovym stavebnym softvérom
pouZitym Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu
vymer podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju alebo
vykonaji v mendom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniienie ceny aj v pripade ak sa cast Diela na podnet Objednavatela
nebude realizovat.
Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovane] kvalite ana poZadovanej Urovni vponudknutej cene avsulade s projektovou
dokumentaciou.

Clanok V.

Cas pinenia
Zhotovitel sa zavdzuje dielo podlaél. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatefovi v lehote
zhotovenia najneskér do 5 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.
Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol plnit svoju
povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objednavatela preruiené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skutognosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zdstupcami oboch zmluvnych stran
najneskér v den, kedy predmetna okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok V.
Zoznam zodpovednych osob
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: Ing. BlaZej Nagyidai
Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. Peter Kandrac
Clanok VII.

Podmienky uskutofnenia prac
Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zéklade pisomnej vyzvy
objedndvatela. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 3 kalendarnych dni odo diia dorucenia
vyzvy na prevzatie staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumoifiuje dodrzat stanovené
technologické postupy pri realizcii predmetu zmluvy, bude termin odovzdania staveniska vzajomne
dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami objedndvatela a zhotovitela.
Zhotovitel najneskér ku driu odovzdania staveniska preukaZe objedndvatelovi, Ze ma uzatvorend
zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim osobdm v stvislosti s jeho
ginnostou a prevadzkou (po celti dobu realizacie diela. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt
minimélne vo vyke cenového navrhu zhotovitela (bez DPH), ktory pontkol v procese verejného
obstardvania. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi sicasne so staveniskom:
- Projektovi dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie resp. ohlasenie stavebnych tiprav a dokladovt ¢ast,
Zhotovitel zodpoveda za 3kody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré moéZu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykonavanom diele, ktoré
vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednévatefom.
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Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodévatelov poéas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za tGcelom plnenia
zévazkov pri odstrarfiovani vad aopravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze
dodané mnoistvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia resp. recyklacia odpadu, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny vdopravnom znaceni, ak to bude potrebné
s ohladom na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vritane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac vsilade s predpismi
o pozemnych komunikdaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat (idaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, iidaje o potte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnoistve realizovanych
druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konci protokoldarnym odovzdanim a prevzatim diela.
Sticasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentéaciu celého priebehu diela.
Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedliceho mdZe do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo
prislusné organy statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zdpisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu dal3im postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat vrealizdcii diela, avSak ai potom ako vykond podrobnu fotodokumentaciu
takychto éasti diela, ktor( zadle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak Gcast na kontrole
objednavatelovi znemoini prekazka, ktord nemohol odstranit, moie bez zbyto¢ného odkladu
pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentéciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je
zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade Ucasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na
Ucast pri vykonavani skisSok vsulade sprojektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho tcasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmli mat wvplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych os6b
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR
¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecfnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajlice sa
BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
poziare, havdrie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel na
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vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej udribe zaruéena poZadovana mechanicka pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uZivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢&innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze taklto
$kodu spbsobi, zavdzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeéi likvidaciu, resp. zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a jeho prilohy & 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych
materidlov.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpectenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zucastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednavatel podla potreby.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, néklady spojené
s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspeiné vykonanie vietkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati diela podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych astavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati diela, spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuju
cenu prdac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspori sthlasnym zdpisom projektanta
a objedndvatela vstavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit
v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skidskach,
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. Certifikaty, vyhlasenia o zhode, atesty od pouzitych materialov.
Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok zhotovitelfa spineny tak, ako je
stanovené vpredmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisluenstva, overia sa revizne spravy, atesty.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy3ny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dria
odovzdania a prevzatia diela.
Clanok Vil

Subdodavatelia
Kazdy subdodavatel musi byt oprdvneny vykonavat navrhnuté plnenie. Uvedend skutofnost
subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zivnostenského / obdobného registra
a v pripade viazanej éinnosti aj prislusnym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, 7e novy subdodévatel spifia a preukaze poziadavky v zmysle bodov 8.1 tejto zmluvy.
V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuZivali na splnenie
podmienok Uéasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Zhotovitel
preukaie spinenie danej podmienky Ucasti, ktori preukdzal kapacitami inej osoby, navrhovanym
subdoddvatelom v rovnakom rozsahu a rovnakym spésobom ako Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny oznamit Objedndvatelovi akukolvek zmenu udajov o kazdom subdodavatefovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskdr v der nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.
V pripade zmeny subdodavatela poéas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdodavatela alebo vstup daldieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel
najneskdr v den, ktory predchadza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednévatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov, opravnené
osoby za subdodévatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),
identifikacia a hodnoty plnenia.
V pripade poruienia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla
tohto élanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom
alebo inom spore.
Zoznam znamych subdoddvatefov tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena
subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre
fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve.

Clanok IX.

Platobné podmienky
Objednéavatel neposkytuje financné preddavky ani zalohy na predmet zmluvy.
Zhotovitel musi svoje prdce vyuétovat overitefnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
stipis skutocne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany stavebnym
dozorom objedndvatela. Stpis vykonanych prac je siéastou faktury, musi byt zostaveny prehfadne,
prifom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v silade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) v rozsahu podla prilohy €. 1 podla tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny fakturovat skutoéne vykonané prace adodavky po odsuhlaseni sipisu
vykonanych prac objednavatefom po odovzdani diela. Zhotovitel dorudi faktiru Objednavatelovi do
siedmych (7) kalendarnych dni odo dria podpisu Preberacieho protokolu Objednédvatefom. Sucastou
faktlry bude aj stpis vykonanych préac na Diele podla prilohy €. 1 tejto zmluvy. Podmienkou zaplatenia
faktury je aj splnenie vietkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej
dokladove] ¢asti Diela. Splatnost vystavenej faktiry je 30 kalenddrnych dni odo difia dorugenia
objednavatelovi.
Objednavatel sa zavizuje, Ze v pripade, ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Stpisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Stpis vykonanych prac do desiatich dni odo dna
jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a petiatkou; ak objedndvatel do desiatich dni odo dria predloZenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predlozenym Supisom vykonanych préc sdhlasi.
Ak by objedndvatel mal k predloZenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené
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vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.
Faktira vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky ndleZitosti dariového dokladu v silade
s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktury vratane
potvrdeného supisu vykonanych prac budi doruéené objednavatelovi v4 (3tyroch) originalnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych pric sa povazuje taky stpis, ktorého kazda strana je
potvrdena peéiatkou a podpisom kaidej ztcastnenej strany. V pripade, Ze dariovy doklad nebude
obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerudi lehota splatnosti anové lehota splatnosti pre objednavatefa zafne plynut
dorucenim dokladu objednavatelovi.
Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimélne nasledujice
nalezitosti, a to:
- oznacenie ,faktura” a jej poradové Cislo,
- identifika¢né (daje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia),
- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- nazov projektu, kod projektu,
- datum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktdry a datum zdanitelného plnenia,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,
- oznacenie periazného Gstavu a éislo Gétu IBAN, na ktory sa ma platit,
- peciatka a podpis opravnenej osoby,
- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.
Clanok X.
Zodpovednost za vady a zruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcéelom.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania objednavatefovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.
Zarutna doba na stavebné prace je 5 rokov odo drfia prevzatia diela objednédvatelom, na stroje
a zariadenia plati zéruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmluvné strany
zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela objednavatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou,
okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vaéSom rozsahu,
v désledku nekvalitne vykonaného diela.
Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné vady
odstrariovat.
V pripade, Ze zhotovitel nespini svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na ndklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, zhotovitel je povinny
zaplatit objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze je objedndvatel vomeskani suhradou faktiury, objednavatel je povinny zaplatit
zhotovitelovi tiroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
vo vyske 0,05% za kazdy deri omeskania.

V pripade poruienia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatefa alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nema opravnenie plnit
predmet zdkazky alebo nie je zapisany vregistri partnerov verejného sektora ( ak sa na neho
predmetné ustanovenie vztahuje) je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnid pokutu vo
vyske 5% z ceny diela za kaidé porudenie ktorejkolvek z vy$die uvedenych povinnosti a to aj
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V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude

zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi

Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vy$ke 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kaidy aj zacaty den

omeskania, a to aZ do dfa uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna

na zaklade vyzvy Objednévatela na uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo diia
doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatefa Zhotovitefovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany

Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatefa na nahradu Skody prevysujice zmluvnu

pokutu.

V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje &ast stavby, zmluvna pokuta je

stanovena v hodnote nedodanej casti stavby.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a véas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani

Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami,

ktoré nie sl na strane Zhotovitela, je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit vsetky néklady

a Skody, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti

Dielo vykonat.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podla tohto

¢lanku dotknuté.

Clanok Xi.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného

zdkonnika.

Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy dplne alebo &iastocne ak napriek prepracovaniu

alebo napravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, ze dalsie

plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatefné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane

zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov

(osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vietky zmluvné podmienky. V

pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavaine porusuju

pracovnu disciplinu, zdsady bezpetnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky
nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstupit od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objedndvatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany

zhotovitela, za ¢o sa povaZzuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel najneskér vderi prevzatia staveniska nepreukdie objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podfa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizéciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatefom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatefov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyufitie subdodévatela, ktory nesplfia poziadavky
uvedené v bode tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so Zhotovitefom aj v pripade, ak

este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednévatelom a Zhotovitefom na zéklade tejto zmluvy ato

bez préva Zhotovitela na uplatnenie akychkolvek sankcii (ak vysledky kontroly Poskytovatela NFP
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac).

Objedndavatel moéZe odstipit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z.

v zneni neskorsich predpisov.

Clanok X1
Ndahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3sia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
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preruieniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v ddsledku porusenia zdvdzku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzajomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3sej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny posttpit pohfadavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona ¢. 40/1964
Zb. Obéiansky zakonnik vzneni neskordich predpisov (dalej len ,Obciansky zdkonnik”) bez
predchddzajuceho sihlasu Objednévatela. Pravny ukon, ktorym budd postupené pohfadavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavateflom podla predchadzajlcej vety, bude v zmysle § 39
Obéianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na
takyto ukon udeleny predchddzajici pisomny sihlas Statutarneho zéstupcu objednavatela, ktory musi
byt prilohou udeleného suhlasu Objednavatela.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy mé za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
orgdnov verejnej alebo statnej spravy podfa prisluinych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prisluenstva.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeie ui zabudovanych dodavok a prac bez
zbytocného odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budi prace, dodavky a materialy zhotovitefa poskodené, odcudzené, Ciastocne alebo
tplne znitené, zabezpeéi zhotovitel ndhradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné
naklady, riziko a nebezpeéenstvo s cielom zabezpecit zmluvné plnenie. Tato skutocnost nema vplyv na
predlZenie ¢asu vykonania diela. Ak d6jde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny
pouZit poistoviiou zaplateni sumu na odstranenie 3kéd. O uvedenej skutocnosti je povinny
bezodkladne informovat objedndvatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pInd vysku Skody, je tento
povinny na vlastné ndklady odstranit vietky Skody tak, aby objedndvatel neutrpel ziadnu ujmu. V
pripade, Ze zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v silade s
touto zmluvou, musi odskodnit objednavatela za vsetky Skody a naroky, ktoré vzniknd nasledkom
nedodrzania tychto podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitefom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porudenie
predpisov v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prisluinych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prisluSenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel neposttipi bez
predchéadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavdzku zhotovitel stotoZriuje sa s objednavatefom v tom, Ze takyto tkon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zdkonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zakonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeie ui zabudovanych doddvok a prac bez
zbytoéného odkladu objednavatelovi.
Zhotovitel' sa zavizuje, ie v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizéciu
daného diela, zamestna na realizdciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hfadani vhodnych
uchadzafov o zamestnanie poskytne objednavatel zhotovitefovi potrebni siginnost spoéivajticu v
predioZeni zoznamu nezamestnanych osdb. Zhotovitel je oprdvneny zamestnat iné dlhodobo
nezamestnané osoby spifiajlice vyssie uvedent podmienku. Spinenie predpokladov uchadzaémi o
zamestnanie sa preukdie potvrdenim prisluiného Uradu price, socidlnych veci a rodiny o zaradeni
uchadzaéa do evidencie dlhodobo nezamestnanych.



Clanok XV.
Spolocné a zdverecné ustanovenia

15.1. T&to zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Ob¢éianskeho zédkonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

15.2.  Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.

15.3. Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrii tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.4. Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.

15.5. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

15.6. Zmluva nadobudne éinnost po ukonéeni kontroly verejného obstaravania Poskytovatelom NFP a to
dfiom doruéenia spravy z kontroly verejnému obstaravatelovi, ktorej vysledkom bude pripustenie
vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac do financovania.

15.7. Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu stivisiaceho s uskutochiovanymi stavebnymi

pracami do uplynutia lehét podla Elanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vietku potrebnu siéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma: a) Poskytovatel nendvratného finanéného
prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orginu alebo
Sprostredkovatelského orgdnu a nimi poverené osoby; c) Najvy3si kontrolny drad SR a nim,
poverené osoby; d) Orgin auditu, jeho spolupracujice orginy (Urad viddneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu; e) Spilnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho
dvora auditorov; f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané organmi
uvedenymi v pismendch a) a f) v stilade s prislunymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

15.8. Zmena zmluvy je moZnad len vsilade sust. §18 zakona 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

15.9.  Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moiné robit vyhradne len formou pisomného a otislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto
zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

15.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vdine urcito
azrozumitelne, nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak coho ju
vlastnoruéne podpisuju.

15.11. Sucastou tejto Zmluvy je

- Priloha & 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov a
krycieho listu a pouZitych ekvivalentov (ak sa uplatfiuje)
- Priloha €. 2 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitefné)

AL. 2pn. 107 . .
V Strede nad Bodrogom, dnia f*f’c;,;{:;- V Kosiciach, dna 13.10.2023
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