ZMLUVA O DIELO
na vypracovanie projektovej dokumentdcie k stavbe ,Prestavbaa modemizada Zakladnej Skoly Richvald ”
uzavretd podla §536ar n_asLiékQLa_E. 513/1991 Zb.

Cl. 1.
ZMLUVNE STRANY
1. OBJEDNAVATEL
Nazov: Obec Richvald
Sidlo : Obecny urad, Richvald 179, 085 01 Bardejov
V zastdpeni : Stanislav Hankovsky, starosta obce
€0 00322555
DIC: 2020624639
dalej v texte len ako ,objedndvatel”
2. ZHOTOVITEL
Nazov: GMP construct s.r.o.
Sidlo : Hurbanova 670/22
V zastupeni : Ing. Maros German
ICO : 53 340 485
DIC : 2121 345545
ICDPH : SK21 21 345 545
Bankové spojenie :  Fio banka, a. s.
IBAN: SK7283300000002101883649
dalej v texte len ako “zhotovitel”
¢l 1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je povinnost zhotovitela vypracovat a dodat projektovu
dokumentaciu stavby Prestavba a modernizacia Zakladnej Skoly Richvald podfa
poziadaviek Objednavatela ako aj povinnost objednavatela uhradit cenu diela, a to za
podmienok upravenych touto zmluvou.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je vykon autorského dozoru stavby Prestavba a modernizdcia
Zakladnej skoly Richvald

¢l .
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

3.1 Rozsah spracovania projektovej dokumentacie:
3.1.1 Projektova dokumentacia bude spracovana na zaklade cenovej ponuky
zhotovitela zo dria 17.09.2023.
3.1.2 Projektova dokumentacia bude rie3it Prestavbu a modernizéciu Zakladnej Skoly
v obci Richvald v rozsahu:



Umiestnenie stavby : k.u: Richvald, parc. ¢.: 355/2, 355/6, Richvald 85

Obec: Richvald

Okres: Bardejov

Kraj : Presovsky

Stavebnik : Obec Richvald, Richvald 179, 085 01 Bardejov

Rozsah PD: Projektova dokumentacia — pre stavebné povolenie a
realizaciu

PoZiadavkou investora je vypracovanie projektovej dokumentacie rekonstrukcie
existujucich priestorov 3$koly, ktoré nevyhovuju svojou hygienickou strankou,
vybudovanie novych priestorov odbornych ucebni (jazykovej, prirodovedeckej,
pocitacovej), Skolského klubu, hygienického zazemia, jedalne a 3kolskej kuchyne,
dobudovanie debarierizaénych prvkov a konstrukcii pre osoby so zniZenou
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, vratane navrhu materidlneho
vybavenia a technického zabezpecenia jestvujicich aj novo navrhovanych priestorov.
Prestavbou sa rozsiri podlahovd plocha priestorov skoly vdaka vyuZitiu doposial
nevyuZivanych podkrovnych priestorov. Jestvujlice priestory zmodernizovat a
rekonstruovat.

Obsah Projektovej dokumentacie:

Architektonicka Studia — 3D vonkajsia vizualizacia

Obsah projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie a realizaciu:

- ASR (architektonicko-stavebné riesenie)

- Statika konstrukcii

- PBR (poziarno- bezpecnostné riesenie)

- EHB (energetickad hospodarnost budov)

- projekt zdravotechniky — voda, kanalizacia (vnatorné rozvody)

- projekt elektroinstalacie

- projekt vykurovania

- projekt vzduchotechniky s rekuperaciou tepla

- vypis vybavenia vnutornych priestorov

- vypis Sportového vybavenia

- rozpocet a vykaz vymer

3.1.3 Projektova dokumentacia bude odovzdana - v 6-tich vyhotoveniach v tladenej
podobe, 1x projektova dokumentacia vo formate pdf a rozpocty a vykazy vymer vo
formate xls na USB, CD alebo DVD nosici

3.1.4 Projektova dokumentacia bude vypracovand podla poiZiadaviek verejného
obstaravatela v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike.

3.1.5 Vypracovanie projektovej dokumentacie v zmysle platnych pravnych predpisov,
noriem a v zmysle autorského zakona, pozostavajucej z technickej dokumentacie a z
dokumentov potrebnych na splnenie vsetkych dradnych schvalovani, resp. na
zabezpecenie suladu s nimi, vratane zapracovania prip. pripomienok dotknutych
organov a organizacii.

3.2 Rozsah ¢innosti autorského dozoru:
Vykon autorského dozoru v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov. Autorsky dozor



bude vykondvany pocas realizacie stavby, pozaduje sa tcast na odovzdavani a preberani
stavby, poskytovanie prip. vysvetleni polas realizacie stavby, posudzovanie néavrhov
objednavatela alebo zhotovitela stavby na pripadné zmeny a odchylky oproti schvalenej
projektovej dokumentacii pocas realizacie stavby, i¢ast na kontrolnych diioch stavby, ucast
na kolauda¢nom konani aZ do jeho pravoplatného ukonéenia.
3.3 Prevod prav duevného vlastnictva prechadza na objednavatela odovzdania predmetu
zmluvy alebo jeho €asti zhotovitelom a uhradenim faktary.

N\
CAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona, zariadi a predlo?i predmet tejto zmluvy dojednany v él.
Il. Bod 2.1 a lll. Bod 3.1 tejto zmluvy najneskor do 60 dni od Ginnosti tejto zmluvy v sidle
objednavatela.

4.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona, zariadi a predloi predmet tejto zmluvy dojednany v ¢l.
Il. Bod 2.2 a lll. Bod 3.2 tejto zmluvy kontinudine podla poZiadaviek objednavatela v pripade
realizacie stavebného diela.

Cl. v.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

5.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze podas spracovania projektu poskytne zhotovitelovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupésobenie, spoéivajiice najma v odovzdani doplnujucich udajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi najneskér do 7-ich dni od jeho
vyZiadania. Osobitnu lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednaf o spolupGsobenie,
ktoré nemoze objednavatel zaobstarat vlastnymi silami.

5.2. Objednavatel zodpoveda za to, e odovzdané podklady a doklady sd bez pravnych vad.
5.3. Spolupdsobenie objednavatela je podstatnou povinnostou, od spinenia ktorej zavisi
v€asné splnenie zavazku zhotovitela.

Cl. vI.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Cena predmetu zmluvy bez DPH je vysledna cena a zahffia v sebe vietky naklady spojené
s plnenim predmetu zmluvy.

Cena projektovych prac bez DPH : 16 500 €
DPH 20%: 3300€
Celkom vratane DPH: 19 800 €
Cena za autorsky dozor bez DPH : 3700 €
DPH 20%: 740 €
Celkom vratane DPH: 4440 €

6.2. Cena je spracovana v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor&ich predpisov
a vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach a je maximalna a



zavizna pocas doby platnosti zmluvy. Zmluvnd cenu dohodnutt v tejto zmluve nie je mozné
menit. Zmena ceny je mozna iba po obojstrannej dohode v pripade poziadavky naviac prac
voci predmetu zmluvy.

6.3. Zhotovitelovi vznikne pravo fakturovat po odovzdani projektovej dokumentacie v zmysle
zmluvy.

Faktury za Cinnost autorského dozoru bude zhotovitel fakturovat az v pripade realizacie
stavebného diela za ¢innost autorského dozoru.

6.4. Faktura musi mat néleZitosti darfiového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

6.5. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti podla bodu 6.4. tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
splatnosti zacne plynuf doruéenim opravenej faktiry objednéavatelovi.

6.6. Objednavatel je povinny uhradit fakturovanu sumu najneskor do 30 dni od dna dorucenia
faktury. Faktara je zaplatend v Case, kedy dojde k odpisaniu platby z uétu objednavatela.

6.7. Objednavatel’ ma pravo odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze sa predmet plnenia
nezhoduje s predloZenou ponukou zhotovitela.

Cl. V.
UROKY Z OMESKANIA A POKUTY

7.1. V pripade nedodrzania dohodnutého terminu dodania poZadovaného predmetu plnenia
moze objednavatel Gctovat zhotovitela zmluvnid pokutu vo vyske 0,03 % za kaidy den
omeskania z celkovej zmluvnej sumy.

7.2. Ak je objednavatel v omeskani so splnenim pefiazného zavazku, méze zhotovitel uctovat
objedndvatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kaidy den
omeskania.

Cl. vi.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

8.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze pocas
zarucénej doby bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

8.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projekt v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady vzniknuté po odovzdani projektu zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

8.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela azhotovitel ani pri vynaloZzeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

8.4. Zaru¢na doba je 5 ro¢na a zacina plynut od dna odovzdania projektu objednavatelovi.
8.5. Pre pripad vady projektu dojedndvaju zmluvné strany pravo objedndavatela poZadovat a
povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vady. MoZnost iného dojednania nie
je vylucena. Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit bez zbytocného odkladu
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom.

8.6. Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny
uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme do ruk zastupcu zhotovitela uvedeného
v €l. 1 tejto zmluvy.



8. 1x
DOBA SPOLUPRACE A UKONCENIE ZMLUVY

9.1 Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na dobu uréitd, a to do splnenia predmetu zmluvy
v celom rozsahu tak, ako to predpoklada tato zmluva.
9.2 Predmetnu zmluvu je moiné ukonéit vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran
alebo odstupenim od zmluvy zo strany ktorejkolvek zo zmluvnych stran za podmienok
stanovenych v tomto ¢lanku zmluvy.
9.3 Od tejto zmluvy mdzu zmluvné strany odstdpit len v pripadoch podstatného porusenia, za
ktoré sa povaZuje hrubé porudenie povinnosti zmluvnych stran:
.9.3.-1.'26"5&‘53'4;1_\} z itela, ak je objednavatel v omeskani so splatnymi zavazkami,
9.,3_:2._; zo'strany Blméjatel'a, ak predmet pinenia nebude zhotovitefom realizovany
= ddﬁbdﬁuﬂn"a»sﬁggoﬁyné}ﬂ/ dohodnutom rozsahu a v dohodnutom termine.
9.4 Ucinky odstupenia nastavaju diiom doruéenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej
strane. V takomto pripade sa prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy riadia Obchodnym
zakonnikom.

Cl. X
ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len so sihlasom oboch zmluvnych stran
formou pisomnych a oéislovanych dodatkov k nej.
10.2 Zmluvné strany sa zavdzuju oznamit si navzdjom vietky zmeny, tykajlice sa svojej pravnej
subjektivity, ako aj vSetky skuto¢nosti, vyznamné z hladiska plnenia povinnosti zmluvnych
stran podla tejto zmluvy.
10.3 Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
10.4 Tato zmluva nahradza vietky predchadzajuce dojednania tykajlce sa jej predmetu, &i uz
v ustnej alebo pisomnej podobe, ktoré boli urobené pocas jednani o jej uzatvoreni. Pri vyklade
tejto zmluvy sa nie je moiné odvolavat na akékolvek skutocnosti, ktoré predchadzali jej
uzatvoreniu.
10.5 Tato zmluva nadobuda platnost dnom podpisu zmluvy oprdvnenymi zdastupcami
obidvoch zmluvnych stran a tc¢innost dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmluv.
10.6 Zmluva je vyhotovena v troch exemplaroch, pricom zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia tejto zmluvy.
10.7 Zastupcovia oboch zmluvnych stran zhodne prehlasuju, Ze su spésobili na pravne Gkony,
Ze nie sU im zname Ziadne okolnosti, ktoré by im znemoZfiovali tuto zmluvu podpisat, zmluvu
si precitali, porozumeli, je v nej prejavena ich vaina, slobodnd a ni¢im neobmedzena véla a na
znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojimi podpismi.
10.8  Objednavatel  pozaduje, aby sa zhotovitel zaviazal strpiet  vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vietku potrebnu stéinnost.

Opravnené osoby su:

I Poskytovatel a nim poverené osoby

Il. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského

organu a nimi poverené osoby



M. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikatny organ a nimi
poverené osoby

IV. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu

V. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov
VI. Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU

VII.  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. I. az VI. v sulade s prisluSnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

V Richvalde dra : 18. 09. 2023 V Richvalde, dna: 18. 09. 2023
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Stanislav Hankovsky Ing. Mafos German

starosta obce GMP construct s.r.o - konatel

za Objednavatela za Zhotovitela



