ZMLUVA O DIELO ¢&. 33/2020/AXNV

podla ust. §-u 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni

Objednavatel’
Zastupeny:

Sidlo:

Zapis:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat:

® vo veciach zmluvnych:

= vo veciach technickych:

* Zastupcovia objednévatela na stavbe:

= vo veciach vykonavania diela:

= vo veciach prevzatia diela:

= vo veciach odsthlasovania
danovych dokladov:

(dalej len , Objednavatel™)

Zhotovitel:

Zastupeny:

Sidlo:

Zapis:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat:

= vo veciach zmluvnych:

= vo veciach technickych:

= Zéstupcovia zhotovitela na stavbe:

= vo veciach vykondvania diela:

= vo veciach prevzatia diela:

= vo veciach odsuhlasovania
dafiovych dokladov:

(dalej len ,Zhotovitel”)

uzavreta
(dalej ako ,,Zmluva“)

I. Zmluvné strany

agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, tstny podnik

Ing. Branislav Borsuk, riaditel
Vystavnd 4, 949 01 Nitra

OR OS Nitra, oddiel: P§, vloZka &. 10007/N
36 855 642

SK2022506651

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobotka

zahranitnej banky
SK85 1111 0000 0066 0731 7028

Ing. Branislav Borsuk
Roman Penze$

Roman Penze$
Roman Penze§

Ing. Branislav Borsuk

KS s.r.o.

Richard Kalis, konatel

Hlohoveckd 251/8, 951 32 Hornd Kralov3
OR OS Trnava, odd. Sro, vl.¢. 37544/T

50 282 239

2120270064

SK2120270064

Richard Kali$
Richard Kalis

Richard Kali3
Richard Kalis
Richard Kalis
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2.1,

2.2

2.3

2.4,

25,
2.6.

3.1

3.2.

3:i3:

Il. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je:

e zdvdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo na stavbe: ,Rekonstrukcia stresnej
krytiny na budove gardZi“ (dalej aj ako ,Stavba“) podla tejto Zmluvy a

e zavdzok Objednévatela zaplatit Zhotovitefovi za riadne a véas vykonané Dielo cenu za jeho
vykonanie v stlade s touto Zmluvou.

Dielom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie:

- Rekonstrukcia stresnej krytiny na budove gardZi v rozsahu uvedenom vo vykaze vymer -
»rekonstrukcia krytiny gardZe.xls”

a sucasne

- vykonanie v3etkych sdvisiacich prac tak, aby dielo bolo kompletné, funkéné a bezporuchové

(na uclely tejto Zmluvy spolu ako ,Dielo”).

Specifikicia predmetu Diela je dand rozsahom uvedenym vo vykaze vymer - ,rekonstrukcia

krytiny gardZe.xls”

Dielo bude vykonané najmé v stlade s:

a) podmienkami upravenymi v tejto Zmluve ako aj sutainymi podmienkami uvedenymi vo
Vyzve na predkladanie cenovej ponuky — ¢islo sttaZe: 33/2020/AXNV;

b) zdkladnymi poZiadavkami na stavby zakotvenymi prisludnymi pravnymi predpismi, najmi
Stavebnym zékonom a jeho vykondvacimi predpismi;

¢) technickymi normami a technickymi a technologickymi predpismi platnymi v éase uzavretia
Zmluvy;

d) prislusnymi vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi / technickymi predpismi ako aj
vetkymi slovenskymi technickymi normami, pre ktoré sa dojedndva ich zavaznost;

e) svykazom vymer - ,rekonstrukcia krytiny gardZe.xls”

s odbornou starostlivostou, bez vad a tak, aby Dielo bolo kompletné, funkéné a spiﬁalo

poZadovany ucel.

Zhotovitel vykona Dielo na svoje ndklady a svoje nebezpeéenstvo.

Miesto vykonania Diela: agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, $t4tny podnik, Vystavnd 4, 949

01 Nitra: GaraZe na parceldch reg. ,C” & 1059/1 — GARAZ s.¢. 1026, 1059/2 — GARAZ s.&. 1027,

1059/3 - GARAZ s.&. 1028, 1059/4 - GARAZ s.&. 1029, 1059/5 - GARAZ s.&. 1030, 1059/6 - GARAZ

s.£. 1031, 1059/7 - Garaz s.&. 1046, 1059/8 - GARAZ s.&. 1032, 1059/9 - GARAZ s.&. 1033, 1059/10

- GARAZ s.¢. 1034, 1059/11 - Gara? s.&. 1047, 1059/12 - GaraZ s.€. 1048 , 1059/13 - GaraZ s.&.

1049, 1059/14 - GARAZ s.&. 1035, 1059/15 - GARAZ s.&. 1036, 1059/16 - GARAZ s.&. 1037

a 1059/17 - GARAZ s.&. 1025, katastrdlne Gizemie: Chrenova,

I1Il. TERMINY PLNENIA
Dielo $pecifikované v &lanku Il. tejto Zmluvy vykond Zhotovitel v nasledovnych terminoch:
- Zatiatok vykonavania Diela (vratane terminu odovzdania a prevzatia staveniska): v den
Géinnosti tejto Zmluvy.
- Koniec vykonavania Diela (vratane protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela bez vad a
nedorobkov): do 30.04.2020.
V pripade nedodrZania terminu vykonavania Diela zo strany Zhotovitela, mad Objednavatel
pravo zadrzat a neuhrddzat platby za vykonané prace a dodavky do doby vykonania Diela
a/alebo do vykonania prac a doddvok v dohodnutej kvalite, pricom vtakom pripade nie je
Objednévatel v omeskani s Uhradou.
Terminy plnenia podfa tejto Zmluvy st pre Zhotovitela zavdzné aich nedodrianie, resp.
omegkanie Zhotovitela o viac ako 10 dni oproti terminu plnenia sa povaiuje za podstatné
porusenie Zmluvy, ¢o zakladd pravo Objedndvatela od Zmluvy okamZite odstupit.
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4.2,

4.3.

4.4,

9.l

5.2,

IV. CENA ZA VYKONANIE DIELA
Cena riadne a v&as vykonaného celého Diela (dalej len ,Cena Diela”) je stanovend dohodou
zmluvnych stran v silade so Zdkonom €. 18/1996 Z.z. o cenéch v platnom zneni ako cena pevnd,
najvy33ie pripustnd (maximalna) a predstavuje sumu:

Cena Diela: 43.966,64 EUR bez DPH

Slovom: Styridsattritisic deviitstoSestdesiatiest EUR a Sestdesiat3tyri
eurocentov bez DPH

DPH Zhotovitel nebude fakturovat t.j. uvéddzat v nim vystavenych faktdrach, nakotko v pripade
DPH dodlo ktuzemskému prenosu dafiove] povinnosti pri dodani stavebnych pric zo
zhotovitela (ako doddvatela diela) na objednavatela (ako osoby, ktorej je dielo dodané)
v zmysle tejto zmluvy a v salade sust. § 69 ods. 12 pism. j/ Zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni.

V pripade, ak by vzmysle platnych pravnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotovitel pri
uplatfiovani svojej odplaty resp. ich €asti uplatnit i DPH, bude DPH uplatnena v zékonom
stanovenej vyske v c{ase zdanitelného plnenia aza Cenu diela sa povaZuje cena zvysena
o prislusna DPH.

PoloZkovy rozpis Ceny Diela je uvedeny v Cenovej ponuke Zhotovitefa zo diia 10.02.2020.
Zhotovitel ocenil Dielo na zaklade podkladov Objedndvatela, ktorych prevzatie Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje ako aj osobnej obhliadky, ktor( Zhotovitel vykonal v mieste
vykonania Diela dria 06.02.2020. Zhotovitel su¢asne podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze podklady
Objedndvatela prestudoval pred uzavretim Zmluvy, tieto podklady ako aj vykonana obhliadka
st dostatofné pre stanovenie Ceny Diela.

Na Cenu Diela nema vplyv inflacia, ani zmeny cien jednotlivych vstupov. Cena Diela obsahuje
vietky naklady spojené s realizéciou Diela a zahfria naklady na vietky prace a dodavky potrebné
pre kompletné vykonanie a sprevadzkovanie Diela (t.j. kompletni realizéciu ,na kfG¢” najma
naklady na preberacie konania a skusky, vertikdlny a horizontalny presun hmét a dopravu,
priebeZné denné upratovanie a likvidaciu odpadu zvlastnej &innosti, stavebné vypomocné
préce, geodetické prace, provizdrne a dotasné opatrenia, naklady na BOZP a PO, naklady na
média, osvetlenie, vlastné zariadenia staveniska /vratane jeho zabezpecenia a pripadnej
ochrany/, zaber a ndjom verejného priestranstva ako aj stkromnych pozemkov, vytyCenie
podzemnych vedeni, ndklady na dodasné dopravné znalenie, ndklady aobmedzenia
vyplyvajice zo vieobecne zévdznych predpisov obce (mesta) ako aj naklady vyplyvajice
z vyjadreni dotknutych orgénov, naklady na ledenia, predkladania vzoriek vybranych materialov
a vyrobkov k postdeniu Objednévatelovi, clo, naklady na certifikdciu, poistenie Zhotovitela za
$kody spdsobené ¢&innostou Zhotovitela Objednévatelfovi atretim osobam, naklady na
spracovanie dokumentéacie skuto&ného vykonania Diela atd.). Cena Diela je platné po celd dobu
vykondvania Diela aZ do jeho ukoncenia.

Objednéavatel mé pravo uréité prace, ktoré boli predmetom Ponuky Zhotovitefa z celkovej
dodévky Diela vylGcif, a to najmé v pripade, ak Zhotovitel nebude pinit podmienky vyplyvajtce
ztejto Zmluvy, ato formou jednostranného oznadmenia zaslaného Zhotovitefovi; toto
ozndmenie znamena priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej
a nadobuda G&innost diiom jeho dorutenia Zhotovitefovi. O cenu vyliéenych prac sa zniZuje
celkovéd Cena Diela. Toto dojednanie mé prednost pred bodom 14.5. Zmluvy. Sucasne je
Objedndvatel opravneny zadat vylG¢ent Cast Diela tretej osobe.

V. PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi preddavok na Cenu
Diela.

Platobné podmienky:
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53.
5.4.

5

5.6.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena Diela bude platend bezhotovostne, prevodom z bankového

uétu Objednévatela na zéklade faktur vystavenych Zhotovitefom nasledovne:

5.2.1. Prvé faktura Zhotovitefa bude vystavena v defi dodania materidlu, ktory bude pouZity na
realizaciu Diela, pricom tento material Zhotovitel dodd v defi G&innosti zmluvy, prilohou
faktary bude stpis dodaného materialu potvrdeny Objednavatefom;

5.2.2. Nasledne Zhotovitel predloZi Objednavatefovi 1x za tyZderi sipis vykonanych prac a
dodavok vidy najneskdr do 2 pracovnych dni po uplynuti prisludného tyZdia, za ktory sa
stpis predkladd. Objednavatel sa k predlofenému stpisu vyjadri najneskdr do 3
pracovnych dni odo dfia jeho predloZenia Zhotovitefom. Zhotovitel je nasledne
opravneny fakturovat len polozky, ktoré boli Objedndvatefom odsthlasené. Neuznané
polozky je Zhotovitel opravneny fakturovat aZ potom, o bud(l odsuhlasené zo strany
Objednévatela. Podkladom pre vystavenie faktdry bude Objednavatefom odsuhlaseny
a podpisany stpis vykonanych prac a dodévok, ktory bude zaroven prilohou faktary /
faktar Zhotovitela.

5.2.3. Po protokoldrnom odovzdani a prevzati Diela, resp. po odstraneni vetkych vad Diela
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objednévatefom Zhotovitel vystavi kone€nu
faktdru, vktorej vykona zG¢tovanie doposial fakturovanych casti Ceny Diela,
Objednévatefom zaplatenych ¢asti Ceny Diela, zadriného, naviac a menej prac, vyslednu
Cenu Diela azostatok Ceny Diela k Uhrade. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel
uvedie na koneénej faktdre nasledovné vyhlasenie: ,Zhotovitel vyhlasuje, Ze fakturovand
&iastka je konec¢nou Cenou Diela a Ze okrem nérokov uvedenych v tejto konecnej fakttire
nemd zo zmluvy odielo uzatvorenej s Objedndvatelom Ziadne dal$ie ndroky aani
v budtcnosti si #iadne iné ako tu uvedené ndroky nebude z tohto zmluvného vztahu voci
Objedndvatelovi uplatfiovat, s vynimkou pripadného ndroku na troky z omeskania pre
pripad omeskania Objedndvatela s Ghradou jeho splatnych zdvézkov.”

FaktGra musi byt opatrend odtlatkom peciatky a podpisom zodpovedného pracovnika

Zhotovitela. Prilohou konecnej faktury bude:

a) Objednavatelom podpisana zapisnica o odovzdani a prevzati Diela, a

b) pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni vietkych véd a/alebo nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objednavatefom a

c) supis vykonanych prac a dodavok.

5.2.4. Ak prislu3nd faktdra Zhotovitefa nebude mat vietky nalefitosti dohodnuté v Zmluve, je
Objednavatel opravneny vratit prisludnd faktdru Zhotovitelovi na jej doplnenie /
prepracovanie, priom pocas tejto doby aZ do dorutenia opravenej faktiry zo strany
Zhotovitela nie je Objedndvatel v omeskani s Ghradou vratenej faktary; dorucenim
opravenej faktury za€ina plynut nova lehota jej splatnosti.

5.2.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nerealizovania Diela alebo &asti Diela, Zhotovitel
nebude toto nerealizované Dielo alebo tGto nerealizovant ast Diela fakturovat vobec.

Splatnost faktar Zhotovitefa je 30 dni odo diia ich preukazatelného doruéenia Objednévatelovi.
Véasnym zaplatenim sa rozumie odpisanie pefiaznych prostriedkov z bankového Gctu
Objednavatela.
Pri nedodriani dohodnutého terminu splatnosti faktiry je urok z omeskania 0,05%
2 neuhradenej Giastky za kaZdy defi omeskania aZ do zaplatenia, pricom Zhotovitefovi vznika
narok na urok zomedkania 31-vym diiom omeskania sa Objedndvatefa s platbou splatnej
faktary Zhotovitelovi, s &im Zhotovitel podpisom tejto zmluvy suhlasi.
Pokial Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel nezaplatil riadne a véas svojim subdoddvatefom za
prace a/alebo dodévky vykonané pre Zhotovitela, Objednavatel je opravneny uhradit cenu
tychto prac a/alebo dodavok priamo subdodédvatelom namiesto Zhotovitefa (dohodnuté
platobné miesto). V rozsahu takto uhradenych prac a/alebo doddvok subdodavatelom
automaticky zaniké zavézok Objednévatela voCi Zhotovitefovi a to podla splatnosti jednotlivych
faktlr Zhotovitela.
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5.8.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3,

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

71

V pripade, ak Zhotovitel dojedné so svojimi subdoddvatelmi zakaz postlpenia pohladavok za
prace a/alebo dodavky vykonané subdodavatelmi pre Zhotovitela na Stavbe uvedenej v tejto
Zmluve, uvedeny zdkaz postipenia pohladdvok neplati pre Objednavatela. V pripade, ak
Zhotovitel nebude redpektovat toto dojednanie Zmluvy a jeho subdodavatelia nebudd moct
postupit pohladévky vo&i Zhotovitefovi na Objednavatela, je Objedndvatel opravneny uplatnit
si vodi Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske, akd mala byt vy3ka pohladavky, ktora mala byt
postipend subdodédvatefom Zhotovitefa voti Zhotovitefovi na Objednavatela; Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vy3ku zmluvnej pokuty povaZuje za absolitne primerand
vo vztahu k povinnosti, ktord je fiou zabezpecena.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajiiceho pisomného sthlasu Objednévatefa postpit
akukolvek pohfadavku vzniknutd na zéklade tejto zmluvy voli Objednavatelovi tretej osobe
(dohodnuty zdkaz postipenia pohladavok).

Zhotovitel nie je opravneny uskutoénit zapotitanie svojej pohlfadavky voli Objednavatefovi s
pohladévkou Objednévatela voci Zhotovitelovi vyplyvajicou najma z tejto Zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi na vykonané dielo zaruku a zodpoveda za to, Ze Dielo

bude mat minimélne pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti stanovené najmé touto Zmluvou,

technickymi normami a technickymi predpismi, vieobecne zdvaznymi prdvnymi predpismi.

Zhotovitel dalej zodpoveda za to, Ze vykonané dielo bude kompletné, prevddzkyschopné a teda

bez véd, ktoré by rusili alebo zniZovali jeho hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania na uréené

acely. Zhotovitel nesie tieZ zodpovednost za vhodnost pouZitych materidlov, dielenské
spracovanie tychto materidlov a kon3trukcif technologickych zariadenti.

Dlzka zéruénej doby je stanovend takto:

a) Celkové zéruka za vykonané Dielo je 60 mesiacov.

b) Znizena zaruka na dodavky, materidly a zariadenia s viastnymi zaru€nymi listami (napriklad
zariadenia, kde vyrobca poskytuje odlidni zaruéni doby je minimélne 24 mesiacov. Pri
odovzdani a prevzati Diela odovzdé zhotovitel objednévatefovi vetky zaruné listy pre tieto
prvky. V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost odovzdat uvedenym zoznam vietkych
prvkov so zaruénymi lehotami krat3imi ako 5 rokov, potom aj pre tieto prvky plati zaruéna
doba v trvani 60 mesiacov.

Z4ruéni doba na reklamovanG &ast Diela neplynie podas doby, podas ktorej Objednavatel

nemohol Dielo uZivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel; t.j. plynutie zarutnej doby

sa preru$i ditom uplatnenia préva Objedndvatefa na odstranenie vady Diela a zdrucna doba
za&ina znovu plynGt diiom riadneho odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo v Case jeho odovzdania a prevzatia. Po odovzdani

Diela Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré sa vyskytli poCas zéru€nej doby.

Dokladom o priebehu reklama¢ného konania aZ do tpiného odstranenia vady je reklamaény

list. Objedndvatel potvrdi riadne vybavenie reklamacie na reklama¢nom liste, é&im sa povaZuje

reklamac&né konanie za riadne ukoncené.

Objednavatel sa zavézuje uplatnit reklamdciu vady diela najma pisomnou formou u Zhotovitefa,

pricom v reklamacii vadu popise a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Pokial Zhotovitel

nepreukaZe opak, plati, Ze na vadu Diela reklamovant Objednéavatefom sa vztahuje zaruka
podla tohto ¢léanku.

Reklamécia vad je uplatnena v&as, ak ju Objednévatel uplatni pisomne u Zhotovitela najneskor

do patnastich dni po uplynuti zéru€nej doby a preukdze, ze vada vznikla edte pocas plynutia

zarucénej doby.

Vil. POVINNOSTI ZHOTOVITELA
Zhotovitel je povinny dodriavat pokyny Objednavatela a je povinny riadne a véas ich plnit.
Zhotovitel je povinny spinit pokyny Objednévatela okamZite, pokial sa tieto pokyny vztahuji na
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7.3;

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7:9:

7.10.

zéleZitosti tykajuce sa vztahu k verejnosti, prifahlych nehnutelnosti alebo dodrzania pravnych

noriem.

Zhotovitel sa zavdzuje re$pektovat jednostranné ozndmenie Objednavatela o zniZeni rozsahu

prac / dodavok. V takom pripade sa zniZuje Cena Diela o cenu prac materidlov, dodavok, ktoré

na zaklade tohto rozhodnutia Objedndvatela nebudu vykonané ¢i dodané. Takéto oznamenie
znamend priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej a nadobtda

Gginnost diiom jeho dorudenia Zhotovitelovi. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 14.5.

Zmluvy.

Akékolvek naviac prace alebo zmeny kvality predmetu Diela méZe Zhotovitel vykonat iba na

zaklade pisomného dodatku k Zmluve, pripadne na zaklade pisomného odsihlasenia vykonania

tychto prac a/alebo dodavok Objednévatelom. V pripade, ak Zhotovitel naviac prace a/alebo
dodévky vykond bez dodatku kZmluve, plati, Ze ich cena je suastou celkovej Ceny Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri oceneni naviac prac je Zhotovitel povinny pouZit jednotkové

ceny, ktoré boli dohodnuté Zmluvou alebo jej pripadnymi neskorsimi dodatkami.

Drobné zmeny a spresnenia Diela, ktoré nemaji vplyv na Cenu Diela, termin plnenia ani

vysledné GZitkové vlastnosti Diela, mdZu byt rozhodnuté a potvrdené zédstupcom Objednavatela

na stavbe vo veciach vykondvania Diela uvedeného vZmluve, ato zdpisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denniku uskutoénit
bez zbyto¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo v dohodnutych terminoch priebeine odstrafiovat

nedostatky alebo vady Diela zistené v priebehu jeho vykondvania Objedndvatefom a uvedené

v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi po€as vykondvania Diela najma:

a) doklady o kvalite materidlov, ato pred ich zabudovanim do Stavby (vyhldsenia o zhode,
certifikaty) v stlade so Zadkonom &. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody v platnom znenf a stvisiacimi véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
najméa Zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,

b) denné hldsenie o aktualnom poéte, menéch a profesijnom zloZeni zamestnancov Zhotovitela
na Stavbe (zépisom v stavebnom denniku),

c) najneskdr 7 dni pred zafatim odovzdavacieho konania ostatné doklady nutné pre
odovzdavacie konanie.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat Objednévatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu
véetkych prac, ktoré maju byt zabudované alebo sa stan(i nepristupnymi, najmenej 3 pracovné
dni vopred. Pokial sa Objednévatel' nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel
v préaci pokratovat. Pokial bude Objednavatel dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je
Zhotovitel povinny tito poZiadavku spinit na naklady Objednévatefa za predpokladu, Ze
dodatoénou kontrolou nebolo zistené, e préce neboli riadne vykonané. V opacnom pripade
znaga vietky naklady Zhotovitel. V pripade, Ze Zhotovitel nevyzve Objednévatela na kontrolu
tychto prac, je Zhotovitel povinny na pisomné Ziadost Objedndvatela v stavebnom denniku
tieto odkryf a znovu zakryt a niest vSetky naklady s tym spojené, a to aj v pripade, Ze tieto prace
boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavizuje zapisom v stavebnom denniku vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred

Objednévatefa na Zast na predpisanych alebo dohodnutych skiskach.

Objednavatel moze pozadovat, aby ti zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelia alebo

zamestnanci subdodédvatelov, ktorych Objedndvatel povaiuje za odborne alebo inak

nespdsobilych v sdvislosti s vykondvanim Diela, boli nahradeni inymi a Zhotovitel je povinny
tejto Ziadosti bezodkladne vyhoviet.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby vietci jeho zamestnanci, subdodavatelia a zamestnanci

subdodavatelov nosili potas celej doby svojej pritomnosti na stavenisku ochranné prilby

areflexné vesty. Povereni zastupcovia Objedndvatefa (élenovia §tatutdrneho organu,
stavbyvedUci, projektovy manazér, ako aj pripadne dalSie osoby uvedené v zdhlavi tejto zmluvy
ako osoby opravnené konat vo veciach Zmluvy) su opravneni nepripustit na stavenisku alebo

strana 6/14



731,

7.12.

713,

7.14.
1.15.

8.1.

8.2

8.3,

8.4.

vykazat zo staveniska akukolvek osobu, ktord nespifia podmienky uvedené vtomto odseku
Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje nahradit Objednavatelovi §kodu vzniknutl pre pripad svojho
omeskania s plnenim svojich zadvazkov z tejto Zmluvy vzniknutého v dosledku porusenia svojej
povinnosti Specifikovanej v tomto odseku Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vidy prerusit prace na zéklade pisomného rozhodnutia Objednévatela. V
pripade, Ze Objedndvatel sa rozhodne prerusit prace z titulu vadného, technicky chybného
alebo zmluvne nezodpovedajlceho plnenia alebo vykondvania diela Zhotovitefom alebo z titulu
dodania nezodpovedajiceho ¢ nevyhovujliceho materidlu, zariadenia ¢i inej veci dodanej
Zhotovitelom, nevznikd Zhotovitelfovi ndrok na prediienie terminu dokonéenia Diela.
Objednévatel je opravneny rozhodnit o obnoveni vykondvania Diela po odpadnuti dévodu
prerudenia vykondvania Diela, o obnoveni vykonévania Diela v obmedzenom rozsahu alebo za
ucelom odstranenia vadného plnenia.

Pri kazdom prerudeni prac sa Zhotovitel zavazuje Objedndvatelovi pisomne odporudit ndvrh
spOsobu zabezpelujiceho najlidelnej$i a najefektivnejsi spOsob odstrdnenia prekazok
vykondvania Diela. Objedndvatefom schvédlené opatrenia sa Zhotovitel zavézuje realizovat.
Zhotovitel sa dalej zavdzuje vynaloZit vietko Usilie na to, aby boli dévody, ktoré viedli k
prerudeniu prac, odstranené.

Za ochranu zdravia a bezpeénosti prace v priebehu stavby zodpovedd Zhotovitel. Po celd dobu
realizécie diela zabezpeé&i Zhotovitel bezpetnost prac a prevadzku, najmd dodrZovanie
predpisov BOZP a poZiarnej ochrany na stavenisku ainych priestoroch dotknutych nim
vykondvanou &innostfou a zodpovedd za $kody, ktoré vzniknu ich poruSenim Objednavatelovi
alebo tretim osobam.

Zhotovitel je dalej povinny chranit Dielo az do doby jeho prevzatia Objednéavatefom.

Zhotovitel je povinny vychodzie a vypracované podklady archivovat spésobom podfa
Zakona €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach v platnom zneni, po dobu minimélne 7
rokov odo dfia protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela astavebny dennik vlehote
dohodnutej v bode 9.6. Zmluvy, v kazdom pripade do uplynutia najdlh3ej zaru¢nej doby. Pred
ich likvidciou je povinny ich bezodplatne pisomne poniknut Objednavatefovi.

Viil. STAVEBNY DENNIK
Zhotovitel je povinny viest na Stavbe odo diia prevzatia staveniska aZz do dfia odstrénenia
poslednej vady Diela stavebny dennik a/alebo montdziny dennik, ktory bude uloZeny
v priestoroch Objednévatela. Do stavebného a montaineho denniku budd zapisované vsetky
skuto¢nosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, najmé o ¢asovom postupe prac, udaje o akosti Diela
a o zdévodnenych odchylkach vykonanych prac od sprievodnej dokumentacie.
Denné zaznamy sa piu do knihy s oislovanymi listami jednak pevnymi, a perforovanymi pre
dve oddelitelné koépie. Tieto sa zhodne ocisluji. Denné zépisy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci, popripade jeho zastupca zdsadne v defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy
nastali rozhodné skutoénosti. Pri dennych zdznamoch nesmu byt ponechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho méZe vykondvat potrebné zaznamy vdenniku aj Objednévatel
a autorsky dozor projektanta. Jednotlivé képie stavebného dennika je Zhotovitel povinny
odovzdat Objedndvatefovi najneskoér v defi odovzdania a prevzatia Diela.
Pokial Objednavatel, Zhotovitel, alebo autorsky dozor projektanta nesthlasi s vykonanym
zéznamom, je povinny pripojit k zéznamu do troch pracovnych dni svoje pisomné stanovisko,
inak sa ma za to, Ze so zaznamom suhlasi.
Zhotovitel sa zavdzuje ulofit kdpiu dennych zéznamov oddelene od originélu tak, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znitenia stavebného amontdineho denniku. Obsahom
dennych zéznamov maju byt najma:
a) poveternostné pomery, priemerné denné teploty na stavenisku,
b) potasim spdsobené vypadkové doby v stlade so zékonnymi dpravami,
c) vykonané vykony, polet a skladba pracovnikov,
d) odovzdanie sprievodnych podkladov,
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8.5.

8.6.

8.7.

81,

9.2.
< e

9.4.

9.5,

S.6.

9.7,

9.8.

e) nariadenia a rozhodnutia,

f) prekazky,

g) prace v hodinovej mzde,

h) zvlastne udalosti/nehody,

i) kontroly,

i) pokarhania za nedostatky,

k) odovzdanie materidlu dodaného na stavenisko,

) informécie o pouZitych technoldgidch a nasadenych mechanizmoch,

m) informécie o vykonanych skigkach,

n) informécie o zistenych vadach v priebehu vykondvania préc,

o) prerudenia prac a ich dévody,

p) iné vyznamné udalosti na Stavenisku.

Zaznam v denniku bude k dispozicii Objednéavatelovi rano do 09.00 hod. prvého pracovného
diia nasledujiceho po dni, ktorého sa zaznam tyka.

V stavebnom denniku sa nesmie prepisovat, Skrtat a vytrhavat jednotlivé stranky. Zaznamy
o vykondvani prac smie uskutoéfiovat iba uréena zodpovednd osoba — obvykle stavbyvedci
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny archivovat stavebny dennik minimdine 10 rokov
nasledujlcich po odovzdani Diela.

Zhotovitel bude uchovavat na stavenisku uplné paré vykresovej dokumentacie s vyznaéenymi
zmenami, kopie vSetkych zmlGv spolu s kdpiami vSetkych instrukcii Objednévatela ako aj
projektanta, vietky zameriavacie a vytyCovacie nakresy, vysledky skisok a ostatné pisomnosti,
a to tak, aby ich mohol Objedndvatel kontrolovat.

IX. OSOBITNE USTANOVENIA

Objednévatel zabezpedi pre Zhotovitela:
9.1.1. miesto napojenia najmé pre elektricki energiu, vodu, kanalizdciu za podmienok

dohodnutych s Objednavatefom.
Zhotovitel sa pri vykonavani diela zavédzuje riadit pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby platnosti a Gcinnosti tejto Zmluvy uzavreté
Stavebno-montéine poistenie zahffiajlce zakladné poistenie CAR (,all risk“).
Ak sa kedykolvek po dobu platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy zisti, Ze Zhotovitel nema spinené,
resp. porusil vy3die uvedené povinnosti tykajice sa poistenia, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyike 5% z dohodnutej najvysSie pripustnej Ceny Diela;
néarok na nédhradu $kody tym nie je dotknuty.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo je vykondvané len pracovnikmi, ktori maju povolenie k pobytu na
Gzemi SR a pracovné povolenie pre miesto vykondvania Diela.
V pripade, Ze ktorakolvek zo zmluvnych strdn zisti skuto¢nost, ktora zaklada doévodné obavy, Ze
sa nepodari vykonat Dielo podfa dojednanych podmienok stanovenych touto Zmluvou, je
povinna o tejto skuto&nosti bez zbyto&ného odkladu informovat druhi stranu. Zmluvné strany
sa zavdzuju k spoloénému konaniu v lehote do 5 pracovnych dni nasledujdcich po dni, v ktorom
niektord zo zmluvnych strdn tdto skutonost ozndmila druhej strane. Na tomto rokovani
postdia vaZnost situacie s ohfadom na moZnost dodrZania stanoveného terminu a ciefa. Tymto
nie st dotknuté povinnosti oboch zmluvnych strdn podlia tejto Zmluvy, pokial sa strany
nedohodnu inak.
Zhotovitel sa zavézuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objedndvatela o vietkych
skutoénostiach, ktoré by mohli Objednévatelovi spésobit finanénd alebo ind ujmu, o
prekazkach, ktoré by mohli ohrozit terminy plnenia stanovené touto Zmluvou a o eventualnych
vadich a nekompletnosti podkladov odovzdanych mu Objedndvatefom, inak zodpovedd za
§kodu tym Objednavatelovi vzniknutd.
Zhotovitel zabezpeti na Stavbe potas vykondvania diela trval( pritomnost stavbyvedtceho,
ktory musi byt odborne spdsobilou osobou s platnym osvedéenim o vykonani skusky odborne]
spdsobilosti pre vykon tejto &innosti stavbyveduceho alebo inej osoby, ktora je opravnena za
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9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitela riadit pracovnikov Zhotovitela vratane jeho subdodévatelov a sifasne je opravnena
zastupovat Zhotovitela pri realizécii Diela. Touto osobou je: Richard Kali§

Zhotovitel je dalej povinny vykondvat aj C¢&innost, resp. zabezpetit vykon ¢innosti
bezpe&nostného technika v sitlade s platnymi pravnymi predpismi.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak. Pred celkovym dokonéenim Diela Objedndvatel zvold na zéklade pisomného ozndmenia
Zhotovitela o dokondenosti Diela, odovzdédvaciu kontrolu Diela, v rémci ktorej bude
Objednavatefom posidena pripravenost Diela na odovzdavacie konanie a bude zhodnotena
akost a kompletnost vykonaného Diela. O odovzdévacej kontrole Diela spie Objednavatel
protokol, ktory bude obsahovat najma $pecifikdciu pripadnych véd bréniacich prevzatiu Diela, a
ktory bude sluzit ako podklad pre nasledné odovzdanie Diela. Tato odovzdavacia kontrola Diela
nenahradza prevzatie Diela ani Specifikaciu vad Diela.
Dielo sa povaZuje za dokonfené okamihom podpisu zépisu o odovzdani a prevzati Diela, v
ktorom bude wvyslovne konstatované, Ze Objednavatel Dielo preberd. Objedndvatel nema
povinnost Dielo prevziat, ak budd na Diele poéas preberacieho konania zistené vady a/alebo
nedorobky Diela.
Na zéklade Gspe$ne vykonanej odovzdavacej kontroly Diela oznami Zhotovitel Objednavatelovi
pripravenost Diela na odovzdanie zdpisom v stavebnom denniku a zaslanim doporucenej
pisomnej vyzvy a Objedndavatel zvold odovzdavacie konanie do 7 dnf odo dfia nasledujiceho po
dni dorufenia tohto ozndmenia. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi Dielo
najneskdr posledny defi terminu plnenia — koniec vykonavania Diela - podfa tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatefovi Dielo v stave zodpovedajicom Zmluve a
vykond za tym G&elom na vlastné naklady vietky potrebné opravy alebo nahradné dodavky a
vykony, pokial Dielo vykazuje vady alebo bolo medzitym akokolvek po3kodené, odcudzené
alebo znitené.
Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspe3né vykonanie v3etkych skidok predpisanych
najmaé prislunymi predpismi, platnymi normami, a Objednavatelom, ktoré uskuto&ni Zhotovitel
na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skisok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi
do 7 dni od ich vykonania. V3etky doklady, ktorymi je Zhotovitel povinny dokladovat riadne
vykonanie Diela predloZi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér v defi zacatia preberacieho
konania. Ide najma o tieto doklady:
a) dokumentdciu skuto¢ného realizovania Stavby (vykonania Diela) v 6-tich vyhotoveniach
v pisomnej forme a 1x v digitdlnej forme,
b) vietky predpisané doklady osvedZujice riadne a kvalitné vykonanie Diela vratane
"Vyhldsenia zhotovitela o akosti a Uplnosti" Diela, ak ho Zhotovitel ku diiu odovzdania
a prevzatia Diela Objednévatelovi preukazatefne neodovzdal,
c¢) ndvody na pouzivanie, obsluhu a ddrzbu v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach,
d) ndvrh servisnej zmluvy (pre technologické stibory a technické zariadenia),
e) zaruéné listy vyrobkov a zariaden,
f) vyhldsenia o zhode podfa Zékona & 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkéch na vyrobky
a vyhldsenia o parametroch v zmysle Zakona ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch,
g) doklady o zadkoleni obsluhy, ak bude potrebna
h) doklady o uloZeni odpadu,
i) ostatné doklady poZadované Objednévatefom v priebehu vykonavania Diela.
Pokial sa zisti pri odovzdavacom konani Diela ako celku Objednavatelom alebo pri kolaudaénom
konani potreba poskytnutia dalsich dokladov, zavézuje sa Zhotovitel takéto doklady odovzdat
Objednavatelovi v lehote uréenej Objednavatefom alebo prisludnym orgdnom.
Odovzdanie chybnych, nepravdivych alebo nelplnych dokladov poZadovanych na zaklade
Zmluvy nebude pova¥ované za riadne vykonanie Diela. Objedndvatel pri zisteni tejto
skuto&nosti upovedomi Zhotovitefa a Zhotovitel je povinny v lehote troch dni vykonat napravu.
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10.7.

10.8.

10.9.

Pri nedodriani tejto trojdennej lehoty je kaidy defi omegkania povazovany za omegkanie
Zhotovitela s dokon¢enim Diela. Ak Zhotovitel neodovzda dokladovt: ¢ast Diela, Dielo mé vady,
ktoré brania jeho uZivaniu a Objednévatel nie je povinny Dielo prevziat.

Pri odovzdani Diela Objednavatel vyhotovi na zéklade uspe3ného odovzdavacieho konania
zapisnicu, ktor( podpiSu vietci Glastnici odovzdavacieho konania. Podpisom zapisnice
dochédza k odovzdaniu Diela Objednavatelovi, ak v nej Objednavatel vyslovne uvedie, e Dielo
prebera. Prevzatie Diela moZno odoprief v pripade zistenia vad/nedorobkov Diela alebo pri
nepredloZeni poZadovanych dokladov pre odovzdavacie konanie.

Objedndvatel méZe prevziat Diela aj v pripade, ¥e vykazuje maly pocet drobnych véd a
nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrénia riadnemu uZfvaniu diela ani
nestazuju alebo nebrania vykonavaniu nadvizujicich pric. V takom pripade bude sdéastou
zapisnice o odovzdani a prevzati Diela zoznam konkrétnych vad/ nedorobkov s lehotami na ich
odstranenie, alebo dohoda o zfave z Ceny Diela v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia akychkolvek véd v priebehu odovzdavania Diela je Objedndvatel opravneny

odovzdavacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych vad s lehotami na ich odstrénenie a
po kontrole odstrénenia vad v odovzdavacom konani pokratovat.

10.10.Zhotovitel sa zavdzuje vady Diela bezplatne odstranit v lehotach stanovenych Objednavatefom,

1321,

11.2.

113,

12.1

12.2

inak bez zbytocného odkladu po ozndmeni tychto vad Zhotovitelovi.

XI. VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom Diela je od pociatku jeho vykondvania Objednavatel. Vlastnicke pravo k strojom,
zariadeniam, materidlom alebo vybaveniu, ktoré su sGlastou Diela, prechidza na
Objednavatela okamihom ich doruéenia na miesto vykonavania Diela.

V pripade, ak Zhotovitel pre riadne vyhotovenie Diela vyhotovil alebo nechal vyhotovif
zhotovitelski dokumentdaciu alebo ind projektovi dokumentdaciu, stdva sa okamihom vzniku
tejto dokumentdcie jej vlastnikom Objednavatel. Pokial by touto &innostou Zhotovitela vzniklo
Dielo podfa autorského zékona vznikol vynélez alebo priemyselny vzor, stdva sa Objednavatel
okamihom vzniku takéhoto Diela uZivatelom, to znamend drZitefom bezvyhradnej a ¢asovo
neobmedzenej licencie. Cena za toto prévo poufitia je zahrnutd v Cene Diela. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze Ziadna osoba nemd k odovzddvanym predmetom pridva obmedzujlce préva
Objedndvatela podfa tohto ustanovenia. V pripade, Ze sa toto tvrdenie ukdZe nepravdivym, je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi vzniknutd $kodu a zabezpedit na vlastné néklady,
aby Objednavatel mohol nerudene tieto prava vykonavat.

Zhotovitel' nesie nebezpedenstvo za $kody vzniknuté na akejkolvek &asti Diela, zariadenia a
materidlu aZ do Casu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel rovnako nesie nebezpeéenstvo za

Skody vzniknuté na zariadeni, strojoch, ndstrojoch a inych veciach, ktoré ma na vykondvanie
Diela.

XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
UPRAVA PRAVA A POVINNOSTi ZMLUVNYCH STRAN PRI ODSTUPEN{ OD ZMLUVY

Zhotovitel moéZie od Zmluvy odstipit len zddvodu omeskania uhradenia faktury

Objednavatelom viac ako 30 dni za riadne a v€as dodané plnenia.

Objednéavatel mdze odstapit od Zmluvy z dévodov jeho porudenia podla Obchodného

zakonnika a tieZ pokial®

a) bol voéi Zhotovitefovi podany ndvrh na zalatie konkurzného konania alebo
reStrukturalizacného konania, alebo vstlpil do likviddcie, pricom Zhotovitel' je povinny
oznamit ktordkolvek z tychto skutoénosti bezodkladne Objednévatelovi,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim svojho zévazku podlia Zmluvy po dobu
dlhgiu ako 10 kalendarnych dni. Pokial' sa omeskanie Zhotovitela tyka len ¢asti jeho zavazku,
je Objednévatel oprévneny odstupit od Zmluvy ohlfadom plnenia, ktoré sa tyka tejto Casti
zavdzku,

strana 10/14



12.3

12.4

125

12.6

12.7

13.1.

13.2.

¢) Zhotovitel neodstrani v priebehu pinenia zavizku vady svojich prac, na ktoré bol pisomne
upozorneny, v lehote uvedenej v pisomnom upozorneni, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako
podstatné porudenie jeho zmluvnej povinnosti,

d) Zhotovitel' napriek pisomnému upozorneniu vykondva svoje prace neodborne alebo v
rozpore s projektovou dokumentdciou alebo pouZiva na spinenie svojho zdvdzku vadné,
pripadne iné ne? schvédlené materidly, o sa hodnoti pre tento pripad ako podstatné
porusenie jeho zmluvnych povinnosti,

e) zo strany Zhotovitela déjde k porugeniu prisludnych predpisov BOZP,

f) Zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko.

Objednavatel je dalej opravneny preniest na Zhotovitela vietky ndsledky vyplyvajice

z odstipenia od Zmluvy, najmé nahradu u$lého zisku, nasledky vzniknuté uzavretim novej

zmluvy o dielo s inym zhotovitefom, néklady za opravy vad {i nedorobkov, penale alebo 3kody,

ktoré moézu byt hradené Objednédvatefom.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vietky prdva a povinnosti zmluvnych stran podla tejto Zmluvy

s vynimkou najma narokov na nahradu Skody, ako aj narokov na zmluvné a zikonné sankcie,

prav tykajlcich sa bankovej zéruky, zddrzného, zaruky poskytovanej Zhotovitefom.

Po zaniku Zmluvy odovzdd Zhotovitel Objedndvatelovi rozostavané zmluvné Dielo v stave,

vakom sa ku difiu zdniku Zmluvy nachéddza. Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi spolu

s rozostavanym Dielom aj:

a) dokumentdciu skutotného realizovania Stavby (vykonania Diela), resp. projektovi
dokumentéciu so zakreslenim skutoéného stavu vykonanych doddvok apric v 6-tich
vyhotoveniach v pisomnej forme a 1x v digitaInej forme,

b) atesty, osvedéenia, zéruéné listy a vietky doklady sdvisiace s vykonanou &asfou Diela.

Objednavatel rozostavané Dielo alebo jeho &ast prevezme. O odovzdani a prevzati

rozostavaného Diela spiSu povereni zdstupcovia zmluvnych strén zapisnicu o odovzdani

a prevzati rozostavaného Diela, v ktorej zmluvné strany dalej uved i rozsah zaruky Zhotovitela

pre rozostavané Dielo a vySku zédriného. V pripade, ak je dojednané poistenie zodpovednosti

zhotovitefa pre zdru¢ni dobu, toto poistenie aj napriek odstipeniu od Zmluvy zostava
zachované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstlpenia od Zmluvy:

a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostéva vo vlastnictve Objednavateta,

b) Cast Ceny Diela zaplatena Objednévatelom do odstlpenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel
konecnou faktdrou, ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu, a to v lehote do 15dni
odo dia prevzatia rozostavaného Diela Objednévatefom.

c) Zhotovitel md pravo na thradu ceny nezaplatenych prac vo vyéke potvrdenej v zépisnici
o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odpotitani vietkych narokov Objednévatela
(napr. na zmluvnu pokutu, nahradu 3kody a podobne), ato do 60 dnf odo diia doruéenia
faktdry Objedndvatelovi. Zhotovitel je oprdvneny vystavif tdto faktiru ai po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odstipeni od Zmluvy,

d) Objedndvatel ma pravo na vratenie preplatku Ceny Diela v lehote najneskér do 15 dni odo
diia dorucenia odstlpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Xill. ZMLUVNE POKUTY

V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa Zivotného prostredia a odpadového
hospodarstva je Zhotovitel povinny zaroveri na svoje ndklady odstrénit 3kodlivé nasledky
porusenia svojich povinnosti alebo uhradit vietky naklady Objednavatelovi, pokial odstranil
Objedndvatel uvedené nasledky sam. Pri vzniku pracovného Urazu v désledku porusenia
predpisov BOZP Zhotovitefom, kedy ddjde k trvalej Skode na zdravi ¢i smrti je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,-€ / kaZdy jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrZi ktorykolvek termin / medzitermin (mifnik) plnenia podia
Zmluvy, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z Ceny Diela za kaidy aj zaaty
defi omeskania maximalne v3ak 5% z Ceny Diela.
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13.2.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady zo zépisnice o odovzdani a prevzati Diela v
dohodnutom termine, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
300,-€ za kazdu vadu a defi omeskania.

Za omeSkanie pri vypratani miesta vykondvania Diela vritane omeskania s likvidaciou
zariadenia staveniska zaplati Zhotovitel Objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 300,-€ za
kazdy defl ome3kania aZ do dfia vypratania miesta vykondvania Diela alebo odstranenia
zariadenia staveniska, pokial nesplnenie tejto zmluvnej povinnosti nebude spdsobené
Objednavatefom alebo vplyvom prekazky vzniknutej v priebehu realizcie Diela nezavisle od
véle Zhotovitela, ktori neméze tento predvidaf, odvratit alebo prekonat ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Splatnost ktorejkolvek zmluvnej pokuty je do 15 dni odo diia doru&enia Vyzvy opravnenej
strany povinnej strane. Zhotovitel siéasne podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vysku
zmluvnych pokit dohodnutych touto Zmluvou povaZuje za primerant s ohfadom na povinnosti,
ktoré su jednotlivymi zmluvnymi pokutami zabezpeéované.

Objednévatel je oprédvneny vykonat zapoéitanie svojho naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty
voti ndroku zhotovitefa na zaplatenie ceny za dielo alebo jeho asti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objedndavatela na nihradu Skody vzniknutej
porudenim povinnosti zhotovitela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost
zmluvnej strany pinit podfa tejto Zmluvy.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si spdsobilé na pravne tkony, prejav ich véle je slobodny a vézny,

urtity a zrozumitelny a je plne v stlade s obsahom tejto Zmluvy, ktord zmluvné strany na znak

sthlasu vlastnoruéne podpisali.

KaZda zmluvnd strana potvrdzuje druhej zmluvnej strane, Ze:

a) konzultovala a/alebo mala moZnost konzultovat (a tito moZnost z vlastného rozhodnutia
nevyuZila) obsah, vyznam adésledky kaZdého ustanovenia tejto Zmluvy so vietkym
prislusnymi poradcami, vrdtane externych u&tovnych a pravnych poradcov, ktorych
povaZovala za odborne vhodnych a spdsobilych,

b) uzavrela tito Zmluvu s plnym pochopenim jej podmienok.
Ostatné, touto Zmluvou neupravené, préva a povinnosti zmluvnych strdn sa riadia primerane
ustanoveniami Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni, ako aj ostatnymi
vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi SR.
Zmluva nadobuida platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami. V zmysle § 47a
Obcianskeho zékonnika, tdto zmluva nadobida Géinnost dfiom nasledujicim po dni
zverejnenia. Zhotovitel berie na vedomie a bez vyhrad suhlasi stym, e tdto zmluva bude
vsuilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi vcelom rozsahu zverejnena
v Centrdlnom registri zmliv.
Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je moZné uskutoénit len formou pisomnych
dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami, okrem pripadu, ak je Objedndvatel
opravneny rozhodnut o jednostrannych UGpravdch Zmluvy vyslovne vZmluve dojednanych,
ktoré maji prednost pred pisomnym dodatkom k Zmluve (napr. bod 4.4., bod 7.2.). Vetky
dodatky budd oznaCené poradovymi Cislami a budl vypracované v Styroch vyhotoveniach,
pricom obe zmluvné strany obdrZia po dvoch vyhotoveniach.

Zmluva je vyhotovena v 4 originaloch, po dve vyhotovenia pre kazdi zmluvni stranu.

Doruéovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti, ktoré ma dorudit/bude

dorucovat v zmysle tejto Zmluvy ako aj po skonéeni tejto Zmluvy jedna zmluvnd strana druhej

zmluvnej strane, budid doru¢ované osobne alebo prostrednictvom posty doporucene na adresu
druhej zmluvnej strany uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy, priéom zdsielka (pfsomnost) sa bude
povaZovat za dorufeni dfiom jej prevzatia adresitom — zmluvnou stranou, dfiom, kedy
zmluvnd strana odmietne osobne dorufovani alebo postou dorufovanu zasielku prevziat,
alebo drfiom, kedy posta vrdti dorufovanu zasielku odosielajucej zmluvnej strane ako
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14.8.

14.9.

nevyziadand v odbernej (UloZnej) lehote alebo s ozndmenim adresst neznamy, pripadne ako
zésielku nedorucend. Pre vylGgenie pochybnosti sa fikcia doru&enia nevztahuje na doruéovanie
faktdry vystavenej Zhotovitefom Objednévatelovi.

Oddelitefnost: Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy budlG zmluvné strany, sud alebo iné
kompetentné orgdny povaZovat za neplatné, nedginné, protipravne alebo nevymahatelns,
potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom av najuzom moZnom rozsahu,
pricom jeho zvy3nd cast, vyznam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostédvaju
v platnosti a tdto Zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protipravne,
nedcinné alebo nevymahatelné ustanovenie nikdy obsiahnuté. Tie ustanovenia, ktoré boli
povaiované za nevymdhatelné, protiprdvne, neG&inné alebo neplatné, budd znova
prerokované a nahradené zmluvnymi stranami v dobrej viere podporit pbvodny zamer a Géel
sledovany oboma zmluvnymi stranami takymi ustanoveniami, o ktorych by bolo moiné
predpokladat, Ze by ich zmluvné strany boli poutili, keby vedeli o neplatnosti, protipravnosti,
neucinnosti alebo nevyméhatelnosti nahradzovanych ustanoveni.

Vyklad Zmluvy:

Slova uvedené len v jednotnom ¢isle znamenajl tiez mno#né &slo a opagne tam, kde to
suvislosti vyZaduju.

Nadpisy Elankov a/alebo bodov Zmluvy sd vioZené len pre lepéiu orienticiu a neovplyviuji
vyklad Zmluvy.

Odkazy na prévne predpisy sa budi vykladat ako odkazy na tieto prévne predpisy G&inné v Zase
podpisu Zmluvy, vratane ich pripadnych naslednych zmien, dodatkov, tprav alebo noviel.

Jednotné a mnoZné ¢isla, ako aj muZsky a Zensky rod v tejto Zmluve sd vzajomne zastupitelné
a vykladané logickym vykladom.

14.10.0soby, ktoré podpisuji tito Zmluvu ako zéstupcovia zmluvnych strdn vyhlasuji, 7e su

opravnené konat v mene zmluvnej strany a zavézovat ju svojim podpisom. Podpisujiice osoby
st si zéroverl vedomé vietkych ndsledkov, vratane povinnosti néhrady kody, ak by sa ich
vyhlasenie podfa predchddzajlicej vety ukdzalo ako nepravdivé.

14.11.Vzdjomnd spolupréca: Zmluvné strany sa zavédzuju, 7e na poZiadanie si poskytni vietku

potrebnd sucinnost na splnenie predmetu a Géelu tejto Zmluvy, vrétane vykonania vietkych
potrebnych Gkonov.

Zmluvné strany st povinné vzdjomne sa informovat o skutoénostiach potrebnych pre plnenie
ich zavéazkov alebo vykon prév vyplyvajicich z tejto Zmluvy, oznamovat si véas vietky
informdcie, zmeny a dbleZité okolnosti, ktoré majdi alebo méZu mat vplyv na ich &nnost &
pinenie povinnosti a vykon prav podla tejto Zmluvy, najma st povinné vzdjomne sa informovat
0 zmene adresy, bankového spojenia &i inych podstatnych skutoénostiach. Zarovefi st zmluvné
strany povinné zdrZat sa vietkého ¢o by narusilo Géel a zmysel tejto Zmluvy.

14.12.D6évernost: V3etky skuto¢nosti vyplyvajice zo zmluvného vztahu, ako aj vyrobné, technické,

technologické, organizacné, obchodné a iné informacie, ktoré jedna zmluvné strana poskytne
resp. spristupni druhej zmluvnej strane, povaZuju obe zmluvné strany za déverné informacie
alebo za predmet obchodného tajomstva ak spifiaji kritérid stanovené Obchodnym
zédkonnikom. Zmluvna strana sa zavdzuje, Ze déverné informécie a/alebo obchodné tajomstvo,
ktoré jej boli zverené druhou zmluvnou stranou a/alebo, ktoré zistila v priebehu realizicie tejto
Zmluvy, a ktoré nie su vieobecne zndme, nespristupni tretim osobam a ani ich nepouzije pre
iné Gcely ako pre pinenie tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.

Za porudenie ochrany dévernych informacii a/alebo obchodného tajomstva sa nepovaiuje
poskytnutie informacii orgdnom verejnej spravy v zmysle pravnych predpisov, zamestnancom,
pravnym poradcom, auditorom a to v nevyhnutnom rozsahu a/alebo za Géelom vykonu prava.
Povinnost zachovdvat miléanlivost (ochranu dévernych informécii a/alebo obchodného
tajomstva) z tohoto zmluvného vztahu plati aj po skonéeni Zmluvy.

14.13.S0hlas so spracovanim osobnych Gdajov: Zhotovitel sdhlasi stym, Ze Objednavatel mobie

uchovévat a spractvat informécie vztahujlce sa k Zhotovitefovi a k tejto zmluve, v dosledku
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¢oho Zhotovitel tymto udeluje svoj sthlas s uvedenym v silade s pravnym poriadkom

Slovenskej republiky a to najmi s nasledovnymi pravnymi predpismi:

- Zékon ¢&.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm v platnom zneni (§9);

- Zakon €. 40/1964 zZb. Obtiansky zakonnik v platnom zneni (§ 11 a nasl.);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracuvani osobnych ddajov a o volnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (v8eobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a Zakon ¢&.

18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene a doplneni niektorych zdkonov
v plathom zneni.

V Nitre, dfia

Za objednavatela: Za zhotovitela: -
agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, K3 s.r.o.
Statny podnik Richard Kali§, konatel

Ing. Branislav Borsuk, riaditel
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