

## Zmluva o Dielo

číslo zmluvy objednávateľa: 9001/0006/20

číslo zmluvy zhotoviteľa: 2166

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

---

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### Objednávateľ:

**Názov organizácie:** Slovenská technická univerzita v Bratislave  
**Sídlo:** Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1  
**IČO:** 00 397 687  
**Právna forma:** verejnoprávna inštitúcia zriadená ako verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
**DIČ:** 2020845255  
**IČ DPH:** SK 2020845255  
**V zastúpení:** prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor  
**Kontaktné údaje:** e-mail: rector@stuba.sk  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN (pre euro):** SK2281800000 007000133307  
**SWIFT (BIC):**  
**Zástupca vo veciach zmluvných:** JUDr. Marcel Michalička  
**Zástupca vo veciach technických:** doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.  
**Kontaktné údaje:** **Tel.:** +421 910 853 120  
**e-mail:** [peter.kyrinovic@stuba.sk](mailto:peter.kyrinovic@stuba.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

##### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** EUBIRAC a.s.  
**Sídlo:** Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
**IČO:** 35 683 066  
**Právna forma:** akciová spoločnosť  
**Zapísaný:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I  
**Oddiel:** Sa  
**Vložka:** 1009/B  
**DIČ:** 2020339211  
**IČ DPH:** SK2020339211  
**V zastúpení:** Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**IBAN (pre euro):** SK43 1100 0000 0026 2974 0152  
**SWIFT (BIC):** TATRSKBX  
**Adresa banky:** Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava  
**Zástupca vo veciach technických:** Peter Miko  
**Kontaktné údaje:** **Tel.:** 02/52 444 517  
**Fax:** 02/52 444 518  
**e-mail:** eubirac@eubirac.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok II.

### PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval objednávateľ ako verejný obstarávateľ postupom pre nadlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska v súlade s ustanoveniami § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o VO“) na predmet zákazky „**Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B**“ – (časť/ PREDMET 2): **SO-02 Strecha**, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 89/2018 pod zn. 6567 - MSP dňa 07. 05. 2018 (ďalej len „verejné obstarávanie“).

Podľa § 261 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) sa záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom a súvisiacim právnymi predpismi, najmä zákonom o VO, zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

---

## Úvodné ustanovenia

### Článok III.

#### PREDMET ZMLUVY

3.1 Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa:

3.1.1 **zhotoviť** kompletné Dielo na kľúč, to znamená, zhotoviť stavebné práce tak, aby stavba bola po prevzatí a odovzdaní diela na základe preberacieho protokolu uvedená do trvalej prevádzky a jej trvalé užívanie Objednávateľom bolo bez akýchkoľvek technických nedostatkov a nedorobkov, a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených touto Zmluvou.

3.1.2 **zhotoviť** predmetnú Stavbu v nasledovnom rozsahu a podľa nasledovných podkladov (ďalej len „**Dokumentácia**“):

a) **Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B, SO-02 Strecha**  
(ďalej len „**Stavba**“)

b) podľa podmienok stanovených stavebným úradom v oznámení k ohláseniu stavebných úprav:

Číslo: 76/2565/2017/STA/Dol

Dátum vydania: 17. 01. 2017

Vydal: Mestská časť Bratislava – Staré mesto

Číslo: 9974/45936/2018/STA/Dol (predĺženie platnosti oznámenia)

Dátum vydania: 24. 10. 2018

Vydal: Mestská časť Bratislava – Staré mesto

c) súťažných podkladov zo dňa 29. 03. 2018 resp. doplnením 18. 06. 2018  
(ďalej spolu len „**Dielo**“),

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielenskú dokumentáciu a dokumentácie všetkých nevyhnutných detailov a konzultovať ju so zástupcom Objednávateľa vo veciach technických, a to pred uskutočnením samotných prác a dodávok.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo a v lehote dohodnutej v článku IV. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a Dokumentáciou a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v Súťažných podkladoch: „Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B“ ku dňu 18. 06. 2018, s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, s medzinárodne prijímanou úrovňou kvality, ktorá Objednávateľovi umožní riadne užívanie Diela. Pre tento predmet plnenia sa doporučené normy považujú za záväzné.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a Dokumentáciou podľa bodu 3.1.2 a 3.2 tohto článku a budú v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, čo je Zhotoviteľ povinný preukázať Certifikátmi o preukazovaní zhody pre Slovenskú republiku.
- 3.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je mu známe technické riešenie Diela, že sa zoznámil so staveniskom a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady a Dokumentáciu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať aj prípadné ďalšie práce súvisiace s Dielom, Dielo dopĺňajúce alebo rozširujúce, ktorých potreba vznikne počas realizácie Diela dodatočnými požiadavkami Objednávateľa, po vzájomnej dohode zmluvných strán na základe písomného dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona o VO.
- 3.7 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác - kľúčový zamestnanec/expert, má kvalifikáciu (vzdelanie, príslušné platné oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov a odbornú prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet Zmluvy.**
- 3.8 **Za kľúčového zamestnanca sa na účely realizácie predmetu Zmluvy považuje stavbyvedúci, ktorým uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti. V prípade zmeny stavbyvedúceho, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred uskutočnením tejto zmeny, písomnou formou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň v lehote podľa predchádzajúcej vety povinný predložiť Objednávateľovi, údaje o navrhovanom novom stavbyvedúcom spolu s dokladmi preukazujúcimi jeho postavenie kľúčového zamestnanca.**
- 3.9 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebné spolupôsobenie pri realizácii diela a zároveň nasledovné činnosti:
- 3.9.1 **zabezpečiť** výkon činností koordinátora bezpečnosti na Stavenisku podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- 3.9.2 **zabezpečiť** vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- 3.10 Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za vykonanie Diela dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.
- 3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podstatné úlohy predmetu zmluvy realizuje sám, bez možnosti postúpiť tieto práce na subdodávateľa. Za podstatné úlohy predmetu zmluvy sa považuje kotvenie a zváranie (spájanie) hydroizolačného systému (v zmysle požiadaviek uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v bode III.1.3) – „Technická a odborná spôsobilosť“ pod

písmenom c) - v časti „Minimálna požadovaná úroveň štandardov“ v „Minimálnej požiadavke pre PREDMET 2“).

## Článok IV.

### ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu stanovenom v článku III. tejto Zmluvy v termíne podľa Podrobného harmonogramu realizácie Diela. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch rozhodných pre zhotovenie Diela:
  - 4.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: **do desiatich (10) kalendárnych dní** odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi,
  - 4.1.2 Začiatok zhotovovania diela: **do dvoch (2) kalendárnych dní** od odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
  - 4.1.3 Ukončenie a odovzdanie diela: v súlade s harmonogramom odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska avšak v lehote maximálne do dvestoosemdesiat (280) dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
- 4.2 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne a úplne vykoná Dielo pred dohodnutým termínom podľa bodu 4.1 tohto článku, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, a to na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len "**Protokol**").
- 4.3 Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie:
  - 4.3.1 Diela Objednávateľovi na základe Protokolu a zároveň;
  - 4.3.2 všetkých dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade s príslušnými platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a všetkých dokumentov v zmysle článku IX. bod 9.4 tejto Zmluvy a zároveň;
  - 4.3.3 všetkej dokumentácie v zmysle článku III. bod 3.1.2 tejto Zmluvy.
- 4.4 Vykonávanie Diela je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s dohodnutým termínom podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy a lehotami uvedenými v Podrobnom harmonograme realizácie Diela. Prípadné ďalšie čiastkové termíny realizácie Diela ako aj zmeny čiastkových termínov zhotovenia Diela platia len po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania Diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade s touto Zmluvou.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Podrobný harmonogram realizácie Diela pre jednotlivé časti Diela, podľa dohodnutých termínov v tejto Zmluve, na odsúhlasenie pred podpisom tejto Zmluvy. Objednávateľom odsúhlasený Podrobný harmonogram realizácie Diela je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvorí jej Prílohu č. 2.
- 4.7 Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému Podrobnému harmonogramu realizácie Diela, ktoré by ohrozilo očakávaný termín sprevádzkovania Diela, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú cenu diela. Pokiaľ ani po druhej výzve do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní k odstráneniu omeškania nedôjde, k splneniu čiastkových postupových termínov podľa Podrobného harmonogramu realizácie Diela, je Objednávateľ oprávnený určiť subdodávateľské kapacity (na ťarchu Zhotoviteľa) bez nároku na finančnú úhradu od Objednávateľa; pritom je povinný zabezpečiť, aby ním obstaraná osoba spĺňala všetky požiadavky na Zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov a zákona o VO.

- 4.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby dočasne prerušiť práce na realizácii Diela na dobu nevyhnutne nutnú pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Objednávateľa. O uvedených skutočnostiach je Objednávateľ povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa najmenej 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní vopred. V takomto prípade dôjde k primeranému predĺženiu času plnenia na vykonanie Diela.

## **Článok V.**

### **CENA ZA DIELO**

- 5.1 Cena Diela podľa článku III. tejto Zmluvy je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a to ako cena maximálna.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela je:

#### **CENA DIELA CELKOM (predmet 2: SO-02 Strecha)**

<b>Cena bez DPH [EUR]:</b>	<b>865 729,41 EUR,</b>
<b>Sadzba DPH 20% a výška DPH:</b>	<b>173 145,88 EUR,</b>
<b>Cena s DPH [EUR]:</b>	<b>1 038 875,29 EUR,</b>
<b>slovom cena s DPH [EUR]:</b>	<b>jedenmilióntridsaťosemtisícosemstosedemdesiatpäť EUR a dvadsaťdeväť centov.</b>

(ďalej tiež „Cena“).

#### **Dohodnutá Cena je platná v priebehu realizácie celého Diela.**

- 5.3 V prípade, ak bude zhotoviteľ tuzemským platiteľom DPH, a predmetné plnenia spadajú do sekcie F – stavebné práce (kód 41-43 štatistickej klasifikácie produkcie ), potom v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) prichádza k prenosu daňovej povinnosti DPH na Objednávateľa a teda Zhotoviteľ nebude fakturovať cenu s DPH, ale cenu bez DPH.
- V prípade, ak by sa nejednalo o stavebné práce podľa predchádzajúcej vety, tak Zhotoviteľ (tuzemský platiteľ DPH) bude fakturovať cenu vrátane DPH.
- Neplatiteľ DPH bude fakturovať cenu bez DPH.
- V prípade zahraničného Zhotoviteľa sa uplatní DPH v súlade s príslušnými ustanoveniami platného a účinného zákona o DPH.
- 5.4 Cena Diela podľa tohto článku zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela podľa všetkej Dokumentácie podľa článku III. bod 3.1 tejto Zmluvy. Cena Diela podľa tohto článku zahŕňa aj všetky náklady Zhotoviteľa pri všetkých prácach potrebných pre zabezpečenie všetkých potrebných projektov, dielenskej dokumentácie a pod., energetického certifikátu stavby, dokladov, atestov, správ a inej potrebnej dokumentácie včítane médií, ochranných pomôcok a všetkej dokumentácie potrebnej pre odskúšanie a uvedenie prevádzkových zariadení do trvalej prevádzky, povolenia na trvalé užívanie stavby, a všetky ostatné povolenia súvisiace s predmetom Diela podľa požiadaviek príslušných orgánov štátnej správy, samosprávy a Objednávateľa, bez ohľadu na to, či tieto práce, dodávky, služby a výkony nutné pre zhotovenie Diela boli obsiahnuté v Dokumentácii podľa článku III. bod 3.1.2 tejto Zmluvy. V cene Diela sú obsiahnuté tiež dopravné

náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, vrátane nákladov vynaložených na spracovanie „Plánu organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP a PO, nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou ostatných vzniknutých odpadov.

- 5.5 Objednávateľ má právo rozšíriť či zúžiť rozsah Diela uvedený v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy, či požadovať od Zhotoviteľa zmeny Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné, a za týmto účelom má právo vydať písomný pokyn Zhotoviteľovi, aby uskutočnil práce potrebné na zabezpečenie takejto zmeny. Zhotoviteľ do 3 (slovom: troch) pracovných dní od doručenia takéhoto pokynu písomne oznámi Objednávateľovi prípadné dôsledky tejto zmeny na dohodnutú Cenu za Dielo a dohodnuté termíny vykonania Diela. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k písomnému oznámeniu o zmenách zaslanému Zhotoviteľom do 3 (slovom: troch) pracovných dní od obdržania oznámenia. Žiadnou takouto zmenou nebude narušená ani zrušená platnosť a účinnosť Zmluvy alebo jej časti ani zmenené termíny vykonania Diela dohodnuté v článku IV. tejto Zmluvy alebo iné práva a povinnosti stanovené Zmluvou, pokiaľ tak nebude stanovené v písomnom dodatku k tejto Zmluve. V prípade, že zmeny Diela budú mať za následok zmenu Ceny Diela, Cena Diela sa upraví v súlade s bodom 5.6 tohto článku. V prípade, ak Objednávateľ vydá písomný pokyn na zmenu Diela z dôvodu neplnenia alebo porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo v rozsahu jeho zodpovednosti, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť všetky náklady spojené so zmenou Diela.
- 5.6 Všetky zmeny Diela vykonané v súlade s bodom 5.5 tohto článku a všetky z toho vyplývajúce práce navyše, ktoré neboli riešené v Dokumentácii a práce menej, ocení Zhotoviteľ vopred na základe vzájomnej dohody zmluvných strán (t. j. jednotková cena a množstvo). Uskutočnenie všetkých prác navyše a prác menej, ako aj prípadná dohoda o ich ocenení budú upravené formou dodatku k tejto Zmluve.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a úplne vykonané Dielo podľa tejto Zmluvy, prevezme na základe Protokolu a zaplatí za Dielo Cenu dohodnutú touto Zmluvou.
- 5.8 Zmenu Zmluvy je možné vykonať na základe ustanovení §18 zákona o verejnom obstarávaní.

## Článok VI.

### PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1 Cenu za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi po častiach na základe faktúr nasledovne:
  - 6.1.1 Jednotlivých faktúr, Zhotoviteľom vystavovaných a Objednávateľovi doručovaných mesačne, a to k 15. (slovom: pätnástemu) dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom boli vykonané práce na Diele, na ktoré sa takáto faktúra (časť Ceny) vzťahuje, a to po splnení podmienok uvedených v bode 6.2 tohto článku (ďalej len "**Faktúra**"). Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác po stavebných objektoch, časti stavebného denníka, v ktorých sú uvedené fakturované práce a dodávky, fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované, certifikáty materiálov resp. vyhlásenia o zhode materiálov použitých pri fakturovaných prácach, doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu na Diele k 3. (slovom: tretiemu) dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom boli vykonané práce na Diele,
  - 6.1.2 Konečnej faktúry, vystavenej Zhotoviteľom a Objednávateľovi doručenej po odovzdaní Diela ako celku, (ďalej len "**Konečná faktúra**"),

- 6.2 Faktúra bude vyhotovená na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom odsúhlasených prác, pričom súpis prác potvrdený oboma zmluvnými stranami bude neoddeliteľnou súčasťou Faktúry. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Podrobný harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti faktúry u tuzemského platiteľa DPH podľa § 74 zákona o DPH, u zahraničného zhotoviteľa nebude faktúra v súlade s fakturačnou smernicou EU, alebo nebude splnená podmienka podľa prvej vety bodu 6.2 tohto článku, má Objednávateľ právo takúto Faktúru vrátiť Zhotoviteľovi, pričom neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti opravenej Faktúry v dĺžke stanovenej v bode 6.4 tohto článku, začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej resp. doplnenej Faktúry Objednávateľovi.
- 6.3 Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  
Faktúra musí obsahovať tiež nasledovné údaje :
- a) číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa (uvedené v záhlaví tejto Zmluvy): „9001/0006/20“,
  - b) názov zákazky: „Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B“ - SO-02 Strecha,
  - c) miesto dodania predmetu plnenia: „Stavebná fakulta STU Imricha Karvaša 2, Bratislava“,
  - d) kód zákazky ITMS2014+: „VO84435386“,
  - e) názov projektu: „Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation“ (ACCORD),
  - f) kód projektu ITMS2014+: „313021X329“,
  - g) v prípade stavebných prác, pri ktorých prichádza k prenosu daňovej povinnosti, uviesť pri rozpise prác kód klasifikácie produkcie.
- 6.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 10 % Ceny Diela do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela (ďalej len „zádržné“).
- 6.5 Objednávateľ Faktúry vystavené Zhotoviteľom a doručené Objednávateľovi, v súlade s touto Zmluvou a po splnení podmienok stanovených touto Zmluvou, zaplatí v sume po odpočítaní zádržného.
- 6.6 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi zádržné v lehote splatnosti Konečnej Faktúry.
- 6.7 Splatnosť Faktúry je do 60 (slovom: šesťdesiat) kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do sídla Objednávateľa.
- 6.8 Konečnú Faktúru Zhotoviteľ vystaví po splnení podmienok uvedených v článku VII. bod 7.9 tejto Zmluvy. Konečná Faktúra musí mať náležitosti faktúry v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto článku a je splatná v lehote podľa bodu 6.7 tohto článku. Vystavenie konečnej Faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa na úpravu Ceny diela.

## Článok VII.

### ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania Protokolu podľa tejto Zmluvy v zmysle článku IX. tejto Zmluvy a trvá 5 (slovom: päť) rokov
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady Diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
- 7.3.1 neodstráni vady Diela v dohodnutom termíne podľa bodu 7.2 tohto článku alebo;
  - 7.3.2 nepristúpi k odstraňovaniu vád Diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
  - 7.3.3 neodstráni vady Diela správne;

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 7.4 tohto článku.

7.4 V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 7.3 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený odstrániť vady Diela sám alebo zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.

Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

7.5 Náhradu nákladov podľa bodov 7.3 a 7.4 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 7.3 a 7.4 tejto Zmluvy, pričom takáto faktúra je splatná do 14 (slovom: štrnástich) kalendárnych dní od jej doručenia Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vystavenú a jemu doručенú faktúru uhradiť. V prípade, ak Zhotoviteľ faktúru vystavenú podľa tohto bodu neuhradí, Objednávateľ je oprávnený na jej úhradu použiť zábezpeku na záruku podľa bodu 7.9 písm. b) tohto článku.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác Diela v priebehu realizácie Diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom Objednávateľom po prevzatí Diela.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.

7.8 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba.

7.9 Zhotoviteľ má právo vystaviť Konečnú faktúru na základe:

a) obojstranne podpísaného Protokolu podľa tejto Zmluvy na Dielo zbavené všetkých vád a nedorobkov,

b) dokladu preukazujúceho pripísanie finančných prostriedkov zo strany Zhotoviteľa na neúročený osobitný účet **Objednávateľa č. IBAN:SK52 8180 0000 0070 0023 1222 v hodnote 10% z Ceny Diela vrátane DPH (ďalej tiež „zábezpeka na záruku“)**; tieto finančné prostriedky budú slúžiť ako zábezpeka výhradne na úhradu nákladov Objednávateľa v prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu záručných vád na Dielo, hoci je na to povinný alebo tieto záručné vady neodstráni v lehotách dohodnutých touto Zmluvou, a odstránenie záručných vád si z uvedeného dôvodu bude Objednávateľ nútený zabezpečiť treťou osobou. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v prípade čerpania zo zábezpeky na záruku do 10 dní od jednotlivého čerpania zo zábezpeky na záruku, sumu finančných prostriedkov doplní tak, aby jej výška vždy zodpovedala hodnote 10% z Ceny Diela vrátane DPH; finančné prostriedky pripísané Zhotoviteľom na osobitný účet Objednávateľa vráti Objednávateľ na účet Zhotoviteľa do 7 dní od uplynutia záručnej doby Diela na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, a to vo výške sumy zábezpeky na záruku v posledný deň záručnej doby; Zhotoviteľ je uzrozumený s tým, že finančné prostriedky poskytnuté ako zábezpeka na záruku nebudú počas celej záručnej doby úročené a Objednávateľ ich vráti bez navýšenia o úrok.

## Článok VIII.

### PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy bude uskutočnené na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska vo vopred dohodnutej dobe. Od odovzdania staveniska a/alebo jeho časti zodpovedá za stavenisko a/alebo jeho časť Zhotoviteľ. Zhotoviteľ berie na vedomie, že rekonštrukčné práce budú prebiehať aj počas výučby t. j. za prevádzky stavebných objektov a zaväzuje sa, že tomu prispôsobí všetku svoju činnosť tak, aby stavebné úpravy neobmedzovali zásadne výučbový proces.

8.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia alebo majetku tretích osôb.



- Zhotoviteľ na vlastné náklady pred zahájením zemných prác zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a zabezpečí ich ochranu pred poškodením alebo zničením počas celej doby realizácie Diela.
- 8.3 Zhotoviteľ si na stavenisku na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií po dobu realizácie Diela, vrátane všetkých prerokovaní, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú spĺňať požiadavky v zmysle príslušných slovenských technických noriem. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby ich dodávateľom, a to až do úplného vykonania Diela, vrátane poplatkov za ich pripojenie a tiež za likvidáciu odpadu.
- 8.4 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku Ceny Diela. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie technicky jednoduchších a/alebo technicky bezpečnejších a/alebo finančne menej náročných riešení ako predpokladá Dokumentácia alebo táto Zmluva. Objednávateľ nemusí akceptovať pripomienky Zhotoviteľa k Dokumentácii, počas realizácie Diela upozorňujúce, že Dokumentácia obsahuje chyby, z ktorých by mohli vyplývať práce navyše, ktoré by mal Zhotoviteľ záujem fakturovať Objednávateľovi ako práce navyše. Súhlas Objednávateľa s projektovou dokumentáciou Stavby neznamena zbavenie Zhotoviteľa, alebo ktoréhokoľvek jeho subdodávateľa (vrátane projektantov) akejkoľvek občianskoprávnej zodpovednosti, zodpovednosti za škody z prevádzkovej činnosti v zmysle Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, ohľadne nedostatkov realizácii Stavby.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť denne k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, opis uskutočnených prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zástupca objednávateľa vo veciach technických je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať na požiadavky alebo pripomienky Zhotoviteľa. Jedna kópia stavebného denníka bude uchovávaná u Objednávateľa.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými (napr. kontrola trasy pred zahrnutím, kontrola pred zakrytím a iné). Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 5 (slovom: päť) pracovných dní vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady a to aj v prípade, že si splnil svoju povinnosť vyzvať Objednávateľa, ale Objednávateľ nedal k zakrytiu písomný súhlas.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Dokumentácii bez písomného súhlasu Zástupcu objednávateľa vo veciach technických.
- 8.9 Zástupca objednávateľa vo veciach technických môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa

umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.

- 8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa úmyselne ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o Diele alebo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním Diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti podľa tejto Zmluvy tretej osobe. Povinnosti Objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) nie sú ustanoveniami tohto bodu dotknuté.
- 8.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 8.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov (v prípade zamestnancov svojich subdodávateľov je povinný zabezpečiť kontrolu dodržania tejto povinnosti zo strany jeho subdodávateľa) na stavenisku a je povinný vykázat zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom príslušné osobné ochranné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- 8.12.1 pracovných úrazoch,
  - 8.12.2 škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
  - 8.12.3 škodách na životnom prostredí,
  - 8.12.4 požiaroch.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude pohybovať resp. zdržiavať na pracoviskách/stavenisku, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto Zmluvy bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov alebo ak použili iné ako určené prístupové cesty.
- 8.14 Objednávateľ je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa (a jeho subdodávateľom) príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa resp. oprávnená osoba Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko.
- 8.16 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska pre potreby realizácie Diela podľa tejto Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na stavenisku a na prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a očistiť vozidlá vchádzajúce na cestné komunikácie, cestné komunikácie od vstupu a výstupu na stavenisko do takej vzdialenosti, aby nezostávali tieto cestné komunikácie evidentne znečistené. Zhotoviteľ je povinný svoje stavenisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť v okolí staveniska a zamedzil vstupu tretím osobám, ktoré by mohli poškodiť, alebo odcudziť zariadenia a prístrojové vybavenie Objednávateľa.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných a účinných právnych predpisov.
- 8.19 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý stavebný výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať

podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z

- 8.20 Zhotoviteľ aj jeho subdodávateľa na požiadanie Objednávateľa sú povinní zúčastňovať sa týždenných kontrolných dní Stavby/Diela.
- 8.21 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo vo výške minimálne rovnajúcej sa hodnote Diela a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy napríklad, ale nie nevyhradne, proti požiaru, krádeži, záplavám, sabotáži, vandalským útokom a pod., osobám alebo na veciach aj v jeho vlastníctve, včítane hotových prác. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám, včítane Objednávateľa, na majetku a/alebo zdraví, v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii Diela. Toto poistenie zodpovednosti za škodu sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania Diela až do doby jeho ukončenia a odovzdania podľa tejto Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté s uzatvorením a udržiavaním platnosti takýchto poistných zmlúv znáša zhotoviteľ. Overená kópia takejto poistnej zmluvy tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.23 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Zhotoviteľ pred začiatkom prác na Dielo odovzdá plán organizácie výstavby vypracovaný pre celú realizáciu Diela.
- 8.24 Súčasťou Zmluvy je Podrobný harmonogram realizácie Diela pre jednotlivé časti Diela zohľadňujúci výučbový proces, podľa dohodnutých termínov v tejto Zmluve, vypracovaný Zhotoviteľom a odsúhlasený Objednávateľom. Podrobný harmonogram realizácie Diela je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Sústavné bezdôvodné neplnenie tohto Podrobného harmonogramu realizácie Diela Zhotoviteľom sa bude považovať za porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie podľa článku X. tejto Zmluvy.
- 8.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude realizovať práce v súlade s Objednávateľom schválenou dokumentáciou v štandarde predpísanom Dokumentáciou podľa článku III. bod 3.1.2. tejto Zmluvy. Objednávateľom schválená realizačná alebo dielenská dokumentácia, ktorá obsahuje iné technické riešenie ako Dokumentácia podľa článku III. bod 3.1.2. tejto Zmluvy, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za predmetné technické riešenie Diela.
- 8.26 Zhotoviteľ najneskôr v čase uzavretia Zmluvy uvedie a písomne predloží Objednávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle ustanovenia § 41 zákona o VO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zhotoviteľ zoznam prác, ktoré títo subdodávateľa budú realizovať priradí ku každému Výkazu Výmer konkrétneho/ých subdodávateľa/ov. K písomnej žiadosti Zhotoviteľa, s uvedením a doložením všetkých identifikačných, ako i ďalších, prípadne i dodatočne Objednávateľom vyžiadovaných podkladov dôležitých pre posúdenie žiadosti, je Objednávateľ povinný sa vyjadriť písomne.
- 8.27 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávatelovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne predložiť Objednávateľovi údaje o subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za dodávateľa/subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 41 zákona o VO a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO.

- 8.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred realizáciou jednotlivých častí Diela predloží a odovzdá Objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných náležitostí tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budú použité pri realizácii Diela. Ich zámenu môže Zhotoviteľ vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Objednávateľom schválené vzorky budú uložené počas celej doby realizácie Diela u Objednávateľa resp. ním povereného zástupcu.
- 8.29 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela sa riadiť jednotlivými ustanoveniami právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygienickými predpismi v platnom znení a vypracovať plány (Plán BOZP, Plán ochrany životného prostredia, Plán odpadového hospodárstva) upravujúce pomery na stavbe. Pred zahájením prác je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi menný zoznam svojich zamestnancov a zamestnancov prípadného subdodávateľa Objednávateľom odsúhlaseného a tento zoznam v priebehu realizácie diela aktualizovať.
- 8.30 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, na vyžiadanie Zástupcu objednávateľa vo veciach technických, predložiť ku kontrole všetky požadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny práce týkajúce sa činnosti Zhotoviteľa.
- 8.31 Zástupca objednávateľa vo veciach technických má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky a v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý pozitívny výsledok skúšky na alkohol alebo inú omamnú látku resp. odmietnutie podrobiť sa predmetnej skúške.
- 8.32 Pri ďalšom pozitívnom výsledku kontroly na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky, má Objednávateľ právo v prípade zamestnanca u Zhotoviteľa postupovať podľa článku X. bod 10.8 tejto Zmluvy a v prípade zamestnanca subdodávateľa nesúhlasiť, aby tento subdodávateľ realizoval akékoľvek ďalšie práce a Zhotoviteľ má za povinnosť zabezpečiť, aby k realizácii ďalších prác zo strany takéhoto subdodávateľa nedochádzalo.
- 8.33 Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všetkých príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a požiadaviek Objednávateľa a nepoužívať na Stavenisku otvorený oheň. Zhotoviteľ je povinný Dielo a Stavenisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných staveniskách/okolitom prostredí a nezasahoval do pozemkov, ktoré nesúvisia s výkonom prác na Diele.
- 8.34 Zhotoviteľ je pri nakladaní s odpadmi povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Článok IX.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť (vykonať) Dielo, ak budú splnené všetky podmienky uvedené v tejto Zmluve. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť Diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskôr 10 (slovom: desať) kalendárnych dní pred jeho odovzdaním.
- 9.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu a užívaniu Diela. Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore s Dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, v rozpore s dohodou zmluvných strán alebo touto Zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky práce predpokladané Dokumentáciou, ak neboli odovzdané všetky dokumenty podľa bodu 9.4 tohto článku alebo ak Dielo nemá výkonové parametre uvedené v Dokumentácii alebo v tejto Zmluve.

- Za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň podpísania Protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 O odovzdaní a prevzatí Diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude spísaný Protokol, obsahujúci opis úplnosti a kvality Diela. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a lehote na ich odstránenia, ktorá nesmie byť dlhšia ako 10 (slovom: desať) dní; v dohodnutej lehote je Zhotoviteľ povinný vady odstrániť a bezodkladne po ich odstránení vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela; ustanovenie bodu 9.1. tohto článku sa použije primerane. Ustanovenia článku X. tejto Zmluvy nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.
- 9.4 K preberaciemu konaniu pripraví Zhotoviteľ Dielo bez väd, nedorobkov a s dodaním všetkých dokladov, potrebných k úspešnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to najmä:
- 9.4.1 preberací protokol;
- 9.4.2 doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov;
- 9.4.3 stavebné denníky;
- 9.4.4 všetku dokumentáciu v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy;
- 9.4.5 doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia.
- Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku, ak táto Zmluva neurčuje inak.
- 9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok Diela v zmysle osobitných právnych predpisov, technických noriem a Dokumentácie. Doklady o úspešnom vykonaní týchto skúšok podmieňujú prevzatie Diela Objednávateľom. Organizovanie, vybavenie a zaplatenie poplatku/platieb za vykonanie všetkých takýchto funkčných skúšok zabezpečí a znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 9.6 Po ukončení prác na Diele, avšak najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí Diela Protokolom je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť z neho zvyšný materiál, odpady a pod.

## Článok X.

### ZMLUVNÉ POKUTY, INÉ SANKCIE

- 10.1 Ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo v súlade s článkom IV. bod 4.1 tejto Zmluvy a dostane sa do omeškania s odovzdaním Diela ako celku a taktiež do omeškania podľa Podrobného harmonogramu realizácie Diela v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % (slovom: nula celá päť percent) z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.2 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením príslušnej Faktúry v zmysle článku IX. tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť voči Objednávateľovi úrok z omeškania o výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 10.3 Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a záväzok, pre ktorej porušenie je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% (slovom: desať percent) z ceny diela bez DPH podľa článku V. tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie zmluvných povinností uložená podľa iného ustanovenia tejto Zmluvy.
- 10.4 V prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela v zmysle článku IX. bod 9.3 tejto Zmluvy v termíne, ktorý bol dohodnutý medzi zmluvnými stranami, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to za

- každú vadu a/alebo nedorobok osobitne a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a/alebo nedorobkov.
- 10.5 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania a to za každú vadu a/alebo nedorobok, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a/alebo nedorobkov.
- 10.6 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- € (slovom: päťtisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.7 Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu vypratania staveniska v zmysle článku IX. bod 9.6 tejto Zmluvy je 5000,- € (slovom: päťtisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania až do termínu úplného vypratania staveniska.
- 10.8 V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorýmkoľvek zamestnancom Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) za každé takéto porušenie.
- 10.9 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto Zmluvou, sa nedotýkajú možnosti uplatniť si preukázateľnú náhradu škody, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
- 10.10 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo podľa bodu 3.1 a/alebo 4.1 tejto Zmluvy, alebo preruší práce na vykonávaní Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške.
- 10.11 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle tohto článku sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať Dielo.
- 10.12 Uplatnením zmluvných pokút a sankcií podľa tohto článku nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú omeškáním s odovzdaním Diela podľa tejto Zmluvy a právo na náhradu škody spôsobenú na majetku Objednávateľa, ktorú preukázateľne spôsobí Zhotoviteľ pri realizácii Diela.
- 10.13 Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu, bez ohľadu na to či, ide o škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa, jeho subdodávateľov,
- 10.14 Ak Zhotoviteľ v rozpore s touto Zmluvou poverí prevedením diela, i čo do časti, inú osobu bez súhlasu Objednávateľa, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc eur), a to za každý jeden prípad porušenia povinnosti.
- 10.15 Ak Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ bezdôvodne preruší práce na vykonávaní Diela, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc eur), a to za každý jeden prípad prerušenia.

## Článok XI.

### VYŠŠIA MOC

- 11.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadava druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, Cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnenne odvoláva na vyššiu moc, ktorá preukázateľne spôsobuje nemožnosť splnenia tejto Zmluvy, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

## Článok XII.

### ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:
- 12.1.1 Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Dokumentáciou, slovenskými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo touto Zmluvou, alebo
  - 12.1.2 Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo
  - 12.1.3 Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa, v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia, alebo
  - 12.1.4 Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko, nedokáže zhotoviť Dielo riadne a včas, alebo zastaví práce na Diele pred jeho dokončením, alebo
  - 12.1.5 sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo
  - 12.1.6 sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci podľa článku XI. tejto Zmluvy,
  - 12.1.7 Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s odovzdaním riadne a úplne vykonaného Diela v zmysle článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy o viac ako 10 (slovom: desať) kalendárnych dní, alebo
  - 12.1.8 Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s akoukoľvek lehotou vykonávania Diela uvedenou v Podrobnom harmonograme realizácie Diela podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o viac ako 10 (slovom: desať) kalendárnych dní alebo
  - 12.1.9 Zhotoviteľ nebude postupovať podľa článku III. bod 3.8, článku VIII. bodov 8.26 a 8.27 tejto Zmluvy.
  - 12.1.10 Počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy dôjde k porušeniu ustanovenia článku XIII. bod 13.4 tejto Zmluvy.
  - 12.1.11 Zhotoviteľ v rozpore s ustanovením článku III. bod 3.11 tejto zmluvy postúpi podstatné úlohy predmetu zmluvy na subdodávateľa. Za podstatné úlohy predmetu zmluvy sa považuje kotvenie a zváranie (spájanie) hydroizolačného systému (v zmysle požiadaviek uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v bode III.1.3) – „Technická a odborná spôsobilosť“ pod písmenom c) - v časti „Minimálna požadovaná úroveň štandardov“ v „Minimálnej požiadavke pre PREDMET 2“).
- 12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:
- 12.2.1 Objednávateľ neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v dohodnutom termíne alebo,
  - 12.2.2 sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci podľa článku XI. tejto Zmluvy.
- 12.3 Porušenia Zmluvy stanovené v bode 12.1 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a v bode 12.2 tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa, sa považujú za podstatné porušenia Zmluvy. Ostatné porušenia Zmluvy zo strany Objednávateľa alebo zo strany Zhotoviteľa sa považujú za nepodstatné porušenia Zmluvy a pre ich odstránenie sa určuje dodatočná 10 (slovom: desať) dňová lehota, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Odstúpenie od zmluvy má účinky *ex nunc*. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy ako aj nároku na

zaplatenie zmluvnej pokuty a tých práv a povinností, ktoré podľa svojho charakteru majú trvať aj po zániku Zmluvy (napríklad zodpovednosť za vady).

- 12.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi len cenu diela v rozsahu skutočne vykonaných prác bez primeraného zisku.
- 12.6 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zašle Zhotoviteľ Objednávateľovi konečnú faktúru a inventarizáciu vykonaných prác a dodávok materiálu v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.

### **Článok XIII.**

#### **OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela v zmysle príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky, a že tieto povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol začať vykonávanie Diela a riadne a včas Dielo vykonať.
- 13.2 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na žiadnu tretiu osobu.
- 13.4. Zhotoviteľ a jeho subdodávateľa musia byť počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy partnermi verejného sektora zapísanými v registri partnerov verejného sektora vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
- 13.5. Dôvodom na zmenu Zhotoviteľa môže byť aj skutočnosť, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa alebo pôvodného koncesionára v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa zákona.

### **Článok XIV.**

#### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 14.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladať deň, v ktorom druhá zmluvná strana podpíše zmluvu neskôr.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len v prípadoch podľa:
- 14.2.1 článku III. bod 3.6 tejto Zmluvy,
  - 14.2.2 článku IV. bod 4.4 tejto Zmluvy,
  - 14.2.3 článku V. bodov 5.5. a 5.6 tejto zmluvy,
  - 14.2.4 článku XIV. bod 14.6 tejto Zmluvy,
- a to formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; za podmienok ustanovených v § 18 zákona o VO.
- 14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akýchkoľvek postupov, ktoré by znemožnili, sťažili alebo spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.



- 14.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada predmetu zmluvy bude realizovaná na základe získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a je povinný strpieť výkon kontroly /auditú/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku oprávnenými osobami, ktorými sú:
- Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
  - Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ,
- a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 – Položkový rozpočet Diela,  
Príloha č. 2 – Podrobný harmonogram realizácie Diela,  
Príloha č. 3 – Overená kópia poistnej zmluvy/poistných zmlúv,  
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov.
- 14.6 Vzťahy v tejto Zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je v rozpore s právnymi predpismi aplikovateľnými na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou, v dôsledku čoho by takéto ustanovenie mohlo byť považované za neplatné, nie je tým dotknutá platnosť celej Zmluvy, ani ostatných, neplatnosťou nedotknutých ustanovení Zmluvy (oddeliteľnosť zmluvných dojednaní). Takéto možnou neplatnosťou dotknuté ustanovenia sa zosúladiť s príslušným ustanovením právneho predpisu vo forme písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že vyššie uvedený postup sa nepoužije pri takých ustanoveniach právnych predpisov, ktoré umožňujú sa odchýliť od ich právnej úpravy za predpokladu, že takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitívnosti právnej normy.
- 14.7 Riešenie prípadných vzájomných sporov patrí do jurisdikcie súdov Slovenskej republiky. Prípadné spory týkajúce sa záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť osobným rokovaním.
- 14.8 Táto Zmluva je vypracovaná v 8 (slovom: ôsmich) rovnopisoch, z ktorých po uzatvorení Zmluvy Objednávateľ dostane 6 (slovom: šesť) rovnopisov Zmluvy a Zhotoviteľ dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy Zmluvy.
- 14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na dôkaz čoho ju podpisujú.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.  
rektor STU v Bratislave

Ing. Miloš Stopka  
predseda predstavenstva EUBIRAC a.s.

# KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	<b>Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 Strecha</b>	EČO	
		Miesto	Radlinského 11, Bratislava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	STU v Bratislave - Stavebná fakulta		
Projektant	Doc.Ing.Ing.arch.Milan Palko, PhD.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			9.1.2018

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	<b>"M"</b> Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	865 729,41	12 <b>DN (r. 8-11)</b>	19 <b>VRN (r. 13-18)</b>	
20	HZS		21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>					865 729,41
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 865 729,41
<b>Zhotoviteľ</b>					173 145,88
Dátum a podpis		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
					<b>1 038 875,29</b>
				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: **Obnova a modernizácia obalového plášt'a bloku B**  
 Objekt: **SO 02 Strecha**

Objednávateľ STU v Bratislave - Stavebná fakulta  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval:  
 Dátum: 9.1.2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>79 813,85</b>
<b>3</b>			<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>1 529,49</b>
1	011	311271300	Murivo nosné (m3) rozmerov 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm "DET.B 0,15*0,15*52*2 "DET.F 0,15*0,25*8,5 Súčet	m3	2,659	173,060	460,17
					2,340		
					0,319		
					<b>2,659</b>		
2	011	311271301	Murivo nosné (m3) rozmerov 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm "det.G (výťah) 0,2*0,94*(2,155*2+1,715) "det.H 0,2*0,2*29,95*2 Súčet	m3	3,529	166,440	587,37
					1,133		
					2,396		
					<b>3,529</b>		
3	011	311271302	Murivo nosné (m3) rozmerov 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm "det.J 0,25*0,2*30*2 Súčet	m3	3,000	160,650	481,95
					3,000		
					<b>3,000</b>		
<b>4</b>			<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>58,31</b>
4	011	411354235	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým, výšky vln do 50 mm hr. 0,75 mm, ref. TN50 alebo ekvivalent "detail G 4,294 Súčet	m2	4,294	13,580	58,31
					4,294		
					<b>4,294</b>		
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>45 314,62</b>
5	011	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 1,2*(2,61+2,56+2,54+2,62+2,1+2,575+2,59+2,58) 1,2*(2,58+1,81+2,44+1,77+1,8+1,37+2,57+1,8+2,57+1,375) Súčet	m2	48,312	1,370	66,19
					24,210		
					24,102		
					<b>48,312</b>		
6	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. "po výmene okien a dverí B1 "dvere 0,85+2,02*2 "okno 1,77*2+1,16*2 Súčet	m	10,750	1,960	21,07
					4,890		
					5,860		
					<b>10,750</b>		
7	011	621462272	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, hr. 2 mm, ref. Baumit NanoporTop alebo ekvivalent PODHLAD Súčet "Pozn.: Vrátať príslušných omietkových profilov	m2	220,519	15,650	3451,12
					220,519		
					<b>220,519</b>		
8	011	622464272	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, hr. 2 mm, ref. Baumit NanoporTop alebo ekvivalent ST50+X50 "ostenie strojovňa 0,05*(2,02*2+0,8) 0,05*(1,16*2+1,77) Súčet "Pozn.: Vrátať príslušných omietkových profilov	m2	323,439	14,300	4625,18
					322,992		
					0,242		
					0,205		
					<b>323,439</b>		
9	014	622901110R	Očistenie povrchu konštrukcií fasády tlakovou vodou "B13 "strecha 2,495*(29,95*2+0,45*4+4,9*2-1*2+0,19+0,16) 1,635*(0,45*17+0,45*19) -1,2*(2,61+2,56+2,54+2,62+2,1+2,575+2,59+2,58) -1,2*(2,58+1,81+2,44+1,77+1,8+1,37+2,57+1,8+2,57+1,375) 0,18*(1,2*2+2,61) 0,18*(1,2*2+2,56)	m2	229,147	2,500	572,87
					174,276		
					26,487		
					-24,210		
					-24,102		
					0,902		
					0,893		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,18*(1,2*2+2,54)		0,889		
			0,18*(1,2*2+2,62)		0,904		
			0,18*(1,2*2+2,1)		0,810		
			0,18*(1,2*2+2,575)		0,896		
			0,18*(1,2*2+2,59)		0,898		
			0,18*(1,2*2+2,58)		0,896		
			0,18*(1,2*2+2,58)		0,896		
			0,18*(1,2*2+1,81)		0,758		
			0,18*(1,2*2+2,44)		0,871		
			0,18*(1,2*2+1,77)		0,751		
			0,18*(1,2*2+1,8)		0,756		
			0,18*(1,2*2+1,37)		0,679		
			0,18*(1,2*2+2,57)		0,895		
			0,18*(1,2*2+1,8)		0,756		
			0,18*(1,2*2+2,57)		0,895		
			0,18*(1,2*2+1,375)		0,680		
			"stĺpy				
			2,1*(0,4*2+0,6*2)*2		8,400		
			2,1*(0,6*2+0,5*2)*5		23,100		
			"strojovňa				
			2,1*(4,6*2+3,4*2)		33,600		
			-1,77*1,16		-2,053		
			-0,8*(2,02-0,3)		-1,376		
	B13		Súčet		229,147		

10	011	625250261	M+D Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm z tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu EPS (?= 0,038 W.m-1/ .K-1/), bez povrchovej úpravy	m2	289,838	24,950	7231,46
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	---------

			"strecha				
			2,495*(29,95*2+0,45*4+4,9*2-1*2+0,19+0,16)		174,276		
			1,635*(0,45*17+0,45*19)		26,487		
			-1,2*(2,61+2,56+2,54+2,62+2,1+2,575+2,59+2,58)		-24,210		
			-1,2*(2,58+1,81+2,44+1,77+1,8+1,37+2,57+1,8+2,57+1,375)		-24,102		
			0,18*(1,2*2+2,61)		0,902		
			0,18*(1,2*2+2,56)		0,893		
			0,18*(1,2*2+2,54)		0,889		
			0,18*(1,2*2+2,62)		0,904		
			0,18*(1,2*2+2,1)		0,810		
			0,18*(1,2*2+2,575)		0,896		
			0,18*(1,2*2+2,59)		0,898		
			0,18*(1,2*2+2,58)		0,896		
			0,18*(1,2*2+2,58)		0,896		
			0,18*(1,2*2+1,81)		0,758		
			0,18*(1,2*2+2,44)		0,871		
			0,18*(1,2*2+1,77)		0,751		
			0,18*(1,2*2+1,8)		0,756		
			0,18*(1,2*2+1,37)		0,679		
			0,18*(1,2*2+2,57)		0,895		
			0,18*(1,2*2+1,8)		0,756		
			0,18*(1,2*2+2,57)		0,895		
			0,18*(1,2*2+1,375)		0,680		
			"podhľad				
			0,15*29,95*2		8,985		
			-0,15*(0,52+0,54+0,51+0,52+0,51+0,9+0,51+0,52+0,93)		-0,819		
			-0,15*(0,53+0,54+0,54*2+0,53+0,92+0,52+0,53+0,98)		-0,845		
			"stĺpy				
			2,1*(0,4*2+0,6*2)*2		8,400		
			2,1*(0,6*2+0,5*2)*5		23,100		
			"strojovňa				
			2,1*(4,6*2+3,4*2)		33,600		
			-1,77*1,16		-2,053		
			-0,8*(2,02-0,3)		-1,376		
			"PRIEVLAKY ZBOKU				
			0,4*58		23,200		
			0,45*2*2,35*8+0,45*(44,66*2-(0,4+0,5*5+0,4+4,6*2))		51,489		
			0,265*44,66		11,835		
			Medzisúčet		322,992		
			-X50		-33,154		
	ST50		Súčet		289,838		

"Pozn: V cene je zahrnutý celý cert. sys. vrátane rôzneho počtu kotiev, dvoj. presieťkovania rohov a ost. prvkov, ktoré nie sú samostatne vykaz. vo VV

"Pozn.: Vráťane kotvenia do železobetónu v zmysle odtrhových skúšok a všetkých potrebných profilov a príslušenstva v zmysle PD - detailov

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
11	011	625250261P	M+D Kontaktný zatepľovací systém podhládov hr. 50 mm z tepelnej izolácie na báze expandovaného polystyrénu EPS, bez povrchovej úpravy	m2	220,519	25,310	5581,34
			"DETAIL I 44,66*4,7 -0,6*0,5*5 -0,4*0,6*2 -4,6*3,4		209,902 -1,500 -0,480 -15,640		
			"príevlaky zospodu 1,7*(0,4+0,39+0,5*5+0,4)		6,273		
			"podhlád pri oknách BAT/študovňa 0,45*29,95*2 -0,45*(0,52+0,54+0,51+0,52+0,51+0,9+0,51+0,52+0,93) -0,45*(0,53+0,54+0,54*2+0,53+0,92+0,52+0,53+0,98)		26,955 -2,457 -2,534		
		PODHLAD	Súčet		220,519		
			"Pozn.: V cene je zahrnutý celý cert. sys. vrátane rôzneho počtu kotiev, dvoj. presieťkovania rohov a ost. prvkov, ktoré nie sú samostatne vykaz. vo VV "Pozn.: Vráťane kotvenia do železobetónu v zmysle odtrhových skúšok a všetkých potrebných profilov a príslušenstva v zmysle PD - detailov				
12	011	625251402	M+D Kontaktný zatepľovací systém hr. 50mm z extrudovaného polystyrénu - riešenie pre sokel (XPS), bez povrchovej úpravy	m2	33,154	25,080	831,50
			"strecha 0,28*(29,95*2+0,45*4+4,9*2-1*2+0,45*16+0,45+0,45*19+0,19+0,16)		24,094		
			"stĺpy 0,3*(0,4*2+0,6*2)*2 0,3*(0,6*2+0,5*2)*5		1,200 3,300		
			"strojovňa 0,3*(4,6*2+3,4*2) -0,8*0,3		4,800 -0,240		
		X50	Súčet		33,154		
			"Pozn.: V cene je zahrnutý celý cert. sys. vrátane rôzneho počtu kotiev, dvoj. presieťkovania rohov a ost. prvkov, ktoré nie sú samostatne vykaz. vo VV "Pozn.: Vráťane kotvenia do železobetónu v zmysle odtrhových skúšok a všetkých potrebných profilov a príslušenstva v zmysle PD - detailov				
13	011	622467011	Stierka vonkajších stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm - plošné zastierkovanie tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu XPS	m2	463,033	7,310	3384,77
			"DET.B 0,425*52*2		44,200		
			"DET.D 0,545*358		195,110		
			"det.F 0,5*8,5		4,250		
			"DET.G (0,4+0,435)/2*(2,155*2+1,715) (0,35+0,2)*189		2,515 103,950		
			"KL8,9 0,55*(151-(2,155*2+1,715))		79,736		
			Medzisúčet		429,761		
			"XPS hr.50mmm - det. D 0,054*358		19,332		
			"DET.H 0,2*(29,95*2+4,9*2)		13,940		
			Medzisúčet		33,272		
			Súčet		463,033		
14	005	627471171	Ochrana oceľovej výstuže a spojovací mostík, ref. Betonprotekt K2 alebo ekvivalent	m2	45,829	16,060	736,01
			"uvažovaných 20% celkovej plochy fasády B13*0,2		45,829		
			Súčet		45,829		
			"Pozn.: Množstvo sa upresní podľa skutkového stavu a presného zamerania potrebného rozsahu, dodávateľ zohľadní v JC				
15	005	6274711900	Očistenie armatúr do kovového lesku, ochranný antokorozný náter (ref. p. Atro Korrohalt alebo ekvivalent) 2x náter	m2	45,829	17,050	781,38
			"uvažovaných 20% celkovej plochy fasády B13*0,2		45,829		
			Súčet		45,829		
			"Pozn.: Množstvo sa upresní podľa skutkového stavu a presného zamerania a rozsahu obnaženej a skorodovanej výstuže, dodávateľ zohľadní v JC				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
16	005	6274712520	Reprofilácia porušených častí fasády vláknami vystuženou tixotropnou reprofilačnou maltou, ref. Betonprotekt RT hr.40mm alebo ekvivalent	m2	45,829	90,460	4145,69
			"uvažovaných 20% celkovej plochy fasády B13*0,2 Súčet		45,829 45,829		
			"Pozn.:Množstvo sa upresní podľa skutk. stavu a presného zamerania potrebného rozsahu, dodávateľ zohľadní v JC, vrátane vyspravenia väčších nerovností				
17	005	6274713310	Vyrovnanie vodorovných plôch poškodených častí fasády jemnou maltou na vyrovnávanie, ref. Betonprotekt F alebo ekvivalent	m2	45,829	18,430	844,63
			"uvažovaných 20% B13*0,2 Súčet		45,829 45,829		
			"Pozn.:Množstvo sa upresní podľa skutk.stavu a presného zamerania potreb.rozsahu, dodávateľ zohľadní v JC, vrátane úplného vyrovnania podľa potreby				
18	014	631312121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,537	109,850	58,99
			"B5 - odstránenie vydutých častí strechy "dorovnanie strechy - 5cm betón 1,3*2,745*0,05 1,31*2,75*0,05 1,3*2,75*0,05 Súčet		0,178 0,180 0,179 0,537		
			"Pozn.: Predpokladaná skladba vydatej časti strechy sa upresní podľa potreby a presného zamerania počas realizácie, dodávateľ zohľadní v JC				
19	011	632200070	Montáž dlažby na plochých strechách, terasách, balkónoch kladená na sucho dlaždicami rozmerov 50x50 mm na rektifikačné terče výšky 25-70 mm	m2	439,814	13,450	5915,50
			"N17 32,776+27,8+33,526+53,57*2 41,555+7,9+14+15,92+3,7+48,256+38,72+46,13 Medzisúčet		201,242 216,181 417,423		
		N17	"N6 0,82*1,51*2 1*1,8 0,82*1,51*3 2,2*2 10 "medzi študovňou a BAT Medzisúčet Súčet		2,476 1,800 3,715 4,400 10,000 22,391 439,814		
		N6					
20	592	5921957281	Betónová dlažba rozmerov 50x50x5cm - podľa špecifikácie investora	m2	453,008	15,600	7066,92
			(N17+N6)*1,03 Súčet		453,008 453,008		
			"Pozn.: cena bude upravená po upresnení špecifikácie investorom				
<b>9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>31 163,34</b>
21	011	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm - dilatačná atika	m2	12,480	4,710	58,78
			"det. B - dilatačné atiky 0,24*52 Súčet		12,480 12,480		
22	011	931961115S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 15 mm	m2	11,980	4,220	50,56
			"det. H - nadbetónovanie atiky 0,2*29,95*2 Súčet		11,980 11,980		
23	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	375,674	2,420	909,13
			"DETAIL I 44,66*6,4 "podhľad pri oknách BAT/študovňa 1,5*29,95*2 Súčet		285,824 89,850 375,674		
24	011	959941141R	M+D Šmykové trny pre kotvenie atiky z debniacich tvaroviek - výstuž R10 dl.150mm, vrátane chemického kotvenia s vyvrtaním otvoru a príslušenstvom v zmysle PD	ks	930,000	10,110	9402,30
			"det.B 52/1*4*2 "det.F 8,5/1*4 "det.H		416,000 34,000		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			(29,95*2)/1*4 "det.J 30/1*4*2 Súčet 930		239,600  240,000 929,600 930,000		
25	013	9620324320	Búranie spádovej vrstvy strechy z pórobetónových tvaroviek, - 1,17500t "B5 - odstránenie vydutých častí strechy "odstránenie spádovej vrstvy z pórobetónu, predpokladaná hr.50mm  1,3*2,745/Cos(2)*0,05 1,31*2,75/Cos(2)*0,05 1,3*2,75/Cos(2)*0,05 Súčet "Pozn.: Predpokladaná skladba vydutej časti strechy sa upresní podľa potreby a presného zamerania počas realizácie, dodávateľ zohľadní v JC	m3	0,538	18,410	9,90
26	013	962051116	Búranie jestvujúcej atiky železobetónovej hr.do 150 mm, -0,32400t "B10 0,48*1,8 Súčet	m2	0,864	8,840	7,64
27	013	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy jednotlivu do 4 m2 -2,20000t "B5 - odstránenie vydutých častí strechy "odstránenie podkladného betónu, predpokladaná hr.50mm  1,3*2,745*0,05 1,31*2,75*0,05 1,3*2,75*0,05 Súčet "Pozn.: Predpokladaná skladba vydutej časti strechy sa upresní podľa potreby a presného zamerania počas realizácie, dodávateľ zohľadní v JC	m3	0,537	111,280	59,76
28	760	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2 "B1 1 Súčet	ks	1,000	0,500	0,50
29	760	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu, vrátane vyvesenia a vybúrania rámu okien, vrátane klampiarskych a zámočníckych konštrukcií (odstránenia mreží a pod.), (B1) - 0,005t "B1 "okno 1,77*2+1,16*2 Súčet	m	5,860	3,800	22,27
30	760	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu, vrátane vyvesenia krídiel a vybúrania zárubne - 0,005t "B1 0,85*2+2,02*2 Súčet	m	5,740	3,800	21,81
31	013	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pílou -0,01800t "B10 1,8 Súčet	m	1,800	70,200	126,36
32	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t "B3 3,07+0,45+162,33+46,05+162,578+7,235+2,872+38,94*2+53,81+54, 095 Súčet	m	570,370	5,750	3279,63
33	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t "osekanie VCO - uvažované 30% z plochy fasády B13*0,3 Súčet "Pozn.: Množstvo sa upresní podľa skutkového stavu a presného zamerania potrebného rozsahu, dodávateľ zohľadní v JC	m2	68,744	1,200	82,49
34	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t "osekanie maloformátového obkladu - uvažované 30% z plochy fasády B13*0,3 Súčet "Pozn.: Množstvo sa upresní podľa skutkového stavu a presného zamerania potrebného rozsahu, dodávateľ zohľadní v JC	m2	68,744	4,080	280,48

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
35	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	223,854	8,360	1871,42
36	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	447,708	5,860	2623,57
37	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	223,854	11,770	2634,76
38	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 12 km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	2 462,394	0,390	960,33
39	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	223,854	8,440	1889,33
40	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 343,124	0,950	1275,97
41	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	223,854	25,000	5596,35
42	011	952901111r	M+D Stavebné úpravy - mimo samostatne vykázaných v rozpočtoch pre jednotlivé profesie	ks	1,000	nenaceňovať	nenaceňovať
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>1 748,09</b>
43	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	55,583	31,450	1748,09

**PSV Práce a dodávky PSV 769 978,54**

**### 712 Izolácie striech 187 546,68**

44	711	712300830R	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° podkladnej z geotextílie, -0,00040t	m2	619,438	0,600	371,66
B6					619,438		
Súčet					619,438		
"Pozn.: Predpokladaná skladba vydatej časti strechy sa upresní podľa potreby a presného zamerania počas realizácie, dodávateľ zohľadní v JC							
45	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	619,438	0,620	384,05
"B6 - vrstva EPDM							
B6					619,438		
Medzisúčet					619,438		
Súčet					619,438		
46	711	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojrvtvovej, -0,01000t	m2	10,747	0,710	7,63
"B5 - odstránenie vydutých častí strechy							
1,3*2,745					3,569		
1,31*2,75					3,603		
1,3*2,75					3,575		
Medzisúčet					10,747		
Súčet					10,747		
"Pozn.: Predpokladaná skladba vydatej časti strechy sa upresní podľa potreby a presného zamerania počas realizácie, dodávateľ zohľadní v JC							
47	711	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	782,000	0,780	609,96
"B11 - odstránenie pôvodnej časti strešnej hydroizolácie až na bet. konštrukciu							
"uvažovaných 15 vrstiev asfaltových pásov							
28,75*27,2					782,000		
Súčet					782,000		
48	711	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	9 384,000	0,070	656,88
"B11 - odstránenie pôvodnej časti strešnej hydroizolácie až na bet. konštrukciu							
"uvažovaných 15 vrstiev asfaltových pásov							
28,75*27,2*(15-3)					9384,000		
Súčet					9384,000		
49	711	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých od 10° machu, -0,00200t	m2	4 938,092	0,400	1975,24
"očistenie jestv. strešných konštrukcií							
S1+S2+S3					4938,092		
Súčet					4938,092		
50	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche - vyduté časti strechy - N13	m2	10,747	3,730	40,09
"funkcia parozábrany							
B5					10,747		
Súčet					10,747		
"Pozn.: Vráťane zarovnania a doplnenia asfaltových pásov, príslušenstva HI systému a syst. detailov v zmysle PD a technolog. predpisu							
51	711	712841559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	m2	85,560	4,960	424,38
"det.B							
(0,15+0,15)*52*2					31,200		



Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		NAIP_ZVIS	"det F (0,25+0,15)*8,5 "det.H (0,2+0,2)*29,95*2 "det.J (0,25+0,2)*30*2 Súčet "Pozn.: Vrátať príslušenstva HI systému a syst. detailov v zmysle PD a technolog. predpisu		3,400 23,960 27,000 85,560		
52	628	6283310000r	Hydroizolačný pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanej sklenenými vláknami 1x4mm, ref. Glastek AI 40	m2	110,753	5,340	591,42
			B5*1,15 NAIP_ZVIS*1,15 Súčet		12,359 98,394 110,753		
53	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	10,747	0,620	6,66
			"B5 - pod asfaltový pás B5 Medzisúčet Súčet		10,747 10,747 10,747		
54	711	712811101	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným	m2	1 050,368	0,230	241,58
			"detaily - vytiahnutia HI_LEP_ZVIS+HI_K_ZVIS Súčet		1050,368 1050,368		
55	111	1116315000	Penetračný náter	t	0,371	1939,780	719,66
			(B5+HI_LEP_ZVIS+HI_K_ZVIS)*0,00035 Súčet		0,371 0,371		
56	711	712331110	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvarným spojom	m2	3 940,962	4,330	17064,37
		S1	"S1 "od parkoviska 61,87+265,86+493,37+247,784+355,27 "od ulice 265,86+493,764+372,95+333,954 "knižnica/BAT 531,63+142,521+533,115 -2,4*2,4*(12+16) Medzisúčet "výťah det. G 4,294 Medzisúčet Súčet "Pozn.: Vrátať komplet príslušenstva HI systému a syst. detailov		1424,154 1466,528 1207,266 -161,280 3936,668 4,294 4,294 3940,962		
		HI_K_VOD					
57	711	712831110	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP prikotvením, so zvarným spojom	m2	940,558	6,140	5775,03
		HI_K_ZVIS	"DET.B -ST4 (0,228+0,25)*2*52 "DET.D -ST1 (0,415+0,685)*358 "DET.E 0,265*770 "DET.F (0,315+0,1)*8,5 "DET.G (0,28+0,41)*(2,155*2+1,715) (0,35+0,41)*(189-(11,05*2)) (10,15-9,85+0,41)*11,05*2 "DET.M (0,14*2+0,06*2)*3*6*0,15 0,15*(0,4*2+1*2)*6 "KL8,9 (0,55+0,41)*(151-(2,155*2+1,715)) Súčet "Pozn.: Vrátať komplet príslušenstva HI systému a syst. detailov		49,712 393,800 204,050 3,528 4,157 126,844 15,691 1,080 2,520 139,176 940,558		
58	711	712391175	Prípevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° prikotvením - kotvenie HI fólie v zmysle PD v súlade s vykonaním odtrhových skúšok a návrhom kotviaceho plánu	m2	4 881,520	4,500	21966,84
			(HI_K_VOD+HI_K_ZVIS) Súčet "Pozn.: Uvažované kotvenie v zmysle odtrhovej skúšky a návrhu kotviaceho plánu dodávateľa kotiev		4881,520 4881,520		
59	HGO	IPUSA	Hydroizolácia na báze POCB hr.3,5mm - polyolefín kopolymér bitúmen, ref.ICOPAL UNIVERSAL SA alebo ekvivalent	m2	5613,748	14,600	81960,72
			(HI_K_VOD+HI_K_ZVIS)*1,15		5613,748		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet					5613,748		
60	711	712331120	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	997,130	6,150	6132,35
		S2	"S2 - nad aulou 802,03 Medzisúčet		802,030 802,030		
		S3	"S3 -nad strojovňou 195,1+4,294 Medzisúčet		199,394 199,394		
		HI_LEP_VOD	-4,294 "výťah Súčet		-4,294 997,130		
"Pozn.: Vráťane komplet príslušenstva HI systému a syst. detailov							
61	711	712831120	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP prilepením, so zvareným spojom	m2	109,810	8,120	891,66
			"DET.A - strecha S1/S2 0,585*60		35,100		
			"DET.I (0,215+0,23)*58		25,810		
			"det.J (0,31+0,505)*30*2		48,900		
		HI_LEP_ZVIS	Medzisúčet Súčet		109,810 109,810		
"Pozn.: Vráťane komplet príslušenstva HI systému a syst. detailov							
62	HG0	IPU1	Hydroizolácia na báze POCEB hr.3,2mm - polyolefín kopolymér bitúmen, (jednovrstvový strešný systém), ref. ICOPAL UNIVERSAL alebo ekvivalent	m2	1463,928	12,010	17581,78
			(HI_LEP_VOD+HI_LEP_ZVIS)*1,15		1272,981		
			Súčet		1272,981		
63	711	71297322OK1	M+D Obnova odvetrávacieho potrubia s protidažďovou ochranou a s integrovanou manžetou pre napojenie na novú HI, vrátane úpravy jestvujúceho odvetrania, povrch. úpravy, syst. detailov a prísl. podľa PD, vid'. ozn.OK1, ref. Topwet alebo ekvivalent	ks	44,000	187,270	8239,88
64	711	71297322V1	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste s integrovanou manžetou pre napojenie na novú HI, vrátane syst. detailov podľa PD, vid'. ozn.V1	ks	42,000	10,000	420,00
65	286	2866320019	Systémová strešná vpusť s integrovanou manžetou, povrchová úprava s odolnosťou voči UV, vrátane integrovanej manžety na báze bitúmenu, ochranného koša, tes. prstenca a prísl., ref. Topwet alebo ekvivalent, ozn. V1	ks	42,000	76,670	3220,14
66	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	439,814	0,470	206,71
			"geotextília pod dlažbu N17+N6		439,814		
			Súčet		439,814		
67	693	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová 500g/m2	m2	505,786	1,680	849,72
			(N17+N6)*1,15		505,786		
			Súčet		505,786		
68	711	712990813R	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu zo štrku do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	619,438	1,860	1152,15
			"B6 - predpokladná hr. štrku 80mm B6		619,438		
			Súčet		619,438		
"Pozn.: Predpokladaná skladba trechy sa upresní podľa potreby a presného zamerania počas realizácie, dodávateľ zohľadní v JC							
69	711	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky do 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	117,340	7,410	869,49
			"det.B š.250 52*2		104,000		
			"DET.I š.230 0,23*58		13,340		
			Súčet		117,340		
"Pozn.: Vráťane riešenia pri odvetrávacom komíniku, kde bude lokálne zníženie hrúbky tepelnej izolácie							
70	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	400,000	7,370	2948,00
			"det.G- dl.410 (2,155*2+1,715)		6,025		
			"KL6,7 dl.410 189-(2,155*2+1,715)		182,975		
			"rímsa - det. J, L dl.505 30+30		60,000		
			"KL8,9 dl.580 151		151,000		
			Súčet		400,000		
71	711	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	358,000	7,370	2638,46

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"š.685mm - KL3 - detail D 358		358,000		
			Súčet		358,000		
72	607	6072624800	Doska drevoštiepková OSB rozmerov 2500x1250x22 mm	m2	516,635	8,180	4226,07
			"det.B š.250 52*2*0,25*1,1		28,600		
			"DET.I š.230 0,23*58*0,23*1,1		3,375		
			Medzisúččet		31,975		
			"det.G- dl.410 (2,155*2+1,715)*0,41*1,1		2,717		
			"KL6,7 dl.410 (189-(2,155*2+1,715))*0,41*1,1		82,522		
			"rimsa - det. J, L dl.505 60*0,505*1,1		33,330		
			"KL8,9 dl.580 151*0,58*1,1		96,338		
			Medzisúččet		214,907		
			"š.685mm - KL3 - detail D 358*0,685*1,1		269,753		
			Medzisúččet		269,753		
			Súčet		516,635		
			"Pozn.: Vráťane riešenia pri odvetrávacom komíniku, kde bude lokálne zníženie hrúbky tepelnej izolácie				
73	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 821,730	2,950	5374,10
		<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				<b>392 067,14</b>
74	713	713000038	Odstránenie tepelnej izolácie stien lepenej z polystyrénu (Heraklit) hr. do 10 cm -0,009t	m2	68,744	0,850	58,43
			"uvažované 30% z plochy fasády B13*0,3		68,744		
			Súčet		68,744		
			"Pozn.: Množstvo sa upresní podľa skutkového stavu a presného zamerania potrebného rozsahu, dodávateľ zohľadní v JC				
75	713	713000063	Odstránenie tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne medzi krokvy z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,002t	m2	619,438	0,680	421,22
			"B6 - predpokladná hr. izolácie 150mm (541,19+146,51)/cos(2,86)		688,558		
			-2,4*2,4*12 "svetlíky		-69,120		
		B6	Súčet		619,438		
			"Pozn.: Predpokladaná skladba strechy sa upresní podľa potreby a presného zamerania počas realizácie, dodávateľ zohľadní v JC				
76	713	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom	m2	199,300	5,030	1002,48
			"DET.E 0,2*770		154,000		
			"det.J - medzi drevené hranoly 0,92*30		27,600		
			"det.J 0,295*30*2		17,700		
		EPS100	Medzisúččet		199,300		
			Súčet		199,300		
77	283	2837656690	Expandovaný polystyrén hr.100mm	m2	203,286	6,140	1248,18
			EPS100*1,02		203,286		
			Súčet		203,286		
78	713	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami medzi drevené hranoly z polystyrénu v jednej vrstve	m2	342,386	1,260	431,41
			"det.B - EPS dosky hr.53-65mm 0,15*52*2		15,600		
			"det.D - EPS DOSKY hr.54-83mm 0,335*385		128,975		
			"det.F - EPS DOSKY hr.53-65mm 0,3*8,5		2,550		
			"hr.102-124mm 0,266*8,5		2,261		
			"det.G hr.50-78mm 0,4*(2,155*2+1,715)		2,410		
			0,4*189		75,600		
			"KL8,9 hr.50-78mm 0,4*(151-(2,155*2+1,715))		57,990		
			"rimsa - det. J, L hr. 45-70mm 0,25*30*2		15,000		
			"rimsa - det. J, L hr. 100-175mm 1,4*30		42,000		
			Súčet		342,386		
79	283	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S alebo ekvivalent	m3	28,052	131,820	3697,81

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"det.B - EPS dosky hr.53-65mm 0,15*52*2*((0,053+0,065)/2)*1,1		1,012		
			"det.D - EPS DOSKY hr.54-83mm 0,335*385*((0,054+0,083)/2)*1,1		9,718		
			"det.F - EPS DOSKY hr.53-65mm 0,3*8,5*((0,053+0,065)/2)*1,1		0,165		
			"hr.102-124mm 0,266*8,5*((0,102+0,124)/2)*1,1		0,281		
			"det.G hr.50-78mm 0,4*(2,155*2+1,715)*((0,05+0,078)/2)*1,1		0,170		
			0,4*189*((0,05+0,078)/2)*1,1		5,322		
			"KL8,9 hr.50-78mm 0,4*(151-(2,155*2+1,715))*((0,05+0,078)/2)*1,1		4,082		
			"rimsa - det. J, L hr. 45-70mm 0,25*30*2*((0,045+0,07)/2)*1,1		0,949		
			"rimsa - det. J, L hr. 100-175mm 1,4*30*((0,1+0,175)/2)*1,1		6,353		
			Súčet		28,052		
80	713	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepiacej stierky	m2	502,033	9,340	4688,99
			"DET.A - strecha S1/S2 0,65*60		39,000		
			"DET.B 0,425*52*2		44,200		
			"DET.D 0,545*358		195,110		
			"det.F 0,5*8,5		4,250		
			"DET.G ((0,4+0,435)/2)*(2,155*2+1,715)		2,515		
			(0,35+0,2)*189		103,950		
			"KL8,9 0,55*(151-(2,155*2+1,715))		79,736		
		XPS100	Medzisúčet		468,761		
			"XPS hr.50mmm - det. D 0,054*358		19,332		
			"DET.H 0,2*(29,95*2+4,9*2)		13,940		
		XPS50	Medzisúčet		33,272		
			Súčet		502,033		
			"Pozn.: Vráťane lokálneho zníženia tepelnej izolácie pri odvetrávacom komíniku pri dilatovanej atike v zmysle PD - vid'. detail B				
81	283	2837650280	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	478,136	22,000	10518,99
			XPS100*1,02		478,136		
			Súčet		478,136		
82	283	2837650240	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	36,599	11,150	408,08
			XPS50*1,1		36,599		
			Súčet		36,599		
83	713	713146400r	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° izolačnou doskou PIR, vrátane kotvenia v zmysle PD	m2	9 485,984	3,090	29311,69
			"tepelná izolácia na báze PIR dosky = 2x100mm 2*(S1+S2)		9477,396		
			"DET.G 2*4,294		8,588		
			Súčet		9485,984		
			"Pozn.: Vráťane prevedenia v zmysle PD, syst. detailov okolo vpuste a pod.				
84	S06	1178	Tepelné izolácie striech, stropov, fasád a podláh na báze PIR dosky hr.100mm, ?= 0,023 W.m-1/ .K-1/	m2	9675,704	34,550	334295,57
			2*(S1+S2)*1,02		9666,944		
			2*4,294*1,02		8,760		
			Súčet		9675,704		
85	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3 860,830	1,550	5984,29
		<b>721</b>	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				<b>197,82</b>
86	721	721210822	Demontáž strešného vtoku, vrátane komplet príslušenstva -0,01705t	ks	42,000	4,710	197,82
		<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>884,63</b>
87	762	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	68,303	11,640	795,05
			"det. F (0,12+0,045)*8,5		1,403		
			"rimsa - det. J, L (1,49+0,74)*30		66,900		
			Súčet		68,303		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
88	762	762495000	M+D Spojovacie prostriedky pre olišovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	68,303	0,600	40,98
89	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	10,340	4,700	48,60
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>140 417,36</b>
90	764	764311822	Demontáž oplechovania markízy z pozinkovaného plechu, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	91,930	1,040	95,61
"B2 odstránenie oplechovania rímsy - pri aule B101							
"rš. 2100 mm					57,540		
27,4*2,1							
"rš 1900					34,390		
(9,05*2)*1,9							
Súčet					<b>91,930</b>		
91	764	764317391	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny hliníkové	m2	63,000	13,840	871,92
"det.J							
2,1*30					63,000		
Súčet					<b>63,000</b>		
92	764	764321KL1	M+D Oplechovanie pri atike z hliníkového Al plechu hr.0,7mm na mikroventilačnej vrstve r.š. 700 mm, vrátane príponiek z pozink. ocele (120ks), impreg. drev.hranolov, spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL1, KL2	m	58,500	48,470	2835,50
93	764	764321KL25	M+D Oplechovanie pri atike z hliníkového Al plechu hr.0,7mm na mikroventilačnej vrstve r.š. 190 mm, vrátane príponiek z pozink. ocele (120ks), povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL25, KL29	m	58,500	11,270	659,30
94	764	764321KL3	M+D Oplechovanie pri atike z hliníkového Al plechu hr.0,7mm ukončeného spätným ohybom na mikroventilačnej vrstve r.š. 965 mm, vrátane príponiek z pozink. ocele (725ks), impreg. drev.hranolov, spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL3, KL5	m	358,000	63,890	22872,62
95	764	764321KL4	M+D Zaťahovací pás (odkvapový plech) z hliníkového Al plechu hr.0,7mm r.š. 370 mm, vrátane povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL4	m	358,000	22,030	7886,74
96	764	764321KL6	M+D Oplechovanie pri atike z hliníkového Al plechu hr.0,7mm na mikroventilačnej vrstve r.š. 740 mm, vrátane príponiek z pozink. ocele (385ks), impreg. drev.hranolov, spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL6, KL7	m	189,000	51,320	9699,48
97	764	764321KL8	M+D Oplechovanie pri atike z hliníkového Al plechu hr.0,7mm na mikroventilačnej vrstve r.š. 890 mm, vrátane príponiek z pozink. ocele (305ks), impreg. drev.hranolov, spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL8, KL9	m	151,000	60,340	9111,34
98	764	764322KL10	M+D Oplechovanie pri atike z hliníkového Al plechu hr.0,7mm na mikroventilačnej vrstve r.š. 970 mm - dilatačné atiky, vrátane príponiek z pozink. ocele (104ks), impreg. drev.hranolov, spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL10, KL11	m	52,000	66,800	3473,60
99	764	764322KL12	M+D Oplechovanie pri vysokej stene na streche z hliníkového Al plechu hr.0,7mm na mikroventilačnej vrstve r.š. 325 mm, vrátane príponiek z pozink. ocele (18ks), spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL12, KL13	m	8,500	19,940	169,49
100	764	7644212KL14	M+D Stuzujúci plech pre napojenie hydroizolácie z pozinkovaného PZ plechu hr.1mm, r.š. 765 mm, vrátane povrchovej úpravy - penetračný náter na báze studeného asfaltu ref. SIPLAST PRIMER SPEED SBS alebo ekvivalent a príslušenstva v zmysle PD - vid'. KL14	m	60,000	54,660	3279,60
101	764	7644212KL15	M+D Stuzujúci doplnkový plech pre napojenie HI z pozinkovaného PZ plechu hr.1mm, r.š. 300 mm, vrátane povrch. úpravy - penetračný náter na báze studeného asfaltu ref. SIPLAST PRIMER SPEED SBS alebo ekvivalent a príslušenstva v zmysle PD - vid'. KL15	m	1 580,000	27,340	43197,20
102	764	7644212KL16	M+D Krycia lišta z hliníkového AL plechu hr.0,7mm, r.š. 140 mm, vrátane povrch. úpravy a príslušenstva v zmysle PD - vid'. KL16	m	770,000	13,510	10402,70
103	764	7644212KL17	M+D Stuzujúci doplnkový plech pre napojenie HI z pozinkovaného PZ plechu hr.1mm, r.š. 50 mm, vrátane povrch. úpravy - penetračný náter na báze studeného asfaltu ref. SIPLAST PRIMER SPEED SBS alebo ekvivalent a príslušenstva v zmysle PD - vid'. KL17	m	770,000	12,900	9933,00
104	764	764322KL18	M+D Oplechovanie vnútorného prievlaku na prístrešku z hliníkového Al plechu hr.0,7mm na mikroventilačnej vrstve r.š. 740 mm, vrátane príponiek z pozink. ocele (12ks), kotvenia do ŽB, spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL18, KL19	m	4,000	33,770	135,08

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
105	764	764322KL20	M+D Oplechovanie vnútorného prievlaku na prístrešku z hliníkového Al plechu hr.0,7mm na mikroventilačnej vrstve r.š. 840 mm, vrátane príponiek z pozink. ocele (22ks), kotvenia do ŽB, spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL20, KL21	m	9,000	44,290	398,61
106	764	764322KL22	M+D Oplechovanie pri atike - prístrešok z hliníkového Al plechu hr.0,7mm na mikroventilačnej vrstve r.š. 610 mm, vrátane príponiek z pozink. ocele (115ks), impreg.drev.hranolov, spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL22, KL23	m	58,000	45,400	2633,20
107	764	764322KL24	M+D Oplechovanie pri atike - prístrešok z hliníkového Al plechu hr.0,7mm na mikroventilačnej vrstve r.š. 325 mm, vrátane príponiek z pozink. ocele, impreg.drev.hranolov, spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL24	m	47,000	28,730	1350,31
108	764	7644212KL40	M+D Stuzujúci doplnkový plech pre napojenie HI z pozinkovaného PZ plechu hr.1mm, r.š. 405 mm, vrátane povrch. úpravy - penetračný náter na báze studeného asfaltu ref. SIPLAST PRIMER SPEED SBS alebo ekvivalent a príslušenstva v zmysle PD - vid'. KL40	m	23,000	33,140	762,22
109	764	764322KL26	M+D Oplechovanie rímsy z hliníkového Al plechu hr.0,7mm na mikroventilačnej vrstve r.š. 1900 mm, vrátane impreg.drev.hranolov, spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL26	m	20,000	88,740	1774,80
110	764	764322KL27	M+D Zaťahovací pás (odkvapový plech) z hliníkového Al plechu hr.0,7mm r.š. 300 mm, vrátane príponiek z pozink. plechu (42ks), povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL27,31	m	20,000	19,740	394,80
111	764	764322KL28	M+D Zaťahovací pás (odkvapový plech) z hliníkového Al plechu hr.0,7mm r.š. 360 mm, vrátane príponiek z pozink. plechu (100ks), povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL28,30	m	49,000	20,930	1025,57
112	764	764322KL32	M+D Oplechovanie rímsy z hliníkového Al plechu hr.0,7mm ukončeným spätným ohybom na mikroventilačnej vrstve r.š. 2100 mm, vrátane príponiek z pozink. plechu (63ks), impreg.drev.hranolov, spádovania, povrchovej úpravy a prísl. podľa PD - vid'. KL32,33	m	30,000	99,390	2981,70
113	764	7644107KL34	M+D Oplechovanie parapetov z hliníkového AL plechu hr.0,92mm, vrátane rohov r.š. 255mm, vrátane príslušenstva v povrchovej úpravy v zmysle PD - vid'.KL34 (súčasť dodávky okna)	m	1,850	16,350	30,25
114	764	7644107KL35	M+D Oplechovanie parapetov z hliníkového AL plechu hr.0,92mm, vrátane rohov r.š. 400mm, vrátane príslušenstva v povrchovej úpravy v zmysle PD - vid'.KL35, KL36, KL37, KL38, KL39	m	23,540	18,570	437,14
			"KL35 1,35*2		2,700		
			"KL36 2,55*3		7,650		
			"KL37 1,76*4		7,040		
			"KL38 2,4*1		2,400		
			"KL39 1,25*3		3,750		
			Súčet		23,540		
115	764	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, polkruhových, vrátane hákov a komplet príslušenstva do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	61,765	0,780	48,18
			"B9 29,7*2+2,365		61,765		
			Súčet		61,765		
116	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,040	1,04
			"B9 demontáž žlabových kotlíkov 1		1,000		
			Súčet		1,000		
117	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320t	ks	4,000	2,240	8,96
			"B9 demontáž žlabových kotlíkov 4		4,000		
			Súčet		4,000		
118	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	20,085	1,040	20,89
			"B12 1,375+2,57+1,8+2,57+1,37+1,8+1,77+2,44+1,81+2,58		20,085		
			Súčet		20,085		
119	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 500 mm, -0,00230t	m	886,410	1,040	921,87
			"B2 "nad chodbou do bloku C 11,35*2+5,5		28,200		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"zo strany parkoviska 162,68+0,45+2,87		166,000		
			"zo strany ulice 162,88+7,235+2,72+2,065+9,2*2		193,300		
			38,94*2+9,3*2+9,3*2		115,080		
			"átrium 53,81*2		107,620		
			"nad študovňou 42,2*2+29,8*4		203,600		
			"výtah 2,355*2		4,710		
			"nad strojovňou výtahu 4,7*2+44,1+1,8*8		67,900		
			Súčet		886,410		
120	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 600 mm, - 0,00337t	m	54,800	1,140	62,47
			"B2 "pri aule 27,4*2		54,800		
			Súčet		54,800		
121	764	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových, vrátane komplet príslušenstva mimo samostatne vykázaného, -0,00418t	m	8,200	0,780	6,40
			"aula na nižšiu strechu 4*2,05		8,200		
			Súčet		8,200		
122	764	764454803	M+D Demontáž odpadových rúr kruhových pri výtahu v átriu, vrátane nadpojenia ( s dodaním) na novú strešnú konštrukciu a príslušenstva	ks	1,000	250,000	250,00
123	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 377,320	1,950	2685,77
<b>767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>33 113,72</b>
124	767	76721111Z1	M+D Pomocné schodíky zo zváratej ocelevej konštrukcie z ocel. profilov SH 50x50x4mm, Le 50x50x3mm, pochádzneho roštu, povrchovej úpravy pozinkovaním a príslušenstva v zmysle PD - vid'. Z1	ks	2,000	568,640	1137,28
125	767	7676112D1	M+D Dvere strojovne výtahu (na streche) z hliníkových profilov s PTM rozmerov 800x2020mm, otváracé, zasklenie tepelnoizolačným dvojsklom, vrátane povrchovej úpravy a komplet príslušenstva v zmysle PD - D1	ks	1,000	930,820	930,82
126	767	7676112O1	M+D Okno strojovne výtahu (na streche) z hliníkových profilov s PTM rozmerov 1770x1160mm, pevné+otváracé, zasklenie tepelnoizolačným dvojsklom, vrátane int. parapetu, povrchovej úpravy a komplet príslušenstva v zmysle PD - O1	ks	1,000	957,500	957,50
127	760	767635010PO	M+D Exteriérová protisnečná fólia na strešné svetlíky - reflexná fólia, ref. SILVER 270 X CRYSTAL alebo ekvivalent, vrátane syst.detailov v zmysle PD - vid'. ozn. PO1, PO2	m2	179,200	85,000	15232,00
			"plocha 1 zasklenia = 1,6m2 "PO1 64*1,6		102,400		
			"PO2 48*1,6		76,800		
			Súčet		179,200		
128	760	767635011PO	M+D Horizontálna interiérová tieniaca roleta svetlíkov (2x2m) s napínavou látkou proti prehrievaniu, motoricky ovládaná, diaľkové ovládanie s tichým pohonom, vrátane potrebného príslušenstva v zmysle PD, ref. systém TOPFIX alebo ekvivalent - vid'. ozn. PO3	ks	16,000	864,740	13835,84
129	767	767991911R	M+D Nedeštruktívna demontáž, úprava a opätovná montáž jestvujúceho rebríka pri miestnosti BAT dl.3m v zmysle PD, vrátane zvárania, kotvenia, povrchovej úpravy a príslušenstva - B7/N5	ks	1,000	350,000	350,00
130	767	767991912R	M+D Nedeštruktívna demontáž, úprava a opätovná montáž jestvujúceho rebríka na strechu dl.2,425m v zmysle PD, vrátane zvárania, kotvenia, povrchovej úpravy a príslušenstva - B7/N5	ks	1,000	310,000	310,00
131	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	327,530	1,100	360,28
<b>769</b>			<b>Montáž vzduchotechnických zariadení</b>				<b>15 620,40</b>
132	769	76908219V	Nedeštruktívna demontáž a opätovná montáž jestvujúcich VZT zariadení na streche, vrátane dočasného uskladnenia a manipulácie v rozsahu v zmysle PD - B8	súb	1,000	15344,210	15344,21
133	769	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	153,440	1,800	276,19
<b>783</b>			<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>130,79</b>
134	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním, vrátane prebrúsenia	m2	16,920	0,930	15,74
			"N12 (0,14*2+0,06*2)*3*6*(2,5-0,15)		16,920		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		<b>N12</b>	<b>Súčet</b>			<b>16,920</b>	
135	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné, antikorózne	m2	16,920	4,440	75,12
			<b>N12</b>			<b>16,920</b>	
			<b>Súčet</b>			<b>16,920</b>	
136	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	16,920	2,360	39,93
			<b>N12</b>			<b>16,920</b>	
			<b>Súčet</b>			<b>16,920</b>	

## M Práce a dodávky M

**21-M Elektromontáže 14 691,36**

137	R	210000000	M+D Bleskozvod a uzemnenie - podrobný popis viď. samostatný rozpočet/VV	súb	1,000	14691,360	14691,36
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	----------

## Doplnenie v rámci obstarávania 1245,66

138	760	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu, vrátane vyvesenia a vybúrání rámu okien, vrátane klampiarskych a zámočníckych konštrukcií (vrátane odvozu)	m	14,700	10,000	147,00
139	011	311273501	Murivo z pórobetónových tvárnic na tenkovrst.maltu hr.400 P2-400, ref. YTONG (v zmysle doplnenia vo verejnom obstarávaní)	m3	0,300	161,210	48,36
140	R	767612902	M+D Okno z plastových profilov rozmerov 1250x1000mm (pôvodný rozmer okna 1250x1200mm), izolačné trojsklo, sklopné, vrátane a vnút. parapetov, kovania, povrchovej úpravy a komplet prísl. v zmysle doplnenia vo verejnom obstarávaní.	ks	3,000	312,500	937,50
141	011	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií (exterior aj interier)	m2	3,750	1,370	5,14
142	014	612409991	Vytvorenie a začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m2	5,800	12,410	71,98
143	011	625251402	M+D Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm z extrudovaného polystyrénu - riešenie pre sokel (XPS), bez povrchovej úpravy	m2	0,750	33,270	24,95
144	011	622464272	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, hr. 2 mm, ref. Baumit NanoporTop alebo ekvivalent	m2	0,750	14,300	10,73

**Celkom 865 729,41**

Poznámka:

K správne nariadeniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné iestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa. resp. zmluvy o dielo. Všetky opatrenia vyplývajúce z podmienok realizácie a obhliadky stavby je uchádzač povinný zahrnúť do celkovej ceny diela. Výmenu materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých materiálov je uchádzač povinný preukázať výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o dielo bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer).

Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žerav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, včistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.



**002-17 OBNOVA A MODERNIZÁCIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BLOKU B****G) SÚPIS MATERIÁLU - BLESKOZVOD A UZEMNENIE - SO2 STRECHA**

Dátum 08/2017

- a) všetky položky na prípomocce, lešenie, presuny hmôt a sutí, uloženie sute na skládku, dopravu, montáž, atd... sú zahrnuté v jednotlivých jednotkových cenách
- b) súčasťou prác sú všetky skúšky, potrebné merania a inšpekcie
- c) súčasťou dodávky je spracovanie všetkej realizačnej a dielenskej dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia
- d) súčasťou dodávky je kompletná účtovná časť diela potrebná na získanie kolaudačného súhlasu stavby
- e) všetky položky obsahujú náklady na prípravu dokumentácie pre realizáciu stavby
- f) V rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na dodanie, inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike.
- g) súčasťou dodávky sú všetky geodetické merania ako napríklad vytýčenie konštrukcií, kontrolné merania, zameranie skutočného stavu a pod.
- h) súčasťou dodávky sú aj náklady na prípadne opatrenia súvisiace s ochranou existujúcich sietí, komunikácií alebo stavieb
- i) súčasťou jednotkových cien sú aj náklady na zariadenie staveniska zhotoviteľa, dodatočné náklady súvisiace s výstavbou v zimnom období, priebežné upratanie staveniska, likvidáciu odpadov, dočasné dopravné obmedzenia, atď.

Číslo položky	Typ / číslo	Skrátený popis	M.J.	Počet	Cena v EUR (bez DPH)			
					Jednotková		Spolu	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
		<b>Pôvodná bleskozvodná sústava</b>						
1		Preverenie existujúceho bleskozvodnej sústavy, spájanie, odskúšanie	hod	4		18,00 €	0,00 €	72,00 €
2		Demontáž existujúceho bleskozvodnej sústavy a ošetrovanie exist. bleskozvodnej sústavy	hod	50		16,50 €	0,00 €	825,00 €
3		Recyklácia, odvoz na skládku	kpl.	1		750,00 €	0,00 €	750,00 €
4								
5		<b>Spolu</b>					<b>0,00 €</b>	<b>1 647,00 €</b>
6								
		<b>Bleskozvod</b>						
1		Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm	ks	0	27,11 €	12,21 €	0,00 €	0,00 €
2		Drôt FeZn Ø 10 - izolovaný	m	0	8,79 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €
3		Drôt AlMgSi Ø 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	160	4,96 €	37,00 €	793,60 €	5 920,00 €
4		Drôt AlMgSi Ø 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	0	16,45 €	37,00 €	0,00 €	0,00 €
5		Uzemnovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	0	0,95 €	2,21 €	0,00 €	0,00 €
6		Príchytká zvislého vedenia Ø 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	0	2,20 €	1,70 €	0,00 €	0,00 €
7		Krížová svorka SK	ks	48	0,90 €	2,21 €	43,20 €	106,08 €
8		Pripojovacia svorka SO	ks	0	1,20 €	2,21 €	0,00 €	0,00 €
9		Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	0	4,30 €	2,21 €	0,00 €	0,00 €
10		Revízna skrinka BE-AD	ks	0	5,47 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €
11		Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	1080	0,94 €	0,78 €	1 015,20 €	842,40 €
12		Betónový podstavec BP	ks	19	14,76 €	1,50 €	280,44 €	28,50 €
13		Svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	2	1,50 €	2,21 €	3,00 €	4,42 €
14		Svorka k zachytávacej tyči SJ02	ks	20	1,50 €	2,21 €	30,00 €	44,20 €
15		Zachytávacia tyč JP30	ks	19	31,15 €	15,21 €	591,85 €	288,99 €
16		Stožiarová zberacia tyč 7500mm	ks	1	364,21 €	80,00 €	364,21 €	80,00 €
17		Betónový podstavec k stožiarovej zberacej tyči	ks	9	26,31 €	7,50 €	236,79 €	67,50 €
18		Podložka k betónovému podstavcu stožiarovej zberacej tyče	ks	3	4,21 €	1,50 €	12,63 €	4,50 €
19		Dilatačná prepojka	ks	32	3,70 €	1,60 €	118,40 €	51,20 €
20		Spojovacia svorka SS	ks	235	0,55 €	1,60 €	129,25 €	376,00 €

**002-17 OBNOVA A MODERNIZÁCIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BLOKU B**  
**G) SÚPIS MATERIÁLU - BLESKOZVOD A UZEMNENIE - SO2 STRECHA**

21	Číselný štítok	ks	0	2,00 €	2,41 €	0,00 €	0,00 €
22	Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi	ks	0	5,35 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Pevné spojenie uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	kpl	0		50,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Protipožiarny silikónový tmel	ks	0	15,21 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1		250,00 €	0,00 €	250,00 €
26	Revízia + revízna správa	ks	1		600,00 €	0,00 €	600,00 €
27							
28	<b>spolu</b>					<b>3 618,57 €</b>	<b>8 663,79 €</b>
29							
<b>Povrchová úprava stien nie je predmetom tejto PD. Povrchová úprava je predmetom stavebnej časti!</b>							
<b>HSZ, Ostatné</b>							
1	Pomocné práce	hod	10		13,50 €	0,00 €	135,00 €
2	Murárska výpomoc	hod	2		13,50 €	0,00 €	27,00 €
3	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1		500,00 €	0,00 €	500,00 €
4	Projektový manažment	hod.	3		25,00 €	0,00 €	75,00 €
5	Inžinierska činnosť	hod.	1		25,00 €	0,00 €	25,00 €
6							
7	<b>spolu</b>					<b>0,00 €</b>	<b>762,00 €</b>
8							

<b>CELKOVÉ NÁKLADY</b>	bez DPH	<b>3 618,57</b>	<b>11 072,79</b>
	s DPH 20%	<b>4 342,28</b>	<b>13 287,35</b>
	bez DPH:		<b>14 691,36</b>
	s DPH:		<b>17 629,63</b>

**Pred začatím stavebných prác je potrebné preveriť všetky typy, počty, dĺžky a rozmery rozpočtovaných položiek!**









## Potvrdenie o poistení

Každému koho sa to týka

Bratislava  
12.02.2020

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť EUBIRAC a.s. má v poisťovni Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 50 013 602) uzavretú Poistnú zmluvu č. **8-863-010441** s účinnosťou od 31. decembra 2016 na **dobu neurčitú**, ktorá zahŕňa poistenie zodpovednosti za škody vzniknuté inému na zdraví alebo usmrtením, ako aj poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením vecí, vrátane škody na ušlom zisku, pokiaľ poistený za takéto škody zodpovedá (vrátane zodpovednosti za škody pri uskutočňovaní stavby „Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku „B“ – SO-02 Strecha“; Investor: STU v Bratislave, stavebná fakulta; Miesto poistenia: Radlinského 11, Bratislava) na ročný limit poistného plnenia **3 000 000,00 EUR** na jednu a všetky poistné udalosti a zároveň poistná zmluva zahŕňa poistenie:

- zodpovednosti za škody z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam za liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania pokiaľ poistený za také škody zodpovedá;
- zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám zmluvnými dodávateľmi a subdodávateľmi stavby tak, ako by bola pre každého účastníka vystavená samostatná poistná zmluva;
- škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby.

**Spoluúčasť poisteného** na poistnom plnení pre jednu a každú poistnú udalosť pre škodu vzniknutú inému na zdraví alebo usmrtením a ušlý zisk, ak tento vznikol v dôsledku škody vzniknutej inému na zdraví alebo usmrtením vrátane škody vzniknutej inému poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením vecí a ušlý zisk, ak vznikol v dôsledku škody vzniknutej inému na majetku je vo výške **3 000,00 EUR** (okrem objektov pamiatkovo chránených, kde je spoluúčasť vo výške 7 500,00 EUR).

Územná platnosť poistenia pre Oddiel A. [Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu činností zapísaných v obchodnom registri] je Slovenská republika a Česká republika.

Potvrdzujeme, že spoločnosť EUBIRAC a.s. uhradila poistné v zmysle zmluvných podmienok v dohodnutom termíne splatnosti.

Práva a povinnosti zúčastnených subjektov sú upravené ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Presný rozsah poistenia je uvedený v Poistnej zmluve č. 8-863-010441, jej znenie je nadradené zneniu tohto potvrdenia. Potvrdenie je platné počas doby platnosti Poistnej zmluvy, v prípade vydania nového potvrdenia jeho platnosť zaniká. Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť poisteného.

S pozdravom

Ing. Marek Voroš  
Colonnade Insurance S.A.,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
senior underwriter na základe poverenia

## POISTNÁ ZMLUVA

číslo

**8-868-013020**

(ďalej len „poistná zmluva“)

**Colonnade Insurance S.A.**

so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko  
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605

konajúca prostredníctvom

**Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu**

Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika

IČO: 50 013 602

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V

DIČ: 4120026471

IČ DPH: SK 4120026471

v zastúpení: Mgr. Zdenka Matejová, junior underwriter konajúci na základe poverenia  
Ing. Ján Šajban, underwriter konajúci na základe poverenia

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK16 8130 0000 0011 0210 0306

SWIFT: CITISKBA

ďalej len „poistiteľ“

a

**EUBIRAC a.s.**

Podunajská 23

821 06 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 35 683 066

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 1009/B

DIČ: 2020339211

IČ DPH: SK 2020339211

v zastúpení: Ing. Miloš Stopka  
predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK9302000000003633646112

SWIFT: SUBASKBX

ďalej len „poistník“ a „poistený“

uzatvárajú

v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

**poistnú zmluvu**

**Poistenie stavebno-montážnych prác**



## SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Poistná zmluva č.:	8-868-013020	
Doba trvania poistenia:	začiatok	koniec
Pre stavebné/montážne práce:	16. marec 2020	21. december 2020
Celková výška jednorazového poistného za dobu poistenia je:	2 381,00 EUR (vrátane poistného za rozšírenie predmetu poistenia / poistného krytia formou klauzúl).	
Splacnosť poistného:	Poistné je splatné na základe faktúry vystavenej poisťiteľom, a to jednorazovo, najneskôr 16.03.2020.	
Spôsob úhrady poistného:	Poisťník uhrádza poistné na účet poisťiteľa uvedený na titulnej strane, variabilný symbol: číslo Poistnej zmluvy bez pomlčiek, konštantný symbol: 3558.	
Sprostredkovateľ poistenia	MARSH EUROPE - organizačná zložka Slovensko Samuel Koriťák (Samuel.Koritak@marsh.com)	
Upisovateľ:	Ing. Ján Šajban	
Počet rovnopisov	Táto poistná zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.	
Súčasť Poistnej zmluvy:	Poistná zmluva sa skladá z nasledovných častí (v tomto poradí): 1. Titulná strana 2. Spoločné ustanovenia 3. Dojednaný rozsah poistenia 4. Legenda k časti "Rozsah poistenia stavebno-montážneho diela" 5. Súčasť Poistnej zmluvy 6. Prehlásenie poisteného, podpisy zmluvných strán 7. Klauzule a doložky, poistné podmienky	
Všeobecné ustanovenia:		
1. Ustanovenia tejto poistnej zmluvy a príslušných klauzúl majú prednosť pred ustanoveniami zmluvných dojednaní (ďalej len „ZD“) a všeobecných poistných podmienok (ďalej len „VPP“). 2. Ak sa v ustanoveniach tejto poistnej zmluvy uvádza pojem stavebné práce alebo diela, pre účely tejto poistnej zmluvy sa za ne považujú zároveň montážne práce alebo diela.		
Doba poistného krytia		
Toto poistenie začína plynúť okamihom zahájenia stavebných prác, resp. vyložením poistených vecí na stavenisku (v mieste poistenia), najskôr však od dátumu uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok doby trvania poistenia pre stavebno-montážne dielo, a potrvá do okamihu odovzdania stavebného diela investorovi alebo do okamihu ukončenia prvej skúšobnej prevádzky stavebného diela (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), najdlhšie však do dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia alebo do dátumu uvedeného v poistnej zmluve ako koniec doby trvania poistenia pre stavebno-montážne dielo (podľa toho, ktorý dátum je skorší). V prípade, ak bola dojednaná klauzula 003 a/alebo 004, účinnosť tejto poistnej zmluvy sa predlžuje o obdobie dojednané v predmetnej klauzule pre poistné udalosti v rozsahu klauzule 003 a/alebo 004.		
Rozsah poistenia		
1. Touto poistnou zmluvou sa dojednáva poistenie v rozsahu Oddielu II ZD, ktoré sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v priebehu stavebných prác alebo v súvislosti s nimi z akéhokoľvek nebezpečenstva, pokiaľ toto nebezpečenstvo nie je vylúčené alebo inak obmedzené VPP, ZD, klauzulami alebo poistnou zmluvou.		
Predĺženie doby poistného krytia		

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predĺžení doby poistného krytia. Dodatok o predĺžení doby poistného krytia musí mať písomnú formu a musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. V takomto prípade má poisťiteľ nárok na dodatočné poistné, ktoré sa vypočíta podľa vzorca (jednorazové poistné / pôvodná doba poistného krytia) x doba predĺženia poistného krytia = dodatočné poistné.

#### Vykonávanie zmien

Zmeny alebo doplnky k zmluve možno vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán a musia mať písomnú formu.

## ROZSAH POISTENIA STAVEBNO-MONTÁŽNEHO DIELA

### Oddiel II : Poistenie majetku – CAR / EAR

<b>Poistné podmienky:</b>	Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami (CI 100/18/10) ďalej len „VPP“, Zmluvnými dojednaniami pre stavebné poistenie (CI SV_ZD/18/02) ďalej len „ZD pre stavebné poistenie“ a príslušnými doložkami (Munich Re)		
<b>Poistné obdobie:</b>	16. marec 2020 21. december 2020	Začiatok poistenia pre stavebné/montážne práce Koniec poistenia pre stavebné/montážne práce	
<b>Názov budovaného diela:</b>	„Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku „B“ - SO-02 Strecha“		
<b>Miesto budovaného diela:</b>	„Radlinského 11, Bratislava“		
<b>Poistník / Poistený / Hlavný dodávateľ:</b>	EUBIRAC a.s.	IČO:	35 683 066
<b>Investor (spolupoistený):</b>	STU v Bratislave, Stavebná fakulta	IČO:	00 397 687
<b>Dodávateľa a subdodávateľa (spolupoistení):</b>	Všetci dodávateľa participujúci na diele na základe zmluvy s hlavným dodávateľom a všetci ich zmluvní subdodávateľa, pokiaľ sú ich výkony započítané do poistnej sumy diela.		

<b>Dojednané doložky:</b>	<p>Poistenie je dojednané v rozsahu VPP, ZD pre stavebné poistenie a nasledujúcich CAR doložiek:</p> <p>Doložka 001 – Poistenie škôd, zapríčinených štrajkom, vzburou a vnútornými nepokojmi</p> <p>Doložka 103 – Výluka z poistenia za škody na úrade, lesoch a agrikultúrach</p> <p>Doložka 109 – Zmluvná podmienka týkajúca sa stavebného materiálu</p> <p>Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa zrážok, povodní a záplav</p> <p>Doložka 111 – Osobitné podmienky týkajúce sa odpratávacích nákladov zo zosuvov pôdy</p> <p>Doložka 112 – Osobitné podmienky týkajúce sa protipožiarnych zariadení a požiarnej bezpečnosti na staveniskách</p> <p>Doložka 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pilotových základov a prác na oporných múroch</p>
---------------------------	---

	Poistné poistenie / poistná nebezpečnosť / doložka	Poistná suma / limit / sublimit poistného plnenia	Spolučasť
<b>Skladba poistenia:</b>	✓ Oddiel II - poistenie stavebno-montážne dielo	865 729,41 €	poistná suma bez DPH (ďalej len "FS") 3 000,00 €
	✓ Riziko „povodeň, záplava“	259 718,82 €	limit poistného plnenia z PS diela 3 000,00 €
	✓ Riziko „vichrica, krupobitie“	259 718,82 €	limit poistného plnenia z PS diela 3 000,00 €
	✓ Riziko „zemetrasenie“	259 718,82 €	limit poistného plnenia z PS diela 3 000,00 €
	✓ Riziko „zosuv pôdy“	259 718,82 €	limit poistného plnenia z PS diela 3 000,00 €
	✓ Krádež, Vandalizmus	86 572,94 €	limit poistného plnenia z PS diela 1 000,00 €
	✓ Odpratávacie náklady	86 572,94 €	limit poistného plnenia 3 000,00 €
	✓ Štrajk, vzbura, občianske nepokoje (dol. 001)	86 572,94 €	limit poistného plnenia z PS diela 3 000,00 €

Pozn.: Predmetom poistenia je aj stavebný materiál nachádzajúci sa na stavenisku, ak je určený na zabudovanie do budovaného stavebného diela a ak je jeho hodnota zahrnutá do novej ceny budovaného stavebného diela (t.j. do poistnej hodnoty poisteného majetku).

## LEGENDA K ČASTI POISTNEJ ZMLUVY "ROZSAH POISTENIA STAVEBNO-MONTÁŽNEHO DIELA"

Vysvetlenie obsahu jednotlivých položiek	
<b>Dojednané doložky:</b>	obsahuje zoznam klauzúl dojednaných dojednaných v poistnej zmluve
<b>Skladba poistenia:</b>	obsahuje dojednaný rozsah poistenia
<b>Predmet poistenia / poistné nebezpečenstvo / doložka:</b>	obsahuje predmet poistenia alebo predmet poistenia alebo dojednanú doložku
<b>Poistná suma / (sub)limit poistného plnenia:</b>	obsahuje poistnú sumu predmetu poistenia / limit poistného plnenia alebo sublimit limitu poistného plnenia predmetu poistenia a zároveň obsahuje informáciu o tom, či je predmet poistenia poistený na poistnú sumu, limit poistného plnenia, sublimit limitu poistného plnenia alebo je dojednaný limit poistného plnenia z poistnej sumy
<b>Spoluúčasť:</b>	obsahuje výšku spoluúčasti, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení
<b>Súčasť poistnej zmluvy:</b>	obsahuje zoznam všetkých zmluvných dojednaní, klauzúl, osobitných dojednaní a pod., ktorými sa riadi poistenie v danom oddiele poistnej zmluvy a ktoré zároveň tvoria prílohu poistnej zmluvy; automatickou a neoddeliteľnou súčasťou každej poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky.

## SÚČASTI POISTNEJ ZMLUVY

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy / dodatku sú:

p.č.	názov prílohy	označenie
1	Všeobecné poistné podmienky	CI 100/18/02
2	Zmluvné dojednania pre stavebné poistenie	CI SV_ZD/18/02
3	Klauzule	-
4	Informácie o spracúvaní osobných údajov	CI Info GDPR/18/05
5	Výpis z Obchodného registra poisťníka	-

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy je zmluva o dielo, technická správa a časový plán výstavby. Tieto dokumenty vzhľadom na ich objem nie sú fyzicky v tejto poistnej zmluve, poisťiteľ má však právo kedykoľvek si tieto dokumenty vyžiadať a poistený je povinný tieto dokumenty poisťiteľovi doložiť.

## PREHLÁSENIE POISTENÉHO

Prehlasujem, že:

- poisťované veci sú nepoškodené a v dobrom technickom stave;
- poisťné sumy uvedené v tejto poisťnej zmluve zodpovedajú poisťnej hodnote poisťovaných vecí;
- všetky údaje uvedené v tejto poisťnej zmluve zodpovedajú skutočnosti;
- som bol oboznámený so Všeobecnými poisťnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami;
- som bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený a že som zároveň obdržal v písomnej forme príslušné údaje v zmysle ust. § 792a Občianskeho zákonníka v platnom znení (nachádzajú sa vo všeobecných poisťných podmienkach a sú prístupné na webovom sídle poisťiteľa [www.colonnade.sk](http://www.colonnade.sk));
- rozumiem všetkým ustanoveniam tejto poisťnej zmluvy a súhlasím s nimi.

Zároveň prehlasujem, že mi boli poskytnuté Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sú prístupné aj na webovom sídle poisťiteľa [www.colonnade.sk](http://www.colonnade.sk).

V Bratislave

dňa 19.2.2020

V Bratislave

dňa 19.2.2020

.....  
EUBIRAC a.s.  
Ing. Miloš Stopka  
predseda predstavenstva

.....  
Colonnade Insurance S.A.  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
Ing. Ján Šajban, underwriter

V Bratislave

dňa 19.2.2020

.....  
Colonnade Insurance S.A.  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
Mgr. Zdenka Matejová, junior underwriter

### Zoznam subdodávateľov

p. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Podiel plnenia na zákazke	Predmet subdodávky
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
....	-	-	-	-

Na plnení predmetu zákazky sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

V Bratislave , dňa .....

Zhotoviteľ:

---

Ing. Miloš Stopka  
predseda predstavenstva EUBIRAC a.s.